ESTADO DO MARANHAOQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO SIN

OFICTIO N° 257/2022 - SINFRA

Sitio Novo (MA), 26 de Julho de 2022

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano vem por
meio este requerer seja autorizada a deflagragdo de procedimento licitatorio com objeto sendo a
construc¢iio de pontes em estrutura de Concreto armado no municipio de Sitio Novo - MA,

conforme projeto basico/executivo em anexo.

O valor estimado para a contratagdo ¢ de RS 835.258,22 (oitocentos e trinta e

cinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonincia com a
LDO, LOA e PPA. (art. 16, 11, da LC n® 101/00)

Sem mais para 0o momento, aproveitamos ¢ ensejo para elevar nossas reais
consideragles e aprego.

Atenciosamente:

2,

Raimundo Neto Alves Bilio
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXMO. SR.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

NESTA
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TERMO DE REFERENCIA

As inferessadas em contratar com a Administragio Publica Municipal deverdo observar as
seguintes exigéncias:

1. DA HABILITACAO

1.1 - As licitantes deverio apresentar os seguintes documentos de habilitagdo nos autos do
certame:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatute ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, em se tratando de
sociedade comercial, €, no caso de sociedade por agdes, acompanhados dos documentos de
eleigdo de seus administradores; inscrigio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

a.l) Os atos constitutivos deverdo estar acompanhados dos demais documentos aditivos e
modificativos do seu texto ou da consolidagdo respectiva;

b) Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

¢} Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidao de Quitagdo de
Tributos Federais e Certidao quanto a Divida Ativa da Unifo);

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa da Fazenda Estadual e
Divida Ativa);

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios e Imobiliarios),

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situa¢fo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei {CRF do
FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresenta¢do de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;

h) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

i) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica (emitida 2 menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitagdo);

1) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA;

1) Qualificacdo Técnica-Operacional: apresentagdo de Atestados/Declaracdes de Capacidade
Técnica da empresa licitante, compativeis com o objeto desta licitagdo, expedido por pessoa
juridica de direito pablico ou privado, devidamente identificados comprovando que os servigos
foram executados, que comprove ter a licitante capacidade para execugéo de obras ¢/ou servigos
com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores
a0 objeto desta licitacdio, abrangendo as parcelas de maior relevincia e valor significativo
do objeto da licitaciio, com base no projeto basico de engenharia;

I.1) No minimo, (01) um Atestado//Declaragdo de Capacidade Técnica, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, que comprove que a empresa
licitante tenha executado obra de construgo com caracteristicas de complexidade tecnologica ¢
operacional equivalentes ou superiores ao objeto licitado;

.2) A comprovagio das parcelas acima exigidas podera ser atendida por atestado comprobatério
de execugdo de obra caracterizada em espécie e quantitativo como similar, ¢ que tenha
demonstrado complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior encontram amparo
na Sumula n°® 263/TCU;
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m) Qualifica¢fio Técnica-Profissional: comprovagdo de que a licitante possua em seu Juadro

permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que serd
responsavel pela execucgdo dos servigos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s)} no
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para
execugdo de obras e/ou servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais
equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagio;

m.1) Para a comprovagéo do vinculo profissional do responsével técnico com a licitante deve-se
admitir a apresenta¢do de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante,
contrato de prestacdo de servigo ou, ainda, declara¢do de contratagdo futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.°
1447/2015/TCU — Plenério);

m.2) Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagio sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados;

m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagio da capacitagio técnico-
profissional, deverdo participar do servigo/obra objeto desta licitagiio, podendo ser substituidos
por outro com experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia autoriza¢io da
Administragdo Piablica Municipal (§ 10°, do art. 30, da Lei n® 8.666/93);

m.4) E vedada a indicagio de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

m.5) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Municipio com a
participag¢do de empresas e profissionais que detenham infraestrutura adequada em razio das
caracteristicas dos trabalhos.

n) Declara¢do a que alude o art. 27°, V da Lei n°® 8.666/93 (conforme anexo VY;

o) Balango patrimonial ¢ demonstra¢gdes contdbeis do altimo exercicio social, com o devido
registro na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, em copia autenticada,
que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢io por balancetes
ou balangos provisorios;

0.1) A boa situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (L.C), os quais devem ser maiores que 1,00 resultante

da aplicagdo das seguintes formulas:
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1G= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL

! PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
1.C = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
0.2) As férmulas dos indices contdbeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em
memorial de calculos juntado ao balango.
0.3) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitagdo efetuara os célculos.
0.4) Se necessaria a atualizagdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apre¢o, 0 memorial de cdlculo correspondente.
0.5) Serdo considerados accitos como na forma da Lei o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:
0.5.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagdo; ou
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- Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante,
Acompanhados obrigatoriamente dos Termos De Abertura e de Encerramento.

0.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocdpia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro érgio equivalente; ou

- Por fotocopia do Balango e das Demonstragées Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante. Acompanhados
obrigatoriamente dos Termos De Abertura ¢ de Encerramento.

0.5.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante.

0.5.4) o balango patrimonial e as demonstragdes contibeis deverdo estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

p) Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA em
plena vigéncia, com base na Lei 8.666/1993 ou a apresentagdo do relatorio completo quanto aos
niveis de cadastramento da empresa jumto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF;

p.1) Para efeito de habilita¢do o Certificado de Registro Cadastral descrito no item supra, devera
ter sido emitido até o terceiro dia anterior a data da abertura do certame, conforme dispde no Art.
22, §2° da Lei n° 8666/93.

q) Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagdo, conforme art. 32,
paragrafo segundo da Lei n° 8.666/93 (conforme anexo VI).

2. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

2.1. As propostas deverdo ser apresentadas da seguinte forma:

2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada
¢ assinada pelo seu responsavel ou representante legal da licitante, bem como pelo responsavel
técnico pela elaboragéo da desta, rubricada em todas as paginas, isenta de emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os pregos, em moeda corrente nactonal, em
valores unitarios e totais, absolutamente liquidos ja incluidos todos os encargos inerentes ao
objeto, contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de abertura da licitagdo;

b) Prazo de execugdo serd de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto
basico/executivo da obra;

¢) O prego total da proposta em algarismo ¢ por extenso;

2.2. As propostas deverio apresentar precos correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43,
inciso 1V da Lei n® 8.666/93 e ainda:

2.2.1. Planilha orgamentéria, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante
legal;

2.2.2. Composig¢do unitaria de pregos;

2.2.3. Composi¢io de B.D.1.;

2.2.4. Composigdo de encargos sociais;

2.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro

2.3. E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrigdo de todos os dados da proposta
apresentada;

2.4. Nio serdo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade,
principalmente em relagéio a valores;
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2.5. As propostas de pregos serdo abertas em ato publico, em data a ser definida pela Comissio
Permanente de Licitagdo e comunicada previamente as licitantes.

3 - DAS PENALIDADES
3.1 - No caso de inadimplemento na execugéo total ou parcial do avengado, bem como no atraso
na execucdo contratual, o adjudicatario ficard sujeito as penalidades abaixo relacionadas,
garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

a) Adverténcia;

b) multa;

¢) suspensdo temporaria de participar de licitagbes e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Sitio Novo — MA por até dois anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
3.2 - O atraso na execugdo do objeto da presente licitagdo implicard na incidéncia de multa de
1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta
por cento) do respectivo valor;
3.2.1 - Caso o atraso scja superior a dez dias Gteis restara caracterizado o descumprimento total
da obrigacfio contratual, cabendo a Administragdo Publica promover as medidas cabiveis;
3.3 - O descumprimento total da obrigagio assumida, bem assim a recusa em assinar o
instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicard na incidéncia de
multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a
aplicagdo das demais sangdes estabelecidas;
3.4 - A aplicagdo das penalidades sera precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa e
contraditdrio por parte do adjudicatario, na forma da Lei;
3.5 - Os valores resultantes da aplicagdo das multas previstas serdo cobrados pela via
administrativa, devendo ser recolhida no prazo maximo de 10 {dez) dias corridos, a contar da
data de recebimento da comunicagdo ou, se nfo atendido, judicialmente, pelo rito ¢ com os
encargos da execugdo fiscal, assegurado o contraditorio e ampla defesa;
3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execugdo da licitagdo, nfio mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragdo falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficara impedido de licitar e contratar
com a Administragiio, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste edital e das demais cominagdes
legais;
3.7. O valor das multas aplicadas sera devidamente corrigido pela variagdo IGPM, até a data de
seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominagfio, mediante
Guia de Recolhimento Oficial.

4 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1 Executar os servigos obedecendo fielmente o Projeto Basico/Executivo;

4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensilios, materiais, mao-de-obra,
pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas ¢ demais obrigagdes vinculadas a legislagio
tributéria, trabathista ¢ previdencidria e todos os demais encargos tributarios ou nio decorrentes
do objeto do contrato;

4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execugdo dos scrvigos nos termos
avengados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;

4.4. Manter durante o prazo de execugdo do contrato as exigéncias de habilitagdo ¢ qualificagio
previstas na licitagdo;

4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitagdes da fiscalizagdio da CONTRATANTE,
relativamente aos servigos contratados;
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4.6. Registrar a obra no CREA;

4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinagbes das autoridades constituidas, em
especial o Codigo de Obras e de Postura deste Municipio;

4.8. Tomar todas as medidas de seguranga no trabalho tais como: Sinalizagdo, Adverténcia,
Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessarios a evitar acidentes ou outros imprevistos;
4.9. Responder de maneira absoluta e inescuséavel pela perfeita técnica dos servigos, quanto ao
processo de aplicagio dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-the, também, a dos
servigos que, ndo aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, devam ser refeitos;

4.10. Facilitar a FISCALIZACAO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;

4.11. Responder integralmente por perdas ¢ danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

4.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

5_-DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1 - A Contratante, durante a vigéncia do contrato, se compromete a:

5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades
previstas neste contrato;

5.1.2. Designar um profissional, se necessirio, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a
execucdo do objeto;

5.1.3. Comunicar a contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na
execucgdo do objeto.

Sitio Novo (MA), 26 de Julho de 2022

-

RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento

descrito no referj -c_)dc)/nto.

ODRIGUES
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CONSTRUGAO DE PONTES EM ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/
MA.

SiTIO NOVO-MA, 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIiTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO ~ MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

1. OBJETIVO

1.1. O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos da CONTRATACAQ DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PONTES PRE-MOLDADAS, NO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO-MA, faz-se necessaria para o melhoramento de maneira
significativa o trafego permanente em qualguer época do ano, conforme condicdes, quantidades,

exigéncias e estimativas estabelecidas neste anexo e instrumentos.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Desde os tempos mais remotos, 0s seres humanos ja utilizavam troncos para transpor
obstaculos e comegavam a construir pontes de pedra. Com o desenvolvimento e tecnologia da
engenharia, foram surgindo estruturas especiais casa vez maiores e mais complexas, permitinde

também o deslocamento de veiculos automotores e ligando comunidades.

2.2. O programa travessia € um desejo antigo da popula¢do da zona rural de Sitio Novo, o que
ajuda fortalecer a infraestrutura no campo, objetivando o melhoramento do acesso para as

comunidades rurais e assentamento da regido.

2.3. A medida que as pontes encurtam distancias e diminuem tempos de deslocamento, também
podem influenciar a forma como as cidades se desenvolvem, o que pode gerar reflexos

importantes na economia.

2.4. As regides previstas para receber estas obras possuem uma necessidade antiga, visando
melhoria na vida dos moradores, facilitando o escoamento das producdes da regido e
contribuindo para unir comunidades e melhorar o cotidiano, ou seja, ndo somente transportar

obstaculos fisicos, como também sociais.

3.DOS REQUISITOS

3.1. A contratacio devera atender acs seguintes requisitos minimos:

3.1.1. Os servigcos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagéo
vigente e padroes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de
referéncia.

3.1.2. Entendemos, portanto, que a contratacdo nos presentes termos, atende aos requisitos

exigidos na Legisla¢gdo em vigor.

3.1.3. Trata-se de servico complexo de engenharia, a ser contratade mediante a modalidade

cabivel de licitagao.
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3.1.4. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da

Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagio entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

4.DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Diante do exposto nao havera levantamento de mercado, pois a planilha de preco tem base
e referéncia do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construgao Civil
/ Caixa Econdmica Federal, e SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras / DNIT.

5.DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

5.1. O presente estudo, como j& informado, refere-se 4 CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAQ DE PONTES PRE-MOLDADAS NO MUNICIPIO DE SITiO
NOVO-MA, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condigbes

e especificagdes técnicas constantes nos documentos anexos.

5.2. A descrigao detalhada da solucao esta prevista nas Normas Técnicas Brasileiras conforme
citadas a seguir:

5.2.1. NBR 7187:2021 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendide —
Procedimento;

6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
6.1. Os servigos compreendem os seguintes itens:

Item Descrigédo Unidade | Quantidade
1 PONTE PRE-MOLDADAS UND 2

6.2. Os quantitativos estimados para a contratagido sdo resultantes do levantamento de

necessidade dos servigos com detalhamentos constantes nos anexes deste instrumento.

7.DA ESTIMATIVA DE VALOR

7.1. O valor estimado para a contratacéo deste servigo é de R$ 835.258,22 (oitocentos e trinta
ecinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) para o valor total
dos servigos contratados.

7.2. Os detalhamentos dos valores elencados se encontram no orgamento.
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8. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

8.1. Os desembolsos serio feitos de acordo com a evolugio dos servigos executados, visto que
a sua divisdo é mais eficiente tecnicamente e economicamente, pois 0 seu parcelamento pode
representar perda de economia de escala.

8.2. A alternativa esta alinhada a forma como o mercado tem contratado, além de ndo apresentar

nenhum entrave a concorréncia ou participagéo das Empresas.

8.3. Além disso, a existéncia de mais de uma empresa contratada prestando servigos fornecendo
o mesmo tipo de profissional geraria uma logistica incompativel com a prestagdo dos servicos,

até mesmo porque envolve somente um objeto que independe de mais contratagdes.

® 9. CONTRATAGOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

9.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura ndo apresenta contratagdes correlatas para o objeto
em questéo, visto ser um servico de carater excepcional e ndo executado com frequéncia por

parte do municipio como um todo.

10. DA PREVISAO E PLANEJAMENTO DO ORGAO

10.1. A referida contratagdo encontra-se inserida junto ao Plano Plurianual.

10.2. Através da agio de CONSTRUGCAQ DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA encontra-
se inserida a realizagao do servico.

11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Os resultados pretendidos serdo & melhoria na infraestrutura de estradas vicinais,
. favorecendo a melhoria no deslocamento da populagio, transporte escolar e escoamento da
produgdo agricola.

12. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. A Administracao tomara as seguintes providencias previamente ao contrato:

12.1.1. Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagéo e gestao contratual,
12.1.2. Capacitacdo dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratacao;

12.1.3. Definigio de planos de trabalho com vistas a boa execugio contratual;

12.1.4. Acompanhamento e fiscalizagao rigorosos das agdes previstas na execucgdo dos Servigos
contratados.

?4
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13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Todas as estruturas serdo executadas no leito da estrada principal no local das antigas
estruturas de pontes e bueiros que serdce substituides, com isso, ndo podemos citar pontos
negativos dessas construcbes.

13.2. Nao havera impactos ambientais da obra, ndo sera reduzida cobertura vegetal, nem mesmo
a modificagdc da paisagem natural, o que nio acarretard o aumento da extingdo dos animais

que ali vivem e sua fauna.

14. CONCLUSAO

14.1. Concluimos que a execugdo das estruturas especiais ira proporcionar melhoria no
deslocamento da populacéo, e a contratagao ira contribuir para a execugio de forma mais rapida
e segura, dentro das Leis, Normas e Legislagdes vigentes.

15. RELATORIO FOTOGRAFICO

LOCAL DE CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O RIACHO COLODINO:

18/05/2022

6.471 344948 46.63060565W
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16. APROVAGAO

O Estudo Técnico Preliminar dessa contratagao se encontra assinada e aprovada por:

INTEGRANTE REQUISITANTE INTEGRANTE TECNICO

(Marcos André Oliveira Sousa) (Anténio Soares Do Nascimento Filho)
Engenheiro Civil Assessor Especial
CREA/RNP: 191948843-0
_ ORDENADOR DE DESPESA _
APROVO O PRESENTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E AUTORIZO A SEGUIR O
. FLUXO ADOTADO PELA ADMINISTRAGAO PUBLICA

{Raimundo Neto Alves Bilio)
Secretario Municipal de Obras

SiTIO NOVO, 20 de jutho de 2022.
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1.INTRODUGAO

Com base nos fundamentos do art. 7° da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragtes
posteriores, este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a
EXECUGCAQ DE PONTES PRE-MOLDADAS EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO-
MA.

Esta obra sera executada em conformidade com a metodologia e especificagfes anexas, em

consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com a execucdo dessa obra, vislumbra-se melhorar as condigdes socioecondmicas dos
moradores estabelecidos no MUNICIPIO DE SITIO NOVO-MA.

2. JUSTIFICATIVA

A execucdo dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada
a infraestrutura basica nas estradas vicinais no MUNICIPIO DE SIiTIO NOVO-MA.

O MUNICIPIO DE SITIO NOVO-MA é uma localidade cercada de uma parte da populagédo que
ainda vive no campo, explorando basicamente a agricultura de subsisténcia e a criagdo de
animais, convivendo lado a lado com as grandes propriedades que exploram a pecuaria e
piscicultura. Esta situacdo torna a zona rural como parte importante neste municipio por fixar o
homem no campo e promover a geragéo de trabalho e renda.

O projeto apresenta atendimento a dois assentamentos em area de regularizagéo fundiaria, e
gque os poligonos do mesmo séo de responsabhilidade direta da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SITIO NOVO-MA, bem como, a comunidade residente.

Por esta raz&o, é necessario promover esforgcos para tornar melhor a vida dos cidaddos que
vivem na zona rural do municipio e gue convivem diariamente com a dificuldade de se

deslocarem, por falta de estradas adequadas, e de escoarem a sua produgio.

A execugido dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser
restabelecida a trafegabilidade, com o0 melhorando da infraestrutura da malha viaria rural nos
requisitos basicos da constitucionalidade com o restabelecido do direito de ir e vir do cidadao,
tornando as estradas mais bem estruturadas e organizadas, proporcionando as familias de
agricultores e a populagdo de um modo geral, os beneficios socioecondmicos minimos

necessarios a fixagdo do homem no campo.

A obra proposta visa a melhoria das condigdes de trafegabilidade da comunidade que necessita
da estrada para se locomover, melhorar as condigGes de trafegabilidade do transporte escolar e
dar condigGes para os produtores locais de escoar suas produgdes.
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3.LOCALIZAGAO DA OBRA

A obra sera executada em estradas vicinais pertencentes ao Municipio de Sitioc Novo-MA.

3.1. LOCALIZACAO DAS INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLEMENTADAS
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Figura 1 - Mapa de localizagdo do Municipio de Sitio Novo/MA.

FONTE: HTTP:/ /WwWW.CPRM.GOV.BR/
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Fonte: Google Earth Pro (2022).

4. CUSTOS DA OBRA
O presente projeto foi estimado no montante de R$ 835.258,22 (oitocentos e trinta e cinco mil e
duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).

5.PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS

Para realizagéo completa das obras, objeto deste Projeto, estima-se o prazo de execugéo de 360
(trezentos e sessenta} dias corridos.

6.IMPACTO AMBIENTAL

Por se tratar de uma reconstrucio de obra de infraestrutura, ndo ha indicativo de danos
significativos ao meio ambiente.

7.MEMORIAL DESCRITIVO

7.1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos de execugdo das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro
Civil e conduzidos por um encarregado geral, que deve permanecer no canteiro de obra durante
todo o periodo de execugéo dos servigos.

O almoxarife fara todo controle de materiais necessarios para obra, recebendo, conferindo e
dispondo seu armazenamento correto de todos os produtos e materiais, em armazéns, silos e
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depésitos. Fara os langamentos da movimentagio de entradas e saidas e o controle dos
estoques, distribuindo os produtos e materiais a serem expedidos e informando caso haja
necessidade da compra de mais materiais.

Placa de Qbra

Sera confeccionada e montada em local visivel ao publico, nos moldes fornecidos pela
CONTRATANTE. Deverao ser confeccionadas em chapas planas, metalicas ou galvanizadas,
em material resistente as intempéries.

A placa devera estar fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltados para a via que favore¢a a melhor visualizagao. As informacdes
deverao de preferéncia estar em material plastico (poliestireno), para fixagao ou adesivagéo nas
placas devido sua maior durabilidade e qualidade, caso n3o seja possivel, poderao ser pintadas
a dleo ou esmalte.

Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao durante todo o periodo de execugdo das
obras.

Limpeza do Terreno

Servicos que objetivam a remocao das obstrugdes naturais ou artificiais, tais como arbustos,
tocos, raizes, camadas de terra vegetal ou materiais organicos, entulhos, matacdes e demais
materiais gue existam em areas a serem utilizadas em fungdo da obra.

Os materiais resultantes desta operagdo deverdo ser transportados para locais previamente
destinados para este fim, ou dispostos ac longo do corpo da estrada, quando se tratar de material
composto de terra vegetal.

Nesses servigos serdo utilizados retroescavadeira, escavadeira hidraulica, caminhao basculante
e motoniveladora de acordo com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execugdo
da inclinacéo de talude. A coleta, carga, transporte, descarga e acomodagao dos blocos de
rocha, que € a sobra de material do servigo de revestimento primario, para um local indicado
para sua utilizagao ou na lateral da estrada, desde que ndo prejudique a drenagem ou a estética
do local.

Equipamentos

A mobilizagdo e desmobilizacic dos equipamentos pesados serdo feitas através de cavalo
mecéanico acompanhado de carreta prancha em quantidade de viagens que se assegure a
seguranca, avaliando-se a distdncia a ser percorrida. Os caminhdes e veiculos leves se
deslocarao por autopropulsio.

Deverao ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, tratores de esteira, escavadeira-
hidraulica, rolo compactador, retroescavadeira e caminhdes basculantes.

Aluguel de Container

O aluguel de container servird para a guarda de pegas e ferramentas a serem utilizadas no
processo construtivo, juntamente com bebedourc e banheiro para garantir ao trabathador
melhores condigbes de trabalho. O container devera atender os padrdes da NR 18 - Condigbes
€ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
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7.2. PONTES PRE-MOLDADAS

O projeto a ser executado foi elaborado em conformidade as normas técnicas brasileiras e
demais disposigoes vigentes, devendo a estrutura ser executada de acordo com projeto. O
projeto estrutural e a execugdo sido de total responsabilidade técnica do Engenheiro
Responsavel, técnico da empreiteira, sob fiscalizagcido do engenheiro da Secretaria de
Infraestrutura.

O local sera previamente demarcado, verificando-se a correta implantagao geometrica do
projeto, realizando-se a remogéo de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantagao
do projeto.

A plataforma de rolamento serd executada em concreto armado pré-moldado, com vaos
previstos em projeto geométrico. O guarda rodas sera em concreto armado ao longo das duas
laterais da ponte.

Deverao ser observadas a perfeita disposicio e dimensdes das pecas, escoramentos, ligacdes
e armaduras, ndo havendo prejuizo a seguranga da estrutura. As formas e escoramentos seréo
dimensionadas de forma a ndo se deformarem sensivelmente sob a a¢édo das cargas e das
variagdes de temperatura e umidade.

A execucdo do concreto obedecera rigorosamente ao projeto, bem como as normas referentes
a esse servigo, devendo a concretagem obedecer a um plano de langamento com especiais
cuidados, devendo ser convenientemente vibrado imediatamente apés o langamento € com
cuidado para evitar afetar a armadura e provocar um deslocamento do concreto em relagao a
mesma.

Serdo executadas fundagbes em estaca escavada mecanicamente e manuais, conforme
especificado em projeto e definidas de acordo com local.

As formas a serem utilizadas serdc de madeira serrada, devendo ter as amarragbes e os
escoramentos necessarios para nac sofrerem deslocamentos ou deformagdes quando do
langamento do concreto, fazendo com que, por ocasi&o da desforma, a estrutura reproduza o
determinado no Projeto.

Qualquer ocorréncia na Obra que comprovadamente impossibilite a execugao das fundagoes,
devera ser imediatamente comunicado a Fiscalizagio. Somente com aprovacao prévia, face a
comprovada impossibilidade executiva, poderao ser introduzidas modificagées no projeto.

As vigas para apoio da pista de rolamento serédo em concreto pré-moldado com largura de 4,5m
e comprimento variavel entre 8 e 14m. A cabeceira da ponte sera executada em concreto pre-
moidado com largura de 4,5m, altura variavel de 2 e 3m e vaos previstos em projeto apresentado.

As cargas deverzo ser colocadas sobre o veiculo que a transportara de forma a néo sofrerem
danos durante o trajeto, sendo utilizado espagadores com material adequado entre as pecas e
como suporte para uma distribuicdo uniforme do peso sobre a superficie do veiculo. Devendo
ser devidamente amarradas e travadas, utilizando protegbes também nas quinas para evitar
rompimento dos cabos de amarra¢ao ou danos nas estruturas.

Os servigos serao considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a plena utilizagao
da obra, bem como a devida prestagdo de contas. Deverdo ser retiradas as instalagbes
provisérias, barraco de obra e todos os entulhos provenientes da construgéo da ponte.
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O calculo estrutural e a execugdo da obra serdo de responsabilidade da empresa empreitel

visto que se trata de producgdo industrial de pegas pré-fabricadas. A obra em questdo devera
satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes para a construgdo de pontes.

A execucao de todos os servigos devera sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério
que prevalecera em qualquer caso omisso no projeto ou especificagdes que possam originar
duvidas de interpretagdo. A mao de obra empregada devera ser especializada e de primeira
qualidade.

7.5. CONCLUSAO DOS SERVIGOS E SERVIGOS COMPLEMENTARES

Os servigos seridio considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a plena utilizacao
da obra, bem como a devida prestacio de contas.

Deveréo ser retiradas as instalagdes provisorias e todos os entulhos provenientes dos servigos
executados.

A execugio de todos 0s servicos devera sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério
que prevalecera em qualkjuer caso omisso no projetc ou especificagdes que possam originar
duvidas de interpretagdo. A mao de obra empregada devera ser especializada e de primeira
qualidade.

8. ANEXOS DO PROJETO BASICO

O presente projeto basico referente € composto pelos seguintes itens:

Especificacdo Técnica;

Planilha Orgamentaria;

Cronograma Fisico-Financeiro;
Memoria de Calculo;

BDI;

Encargos Sociais;

Projetos;

Anotacao de Responsabilidade Técnica.

IGMmMOOm>»

(MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA)
Engenheiro Civil
CREA /RNP: 191948843-0.
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1. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade definir as diretrizes gerais e procedimentos formais a serem
seguidos no decorrer dos contratos, monitorados e controlados pela metodologia de
Gerenciamentc de Projetos da CONTRATAGAQO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE PONTES PRE-MOLDADAS PERTENCENTES NO MUNICIPIO DE SiTIO
NOVO-MA.

2. GERENCIAMENTO DO CONTRATO

2.1. EQUIPE TECNICA MINIMA CONTRATADA

Elaboragao do Planejamento

Graduado em Engenharia, com experiéncia minima de 5 (cinco} anos em Planejamento e/ou
Execugéio de Empreendimento similar ao objeto contratado e em utilizagéo de ferramentas de
gerenciamento de projetos.

Gerente de Obra

Graduado em Engenharia, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em Gerenciamento de
CObras de Engenharia para gestao e condugao da execucgo do objeto no local da obra enguanto
os servigos contratados estiverem sendo realizados.

Profissional de Meio Ambiente
Profissional legaimente habilitado para elaboracéo, implementag¢&o e acompanhamento do Plano
de Controle Ambiental de Obras (PCAQ).

Profissionais de Apoio

Responsaveis por realizar as atividades de rotina e de execugdo da obra (mestre de obras,
encarregados, auxiliares, almoxarifes, apontadores, vigias, apoio administrativo). O
dimensionamento da equipe de apoio ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano
de construgéo previamente estabelecido.

2.2. RELAGAO ENTRE CONTRATADA E CONTRATANTE

Ordem de Servigo
A CONTRATANTE cabera emitir a Ordem de Servigo 3 CONTRATADA, para execugdo dos

Servigos Técnicos Especializados de Engenharia, objeto do contrato. A Ordem de Servigo
indicara: (a) data de inicio e término de execugao, conforme o CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO; (b) As datas referentes as Fases de Planejamento e Execu¢do das
Obras/Servigos do Objeto contratado; (¢} O valor giobal do contrato.

Reunides
Todas as reunides realizadas serdo devidamente registradas em Atas, sendo estas:
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a} Reunido Inicial. Na ocasido da emissdo da Ordem de Servigo, sera realizada reunido
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, em local especificado pela FISCALIZACAO,
para esclarecimento das questdes referentes ao Termo de Contrato e para apresentagio
da documentacio técnica que compde o Termo de Referéncia.

b) Reunibes de Acompanhamento. Serdo realizadas reunides periddicas para
monitoramentc e controle do desenvolvimento do planejamento detalhado pela
CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as agdes corretivas
e/ou preventivas propostas em relagio ao cronograma. Nessas reunides sera avaliado o
cumprimento das entregas estabelecidas na semana imediatamente anterior. Os desvios
apurados serdc objeto de reprogramagio, com base no plano de recuperagdo. Sera
emitida, também, a programacgdo operacional de execugio dos servigos das duas
semanas seguintes, conforme cronograma aprovado.

¢) Reunido de Encerramento: Na ocasidao da emissdo do Termo de Recebimento de Obra,
sera realizada reunido de encerramento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA com
o objetivo de dar por concluido o objeto do contrato.

Diario de Obras e Servigos
Diario de Obras é o livio que a CONTRATADA devera manter permanentemente em seu

escritério de campo e onde serdo anotadas diariamente: as informagdes do andamento dos
servicos; as ordens, observagdes e informagdes da FISCALIZACAO; e observagbes e
comunicacdes da CONTRATADA.

As folhas do Diario de Obras serfo emitidas em 3 (trés) vias, ficando a 1? via em poder da
CONTRATADA, a 22 via com a FISCALIZACAO e a 3? via, permanecera no Diario de Obras do

canteiro.

O preenchimento do Diario deve ser rotineiro, procedido pela CONTRATADA, as suas expensas
e sob sua responsabilidade, cabendo a mesma sua guarda e conservacdo até a entrega a
FISCALIZAGAQ. O responsavel técnico da CONTRATADA devera preencher, carimbar e assinar
diariamente as folhas do Diario de Obras.

Critérios de Medigoes
Para fins de medicao dos servigos efetivamente executados, a CONTRATADA devera

apresentar o Relatério de Medi¢io contendo, no minimo, os seguintes documentos:

. Boletim de Medigao;

. Meméria de Calculo;

. Relatorio Fotografico;

, Justificativas {quando for o caso).
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O Boletim de Medig#o devera ser apresentado conforme modelo fornecido peia FISCALIZACAO,
contendo todos os servigos objeto do contrato com a indicagao daqueles que serdo medidos no
periodo de referéncia. Deverd ser carimbado e assinado pela CONTRATADA e pela
FISCALIZACAOQ.

A Memédria de Calculo devera comprovar a guantificagao dos servigos que serao medidos.

O Relatério Fotografico devera ser apresentado conforme modelo fornecido pela INFRAERO,
contendo fotos/imagens que possibilitem comprovar os servicos executados e as possiveis
justificativas apresentadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar justificativas para fatos que venham a impactar no
cronograma.

O Relatorio de Medigdo devera ser apresentado a FISCALIZACAO, para verificagao e aceitagio

preliminar, até o primeiro dia Util depeis de encerrado o periodo de medigao.

A periodicidade, para efeito de medi¢do, podera ser inferior a um més calendario na primeira e
na dltima medig¢ao, quando o inicio e o término das parcelas ou etapas ocorrem no curso do més.

A FISCALIZACAO verificara e informara 8 CONTRATADA a aceitago preliminar da medigao ou

as corregdes que deverio ser realizadas, com as correspondentes justificativas.

Apds aprovado o Relatorio de Medigdo, o mesmo devera ser entregue formalmente a
FISCALIZAGCAQ, através de carta de encaminhamento.

Caso o Boletim de Medicao nao esteja conforme a execucgdo planejada no Cronograma Fisico-
Financeiro, a FISCALIZACAOQ podera solicitar justificativa formal e clara dos fatos que geraram

o descumprimento das obrigactes.

A FISCALIZACAO emitira parecer a respeito das justificativas apresentadas pela CONTRATADA
e anexara todos os documentos ao processo.

QO descumprimento, por parte da CONTRATADA, do Cronograma Fisico-Financeiro ensejara, de
imediato, na apresentagio de justificativas para tal.

A CONTRATANTE néo procedera ao ressarcimento de valores referentes aos servigos incluidos
indevidamente na medigao pela CONTRATADA, nem aqueles correspondentes aos servigos que
néo forem refeitos e aprovados pela FISCALIZAGAQ, assim como n&o ressarcira os impostos
recolhidos sobre esses valores.

A execucgio dos servicos esta vinculada a documentacgéo do Projeto Basico.
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efetivamente executado, sendo observado também o que foi previsto no CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO e exigido o seu devido cumprimento.

3.FASE DE OBRA

Monitoramento e Controle
A FISCALIZACAOQ realizara o monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento

detalhado pela CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as agdes
corretivas e/ou preventivas propostas em relagfo ao cronograma.

Para isso, serio realizadas reunides periodicas entre a FISCALIZAGAQ e a CONTRATADA com
base no cronograma aprovado e nos indicadores de desempenho.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, detalhado pela CONTRATADA na Fase de
Planejamento, sera utilizado pela FISCALIZAGAQ para monitorar, medir e controlar a execugio
do objeto pela CONTRATADA.

Preservacido das Propriedades Alheias
A CONTRATADA devera identificar quaisquer construgdes, obras ou benfeitorias existentes que

possam afetar suas operagbes, quer constem ou nao nos documentos fornecidos na licitagao.
Eventuais prejuizos, danos ou perdas de qualquer natureza, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

Dessa forma, a CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir
condigdo tio boa quanto a anterior, sendo a execugdo desses servigos condicionada as
determinagdes da FISCALIZACAO.

Caso estas providéncias nao sejam tomadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE podera,
por sua livre escolha, fazer com que a reparagao, substituicéo ou restauracao sejam executadas

por terceiros, caso em que as despesas dai advindas serdo deduzidas dos pagamentos devidos
a CONTRATADA.

A responsabilidade da CONTRATADA estende-se as acdes praticadas por suas subcontratadas
na execuc¢ac de qualquer servico.

Cooperagido com outros Contratados
A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros servicos de

qualquer natureza, por si propria ou por oufras empresas contratadas, no local ou préximo ao
local dos servigos a cargo da CONTRATADA. Nesse casa, a CONTRATADA devera conduzir

L
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suas operagdes de maneira a ndo impactar nas demais atividades em andamento, sendo de sua
responsabilidade os atrasos, limitagdes ou embaragos por ela provocados na execugac daqueles
servigos.

Estes trabalhos serdo comunicados pela FISCALIZACAO a CONTRATADA em tempo habil, para
que sejam considerados no planejamento da execucéo dos servigoes.

4. RECEBIMENTO DA OBRA

Recebimento Parcial
A FISCALIZACAO podera receber formalmente parte do objeto, desde que em comum acordo

com a CONTRATADA. O Recebimento Parcial ndo é equivalente ao Recebimento Provisério ou
Definitivo do CONTRATO. O procedimento poderd ser formalizado por Ata de Reunido
especifica, assinada pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, na qual fica registrado que as
partes concordam com o recebimento parcial.

Recebimento Provisério
A CONTRATADA comunicara formalmente a CONTRATANTE sobre a conclusio do objeto do

contrato. Apdés o recebimento da comunicagdo, esta tera 15 (quinze) dias para avaliar a
conclusdo efetiva do objeto e emitir o Termo de Recebhimento Provisério do Contrato.

Caso sejam constatadas pendéncias ou irregularidades, a FISCALIZACAO devera emitir
documento formal 8 CONTRATADA, com uma lista de apontamentos acompanhada de relatério

fotografico, informando o prazo para gue sejam sanados.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da ma execucdo ou dos materiais empregados.

Caso niac sejam constatadas pendéncias ou irregularidades ou apds o saneamentc dos
apontamentos dentro do prazo estipulado, a FISCALIZAGAQ providenciara a emiss&o do Termo
de Recebimento Provisoério, que devera ser assinado pela Comissao de Gestdo e Fiscalizagao e
pela CONTRATADA.

Por fim, o Termo de Recebimento Provisério devera ser encaminhado a Comissao de
Recebimento Definitivo.

Recebimento Definitivo
O Recebimento Definitivo do Contrato & realizado por comisséo independente, nomeada por Ato

Administrativo proprio. A Comiss3o de Recebimento Definitivo, de posse do Termo de

Recebimento Provisorio, fara vistoria e avaliara o escopo do objeto de acordo com os projetos,
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no intuito de atestar a funcionalidade e ¢ atendimento aos requisitos constantes do Termo de
Referéncia do confrato. Com isso, o Termo de Recebimento Definitivo devera ser encaminhado

a FISCALIZAGCAQ para providéncias de encerramento do Termo de Contrato.

5.DISPOSICOES GERAIS

A mao de obra sera de primeira qualidade, o acabamento esperado € de inteiro acordo com as
especificacdes abaixo. Ficara a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer trabalho executado
que nao obedeca rigorosamente as condicbes contratuais.

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placa de obra com as
principais informacgdes e conforme modelo apresentado pela confratante.

A construcio devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda
e qualquer alteracao gque porventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificagoes,
visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagao da responsavel técnica pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-ios quando estes n&o se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
cotas, prevalecerdo sempre as dltimas.

Cabera a Contratada proceder a instalagido da obra, dentro das normas gerais de construgao,
com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre organizado e
limpo.

Deve também manter servico interrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugio. E de responsabilidade sua
manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de obras, certidées e licengas, evitando
interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que
interessam aos servigos. Deverdo ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos
o0s aspectos.

No caso de a Contratada querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagédo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagdo
e a composicdo completa, que permita comparacéo, pela autora do projeto, com materiais e
servicos semelhantes, alem de catalogos e informagdes complementares.

Assisténcia Técnica

Para perfeita execugio e completo acabamento das obras e servigos, a Empreiteira, obriga-se a
manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar
assisténcia técnica e administrativa ao andamento conveniente dos trabathos.

Equipamentos

Devera a Empreiteira, fornecer o equipamento mecénico e ferramental necessario, aliciar méo
de obra idénea, obter os materiais necessarios em quantidades suficientes para a conclusao das
obras no prazo fixado.

Licencas e Taxas
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A Empreiteira obriga-se a obter todas as licengas necessarias aos servicos, observa
regulamentos e posturas referentes a obra, atender ac pagamento de seguros pessoal, despesas
decorrentes de leis trabathistas e impostos gue digam diretamente respeito a obra.

Orientagao Geral e Fiscalizagdo

A CONTRATANTE mantera os prepostos seus devidamente credenciados junto a Contratada,
com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer acao de orientagao das ohras e
servigos de construgéo

Responsabilidade e Garantia
A Contratada assumira integrai responsabilidade pela boa execugédo e eficiéncia dos servigcos
que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos trabalhos

6. ESPECIFICAGOES TECNICAS

7.1. SERVIGOS PRELIMINARES

Os servicos de execugdo das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro
Civil e conduzidos por um encarregado geral, gue deve permanecer no canteiro de obra durante
todo o periodo de execugio dos servicos.

O almoxarife fara todo controle de materiais necessarios para obra, recebendo, conferindo e
dispondo seu armazenamento correto de todos os produtos e materiais, em armazéns, silos e
depositos. Fara os langamentos da movimentac¢do de entradas e saidas e o controle dos
estoques, distribuindo os produtos e materiais a serem expedidos e informando caso haja
necessidade da compra de mais materiais.

Placa de Obra

Sera confeccionada e montada em local visivel ao pulblico, nos moldes fornecidos pela
CONTRATANTE. Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas ou galvanizadas,
em material resistente as intempéries.

A placa devera estar fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltados para a via que favorega a melhor visualizagdo. As informagdes
deverdio de preferéncia estar em material plastico (poliestireno), para fixa¢ao ou adesivagio nas
placas devido sua maior durabilidade e qualidade, caso nao seja possivel, poderdo ser pintadas
a 6leo ou esmalte.

Deverio ser mantidas em bom estado de conservagio durante todo o periodo de execugéo das
obras.

Limpeza do Terreno

Servigos que objetivam a remogdo das obstrugdes naturais ou artificiais, tais como arbustos,
tocos, raizes, camadas de terra vegetal ou materiais organicos, entulhos, matacdes e demais
materiais que existarn em areas a serem utilizadas em fungio da obra.

Os materiais resultantes desta operacdo deverao ser transportados para locais previamente
destinados para este fim, ou dispostos ao longo do corpo da estrada, quando se tratar de material
composto de terra vegetal.
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Nesses servigos serdo utilizados retroescavadeira, escavadeira hidraulica, caminhao basculante

e motoniveladora de acordo com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execugio
da inclinacéo de talude.

A coleta, carga, transporte, descarga e acomodacgao dos blocos de rocha, gue é a sobra de
material do servigo de revestimento primario, para um local indicado para sua utiizagéo ou na
lateral da estrada, desde que nao prejudique a drenagem ou a estética do local.

Equipamentos

A mobilizacio e desmobilizagdo dos equipamentos pesados serdo feitas através de cavalo
mecanico acompanhado de carreta prancha em quantidade de viagens que se assegure a
seguranga, avaliando-se a distancia a ser percorrida. Os caminhdes e veiculos leves se
deslocardo por autopropulséo.

Deverdo ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, tratores de esteira, escavadeira-
hidraulica, rolo compactador, retroescavadeira e caminhdes basculantes.

Locagdo

O local sera previamente demarcado, verificando-se a correta implantagdo geométrica do
projeto, realizando-se a remogao de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantagao
do projeto.

A CONTRATADA efetuara a locagdo da obra, obedecendo rigorosamente as cotas e 0s
alinhamentos estabelecidos no projeto. Devendo ser utilizado equipamentos topograficos de
precisio.

A ocorréncia de erro na locagio da obra implicara para a CONTRATADA, na obrigagéo de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificagtes e demoligdes necessarias.

Barracido de Obra - Depésito
Devera ser providenciado local adequado para depésito de materiais, alojamento, se necessario,
bem como escritério em campo.

O barracio de obra devera ter dimensbes de 4,00 m por 4,00 m, para que possa melhor
aproveitar as folhas de madeirite. Os materiais serao:

« Cobertura com telha fibrocimento com espessura de 4 mm do tamanho de 0,50 x 2,44 m
e vedada com madeirite de espessura de 10 mm, com piso em cimentado rastico;

+ Porta de madeirite com no minimo trés dobradicas de latdc e suporte para colocar
cadeado;

Devera ter instalagio elétrica com lampadas e tomadas.

7.2. PONTES PRE-MOLDADAS

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado o qual contera
elementos pré-moidados como, por exemplo, a utilizacao de vigas pré-moldadas.

Todos os servigos a serem executados, deverdo ser baseados no projeto final executivo, tanto
no que diz respeito as cotas de assentamento das estruturas, vdos da estrutura e demais
elementos técnicos.
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Em relagio as etapas essenciais para a execugio da ponte de concreto, estas sdo separadase
dispostas em:

Infraestrutura

-Escavacgéo, carga e transporte de material;
-Escavagdo mecdanica;

-Escavacao Manual;

-Sapata em concreto armado.

Mesoestruturas

-Pilares e vigas em concreto armado;

-Cortinas em concreto armado;

-Formas de madeira para execucgéo das cortinas.
Superestruturas

-Longarinas em concreto armado pré-moldadas;
-Placas trelicadas;

-Laje de capeamento em concreto armado;
-Vigas transversinas em concreto armado;

-Guarda-rodas.

CONTROLE E ACEITAGAO:

Para a entrega final da obra os trabalhos deverao estar totaimente concluidos de acordo com os
projetos e suas respectivas especificagdes técnicas, sendo que o local devera ser entregue
completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execug¢ao da obra
e suas instalagdes.

CRITERIO DE MEDIGAO:
Sera medido emn fungéo da unidade no qual s6 sera aferido em sua completa execucéo.

7.3. CORPO E BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Devera ser executado in loco obedecendo-se as caracteristicas técnicas do projeto em atencao
as dimensdes, cotas, nivelamento, alinhamento e acabamento, resisténcia do concreto e
armadura devidamente especificada.

O corpo de bueiro tem a fungdo de conduzir a agua captada no montante de um lado da via e
descarregar na jusante, de uma forma que nao interrompa o fluxo da agua, seja ela de origem
pluvial ou fluvial. O concreto cicldpico e a forma de tabua de pinho sdo utilizados na execugéo
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dos bergos de concreto, que t&ém a funcdo de suportar, transmitir e distribuir os esforgos do
carregamento do tubo de 1000 mm, do bueiro ao solo.

O consumo de concreto cicldpico necessario (m3/m) é definido em fungio da relacédo entre as
areas do bergo e do segmento circular do tubo.

Para rejuntamento dos tubos, deve ser executado com argamassa de cimento e areia, cujo
consumo é calculado em fungio do didmetro e da espessura do tubo e do comprimento da foiga
entre a bolsa e o tubo.

As bocas de bueiros constituem os dispositivos de admiss@o e langcamento, a montante e a
jusante, e sdo compostas de soleira, muro de testa e alas.

CONTROLE E ACEITAGAO:

A execucio destes servigos devera ser verificada visuaimente e seréo aceitas se atenderem as
exigéncias preconizadas nesta especificaggdo e forem consideradas satisfatorias pela
fiscalizacao.

CRITERIO DE MEDIGAO:
Os servigos aceitos do corpo de bueiro e boca de bueiro serao medidos respectivamente em
metro (m) linear e em unidade (und), ambos somente apoés estarem executadas por completo.

7.5. CONCLUSAO DOS SERVICOS E SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servigos seréo considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a plena utilizagao
da obra, bem como a devida presta¢do de contas.

Deverao ser retiradas as instalages provisorias e todos os entulhos provenientes dos servigos
executados.

A execugao de todos os servigos devera sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério
que prevalecera em qualquer caso omisso no projeto ou especificagdes que possam originar
duvidas de interpretacdc. A mao de obra empregada devera ser especializada e de primeira
qualidade.

(MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA)
Engenheiro Civil
CREA /RNP: 191848843-0.
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Quadro de Composigio do BDI [ Grau de T —— “g}
£P I -~ ot
UBLIGEH \\ \\ _\ o /f
N°® OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR R 5‘;?5';“*-"
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIONOVO / MA ]
APELIDO DO EMPREENDIMENTC / DESCRICAOQ DO LOTE
Construclo de Pontes em estruturas de concreto armiado no municipic de Sitio Novo - MA /
Confarme legisla¢ao tributaria municipat, definir estimativa de percentual da base de célculo para o 1SS 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva allquota do 1SS (entre 2% e 5%): 5,00%
[ BDI1 ]
TIPO DE OBRA
Construcio de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias & recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
ltens Siglas o
Adotado
AdministragSio Central AC 4,.48%
Seguro e Garantia SG 0,50%
Risco R 0,90%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cP 3,65%
Tributos (ESS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - (0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneraglo (Férmula Acordo TCU} BDIPAD | 24,20%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
B0 = [I+AC+5 + R + G}*(1 + DF}*(1+} -1
(1-CP-IS5-CRPB)
Declaro para os devidos fing que, conforme legistacao Wibutdaria municipal, a base da cdlculo deste tipo de obra comesponde 8 60%, com a vespectiva
aliquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigio Previdencidria sobre a Receita Bruta adatado para elaberagac do orgamento foi SEM
Dasoneracéo, e que asta ¢ a alternativa mais adaquada para a Administragao Poblica,
Observagbes:
SITIO NOVO / MA guara-feira, 20 de julho de 2022
Local Data
Responsavel Técnico
Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
CREAJCAL: 151948843-0
ART/RRT: MA20220551271
PMv3.0.4 1/3



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVC - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - ${TIO NOVO — MA
CNPi: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE; {39)3532-0071

SITIO NOVO-MA.

L Wit

)

OBJETO: CONSTRUCAQ DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE STt NOVO/

MA.
MUNICIPIO: SITIO NOVO-MA

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIMINACAO

GRUPO A

A-1 - INSS

A-2 - SESI

A-3 - SENAI

A-4 - INCRA

A-5 - SEBRAE

A-6 - SALARIO EDUCACAO
A-7- SEG. ACID. TRABALHO
A-8-F.G.TS.

A-9 -SECONQI

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS

GRUPO B

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADQ
B-2 - FERIADOS

B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE

B-4 - 13* SALARIO

B-5 - LICENGA PATERNIDADE

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS

B-7 - DIAS DE CHUVA

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B-9 - FERIAS GOZADAS

B-10 - SALARIO MATERNIDADE

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A

GRUPOC
C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO

C-3 - FERIAS INDENIZADAS

C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
€-5 - INDENIZACAO ADICIONAL

C- TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A

GRUPO D

D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPQ A SOBRE GRUPQ B

D-2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

GRUPO E
E-
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL (%)

HORISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00
16,80

17,91
3,96
0,91

10.87
0,08
0,72
1,62
0,12
9,29
0,03

45,51

6,13
0,32
4,81
521
0,52

16,95

7,65
0,54

8,19

0,00
0,00

87,49

MENSALISTA
%

0,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0.00
16,80

0,00
0,00
0,69
8,33
0,06
0,56
0,00
0,09
7,13
0,02

16,88

4,70
0,25
3,69
4,00
0,40

13,04

2,84
0,42

3,26

0,00
0,00

49,98
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Anotagfio de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA MA NO MA202£0 .

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio
INICIAL

1. Responsdavel Técnico
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Titulo profissional:  ENGENHEIRO CIviL RNP: 1919488430
Registro: 118301MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA N°® S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SiTIO NOVO UF: mA CEP: $5925000

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.120,58 Tipo de contratante. Pessoa Juridica de Direito Pahlico

Acao Institucional: Outros
3. Dados da Obra/Servigo

ESTRADA DIVERSAS N° SN

Complemento: Baimo: ZONA RURAL

Cidade: SiTIO NOVO UF: MA CEP. 65925000

Data de Inicic: 04/07/2022 Previs&o de término: 21/07/2022 Coordenadas Geograficas: -8,292202, -46.545114

Finalidade: Infraestrutura Codigo: Nao Especificade

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO CPF/CNPJ: 056.631.031/0001-64

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracio Quartidade Unidade
80 - Projeto = ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 2,00 un
35 - Elaboraghio de orcamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2 6.1 - DE PONTES 2,00 un

Apés a concluso das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observagdes

ELABORAGAQ DE PROJETO E ORGAMENTO PARA CONSTRUGAQ DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO
DE SITIO NOVOI MA,

6. Declaragdes

- Clausuta Compromisséria: Qualquer conflite ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagio ou execugdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei ne. 9.307, de 23 de setembra de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ac Crea-MA,
nios tenmos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, ag parles declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas nommas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no dacreto .
5208/2004.

7. Entidade de Classa

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA
8. Assinaturas e o CoT
Declaro serem vergadeiras as informagdes acima MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 084.413.123-67
de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - CNP.J: 05.631.031/000184
9. Informagoes

* A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 25/07/2022 Valor pago: R% 88,78 Nosso Numero: 8304054710

A autenticidade desta ART pode ser verificada em. https /crea-ma sitac com Hripublical, com a chave: AZdy7
Impresso am:; 25/07/2022 4s 10:54:40 por: |, ip: 45.168.10.207

|

WWW.Creama.,org.br faleconosco@creama.org. b REA-MA E - 7

Tet (98) 2108-8300 Fax: (98) 2108-8300 e ™
METRO




