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ESTADO DO MARANHAQO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO

CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURIDICA

Processo Administrativo: 051 /2022

Sitio Novo (MA), 04 de Agosto de 2022

A Assessoria Juridica Municipal vem por meio deste encaminhar os
autos em epigrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideracéo.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

EDITAL

TOMADA DE PREGOS N° 016/2022 - CPL

TIPO: Menor Prego Global

REGENCIA: Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes.

REGIME DE EXECUGAO: Empreitada por Preco Global

ORGAOQ INTERESSADOQ: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 051/2022

DATA DE RECEBIMENTCO E ABERTURA DOS ENVELCPES: Dia 24 de Agosto de 2022 as 10:30 hs {dez
horas e frinta minutos) — Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitagio sera
realizada no primeiro dia Util subsequente,

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES DO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA (CPL}, tomna
publico, para conhecimento dos interessados, que realizara e julgara a licitagéo acima indicada e recebera os
envelopes HABILITAGAO e PROPOSTA DE PREGOS na Avenida Leonardo de Almeida S/N Centro, sob as
seguintes condigbes:

1. OBJETO
1.1. Construgio de pontes em estrutura de Concreto armado no municipio de Sitio Novo — MA, conforme
Anexo H.

1.2. O valor estimado para a contratagio é de R$ 835.258,22 (oitocentos e trinta e cinco mil e duzentos e
cinquenta e oito reais e vinte ¢ dois centavos).

2. PRAZO DE EXECUGAO
2.1. A execugio do objeto sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto basico/executivo da
obra.

3. FONTE DE RECURSOS
3.1. As despesas decorrentes da contratagdo correrac a conta dos seguintes recursos:

Orgio: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
26.782.0710.3120.0000-Construgido/Recuperagdo de Pontes, Bueiros nas Estradas Vicinais
500- Recursos Nao Vinculados de Impostos

4.4.90.51.00 - Obras e instalagdes

4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAGAQ DAS PROPOSTAS

41. O Edital e seus anexos poderdo ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site
http:/f'www.sitionove.ma.gov.br ou mediante solicitagdo ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagbes
na sede da CPL sito a Avenida Leonardo de Almeida S/N Centro Sitio Novo — MA. O edital e seus anexos
estdo disponiveis para consulta na sala da CPL da Prefeitura Municipal, situada a Av. Leonardo de Almeida,
sfn, Centro, CEP: n° 65.925-000 - Sitio Novo/MA, bem como através do portal da transparéncia do Municipio de
Sitio Novo — MA, hitp.//siticnovo.ma.gov.briportal-transparencia € Mural de Licitagdes — TCE — MA, ou
cplsitionovoma@outlook.com. Mais informagdes através do telefone (99) 3532-0073, podendo ainda ser
consultado presenciaimente ou ainda adquirido via impressa mediante o recofhimento de R$: 50,00 (cinguenta
reais) através de DAM (Documento de Arrecadagiio Municipal), no enderego a Avenida Leonardo de Almeida
s/n centro Prédio da Prefeitura, no departamento de licitagdes das 08:00 as 12:00h, de segunda a sexta-feira.
Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitagao sera realizada no primeiro dia afil
subsequente.

5, DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL
5.1. Integram o presente Edital, como partes indissocidveis, 0s seguintes anexos:

a) Anexo | - Carta de Apresentacdo/Proposta de Pregos; Q/ ' Q\
b) Anexo |l - Projeto Basico/Executivo/Terme de Referéncia; -
¢) Anexo il - Modelo de Carta Credencial; : \,ﬂ(

Comissao Permanente de Licitagdo — CPL
Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro — CEP: 65.925-000 — Sitio Novo — MA.
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d) Anexo IV - Minuta do Contrato;

e} Anexo V - Declaragéo a que alude o art. 27°, V da Lei n.” 8.666/93;

f) Anexo VI - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da
Habilitagéo;

g} Anexo VI - Modelo de declaragdc de enquadramento como ME, EPP ou MEI.

h)} Anexo VI - Modelo de Declarag@o Que Elaborou Sua Proposta Independente.

iy Anexo IX - Maodele de Declaracao de Concordancia com os Termos do Edital.

6. DA PARTICIPACAO

6.1. Participardo desta licitagcdo empresas com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento de
Formecedores da Prefeitura Municipal De Sitio Novo/MA, em relagao aos niveis habilitacdo juridica,
regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificagao econdmico-financeira, conforme disposto em Lei, e
empresas ndo credenciadas (as ndo credenciadas junto a este 6rgdo, poderdo apresentar cadastro, no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) ou nos sistemas equivalentes adotados pelos
estados e municipios} no referido sistema, mas que atenderem as exigéncias até o terceiro dia anterior a data
do recebimento das propestas, inclusive quanto a documentacgédo, constantes deste Edital e seus Anexos.

6.1.1. Tambem poderdo participar quaisquer outros interessados pertencentes ac ramo de atividade, conforme
disposto nos respectives atos constitutivos, que, embora nac cadastrados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Farnecedores - SICAF, atendam a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior & data do recebimento das propostas, desde gque também atendam a todas as exigéncias
constantes deste Edital e seus Anexos.

6.1.2. A apresentagdo dos documentos para o Registro e emissdo do Certificado de Registro Cadastral néo
isenta a entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitagdo na ocasi&o oportuna fixada
neste edital.

6.1.3. O Cadastramento de Fornecedores da PMSN sera utilizado para aferigao das habilitagdes, e no caso das
empresas nio credenciadas, poderdo ser confirmados junto ao SICAF quando da habilitagdo juridica e da
regularidade fiscal federal por meio de consulta "online". A regularidade trabalhista serd aferida por meio da
apresentagdo de Certiddo emitida pelo sitio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a informagio nao
esteja disponivel no SICAF,

6.1.4. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentagio vencida junto ac SICAF. A validade das certiddes emitidas por meio
da rede mundial de computadores — internet, ficara condicionada a verificacdo da sua legitimidade por meio de
consulta “online”.

6.1.5. Procedida a consulta, serdo impressos os resultados demonstrativos da situagido de cada licitante
credenciado, que serdo assinadas pelos membros da Comissao de Licitagdes, bem como pelos representantes
legais das empresas licitantes.

6.1.6. A nao apresentacao do credenciamento ndc implica na inabilitagdo das LICITANTES, mas as impede de
discordar das decisbes tomadas pela Comissdo de Juigamento de Licitacdes na sessao de abertura dos
envelopes.

6.2. Nao poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagéo:
6.2.1. Pessoas Naturais;

6.2.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas;
6.2.3. Pessoas juridicas que estejam cumprindo pena de suspensio de licitar com a Administragao Puablica ou

qualquer de seus entes da administragao indireta ou tenham sido por estes declaradas inidoneas, ainda que tal
fato se dé apds o inicio do certame;

L LY
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TEMPAD OF NOLNE CONDENTA:

6.2.4. Empresas que tenham soécio-gerente, diretor ou responsavel que seja servidor ou dirigente de 6rgao ou
entidade da Administragdo Publica Municipal.

6.3. E vedada a participagao de consércios nesta licitagdo.

6.4. Nao poderdo participar desta licitagdo empresas das quais participem, seja a que titulo for, Servidor
Publico Municipal de Sitio Novo (MA).

7. — DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.1 - Por forga da Lei Complementar n® 123/06 e do Decreto Municipal n® 050/2020, as microempresas — MEs,
as empresas de pequeno porte - EPPs e 0s microempreendedores individuais - MEls que tenham interesse em
participar desta concorréncia deverdo observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condicao de ME, EPP ou ME| e que eventualmente possuam alguma
restricBo no tocante & documentagdo relativa & regularidade fiscal, deverao consignar tal informacio
expressamente na declaracéo prevista no item 9.3

b) no momento da oportuna fase de habilitagdo, caso a licitante detentora da melhor proposta seja uma ME,
EPP ou MEI, devera ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentagiio exigida neste edital, ainda
que os documentos pertinentes & regularidade fiscal apresentem alguma restrigao;

¢) Havendo alguma restrigdo na comprovacgéo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento da divulgagao do resultado da fase de habilitagdo,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

d) A prorrogacéo do prazo previsto na alinea “c” devera ser concedida peia CPL quando requerida pelo
licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratacdo ou prazo_ insuficiente para o _empenho,
devidamente justificados.

e) A abertura da fase recursal em relacao ao resultado do certame ocorrerd apds os prazos de regularizagao
fiscal de que tratam as alineas “¢” e “d".

f) A ndo regularizagéo da documentagdo no prazo previsto nas alineas “¢c” e “d” implicard na decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n? 8.666/93, sendo facultado a
administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagio.
g) como critéric de desempate, sera assegurada preferéncia de contratagdo para MEs, EPPs ou MEIs,
entendendo-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou MEls
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada.

h) O licitante é responséavel por solicitar seu desenquadramento da condig&o de microempresa ou empresa de
pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei
Complementar n® 123 de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e
contratar com a administragao puablica, sem prejuizo das demais sangdes, ¢aso usufrua ou tente usufruir
indevidamente dos beneficios previstos no Decreto Municipal n® 050/2020.

7.2 — Para efeito do disposto no item acima, caracterizando ¢ empate, proceder-se-a do seguinte modo:

a) a ME, EPP ou MEI mais bem classificada terd a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo
maximo de dez minutos apds ¢ encerramento da fase de julgamento das propostas de pregos, sob pena de
preclusao;
b) a nova proposta de prego mencionada na alinea anterior deverd ser inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagio em que o objete licitado sera adjudicado em favor da detentora desta nova
proposta (ME, EPP ou MEI!), desde que seu prego seja aceitidvel e a licitante atenda as exigéncias
habilitatérias;
¢) nao ocorrendo a contratagdo da ME, EPP ou MEI, na forma da alinea anterior, serao convocadas as MEs,
EPPs ou MEIs remanescentes, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;
d) no caso de equivaléncia de valores apresentados pelas MEs, EPPs ou MEIs que se encontrem
enquadradas no item 7.2., alinea ¢, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar a methor oferta;
e} na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos no item 7.2, alinea ¢, o objeto licitado serd adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) o procedimento acima somente sera aplicado guando a meilhor oﬁerta inicial ndo tiver sido apresentada por
hY
Comissdo Permanente de Licitacdo ~\JPL @
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ME, EPP ou MEL

8. DOCUMENTAGAO EXIGIDA

8.1 REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

8.1.1 As empresas que desejarem repraesentar € manifestar-se durante as fases desta Licitagdo, além dos
envelopes, deverac apresentar credencial do seu representante & Comissao, que podera ser formalizada por
intermédio de instrumento de procuragdo, piblico ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO - |I), no horario
determinado para a abertura do Certame. Apds o recebimento dos Envelopes das licitantes, declarado o
encerramento da admissao pela Comissdo, nenhum outro envelope mais sera recebido.

§.1.1.1 O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuragéo ou instrumento particular
(neste caso, deve ser especifico quanto ao certame) ou por Carta Credencial, firmada pelo signatario da
Proposta, com assinatura reconhecida em cartorio, no modelo do ANEXO — lll deste Edital, com poderes para
formular ofertas e lances de precos e praticar todos 0s demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente.

8.1.1.2. No caso de procuragdo por instrumento piblico de mandato, devera vir acompanhado dos respectivos
documentos indicados na alinea “a” do item 8.1.2. comprovando os poderes do mandante para a outorga, bem
como praticar atos em certames, conforme dispde o Provimento n® 42, de 31/10/2014 do CNJ.

8.1.2. O instrumento de procuragio, publico ou particuiar, ou Cara Credencial (ANEXO —~ IID), devera estar
acompanhado de cépia dos seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acgdes, acompanhado de documentes de eleigbes de seus administradores, no gual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos € assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

b) Cépia Autenticada da Cédula de ldentidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante
da empresa interessada;

c) Certiddo da Junta Comercial competente, emitida ate 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de
apresentagdao da Proposta, que comprove 0 enquadramento da licitante como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, para fins de concesséo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006.

8.1.3. Declaragao negativa de fato impeditive da sua habilitagdo, conforme ANEXO - VI, deste Edital.
8.1.4. O credenciamento sera conferido pela Comissdo a cada Sessao Publica realizada.

8.1.5. Cada representante legal/credenciado somente devera representar uma empresa licitante durante o
processo licitatério. Ndao sera admitida a participagio de dois representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais de uma empresa.

8.1.6. As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representacéo legal dos licitantes somente
poderao participar da sessao como ouvintes,

Ly
8.1.7. A licitante que comparecer representada por seu socic ou dirigente, fica dispensada do credenciamento \JJ’\
na forma de que trata ¢ subitem 8.1, devendo comprovar esta qualidade através de cdpias dos documentos
indicados nas alineas do subitem 8.1.1.

8.2. A documentagdo devera ser entregue pelo representante legal da empresa licitante 3 COMISSAQ
PERMANENTE DE LICITAGAQ - CPL, em 02 (dois) envelopes opacos, devidamente lacrados e inviolaveis, o
primeiro, identificado como “ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTAGAQ DE HABILITAGAQ", o segundo, como
“ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA DE PREGOS", além das declaragbes complementares exigidas, em cujas
partes externas, além da razic ou denominacgao social da empresa licitante, deverio conter:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO vy,
A _
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO (MA) / xy

Comissdo Permanente de Licitagao — CPL
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES — CPL
Avenida Leonardo de Almeida S/N Centro Sitio Novo - MA
Tomada de Pregos n°® 016/2022 — CPL - Data: 24/08/2022 as 10:30 horas

8.3. Para habilitacac a presente licitagdo, as empresas apresentardo os documentos abaixo relacionados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente, ou publicagdo em 6érgao da
imprensa oficial, conforme exigéncia da Lei 8.666/93 e suas alteragbes.

8.3.1. HABILITACAQ JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, em se tratando de sociedade comercial, e, no

casc de sociedade por agbes, acompanhados dos documentos de eleigdo de seus administradores; inscrigao

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de documento comprobatério de seus

administradores;

a.1) Os atos constitutivos deverdo estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do

seu texto ou da consolidagéo respectiva;

b} Prova de inscrig8o no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —~ CNPJ/MF;

¢) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certiddo de Quitacdo de Tributos

Federais e Certidao quanto & Divida Ativa da Uniao);

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa da Fazenda Estadual e Divida Ativa);

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Maobiliarios e Imobiliarios);

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situacéo

reguiar no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei (CRF do FGTS);

g) Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagio de

certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei

n? 5452, de 12 de maio de 1943,

h)y Prova de inscrigdo no cadastro de confribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilic da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

i) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica

{emitida a menocs de 60 dias da data fixada para abertura da Licitacio);

J) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,;

) Qualificagcdo Técnica-Operacional; apresentacio de Atestados/Declaragdes de Capacidade

Tecnica da empresa licitante, compativeis com o objeto desta licitagao, expedido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, devidamente identificados comprovando que os servigos foram executados, que

comprove ter a licitante capacidade para execugdo de obras efou servigos com caracteristicas semeihantes

e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagéo, abrangendo as

parcelas de maior relevincia e valor significativo do ohjeto da licitagdo, com base no projeto basico de

engenharia;

1.1} No minimo, {01) um Atestado//Declarag&o de Capacidade Técnica, expedido por pessoa juridica de direito

publico ou privado devidamente identificada, que comprove que a empresa licitante tenha executado obra de ;..

construgcdo com caracteristicas de complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou superiores ad{b\

objeto licitado;

1.2) A comprovagao das parcelas acima exigidas podera ser atendida por atestado comprobatorio de execugio

de obra caracterizada em espécie e guantitativo como similar, e que tenha demonstrado complexidade

tecnologica e operacional equivalente ou superior encontram amparo na Sumula n°® 263/TCU;

m) Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagdc de que a licitante possua em seu quadro

permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera

responsavel pela execugio dos servigos, detentor(es} de atestado(s) de responsabilidade técnica,

expedido por pessoa juridica de direito plblico ou privado, devidamente registrado(s) no Consetho Regional

de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico

- CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugdo de obras efou servicos com

caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta

ticitacao;

m.1) Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se admitir a

apresentac¢do de cépia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestacao

de servigo ou, ainda, declaragao de contratagac futura do profissional cﬁ?&ntor de atestado apresentado,
i

&,
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desde gue acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.® 1447/2015/TCU — Plenario);
m.2) Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovagio sera feita através do Ato Constitutivo
da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados:
m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagéo da capacitagao técnico-profissional,
deverdo participar do servigo/obra objeto desta licitagéo, podendo ser substituidos por outro com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia autorizag&o da Administragao Publica Municipal (§ 10°, do art. 30, da
Lei n® 8.666/93),
m.4) E vedada a indicagdo de um mesmo responsave! técnico por mais de uma empresa proponente, fato este
que inabilitara todas as envolvidas;
m.5) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Municipio com a participagao de
empresas e profissionais que detenham infraestrutura adequada em razao das caracteristicas dos trabalhos.
n) Declaragao a que alude o art. 27°, V da Lei n® 8.666/93 (conforme anexo V);
0) Balango patrimonial @ demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, com o devido registro na Junta
Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, em cdpia autenticada, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes cu balangos provisoérios;
0.1) A boa situagao financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (L.C), os quais devem ser maiores que 1,00 resultante da aplicacsic das seguintes
formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

SG ~BASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC:

0.2) As formulas dos indices contabeis referidos deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balango.
0.3) Caso o memotial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitagao efetuara os calculos.
0.4) Se necessaria a atualizagio do balan¢o e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os
documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente.
0.5) Serao considerados aceitos como na forma da Lei o balango patrimonial e demonstragdes contdbeis assim
apresentados:
©.5.1) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):
- Publicados em Diario Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagéo; ou
- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante. Acompanhados
obrigatoriamente dos Termos De Abertura e de Encerramento.
0.5.2) sociedades por cota de responsabifidade limitada (LTDA):
- Por fotocépia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou em outro drgio equivalente; ou Do
- Por fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contdbeis devidamente registrados ou autenticados na Junta\LDb
Comercial da sede ou domicilio do licitante. Acompanhados obrigatoriamente dos Termos De Abertura e de
Encerramento.
0.5.3) sociedade criada no exercicio em curso:
- Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.
0.5.4) o balango patrimonial & as demonstragbes contabeis deverao estar assinados por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
p) Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA em plena vigéncia,
com base na Lei 8.666/1993 ou a apresentagdo do relatorio completo quanto aos niveis de cadastramento da
empresa junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF:

Q/.
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p.1) Para efeito de habilitagdc o Certificado de Registro Cadastral descrito no item supra, devera ter sido
emitido até o terceiro dia anterior a data da abertura do certame, conforme dispde no Art. 22, §2° da Lei n®
8666/93.

g) Declaragcao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao, conforme art. 32, paragrafo
segundo da Lei n° 8.666/93 (conforme anexo V1).

8.4. Nao sera admitida, em qualquer hipdtese, a retirada da documentagéo apresentada pela licitante em
sua versdo original nos autos do processao,

8.5. As certiddes e os documentos expedidos pela internet e que possuam codigo para validagdo, estao
condicionadas & verificaglo de sua autenticidade nos sites de cada érgao emissor, a ser feita pela Comissao,
portanto, no caso de apresentagao de certidoes por meio de copias, estas nio precisario ser autenticadas.

8.5.1 Os documentos em que o prazo de validade ndo estiver estipulado expressamente, ou fixado em lei,
serdo tidos como validos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emisséo.

8.6. Sera considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta,
incompreensivel, ilegivel, com erro, rasura, omiss&o, qualquer exigéncia contida neste Edital.

8.7. O Envelope n° 02 deve conter a seguinte identificagio;

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA PRECOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO (MA)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCOES —~ CPL

Avenida Leonardo de Almeida S/N Centro Sitio Novo - MA

Tomada de Pregos n® 016/2022 — CPL - Data: 24/08/2022 as 10:30 horas

E em seu interior devera conter os seguintes documentos e elementos:

8.8. Proposta de Pregos, (Anexo |) Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer
outro meio, datada e assinada pelo seu responsavel ou representante legal da licitante, bem como pelo
responsavel técnico pela elaboragido da mesma rubricada em todas as paginas, isenta de emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os pregos, em moeda corrente nacional, em valores
unitarios e totais, absolutamente liquidos ja incluidos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitacao;

b) Prazo de execucao sera de acordo ¢om © cronograma fisico-financeiro do projeto basico/executivo da obra;
c) O preco total da proposta em algarismo e por extenso;

8.8.1. As propostas deverdo apresentar pregos correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV
da Lei n” 8.666/93 e ainda;

8.9.1.1. Planilha orgamentaria, assinada na liltima folha e rubricada nas demais pelo representante legal:

8.9.1.2. Composi¢#o unitaria de pregos; ,
8.9.1.3. Composicao de B.D.1; \@\/
8.9.1.4. Composigéo de encargos socials;

8.9.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro
8.9.2 E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrigio de todos os dados da proposta apresentada;

(o ©
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8.9.3. Nao serao consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem
rasuras, emendas, borrGes ou entrefinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relagéo a valores;

8.9.4. As propostas de precos serdo abertas em ato publico, em data a ser definida pela Comissao Permanente
de Licitagdo e comunicada previamente as licitantes.

9. DOS OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS: (QUE DEVERAO SER APRESENTADOS)

9.1, Certid&o Simplificada da Junta Comercial ou entidade responsavel no Domicilio da empresa ATUALIZADA,
com data nao excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de apresentagdo da Documentagio de
habilitagao e Proposta, quando n&o vier expresso o prazo de vaiidade. Para empresas sediadas no Maranhao
deverao obedecer ao art. 10 do Decreto n® 21.040 de 17 de fevereiro de 2005;

a) Ainda que a empresa ndo tenha tido nenhuma aiteragao junto a JUCEMA devera obedecer ao que fora
solicitado no item 9.1.

9.2. Declaragio de Concordancia com os Termos do Edital, preferencialmente com assinatura reconhecida em
firma do representante legal ou procurador, conforme disposigées do ANEXO — IX deste edital;

9.3. Declaragdo Que Elaborou Sua Proposta Independente, devendo ser a apresentagdo da declaragio
original, conforme disposto no ANEXO - VI,

9.4. Certiddo Negativa de Condenagdes por Ato de Improbidade Administrativa, tanto da empresa, como de
seu socio majoritario, emitida através do site do Conselho Nacional de  Justiga
(https://www.cnj.jus briimprobidade_adm/consultar_requerido.php), para cumprimento da Meta 17, de 2014 do
CNJ.

9.5 Impresséo da tela de consulta no Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas do Portal de
Transparéncia do Governg Federal, obtida por meio do enderego eletrénico
{https.//www.portaitransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc) (PRINT SCREEN).

9.6. Consulta consolidada de Pessoa Juridica do TCU por meio do enderego eletrdnico (hitps://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br).

8.7. Os documentos aqui requeridos deverdo ser apresentados obrigatoriamente com os itens B.3.1 e
alineas, no envelope n° 01 — documentagic de habilitagio.

10. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1. As licitantes deverao se apresentar junto a Presidente da CPL por meio de um representante, portando
seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo ser utilizado o
medelo do Anexo |l do Edital, ou procuragdo que o nomeie a participar deste procedimento licitatorio em nome
da licitante, respondendo por sua répresentada, comprovando os necessarios poderes para firmar
declaragoes, interpor ou renunciar a interposigao de recurso, assinar a ata e praticar todos os demals
atos pertinentes ao presente certame.

LA

i
10.2. As participantes deverdao apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,\>\
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleigdes de seus administradores, quando o licitante for representado por
pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade juridica;

10.2.1. O credenciamento ora solicitado devera ser entregue em anexo, na parte externa do “Envelope n° 01 —
Documentagao de Habilitagio” ou apresentada pelo novo representante em tempo habil, quando for o caso.

10.3. As licitantes que se enquadrem na condicdo de ME, EPP ou MEI deverdio apresentar Certiddo
Simplificada da Junta Comercial do Estado onde esta sediada e declaragao que comprove sua condicio
de ME EPP ou MEFEI atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ac seu
desenquadramento dessa situacdo, podendo ser utilizado o n}odel/odo Anexo VIl do Edital.
o,
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10.3.1. Na hipdtese do item 10.3, ndo serdo considerados os documentos que estejam dentro de
envelopes lacrados de habilitag8e, que ndo serdo abertos no inicio da respectiva sessio.

10.3.2. A declaragéo da condigdo de micrcempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item 10.3
devera ser subscrita por quem detém poderes de representagéo da licitante, e devera ser prestada com plena
veracidade, scb pena de infring&ncia ao artigo 299 do Cédigo Penal.

10.3.3. A falsidade das declaragfes prestadas, objetivando os beneficios da Lei Complementar n® 123/2006,
podera caractetizar o crime de que trata o artigo 299 do Cadigo Penal, sem prejuize do enguadramento em
outras figuras penais e da aplicacdo das sangdes administrativas previstas na legisiagdo pertinente, observado
o devido processo legal, e implicara, também, no afastamento da licitante, se o fato vier a ser cons{atado
durante o trdmite da licitagdo.

10.3.4. No caso de microempreendedor individual - MEI, a declaracfo da condicio de gue trata o item 10.3
podera ser substituida pelo Certificado de Condicao de Micreempreendedor Individual - CCME!, emitido pelo
Portal do Empreendedor.

10.3.5. A falta da Certiddo Simplificada da Junta Comercial e da declaragdo de enguadramento da licitante
como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfeicdo nfio conduzird ao seu afastamento da
licitacdo, mas tdo somente dos beneficios da Lei Complementar n® 123/20086.

10.4. Apds o horario marcado para a abertura dos envelopes, declarado ¢ inicio dos trabalhos, nenhum outro
serd recebido.

10.5. A abertura dos envelopes sera realizada em sessdo pulblica, da qual se lavrard ata circunstanciada
assinada pelos licitantes presentes e pela Comisséao.

10.6. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissao Permanente de Licitacbes
abrira, em primeiro lugar, o envelope n® 01, referente a documentagéc e habilitagdo preliminar; em seguida, o
envelope n° 02 — Proposta de Pregos. Os membros da Comissdao e os representantes credenciados
examinardo e rubricardo cada documento. Serdo inabilitadas as empresas cuja documentagio ndo satisfazer
as exigéncias deste Edital.

10.7. O ndo comparecimento de qualquer participante as novas reunifes designadas ndo impedira que ela se
realize, ndo cabendo aos ausentes ¢ direito de reclamacio de qualquer natureza.

11 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1. No julgamento levar-se-&o em conta, no interesse do servigo publico, as condigfes de MENOR PRECO
GLOBAL, como disposto no art. 45, § 1° inciso |, da Lei n.® B.666/93.

f
L

11.2. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem néo prevista no Edital inclusive financiamento %\,
subsidiado ou a fundo perdido nem preco ou vantagem baseada na oferta dos demais Licitantes.

11.3. Nao se admitira proposta que apresente prego global ou unitario simbolico, irrisério ou de valor zero,
incompativel com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o presente Edital ndo tenha estabelecido limites minimos.

11.4. A proposta apresentada que nao se adequar aos termos deste Edital sera rejeitada pela Comissdo
Permanente de Licitagdes.

11.5. Obedecidas as disposigbes da Lei n® 8.666/93, fica ressalvada a Comissac Permanente de Licitagdes, a
seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentagdo das propostas, sem que caiba as concorrentes, nas
hipéteses abaixo, pleitear indenizagio, compensagio ou vantagens a qualquer titulo, o direito de:

a) julgar livremente a presente licitagao;

b) propor, motivadamente, a autoridade superior, a anulag&o ou a revogagao do certame; Q/
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¢) desclassificar as propostas que nao estejam em condigbes de assegurar execucgdo satisfatoria do objeto
licitado, ndo atendam Aas exigéncias deste ato convocatdrio e que contenham pregos excessivos ou
manifestamente inexequiveis (art. 48, incisos | e ll, da Lei Federal n.° 8.666/93);

d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito} dias Oteis para apresentacdo de nova
documentagdo ou de outras propostas que ndo contenham as irregularidades que geraram a inabilitagdo ou a
desclassificagéo.

12 -~ DO CRITERIO DE DESEMPATE
12.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrera por sorteio, em ato publico,
realizado pela Comissdo Permanente de Licitagao, para o gual todos os licitantes seréo convecados.

13 - DIVULGAGAQ DOS RESULTADOS

13.1. O resultado do julgamento desta licitagcac sera divulgado na imprensa oficial, salvo se presentes os
representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisfio pela CPL, quando podera ser feito
diretamente aos interessados e lavrado em ata.

14 - CONDIGOES DE PAGAMENTOQ

14.1. O pagamento serd parcelado conforme a execugdo e efetuado pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Orgamento e Gestdo ou por outro setor especifico da Prefeitura Municipal de Sitic Novo - MA,
de acordo com os seguintes procedimentos:

a} O primeiro pagamento sera efetuado em até 30 (trinta} dias apos a realizagio da primeira medigéo,
devidamente atestada pela fiscalizagao.

b} As mediges dos servigos serdo parciais, de acordo com ¢ cronograma fisico financeiro apresentado pela
licitante.

¢) A contratada devera apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada
medigao, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subsequente(s) serd de até 30 (trinta) dias contades a partir da
apresentacao da fatura 4 Prefeitura Municipal de Sitic Nove - MA, referente a data final do periodo de
adimplemento.

14.2. A primeira medigdo s6 serd realizada com a apresentagdo da cépia da Anotagio de Responsabilidade
Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que comprove que a obra foi matriculada
no INSS.

14.3. As demais medigOes serdo liberadas com a apresentagdo da Guia de Recothimento junto ao INSS
referente ao més imediatamente anterior a solicitagdo do pagamento.

14.4. A medicao final sé sera liberada contra a apresentagdo da CND junto ao INSS, bem como do Certificado
de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

14.5. Nenhum pagamento se farda sem que a firma adjudicataria tenha recolhido valor de multa, eventualmente
aplicada.

14.6. Os precos incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos
eventualmente incidentes sobre os servigos, ndo podendo sofrer reajuste de quaiquer natureza, exceto nas
hipdteses previstas em lei.

15 - DOS ENCARGOS LEGAIS
15.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legisiagdo social ou fiscal, bem como os
origindrios da relagdo empregaticia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela empregado na
execugac do objeto da presente licitagao (trabalhista, previdenciaria e securitaria), ficardo inteiramente sob a
il i
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responsabilidade da proponente vencedora, ndao mantendo a Administragdo qualguer vinculo com os
empregados da mesma.

16. DO PRAZO RECURSAL
16.1. Dos atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitagbes — CPL, decorrentes da aplicagdo dos
termos desta licitagao, caberdo recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93.

17. DA CONTRATAGAO
17.1. A execugao dos servigos sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto basico/executivo
da obra.

17.2. O Contrato entre a Prefeitura Municipal de Sitio Novo {MA) e a firma adjudicada sera lavrado nos termos
do art. 54 e seguintes da Lei n.® 8§ 666/93, consoante minuta do anexo V.

17.3. A empresa adjudicataria devera assinar o Contrato {anexo iV) no prazo maximo de até 10 (dez} dias
uteis, contados da data da adjudicag¢ao do julgamento da presente Licitagao.

17.4. Quando a empresa adjudicataria ndo assinar o contrato no prazo e nas condigbes estabelecidas, a
Administragéo poderd convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual
prazo €& nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagao,
independentemente da cominago prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

17.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢goes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valer inicial do contrato.

17.6. O contrato firmado entre a Administrago Pdblica e a licitante vencedora podera ser prorrogado nos
termos e condigdes previstas na Lei n® 8.666/93.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - No caso de inadimplemento na execugao total ou parcial do avengado, bem como no atraso na execucao
contratual, o adjudicatario ficara sujeito as penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular
processo administrativo:

a) Adverténcia,

b) multa;

¢) suspensdo temporaria de participar de licitagdes e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Sitio Novo — MA por até dois anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Pablica.

18.2 - O atraso na execugdo do objeto da presente licitagdo implicara na incidéncia de muita de 1% {um por
cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (frinta por cento} do respectivo
valor;

18.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias teis restara caracterizado o descumprimento total da obrigacao
contratual, cabendo a Administragao Publica promover as medidas cabiveis;

18.3 - O descumprimento total da obrigagdo assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicara na incidencia de multa de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicagdo das demais sangdes
estabelecidas;

18.4 - A aplicacdo das penalidades serd precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa e
contraditério por parte do adjudicatario, na forma da Lei; g}g/

18.5 - Os valores resultantes da aplicagio das multas previstag’serdo cobrados pela via administrativa,
devendo ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da
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comunicagdo ou, se nao atendido, judicialmente, pelo rito € com os encargos da execugio fiscal, assegurado o
contraditorio e ampla defesa;

18.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execugdc da licitagao, nac mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo iniddneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o devido processo legal, ficard impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo
de até 02 (dois} anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste
edital e das demais cominag¢des legais;

18.7. O valor das multas aplicadas sera devidamente corrigido pela variagao IGPM, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominagio, mediante Guia de Recolhimento
Oficial.

19 — DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. Fica assegurado 8 Comissao Permanente de Licitagcdes o direito de no interesse da Administragdo, sem
que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamag¢ao ou indenizacgao, adiar a data de abertura das propostas da
presente Licitagao, dando conhecimento aos interessados através de e-mail ou outro meic adequado, com
antecedéncia minima de 02 (dois) dias da data inicialmente marcada, como tambhém o de alterar as condigdes
deste Edital, as especificagées e qualguer documento pertinente a esta licitagao, desde que fixe novo prazo
para apresentacdo das propostas, ou ainda revogar o processo licitatério por razdes de interesse publice
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e/ou anuia-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocagio de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.

19.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuizo do estabelecido no art. 108, ambos da Lei n.° 8.666/93, o
descumprimento de qualquer das disposi¢cdes contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, podera
ensejar a inabilitacao ou desclassificacio, respectivamente.

19.3. As decisfes da Comissdo Permanente de Licitagbes, bem como os demais atos de interesse dos
licitantes serdc publicados no Diario Oficial do Estado, caso ndo possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

19.4. Na hipotese de o processo licitatario vir a ser interrompido, © prazo de validade das propostas fica
automaticamente prorrogade por igual nimere de dias em que estiver suspenso o feito.

19.5. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Editaf o Licitante que, tendo-0s aceito sem objegao,
venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitacao, fathas ou irregularidades que o viciaram.

19.6. O Contratado € responsavel por todos os Onus e obrigagdes concernentes a legislacdo fiscal, social,
trabalhista e tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar 4 Administracao
Municipal ou a terceiros, em decorréncia da execugao dos servigos contratados, respondendo por si € seus
sucessores.

19.7. A Comissdo podera promover diligéncias de acorde com as disposigdes da legislagdo pertinente para
dirimir ddvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a perfeita analise das propostas.
Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitagao dos originais dos documentos, principalmente
referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das possibilidades dos Licitantes, deverdo estar
disponiveis para serem apresentados se solicitados, na sessao de abertura da documentacac de habilitagio.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a4 ¢ dia do inicio e incluir-se-a ¢ dia do

vencimento. W
19.9. A Comissdo Permanente de Licitagbes — CPL prestard todos os-esclarecimentos solicitados pelos

interessados sobre o Edital e seus anexos, 0s quais poderao ser consultados e obtidos gratuitamente por meio
do site htips://www sitionovo.ma.gov.br ou mediante solicitagdo a Presidente da Comissdo Permanente de
Licitagbes, mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de

Comissao Permanente de Licitagdo — CPL (\’:/
Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro — CEP: 65.925-000 - Sitio Novo — MA,

'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TTMPO DF NOYAS TONTHORTAS

Arrecadacio Municipal — DAM, estando disponivel para atendimento em dias (teis das 08:00 as 12:00 horas,
na sede da Comissdo Permanente de LicitagGes sito a Avenida Leonardo de Almeida S/N Centro Sitio Novo —
MA.

Sitio Novo (MA), 04 de Agosto de 2022

ANN é‘r';uli@m&a SLLVA Fm&"\g NO

Presidente CPL

TGN
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TOMADA DE PREGOS N° 016/2022 - CPL
ANEXO |

(CARTA DE APRESENTACAC)
PROPOSTA DE PREGOS

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na ciklade de a Rua ., ne
inscrita no CNPJ/MF sob o numero . neste ato representada por
. portador do CPF n.? e RG.n° , abaixo assinado,

propde a Secretaria Mun. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano os pregos infra discriminados para a
construcdo de pontes em estrutura de Concreto armado no municipio de Sitio Novo — MA, objeto da
Tomada de Pregos n°® 016/2022 - CPL:

a) O preco da proposta & de R$ { ).

b} Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta} dias, contados a partir da data
de abertura da licitagao;

¢) O prazo para execugao dos servicos serda de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto
basicofexecutive da obra;

d) Dados bancarios da empresa:

e) Informagdes do representante que assinara o contrato (Nome, RG, CPF, Endereco)

Nome, Identidade e Assinatura do Responsavel Legal

@
/)

Comissao Permanente de Licitagdo — CPL
Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro — CEP: 65.925-000 — Sitic Novo — MA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTROQ - S{TIO NOVO - MA
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1. OBJETIVO

1.1. O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos da CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PONTES PRE-MOLDADAS, NO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO-MA, faz-se necessaria para o melhoramento de maneira
significativa o trafego permanente em qualquer época do ano, conforme condi¢des, quantidades,

exigéncias e estimativas estabelecidas neste anexo e instrumentos.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos ja utilizavam troncos para transpor
obstaculos e comegavam a construir pontes de pedra. Com o desenvolvimento e tecnologia da
engenharia, foram surgindo estruturas especiais casa vez maiores € mais complexas, permitindo
também o deslocamento de veiculos automotores e ligando comunidades.

2.2. O programa travessia € um desejo antigo da populagédo da zona rural de Sitio Novo, o que
ajuda fortalecer a infraestrutura no campo, objetivando o melhoramento do acesso para as
comunidades rurais e assentamento da regido.

2.3. A medida que as pontes encurtam distancias e diminuem tempos de deslocamento, também
podem influenciar a forma como as cidades se desenvolvem, o que pode gerar reflexos

importantes na economia.

2.4. As regides previstas para receber estas obras possuem uma necessidade antiga, visando
melhoria na vida dos moradores, facilitando o escoamento das produgbes da regido e
contribuindo para unir comunidades e melhorar o cotidiano, ou seja, ndc somente transportar

obstaculos fisicos, como também sociais.

3.DOS REQUISITOS

3.1. A contratagéo devera atender aos seguintes requisitos minimos:

3.1.1. Os servigos serdaoc prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagio
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de
referéncia.

3.1.2. Entendemos, portanto, que a contratagdo nos presentes termos, atende aos requisitos

exigidos na Legislagdo em vigor.

3.1.3. Trata-se de servigo complexo de engenharia, a ser contratado mediante a modalidade

e

cabivel de licitagao.

(L
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3.1.4. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administra¢do, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

4.DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1, Diante do exposto nédc haverd levantamento de mercado, pois a planilha de prego tem base
e referéncia do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil
/ Caixa Econdmica Federal, e SICRO — Sistema de Custos Referenciais de Obras / DNIT.

5.DESCRIGAO DA SOLUGAQ COMO UM TODO

5.1. O presente estudo, como ja informado, refere-se & CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE PONTES PRE-MOLDADAS NO MUNICIPIO DE SITIO
NOVO-MA, incluindo mé&o de obra, equipamentos e materiais necessarios, confarme condigdes
e especificacdes técnicas constantes nos documentos anexos.

5.2. A descricédo detalhada da solugdo esta prevista nas Normas Técnicas Brasileiras conforme
citadas a seguir:

5.2.1. NBR 7187:2021 - Projeto de pontes de concreto amtmado e de concreto protendido —
Procedimento;

6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
6.1. Os servigos compreendem 0s seguintes itens:

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
1 PONTE PRE-MOLDADAS UND 2

6.2. Os quantitativos estimados para a contratagdo sdo resultantes do levantamento de
necessidade dos servigos com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento.

7.DA ESTIMATIVA DE VALOR

7.1. O valor estimado para a contratacéio deste servigo é de R$ 835.258,22 (oitocentos e trinta
ecinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) para o valor total
dos servigos contratados.

7.2. Os detalhamentos dos valores elencados se encontram no or¢camento.

AN

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO — MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

STI0 NOMG -Mik

> .

8. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

8.1. Os desembolsos serdo feitos de acordo com a evolugdo dos servigos executados, visto que
a sua divisao € mais eficiente tecnicamente e economicamente, pois o seu parcelamento pode
representar perda de economia de escala.

8.2. A alternativa esta alinhada a forma como o mercado tem contratado, além de ndo apresentar

nenhum entrave & concorréncia ou participagio das Empresas.

8.3. Além disso, a existéncia de mais de uma empresa contratada prestando servigos fornecendo
o mesmo tipo de profissional geraria uma logistica incompativel com a prestacao dos servigos,
até mesmo porgue envolve somente um objeto que independe de mais contratagdes.

9. CONTRATAGOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

9.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura ndo apresenta contratacdes correlatas para o objeto
em questio, visto ser um servigco de carater excepcional e ndo executado com frequéncia por
parte do municipio como um todo.

10. DA PREVISAOQ E PLANEJAMENTO DO ORGAO

10.1. A referida contratagéic encontra-se inserida junto ao Plano Plurianual.

10.2. Através da agio de CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA encontra-
sa inserida a realizacio do servico.

11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Os resultados pretendidos serdo a melhoria na infraestrutura de estradas vicinais,
favorecendo a melhoria no deslocamento da populacdo, transporte escolar e escoamento da

produgao agricola.

12. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. A Administracdo tomara as seguintes providencias previamente ac contrato: -
12.1.1. Definicao dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo e gestéo contraltt.:al;\kbL
12.1.2. Capacitagao dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratacao;

12.1.3. Definigdo de planos de trabalho com vistas & boa execugao contratual,

12.1.4. Acompanhamento e fiscalizagio rigorosos das acdes previstas na execucéo dos Servigos
contratados.

U~ \Y
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13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Todas as estruturas serdo executadas no leito da estrada principal no local das antigas
estruturas de pontes e bueiros gue serdo substituidos, com isso, ndo podemos citar pontos
negativos dessas construgdes.

13.2. N&o havera impactos ambientais da obra, ndo sera reduzida cobertura vegetal, nem mesmo
a modificacdo da paisagem natural, ¢ que ndo acarretard o aumento da extingdo dos animais

gue ali vivem e sua fauna.

14. CONCLUSAO

14.1. Concluimos que a execugdo das esfruturas especiais ira proporcionar melhoria no
deslocamento da populacdo, e a contratacao ira contribuir para a execugdo de forma mais rapida
e segura, dentro das Leis, Normas e Legisla¢des vigentes.

15. RELATORIO FOTOGRAFICO

LOCAL DE CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O RIACHO COLODINO:

-18/05/2022

6.47134494S 46.63060569W
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16. APROVAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA ;
AVENIDA LEONARDQ DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO — MA (97 i

Connl

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071 SITIO NOWLC

O Estudo Técnico Preliminar dessa contratagdo se encontra assinada e aprovada por:

INTEGRANTE REQUISITANTE

INTEGRANTE TECNICO

(Marcos André Oliveira Sousa)
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

(Antdnio Soares Do Nascimento Filho)
Assessor Especial

ORDENADOR DE DESPESA

APROVO O PRESENTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E AUTORIZO A SEGUIR O
FLUXO ADOTADO PELA ADMINISTRAGCAO PUBLICA

(Raimundo Neto Alves Bilio)
Secretario Municipal de QObras

SITIO NOVO, 20 de julho de 2022.
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1.INTRODUGAO

Com base nos fundamentos do art. 7° da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragtes
posteriores, este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a
EXECUCAQ DE PONTES PRE-MOLDADAS EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO-
MA.

Esta obra sera executada em conformidade com a metodologia e especificagbes anexas, em

consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com a execucdo dessa obra, vislumbra-se melhorar as condicbes socioeconbdmicas dos
moradores estabelecidos no MUNICIPIO DE SITIO NOVO-MA.

2. JUSTIFICATIVA

A execucdo dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada
a infraestrutura basica nas estradas vicinais no MUNICIPIO DE SITIO NOVO-MA.

O MUNICIPIO DE SiTIO NOVO-MA é uma localidade cercada de uma parte da populagio que
ainda vive no campo, explorando basicamente a agricuitura de subsisténcia e a criagdo de
animais, convivendo lado a lado com as grandes propriedades que exploram a pecudria e
piscicultura. Esta situagdo torna a zona rural como parte importante neste municipio por fixar o
homem no campo e promover a geracao de trabatho e renda.

O projeto apresenta atendimento a dois assentamentos em &rea de regularizagdo fundiaria, e
que os poligonos do mesmo séc de responsabilidade direta da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SITIO NOVO-MA, bem como, a comunidade residente.

Por esta razido, é necessario promover esforgos para tornar melhor a vida dos cidadaos que
vivem na zona rural do municipio e que convivem diariamente com a dificuldade de se

deslocarem, por faita de estradas adequadas, e de escoarem a sua produgao.

A execucdo dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser
restabelecida a trafegabilidade, com o melhorando da infraestrutura da malha viana rural nos
requisitos basicos da constiiucionalidade com o restabelecido do direito de ir e vir do cidadao,
tornando as esfradas mais bem estruturadas e organizadas, proporcionando as familias de
agricultores e a populagdo de um modo geral, os beneficios socioecondmicos minimos
necessarios a fixagdo do homem no campo.

A obra proposta visa a melhoria das condigdes de trafegabilidade da comunidade que necessita
da estrada para se locomover, melhorar as condigbes de trafegabilidade do transporte escolar e

dar condi¢des para os produtores locais de escoar suas produgdes.

V4
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Rubrica

3.LOCALIZAGAO DA OBRA

A obra sera executada em estradas vicinais pertencentes ao Municipio de Sitio Novo-MA.

3.1. LOCALIZAGAO DAS INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLEMENTADAS
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. Figura 1 - Mapa de localizagdo do Municipio de Sitio Novo/MA.

FONTE: HTTP:f /WWW.CPRM.GOV.BR/ \U&\



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

Fonte: Google Earth Pro (2022).

4.CUSTOS DA OBRA

O presente projeto foi estimado no montante de R$ 835.258,22 (oitocentos e trinta e cinco mil e
duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).

5.PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS L

Para realizagdo completa das obras, objeto deste Projeto, estima-se o prazo de execugdo de 360
{trezentos e sessenta) dias corridos.

6.IMPACTO AMBIENTAL

Por se tratar de uma reconstrugdo de obra de infraestrutura, ndo ha indicativo de danos
significativos ac meio ambiente.

7.MEMORIAL DESCRITIVO

7.1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos de execucio das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro
Civil e conduzidos por um encarregado geral, que deve permanecer no canteiro de obra durante
todo o periodo de execugdo dos servigos.

O almoxarife fara todo controle de materiais necessarios para obra, recebendo, conferindo e
dispondo seu armazenamento correto de todos os predutos e materiais, em armazens, silos e

s
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depdsitos. Fard os langamentos da movimentacdio de entradas e saidas e o controle dos
estoques, distribuindo os produtos e materiais a serem expedidos e informando caso haja
necessidade da compra de mais materiais.

Placa de Obra

Sera confeccionada e montada em local visivel ao publico, nos moldes fornecidos pela
CONTRATANTE. Deverido ser confeccionadas em chapas planas, metalicas ou galvanizadas,
em material resistente as intempéries.

A placa devera estar fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltados para a via que favoreca a meihor visualizagéo. As informagdes
deverio de preferéncia estar em material plastico {(poliestireno), para fixagdo ou adesivacao nas
placas devido sua maior durabilidade e qualidade, caso ndo seja possivel, poderéo ser pintadas
a Sleo ou esmalte.

Deverao ser mantidas em bom estado de conservagdo durante todo o periodo de execucio das
obras,

Limpeza do Terreno

Servigos que objetivam a remogdo das obstrugdes naturais ou artificiais, tais como arbustos,
tocos, raizes, camadas de terra vegetal ou materiais organicos, entulhos, matacoes e demais
materiais que existam em areas a serem utilizadas em fungdo da obra.

Os materiais resultantes desta operacdo deverido ser fransportados para locais previamente
destinados para este fim, ou dispostos ao longo do corpo da estrada, quando se tratar de material
composto de terra vegetal.

Nesses servigos serao utilizados retroescavadeira, escavadeira hidraulica, caminh3o basculante

e motoniveladora de acordo com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execugao
da inclinagio de talude. A coleta, carga, transporte, descarga e acomodagéo dos blocos de
rocha, que é a sobra de material do servigo de revestimento primario, para um local indicado
para sua utilizac&o ou na lateral da estrada, desde que ndo prejudique a drenagem ou a estética
do iocal.

Equipamentos

A mobilizagdo e desmobilizagdo dos equipamentos pesados serdo feitas através de cavalo
mecanico acompanhado de camreta prancha em quantidade de viagens que se assegure a
seguranca, avaliando-se a distancia a ser percorrida. Os caminhdes e veiculos leves se
deslocaréo por autopropulsao.

Deverio ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, tratores de esteira, escavadeira-
hidraulica, rolo compactador, retroescavadeira e caminhbes basculantes.

Aluguel de Container

O aluguel de container servira para a guarda de pegas e ferramentas a serem utilizadas no
processo construtivo, juntamente com bebedouro e banheiro para garantir ao trabalhador
melhores condigdes de trabalho. O container devera atender os padrdes da NR 18 - Condiges
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo

\_
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7.2. PONTES PRE-MOLDADAS

O projeto a ser executado foi elaborade em conformidade as normas técnicas brasileiras e
demais disposi¢des vigentes, devendo a estrutura ser executada de acordo com projeto. O
projeto estrutural e a execugdo sdao de total responsabilidade técnica do Engenheiro
Responsavel, técnico da empreiteira, sob fiscalizagdo do engenheiro da Secretaria de
Infraestrutura.

O local sera previamente demarcado, verificando-se a correta implantacdo geométrica do
projeto, realizando-se a remocao de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantacao
do projeto.

A plataforma de rolamento sera executada em concreto armado pré-moldado, com vaos
previstos em projeto geométrico. O guarda rodas sera em concreto armado ao longo das duas
laterais da ponte.

Deverfo ser observadas a perfeita disposicdc e dimenstes das pecgas, escoramentos, ligagbes
e armaduras, nao havendo prejuizo a seguranga da estrutura. As formas e escoramentos serio
dimensionadas de forma a ndo se deformarem sensivelmente sob a agdo das cargas e das
variaches de temperatura e umidade.

A execucao do concreto obedecera rigorosamente ao projete, bem como as normas referentes
a esse servigo, devendo a concretagem obedecer a um plano de langamento com especiais
cuidados, devendo ser convenieniemente vibrado imediatamente apds o langamento e com
cuidado para evitar afetar a ammadura e provocar um deslocamento do concreto em relagéo a
mesma.

Serao executadas fundagbes em estaca escavada mecanicamente e manuais, conforme
especificado em projeto e definidas de acordo com local.

As formas a serem utilizadas serdo de madeira serrada, devendo ter as amarragdes e 0s
escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformagdes quando do
langamento do concreto, fazendo com gue, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o
determinado no Projeto.

Qualquer ocorréncia na Obra que comprovadamente impossibilite a execugdo das fundagdes,
devera ser imediatamente comunicado a Fiscalizagdo. Somente com aprovacao prévia, face a
comprovada impossibilidade executiva, poderdo ser introduzidas modificagfes no projeto.

As vigas para apoio da pista de rolamento serdo em concreto pré-moldado com largura de 4,5m
e comprimento variavel entre 8 e 14m. A cabeceira da ponte sera executada em concreto pré-
moldado com largura de 4,5m, altura variavel de 2 e 3m e vaos previstos em projeto apresentado.

As cargas deverao ser colocadas sobre o veiculo que a transportara de forma a nao sofrerem
danos durante o trajeto, sendo utilizado espacgadores com material adequado entre as pegas €
como suporte para uma distribuicdo uniforme do peso sobre a superficie do veiculo. Devendo
ser devidamente amarradas e travadas, utilizando protegbes também nas quinas para evitar
rompimento dos ¢abos de amarracao ou danos nas estruturas.

Os servigos serao considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a plena utilizagio
da obra, bem como a devida prestagido de contas. Deverdo ser retiradas as instalagfes
provisorias, barraco de obra e todos os entulhos provenientes da construgio da ponte.

&
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O calculo estrutural e a execugao da obra serdo de responsabilidade da empresa empreiteira,
visto que se trata de producéo industrial de pegas pré-fabricadas. A obra em questio devera
satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes para a construgdo de pontes.

A execugio de todos os servigos devera sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério
que prevalecera em qualquer caso omisso no projeto ou especificagdes que possam originar
davidas de interpretagcdo. A méao de obra empregada devera ser especializada e de primeira
qualidade.

7.5. CONCLUSAO DOS SERVICOS E SERVIGOS COMPLEMENTARES

Os servigos serdo considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a plena utilizagéo
da obra, bem como a devida prestagio de contas.

Deverdo ser retiradas as instalagdes provisorias e todos os entulhos provenientes dos servigos
executados.

. A execucao de todos os servigos devera sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério
que prevalecera em qualquer caso omisso no projeto ou especificagdes que possam originar
duvidas de interpretagéo. A méo de obra empregada devera ser especializada e de primeira
qualidade.

8. ANEXOS DO PROJETO BASICO

O presente projeto basico referente é composto pelos seguintes itens:

Especificacio Tecnica; Lo
Pianilha Orcamentaria;

Cronograma Fisico-Financeiro;
Meméria de Calculo;

BDI;

Encargos Sociais;

Projetos;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

IEMMUO®»

P

(MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA)
Engenheiro Civil
CREA /RNP: 191948843-0.
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1. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade definir as diretrizes gerais e procedimentos formais a serem
seguidos no decorrer dos contratos, monitorados e controlados pela metodologia de
Gerenciamento de Projetos da CONTRATACAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE PONTES PRE-MOLDADAS PERTENCENTES NO MUNICIPIO DE SiTIO
NOVO-MA.

2. GERENCIAMENTO DO CONTRATO

2.1. EQUIPE TECNICA MiINIMA CONTRATADA

Elaboragdo do Planejamento

Graduado em Engenharia, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos em Planejamento efou
Execucio de Empreendimento similar ao objeto contratado e em utilizagdo de ferramentas de
gerenciamento de projetos.

Gerente de Obra

Graduado em Engenharia, com experiéncia minima de 5 (cinco)} anos em Gerenciamento de
Obras de Engenharia para gestéo e conducéo da execugio do objeto no local da obra enguanto
0s servigos contratados estiverem sendo realizados.

Profissional de Meio Ambiente
Profissional legalmente habilitado para elabora¢éo, implementacao e acompanhamento do Plano
de Controle Ambiental de Obras (PCAQ).

Profissionais de Apoio

Responsaveis por realizar as atividades de rotina e de execu¢o da obra (mestre de cbras,
encarregados, auxiliares, almoxarifes, apontadores, vigias, apoio administrativo). O
dimensionamento da equipe de apoio ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano
de construgao previamente estabelecido.

2.2. RELAGAO ENTRE CONTRATADA E CONTRATANTE

Ordem de Servigo
A CONTRATANTE cabera emitir a Ordem de Servico 8 CONTRATADA, para execucgao dos

Servigos Técnicos Especializados de Engenharia, objeto do contrato. A Ordem de Servigo
indicara: (a) data de inicio e término de execugio, conforme o CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO; (b) As datas referentes as Fases de Planejamento e Execucdo das
Obras/Servicos do Objeto contratado; (¢) O valor global do contrato. b

Reunides
Todas as reunifes realizadas serfo devidamente registradas em Atas, sendo estas:

o
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a} Reunido Inicial: Na ocasido da emissdo da Ordem de Servi¢o, sera realizada reuniio
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, em local especificado pela FISCALIZACAQ,
para esclarecimento das questdes referentes ao Termo de Contrato e para apresentacio
da documentagao técnica que compde o Termo de Referéncia.

b) Reunides de Acompanhamento: Serdo realizadas reunides periddicas para
monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento detathado pela
CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as agdes corretivas
e/ou preventivas propostas em relagao ao cronograma. Nessas reunides sera avaliado o
cumprimento das entregas estabelecidas na semana imediatamente anterior. Os desvios
apurados serdo objeto de reprogramacdo, com base no plano de recuperagéo. Sera
emitida, também, a programacdo operacional de execucdo dos servicos das duas
semanas seguintes, conforme cronograma aprovado.

¢) Reunido de Encerramento; Na ocasido da emissdo do Termo de Recebimento de Obra,
sera realizada reunido de encerramento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA com
o objetivo de dar por concluido o objeto do contrato.

Diério de Obras e Servigos
Diario de Obras é o livio que a CONTRATADA devera manter permanentemente em seu

escritorio de campo e onde serdo anotadas diariamente: as informag¢fes do andamento dos
servicos, as ordens, observagbes e informagdes da FISCALIZACAQ; e observagbes e
comunicacgdes da CONTRATADA.

As folhas do Diaric de Obras serdo emitidas em 3 (trés) vias, ficando a 1? via em poder da
CONTRATADA, a 2% via com a FISCALIZAGAQ e a 3° via, permanecera no Diario de Obras do

canteiro.

O preenchimento do Diaric deve ser rotineiro, procedido pela CONTRATADA, as suas expensas
e sob sua responsabilidade, cabendo a mesma sua guarda e conservacdo até a entrega &
FISCALIZACAQ. O responsave! técnico da CONTRATADA devera preencher, carimbar e assinar
diariamente as folhas do Diario de Obras.

Critérios de Medigdes
Para fins de medicio dos servigos efetivamente executados, a CONTRATADA devera

apresentar o Relatério de Medicio contendo, no minimo, os seguintes documentos:

. Boletim de Medicao,

. Memoria de Calculo; :
. Relatério Fotografico; Y
. Justificativas (quando for o caso).

%
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O Boletim de Medigéo devera ser apresentado conforme modelo fornecido pela FISCALIZAGAO,
contendo todos os servicos objeto do contrato com a indicagéio dagqueles que serdo medidos no
periodo de referéncia. Devera ser carimbado e assinado pela CONTRATADA e pela
FISCALIZACAO.

A Memoria de Calculo devera comprovar a quantificacio dos servigos que serao medidos.

O Relatdrio Fotografico devera ser apresentado conforme modelo fornecido pela INFRAERO,
contendo fotos/imagens que possibilitem comprovar os servicos executados e as possiveis
justificativas apresentadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar justificativas para fatos que venham a impactar no
cronograma.

O Relatdrio de Medico devera ser apresentado a FISCALIZAGAO, para verificagdo e aceitagao
preliminar, até o primeiro dia util depois de encerrado o periodo de medigao.

A periodicidade, para efeito de medi¢do, podera ser inferior a um més calendario na primeira e

na tltima medig&o, quando ¢ inicio € o término das parcelas ou etapas ocorrem no curso do més.

A FISCALIZACAQ verificara e informara 4 CONTRATADA a aceitagao preliminar da medicio ou

as corre¢des que deverao ser realizadas, com as correspondentes justificativas.

Apés aprovado o Relatério de Medigdo, o mesmo devera ser entregue formalmente a
FISCALIZACAO, através de carta de encaminhamento.

Caso o Boletim de Medigéo nao esteja conforme a execucgo planejada no Cronograma Fisico-
Financeiro, a FISCALIZACAQ podera solicitar justificativa formal e clara dos fatos que geraram
o descumprimento das obrigacdes.

A FISCALIZAGAQ emitira parecer a respeito das justificativas apresentadas pela CONTRATADA

e anexara todos os documentos ao processo.

O descumprimento, por parte da CONTRATADA, do Cronograma Fisico-Financeiro ensejara, de
imediato, na apresentagao de justificativas para tal.

A CONTRATANTE nao procedera ao ressarcimento de valores referentes aos servigos incluidos
indevidamente na medicao pela CONTRATADA, nem aqueles correspondentes aos servigos que
nao forem refeitos e aprovados pela FISCALIZACAQ, assim como n&o ressarcira os impostos

recolhidos sobre esses valores.

A execugdo dos servigos esta vinculada a documentacao do Projeto Basico.

e
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NN/
Rubri
As medigdes serdo realizadas seguindo o critério de PACOTE UNITARIO (unidade de servige e

efetivamente executado, sendo observado tambem o que foi previsto no CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO e exigido o seu devido cumprimento.

3.FASE DE OBRA

Monitoramento e Controle
A FISCALIZACAO realizara o monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento

detalhado pela CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as agbes
corretivas efou preventivas propostas em relagéo ao cronograma.

Para isso, serao realizadas reunides periodicas entre a FISCALIZACAQO e a CONTRATADA com
. base no cronograma aprovado e nos indicadores de desempenho.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, detalhado pela CONTRATADA na Fase de
Planejamento, sera utilizado pela FISCALIZACAQO para monitorar, medir e controlar a execugao
do objeto pela CONTRATADA.

Preservagdo das Propriedades Alheias
A CONTRATADA devera identificar quaisquer construgdes, obras ou benfeitorias existentes que

possam afetar suas opera¢des, quer constem ou ndo nos documentos fornecidos na licitacéo.
Eventuais prejuizos, danos ou perdas de qualquer natureza, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA. f@\

Dessa forma, a CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou

propriedade que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir

condigao tao boa quanto a anterior, sendo a execugdo desses servigos condicionada as
. determinagdes da FISCALIZAGAQC.

Caso estas providéncias nao sejam tomadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE podera,
por sua livre escolha, fazer com que a reparacéo, substituig&o ou restauragio sejam executadas
por terceiros, caso em que as despesas dai advindas serao deduzidas dos pagamentos devidos
a CONTRATADA.

A responsabilidade da CONTRATADA estende-se as agdes praticadas por suas subcontratadas
na execugao de qualquer servico.

Cooperagdo com outros Contratados
A CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros servigos de

qualquer natureza, por si propria ou por outras empresas contratadas, no local ou proximo ao
local dos servigos a cargo da CONTRATADA. Nesse caso, a CONTRATADA devera conduzir

v
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suas operagdes de maneira a nao impactar nas demais atividades em andamento, sendo de sua
responsabilidade os atrasos, limitagbes ou embaragos por ela provocados na execu¢ido dagueles
Servicos.

Estes trabalhos serfio comunicados pela FISCALIZACAO a CONTRATADA em tempo habil, para
que sejam considerados no planejamento da execucao dos servicos.

4. RECEBIMENTO DA OBRA

Recebimento Parcial
A FISCALIZACAO podera receber formalmente parte do objeto, desde que em comum acordo

com a CONTRATADA. O Recebimento Parcial ndo é equivalente ao Recebimento Provisério ou
Definitive do CONTRATO. O procedimento podera ser formalizado por Ata de Reunido

. especifica, assinada pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, na qual fica registrado que as
partes concordam com o recebimento parcial.

Recebimento Provisorio
A CONTRATADA comunicara formalmente 8 CONTRATANTE sobre a conclusédo do objeto do

contrato. Apds o recebimento da comunicagio, esta tera 15 (guinze) dias para avaliar a

f

conclusao efetiva do objeto e emitir o Termo de Recebimento Provisério do Contrato. ' \@\

Caso sejam constatadas pendéncias ou irregularidades, a FISCALIZACAQ devera emitir
docurmento formal a CONTRATADA, com uma lista de apontamentos acompanhada de relatério
fotografico, informando o prazo para que sejam sanados.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
. incorregdes resultantes da ma execugao ou dos materiais empregados.

Caso ndo sejam constatadas pendéncias ou irregularidades ou apdés o saneamentoc dos
apontamentos dentro do prazo estipulado, a FISCALIZAGAQ providenciara a emiss&o do Termo
de Recebimento Provisério, que devera ser assinado pela Comissac de Gestao e Fiscalizagio e
pela CONTRATADA.

Por fim, o Termo de Recebimento Provisério devera ser encaminhado a Comissdo de
Recebimento Definitivo.

Recebimento Definitivo
O Recebimento Definitivo do Contrato & realizado por comisséo independente, nomeada por Ato

Administrativo préprio. A Comiss3o de Recebimento Definitivo, de posse do Termo de
Recebimento Provisorio, fard vistoria e avaliard o escopo do cobjeto de acordo com 0s projetos,

e v
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no intuito de atestar a funcionalidade e o atendimento aos requisitos constantes do Termo de
Referéncia do contrato. Com isso, 0 Termo de Recebimento Definitivo devera ser encaminhado
a FISCALIZACAQ para providéncias de encerramento do Termo de Contrato.

5. DISPOSICOES GERAIS

A mao de obra sera de primeira qualidade, o acabamento esperado € de inteiro acordo com as
especificagdes abaixo. Ficara a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer {rabalho executado
que nac obedega rigorosamente as condigdes contratuais.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placa de obra com as
principais informagdes e conforme modelo apresentado pela contratante.

A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda
e qualquer alteracdo que porventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificagoes,
visando melhorias, 56 sera admitida com autorizacio da responsavel tecnica pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando estes n&o se
apresentarem de acordo com as especificaces, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por
cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a Contratada proceder a instalagio da obra, dentro das normas gerais de construgao,
com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre organizado e
limpo.

Deve também manter servico interrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao. E de responsabilidade sua
manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de obras, certiddes e licengas, evitando
interrupgdes por embargo, assim como possuir 08 cronogramas e demais eiementos que
interessam aos servicos. Deverio ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos
0s aspectos.

No caso de a Contratada querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagéio, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagao
e a composigao completa, que permita comparagao, pela autora do projeto, com materiais e
servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

Assisténcia Técnica

Para perfeita execugao e completo acabamento das obras e servigos, a Empreiteira, obriga-se a
manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar
assisténcia técnica e administrativa ac andamento conveniente dos trabalhos.

Equipamentos

Devera a Empreiteira, fornecer o equipamento mecanico e ferramental necessario, aliciar mao
de cobra idonea, obter os materiais necessarios em quantidades suficientes para a concluséo das
obras no prazo fixado.

Licengas e Taxas

‘y >
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A Empreiteira obriga-se a obter todas as licencas necessarias aos servigos, observar os
requlamentos e posturas referentes a obra, atender ao pagamento de seguros pessoal, despesas
decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito a obra.

Orientagdo Geral e Fiscalizagédo

A CONTRATANTE mantera os prepostos seus devidamente credenciados junto a Contratada,
com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer agao de orientagéo das obras e
servicos de construgéo

Responsabilidade e Garantia
A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucgao e eficiéncia dos servigos
que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizag¢do dos trabalhos

6. ESPECIFICACOES TECNICAS

7.1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos de execugio das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro
Civil e conduzidos por um encarregado geral, que deve permanecer no canteirc de obra durante
todo o periodo de execugdo dos servigos.

O almoxarife fara todo controle de materiais necessérios para obra, recebendo, conferindo e
dispondo seu armazenamento correto de todos os produtos e materiais, em armazéns, silos e
depositos. Fard os lancamentos da movimentacdo de entradas e saidas e o controle dos
estoques, distribuindo os produtos e materiais a serem expedidos e informando caso haja
necessidade da compra de mais materiais.

Placa de Obra

Sera confeccionada e montada em local visivel ao pulblico, nos moldes fornecidos pela
CONTRATANTE. Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas ou galvanizadas,
em material resistente as intempéries.

A placa devera estar fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltados para a via que favorega a melhor visualizagéo. As informagbes
deverdo de preferéncia estar em material plastico (poliestireno), para fixagéo ou adesivacao nas
placas devido sua maior durabilidade e qualidade, caso n&o seja possivel, poderéo ser pintadas
a oleo ou esmalte.

Deverao ser mantidas em bom estado de conservagao durante todo o periodo de execugéo das
obras.

Limpeza do Terreno

Servicos que objetivam a remogao das obstrugbes naturais ou artificiais, tais como arbustos,
tocos, raizes, camadas de terra vegetal ou materiais organicos, entulhos, matacdes e demais
materiais que existam em areas a serem utilizadas em fung¢do da obra.

Os materiais resultantes desta operacido deverdc ser transporiados para locais previamente
destinados para este fim, ou dispostos ao longo do corpo da estrada, quando se tratar de material

composto de terra vegetal.

N
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Nesses servigos serdo utilizados retroescavadeira, escavadeira hidraulica, caminhdo basculante
e motoniveladora de acordo com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execucio
da inclinagéo de talude.

A coleta, carga, transporte, descarga e acomodagado dos blocos de rocha, que € a sobra de
material do servigo de revestimento primario, para um local indicado para sua utiliza¢&o ou na
lateral da estrada, desde que nao prejudique a drenagem ou a estética do local.

Equipamentos

A mobilizagdo e desmobilizagéo dos equipamentos pesados serdo feitas através de cavalo
mecanico acompanhado de carreta prancha em guantidade de viagens que se assegure a
seguranga, avaliando-se a distancia a ser percorrida. Os caminhdes e veiculos leves se
deslocargo por autopropulsao.

Deverao ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, tratores de esteira, escavadeira-
hidraulica, rolo compactador, retroescavadeira e caminhdes basculantes.

Locacgédo

O local sera previamente demarcado, verificando-se a correta implantacido geométrica do
projeto, realizando-se a remogao de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantagao
do projeto.

A CONTRATADA efetuara a locagdo da obra, obedecendo rigorosamente as cotas e o0s
alinhamentos estabelecidos no projeto. Devendo ser utilizado equipamentos topogréficos de
precisdo.

A ocorréncia de erro na locagao da obra implicara para a CONTRATADA, na obrigagio de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificages e demoligdes necessarias.

Barracido de Obra - Depésito
Devera ser providenciado local adequado para depoésito de materiais, alojamento, se necessario,
bem como escritéric em campo.

O barracdo de obra devera ter dimensées de 4,00 m por 4,00 m, para que possa melhor
aproveitar as folhas de madeirite. Os materiais serao:

« Cobertura com telha fibrocimento com espessura de 4 mm do tamanho de 0,50 x 2,44 m
e vedada com madeirite de espessura de 10 mm, com piso em cimentado rustico;

- Porta de madeirite com no minimo trés dobradicas de latdo e suporte para colocar
cadeado;

« Devera ter instalagéo elétrica com ldmpadas e tomadas.

7.2. PONTES PRE-MOLDADAS

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado o qual contera
elementos pré-moldados como, por exemplo, a utilizagéo de vigas pré-moldadas.

Todos os servigos a serem executados, deverdo ser baseados no projeto final executivo, tanto
no que diz respeito as cotas de assentamento das estruturas, véos da estrutura e demais

elementos técnicos. ~

"
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Em relagdo as etapas essenciais para a execucio da ponte de concreto, estas sdo separadas e
dispostas em:

infraestrutura

-Escavacgdo, carga e transporte de material;
-Escavagao mecanica;

-Escavacio Manual;

-Sapata em concreto armado.

Mesoestruturas

~Pilares e vigas em concreto armado;

-Cortinas em concreto armado;

-Formas de madeira para execucgdo das cortinas.
Superestruturas

-Longarinas em concreto armado pré-moldadas;
-Placas trelicadas,

-Laje de capeamento em concreto armado;
-Vigas transversinas em concreto armado;

-Guarda-rodas.

CONTROLE E ACEITAGAO:

Para a entrega final da obra os trabalhos deveréo estar totalmente concluidos de acordo com 0s
projetos e suas respectivas especificagbes técnicas, sendo que o local devera ser entregue
completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execucgéo da obra
e suas instalagoes.

CRITERIO DE MEDIGAQ:
Sera medido em fun¢éo da unidade no qual s6 sera aferido em sua completa execucgao.

7.3. CORPO E BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETC

Devera ser executado in loco obedecendo-se as caracteristicas técnicas do projeto em atengao
as dimensées, cotas, nivelamento, alinhamento e acabamento, resisténcia do concreto e
armadura devidamente especificada. :

O corpo de bueirc tem a fung&o de conduzir a dgua captada no montante de um lado da via e
descarregar na jusante, de uma forma que nao interrompa o fluxo da agua, seja ela de origem
pluvial ou fluvial. O concreto ciclopico e a forma de tabua de pinho séo utilizados na execugao

(\;/




PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO - MA
CNP.J: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

dos bergcos de concreto, que tém a fungdo de suportar, transmitir e distribuir os esforcos do
carregamento do tubo de 1000 mm, do bueiro ao solo.

O consumo de concreto ciclopico necessario (m3/m) é definido em fungio da relagéo entre as
areas do bergo e do segmento circular do tubo.

Para rejuntamento dos tubos, deve ser executado com argamassa de cimento e areia, cujo
consumo & calcutado em fungéo do didmetro e da espessura do tubo e do comprimento da folga
entre a bolsa e o tubo.

As bocas de bueiros constituem os dispositivos de admissdo e langamento, a montante e a
jusante, e sdo compostas de soleira, muro de testa e alas.

CONTROLE E ACEITAGAO:

A execugdo destes servigos devera ser verificada visualmente e serdo aceitas se atenderem as
exigéncias preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas satisfatérias pela
fiscalizacao.

CRITERIO DE MEDICAO:
Os servigos aceitos do corpo de bueiro e boca de bueiro serdo medidos respectivamente em
metro (m) linear e em unidade (und), ambos somente apds estarem executadas por completo.

7.5. CONCLUSAO DOS SERVICOS E SERVIGOS COMPLEMENTARES

Os servigos serdo considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a plena utilizagéo
da obra, bem como a devida prestacio de contas,

Deverao ser retiradas as instalaces provisdrias e todos os entulhos provenientes dos servigos
executados.

A execuciio de todos os servigos devera sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério
gque prevalecera em qualquer caso omisso no projeto ou especificagbes que possam originar
duvidas de interpretacao. A mao de obra empregada devera ser especializada e de primeira
qualidade.

(MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA)
Engenheiro Civil
CREA /RNP: 191948843-0.




PO . PLANILHA ORGAMENTARIA _ Grau de Sigllo

v

Orgamento Base para Licitagho - (SELECIONAR}) SPUBLICO
N SICONV PROPONENTE | TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0{PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO / MA CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIAGHO DERROTA
LOCALIDADE SINAP) DATA BASE DESCRIGAC DO LOTE MUNICIPIO / UF BOI 1 BDI 2 BDi3
SAC LUIS 05-22 (N DES.)  |CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA _|SITIO NOVO / MA 24,20% 0.00% 0.00%
o
2
2
o
=
Custo Unftérie BDI Preco Unitario Prego Total
ltem Fonte Cédigo Descriglio Unidade Quantidade (sem BDI) (RS} %) (com BDI) (RS) RS} ¢
; . R R ) it i
3 w.«gﬂ. m
. SERVIGOS PRELIMINARES _ -
SICRO 5914449 Transporie com caminhdo carroceria de 15 1 - rodovia em leito naturat tkm 7.680.00 1,27 9.753.60 | RA
EXECUGAQ DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
SINAPI 893564  |MADEIRA COMPENSADA, NAG INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 800l 1.193.78 10.743B4 | RA
) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.03. SINAPI- 4813 'N. 22" ADESIVADA, DE "2, X 1.2- M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 5.76 31500 | 8DI3 391,23 2.253,48 { RA
GERADOR PORTATIL MONGFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A T T )
1104 | SINARY 93415 |GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - GHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 40000  1838| BOI1 @83 8132.00 | Ra
MOTOBRGMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENGIA 5,42 HP,
1.1.0.5. SINAPH 73536 BOCAIS 1 172" X 1", DIAMETRG ROTOR 143 MM HM/AQ = 6 MCA £ 16,8 M3/H CHP 60,00 2508| BDL1 31,15 1.885,00 | RA
o . A 38 MCA / 6,8 M3/H - CHP DIURNQ. AF_06/2014 . . 1
]1.1.06. ___SICRO 5501706 Escavagio mecdnica com retroescavadeira em material de 1" catagaria m* 310,00 5,59 BO 1 ] 694 | 215140 RA
1.1.0.7. SICRO 5915488 ”H.ﬁﬂsa de veiculos leves com guincho d resgate ds 4 t- rodovia em leito km ! 320,00 1228| BDIt - 15,26 4.880.00 | RA
LOGACAC CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS :
1108 SINAPI 90058 |CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_1012018 | M 2600 5473 BDIT 6787 176722  Ra
1.2 o INFRAESTRUTURA T 1" . S4BT 1T
121, FUNDAGOES / VIGAS BALDRAME - 481137
[1.2.1.1. ] SICRO 2308113 Estaca trilho TR 68 - fomecimenio ¢ cravago m 156,00 LN BDI1 46538 72.599,28 | RA
1212, SICRO 2003826 “d”ﬂhoonm%oa_o PA1 comercial para drenagem - D = 0.80 m - fomecimentos |, 10.00 33662 BOI1 418,08 4.180,80 | Ra
1213 |7 TTSICRO 4505751 Escavagio manuaj em maiarial de 1" categoria na profundidade de 1 a2m mi T 788 4581 'HDI _ - 5665] 444,70 [ Ra
(1214, SICRO 0407819 Armagéo em aco CA-50 - fornecimento, prepare & colocagao kg 325.73 1248 BOH1 15507 504882 | RA
1215, SIGRO 107900 mqﬁamuﬁ%”ﬁ%c MPa - confecgio em beloneira e langamento manual - areine |, 3,80 43005 | BOU1 545,30 207214 | ra
1216 §iCRO 5914359 |Transporte com caminhéo basculante de 10 m® - rodovia em lefte natural tkm T 874,00 iga] B8O 128 A8z RA
ESCAVAGAC MANUAL DE VALA FARA VIGA BALDRAME (INCLUINDG
1217 SINAPI 06527 ESCAVAGAD PARA COLOGAGAO DE FORMAS), AF. 06/2017 M3 5,25 ; 0692 BDI1 120,37 631,54 [ RA
Formas de compensado plastificade 12 mm - uso geral - utiizagdo de 2 vezes -
1218 SICRO 308012 | i o insialagho e refirada m? 2100 103,70, BOI1 12680 | 270480 | RA
[1.2.1.9. SICRO 0407819 Amagclo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 194,88 12,48 BDI1 15,50 .3.020,64 | RA
1.2.4.10. SICRO 1107900 Mﬂﬁ.hum_“%o MPa - confecglo em betonera o lancamento manual-arelae | ., 3.56 43005| BOIY 545,30 104127 | Ra
1.2.1.11, SICRO 5014369 Transporte com caminh#io basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm . 818,80 1,03 BOY 1 1,28 1.048,06 | Ra
13. = . MESOESTRUTURA . §2.018.19
1314, PILARES | GORTINAS 1 TRANSVERSINAS : _ : 920%6,19 | |
Farmas ds compensado plastificado 12 mm - uso gerat - ulilizagio de 2 vezes - . .
tate SICRO 30B0TZ | ko, instalacdo @ refirada mt | 682 10370] BOIT . 128,80 | 3179042 | Ra
1.3.12. SICRO Q407819 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparc e colocagho kg 2.506.80 12,48 8Ol | 15,50 3B.855.40 | RA
PMv3.0.4 113
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Crgamento Base para Licitaghio - (SELECIONAR) #PUBLICO
N° 0P AD N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
~y PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO /MA CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA
ALIDADE SINAP! DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO | UF BDI1 BDI2 BDI3
SACQ LUIS 05-22 {NDES.) CONSTRUGAQ DE PONTE DE CONCRETC SOBRE O RIACHO DERROTA SITIO NOVO | MA 24,20% 0.00% 0.00%
Q
&
>
o
-4
Cuaste Unitério BDI Progo Unitaric Prego Total
Cédigo Descrigho Unidade Quantidade (sem BOI) (R5) %) (com BDI) {RS) (RS) +
13.13. SICRO 117900 |Conoreto fck = 30 MPa - confecgdo em belanals o langamento manal - i s 2546 43505 | B0I1 545,30 13.877.88 RA
1314, SICRO | 5614358 [Transporie com caminhio basculante de 10 m* - rodovia em leito natural fkrh 5,853 50 1.03|  BOI 128 7.492,48 Ra
1.4, SUPERESTRUTURA ' - 133.848,02
1.4.1. LONGARINAS/LAJE ! - 133.848,02
EESEN Cotagda 01 LONGARINACONC. ARM. - TIPO - TT45 - 0,68 X 0,68 X 8,00 W UND — 600 E59500 | BDI1 | 1067460 64.045,94 RA
1412 Cotagda b2 GUARDA RODAS CONC_ARM. PRE-MOLDADO - 6,20 X 0,37 X 1.00 M UND 18,00 ° 143,00 BDI1 1778t 319698 RA|
REXE Cotagéo 08 GUARDA CORPQ CONG. ARM. PRE - MGLDADG 0,15 X 0,80 X 2,00 M [Vidls] 10007 76500 [ BDI 32013 320130 RA
Transporte com cavalo mecnico com semirreboque com capacidade de 30t -
1.4.1.4. SICRO 5014638 rodovia em lelto natural tkm 15.403,89 0,80 8Dl 1 0,99 15.249 85 zl).
1415 SICRO 3808421 Langamento de viga pré-mokdada de 500 a 750 kN com utilizaglo de guindaste uh 6,00 4.413,74 BDI 1 5.481,87 32.891,22 RA
Aparaiho de apaio de neoprens fretado para estruturas pré-moldadas - _ T , T e N
1.4.1 m\ - SICRO 0307732 fornecimenta & instalago : am? B m._“.ww 79.36 BDI1 i w..w.mq 5i~:.qu.mm RA
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - ; i
d u..:. . SICRO 3108012 confecgho, instalagdo o reflrada =... -a.mo W, 103,70 BDE 1 128,80 M_‘.q..wm..mo RA
14.1.8. SICRO 0407819 Armagho em ago CA-50 - fornecimento, preparo ¢ colocagho kg 420,02 12,48 BDi1 15,50 6.510.31 RA
14.18. SICRO 1107900  |Conereto fok = 30 MPa- confecgio em betoneira o langamento manusl-arsiae | s 4,98 43905| BDt1 | 545,30 271559 RA
1440107 SICRC 5914359 Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia s lelta naiural tkm 7 1,145 89 1,03 "BOI T NEe] T 146674 RA
1.85. SERVIGOS COMPLEMENTARES i . 4.5688,58
1501 SICRO 3808402 Limpeza em superficke da concreto com jateamento ('dgua sob pressio m? _ 40,50 2,22 BDH1 276 111,78 RA
1.5.0.2. SICRO 014449 Transporie com caminhiic carroceria de 15t - rodovia em leilo natural tkm 3.840,00 1.02 R 1,27 487680 Ra
1.6, ADMINISTRACAQ LOCAL ] _ - 27.442,30
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS '
1.6.0.1. SINAPI 93565 COMPLEMENTARES MES . -...w..mo 18.083,77 BDI t n...n...awa,oa 11.230,02 RA
TECNIGO EM SEGURANGA DG TRABALHO COM ENCARGOS , P ‘ i | aanain
l._..m.o.m. SINAPI N 100321 COMPLEMENTARES - . MES B N 0.67 4.890,51 .mU_ 1 ‘ 5.825,61 m.wauu_.a. H
1.6.0.3. SINAPI 83572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.955,36 BOI1 6.154.56 12.389,12 AA
Encargos sociais: _nmﬂm elaboragio deste orgamenta, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada. L
Observagbes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitaria; BD); Prago Unitério; Prego Total.
Siglas da Composicio do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Rapasse & Contrapariida: RP - 100% Repasse; CP - 100% Contraparlida; OU - 100% Outros.
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#PUBLICO

N° SIGONY PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0] PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 7 MA CONSTRUGAQ DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHQ DERROTA

_ronb-._nbom SINAPI

_E..; BASE _umwnx_o.mo DO LOTE _,.Ez_n__..._o ! UF * BDI t _ BD! 2 _ BDI 3

SAOQ LUIS 05-22 (NDES.) |CONSTRUGAQ DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA  [SITIO NOVG / MA 24.20% 0.00% 0,00%
Itam Fonte Céulgo Descrigdo Unidade Quantidads Custo Unltério BDI Frego Unitaro Prego Total

SITIQ NOVO / MA

{%) {com BDI} {R$) (R$)

% . ce- . -

Local

Responsavel Técnico
Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SDUSA
CREA/CAL): 1915488430

PMyv3.0.4

ART/RRT:  MA20220551271

RECURSO

<
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Orgamento Base para Licitag8o - (SELECIONAR) #PUBLICO
N° SICONY PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREERDIMENTO
0| PREFEITURA MUUNICIPAL DE SITIO NOVO / MA CONSTRUGAQ DE PONTE DE CONCRETO SCBRE O RIACHO COLCDING
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAQ DO LOTE MUNICIPIO f UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
SAO LUIS 05-22 (NDES) CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETQ SOBRE O R. COLODINO SITIC NOVO I MA 24,20% 0,00% 0,00%
o
2
2
b
@&
Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
4
Item Fonte Codige Descricio Unidade Quantidade (sem BOH) (RS) ) {com BDI) (R$) (RS)
i L . i m . [ 1k 3 1 3 H
SERVIGOS PRELIMINARES - 45.834,19
5014449 Transporte com cantinhdo carrocaria de 16 ¢ - rodovia em leito natural . 912000 1,02 BOI 1,27 11.582,40 | RA
EXECUGAD DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.0.2 SINAPY 93384 MADEIRA COMPENSADA, NAC INCLUSD gOmF_E_O. AF 0472016 _ M2 9,00 961,16 BLM t 1.183,76 10.743,84 | RA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.03. SINAPI-| 4813 *N, 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2 M {SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 576 315,00 BDI 1 391,23 225348 | RA
) o GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A h
1104 SINAFI 93415 |oaSOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13CV-CHP DIURNO. AF_o3ro1e ¢ CHP 400.00 1838} BOIY 2283 8-132,00 | kA
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASCOLINA, POTENCIA 5,42 HP, ;
1.1.0.5. SINAPI 73536 BOCAIS 1 1/2° X 1%, DIAMETRC ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA F 16.8 M3/H CHP 60,00 25,08 B 1 31,15 1.868,00 | RA
- . A 38 MCA.{ 8,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 e o
1.1.0.8. _SICRO 5501706 |Escavagdo mecénica com refroescavadeira em material de 1° categoria m* » 310.00 5.58 BDI 1 684 215140 8A
1107 SICRO so154gg  [Teenehorte de veiculos leves com guincha de resgata de 41-rodovia em leilo ¥m 380,00 1228| @DI1 15.25 5.795.00 | 7
LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS ;
1.1.08 SINARI 89058 | o ORRIDAS PONTALETADAS A GADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 31.00 5473| BOU 67.07 2107071 RA
12 ) ;_z-nwme.;:.ﬂ._’.). T o o T A1 AT
1.2.1. e o] mczo_)oomw_é__gpm BALDRAME L . 1 L - M4BT |
1.2.1.1. SICRO 2308113 Estaca irilho TR 68 - fornecimento e cravagdo m | 156,00 37476 | BDIY 465638 7259928 | RA
1212 SICRO 2003826 H.“wm_mmuwgaso PA1 comercial para drenagem - D = 0.80 m - fomecimenta 6 ™ 10,00 33662 | BOIY 418,08 4.180.80 | Ra
1213 ~__BICRQ 4505751 Escavagho manual ém material de 1* calégona na profundijade de 1a2m m 7.85 45681 | BDI1 56 85 44470 | RA
1214 SICRO 0407819 Armag8o em ago CA-50 - fomecimento, preparo ¢ colocaglio kg 325,73 12,48 BDI 1 15,50 5.048.82 { RA
12.15. SICRO 1107900 M..ﬂﬂﬂnﬂh“nh_nn%a MPa - confacgdo em betoneirs e langamanto manual - areia & m 3,80 439.05 BOI 1 545.30 207214 1 R4
1218 SICRG 5914359 | Transporte com caminhao bascutanie de 10 m® - rodovia e lefto natural ikm T2 %) LN L T - I SR L R 2 XY
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
1217 SINAPI 96527 ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAQ OE FORMAS). AF_08/2017 M3 525 96,92 BDI 1 120,37 531,94 § RA
Fbrmas da compensado plastificado 12 mm - uso geral - ulllizaglo de 2 vezas -
1.2.1.8. SICRO 3108012 confecgao, instalagao B retirada m? 21,00 103,70 BDI 1 128,80 2.704,80 | RA
1.2.1.9. SICRQ 0407819 Armagio em ago CA-50 - farnecimento, preparo e colocagfio kg 19488 12,48 8Dl 1 B 16501 302064 [ RA|
1.2.1.10, SIGRO to7000 | Sonereto fok =50 MP3 - confecgio em beloneks ¢ langemento manual-arsiae |, . 3,56 43005| BDI1 545,30 194127 | Ra
124117 SICRO 5014359 Transporte com caminhfo b lanie de 10 m? - rodovia em feiko natural wkm | 818,80 1,03 BOI1 1,28 +.048,06 | RA
13 T |MESOESTRUTURA : : 111.908,70
13.1. FILARES  CORTINAG | YRANSVERSINAS T - 111.908,70
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagho de 2 vezes - |
1.3.1.1. SICRO 3108012 confacgHio, Instalaglio @ retirada r? - ) uo._ .u.S 103,70 BRI o amm.wﬁ o mm\mowﬂ.liﬂ”
1312 SICRO 0407814 Armacho em ago CA-50 - fornecimento, prepare e colacagio L kg 3.042 64 12,48 BDI1 | 15,50 47.160,92 | RA
PMv3.0.4 113
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
Orgamento Base para Licitag8io - (SELECIONAR) #PUBLICO
N SICONY PROPONENTE { TOMADOR APELIDOQ DO EMPREENDIMENTO
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO / MA CONSTRUGAD DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAQ DO LOTE MUNICIPIO f UF B 1 8Dl2 BD 3
SAQ LUIS 05-22 {N DES.) CONSTRUGAD DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODING SITIO NOVO 1 MA 24,20% 0,00% 0.00%
Q
&
2
o
=
- s Custo Unitario Frego Unitario
u
Hem Fonte Codigo Descrigio nidade Quantidade {sem BDI} (RS) {com BDI) (RS) (RS) +
1.23.1.3 SICRO 11o7g0p | Conoreto fok = 30 MPa - confecgo em betonelra e langamenta marual-areia @ o, 30,80 430,05 | BOI1 | 545,30 1684432 R
1.3.1.4 SICRO 5914359 Transporta com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia am Ieito natural thm 7.104,70 1,03 Bol 1 _ 1,28 5.094.62 RA
14. SUPERESTRUTURA - 153.841,98
14.1. . LONGARINAS / LAJE : - 153.841,08
1.4.1.1. Cotagio a1 LONGARINA CONC. ARM. - TIFC | -TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 5,00 8.596,00 Balt 10.674,99 64.040.04 RA
1412 Cotagéo 02 GUARDA RODAS CONC.ARM. PRE - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,0DM UND 28,00 143,00 BDI 1 177.61 4.973.08 RA
1.4.1.3, Cotaglo 03 GUARDA CORPQ CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,50 X 2,00 M UND 14,00 265,00 B8O 329,13 4.607. B2 RA
Transporte com cavale mecanics com semirreboque com capacidade de 30 t-
1.4.1.4. SICRO 5914638 rodovia am laito naturat thin 23.961,60 0,80 8Dt c.99 23,721 98 RA
1.4.1.5. SICRO 3806421 Langamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilizagdo de guindaste ; un 6,00 4415, 74 BOI 1 5.481,67 3289122 RA
Aparaiho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moidadas - _
.H..W.,_.m. SICRD 0307732 fornecimenta g instalagdo : dm® ﬁwnol 79,36 8hi1 fmm.mq 4.258,22 RA
Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utiizagio de 2 vezes - |
1.4.1.7. SICROD 3t0a012 confecgho, instalaglo e retirada : m* 21,00 103,70 8ol t 128,80 2.704 80 RA
1.4.1.8. SICRO 0407819 Armacio am age CA-50 - fornecimento, prepare & colocagdo _ kg 653,37 12,48 80§ 1 15,50 10.127,24 RA
1410 SICRO 1107800 mﬂﬂﬂomm.:mhwmﬁhn MPa - confecgio sm balonelra & fangamento manugl - areia e | m 7.76 430,05 8011 545,30 422608 RA
d470. §iCRO 5014555 | Transporte cam caminhao basculante de 10 m” - radavia em leito natural than ¥.782,50 1.05] BOIt 1.28 238780 Rra
1.5. o SERVIGOS COMPLEMENTARES - 5.96508
1.5.0.1. SICRO 3808402 Limpeza sm superiicle de concreto com jateamento d'4dgua sob pressdo m? 83,00 2,22 BDIt | 2,76 173,86 RA
1.5.0.2. SICRO 5D14449 Transporte com caminh@o carroceria de 15t - rodovia em leito natural tkm 4.560.00 1,02 BOiy 1,27 5791.20 AA
1.8. ADMINISTRAGAC LOCAL - 27.442,30
ENGENHEIRQ CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.6.0.1. BINAPI BIE6S COMPLEMENTARES MES Q.50 18.083,77 BN 4 22.460,04 11.230,02 RA
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
1.6.0.2 SINAPI 100321 COMPLEMENTARES MES 0.67 4.680,51 BDI1 m.mmm.m._,., 3.903,16 Aa
1.6.0.3. SINAPE 63572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.955,36 BDH1 £.154,56 12.309,12 Ra
Encargos sociais: [Para elaboracae deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para 8 Unidade da Federagdo indicada. |
Obsesvagdes:
Foi considerado arredondamanto de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDY; Prego Unitério; Prego Total,
Siglas da Composice da Investimanto: RA - Ralelo proporcional énire Repasse & Contrapartida; RF - 100% Repasse; CP - 109% Contrapartida; OU - 100% Qutras,
273
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
Orgamento Base para Licitagso - (SELECIONAR) #PUBLICO
N°¢ BICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIQ NOVO / MA CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO SQBRE O RIACHO COLODING
LOCALIDADE SINAP! DATA BASE DESCRIGAD DO LOTE MUNICIPIO [ UF BDI1 BDI 2 BDI 3
SAQ LUIS 05-22 (NDES.) |CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETQ SOBRE O R. COLODING SITIO NOVO / MA 24,20% 0,00% 0,00%
2
o
p= |
g
@
Custo Unitario Progo Unitério Prego Total
Unidade Quantidade {sem BDI) {R$) {com BDH) (RS) (RS) +
SITIO NOVO ¢ MA .
Local Responsavel Técnico
Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
aria-feira, 20 de |ulho g 2022 CREAJCAU; 19194B843-0
Data ART/RRT:  MA20220551271
PMva.0.4 353



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigils

{SELECIONAR) #PUBLICO
N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDD EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0| PREFEITURA DE SITIO NOVO /1 MA  |CONSTRUGAD DE PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA CONSTRUGAQ DE PONTE DE CONCRETQ S0BRE O RIACHQ DERROTA
[} 2 3 4 [ [ 7 [] 9 0 11 i 12
iterr Descrigho Valor (R$) | Parcelas: | I

08122 0822 10722 1122 12122 01123 0223 03123 04/23 05/23 0623 | 07123

i1 g % Periodo: T | 2%

B A P g
o BB 7]

11, SERVICOS PRELIMINARES 42,550,564 | % Periodo; | _T0000%_

12, INFRAESTRUTURA 811,17 | % Periodo: |__50.00% S0 00%
13 MESOESTRUTURA 92.016,19 | % Periodo: ] | S000% . I A ~
14, SUPERESTRUTURA 133.846,02 | % Periodo: | S0.00% mQ.dumwx. - S S SRV | P
15,  SERVICOS COMPLEMENTARES 4.988,58 | % Peripdo | 100,00% . . I P R
18 ADMINISTRAGAO LOCAL 27.442,30 | % Periodo: |__O90% | SUUUE
Total: R$ 395.656,80 : : ¥ b
e Repasse: § - | - _
Periodo: Conlrapartida: | 216.809,38 | 179.047,42 B B
Qutros: - - ] . N
Investimento: | 216.600,38 | 179.047,42 T
T TR 100.00%
Repasse: - - L -
Acumutado: Contrapartida | 218,609,368 | 365.656,80 . 1
Qutros: it - - : ~ B e . o
Tnvestimento: | 216.609,30 | 395.656,80 i i

[

SITIO NOVO { MA

Local Respansavel Técnico
Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
uanta-felra, 20 de jutho de 2022 CREAICAL: 191848842-0
Data ART/RRT: MA20220561271
PMv3.0.4



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO . Grau de Sigiko
(SELECIONAR) #PUBLICD
N° SICORYV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAD DO LOTE
o} PREFEITURA DE SITIO NOVO 7 MA  |CONSTRUGAQ DE PONTE SOBRE O RIACHO COLODING CONSTRUGAQ DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO
1 z 3 4 g [ 7 8 3 10 1 12
ltem Daescrigio Valer (R$) | Parcelas:
08122 0922 10722 11122 12122 0123 o223 03123 04/23 05/23 06/23 07123
ik T LRGN B % Periodo: | 5401% | A5 AT
1. SERVICOS PRELIMINARES T 45.634,19 | % Periodo: | 100,00%
127 WFRAESTRUTORA - S4BT1,17 | % Periodo: ; [ 5000%
73, WESOESTRUTURA TT17806.70 | % Periodo | 000% | 5000% | ” ) m
14, SUPERESTRUTURA 153.841,98 | % Periodo: | SO.00R | SO00% | — |
15.  SERVICOS COMPLEMENTARES 5.666,08 [ % Periodo: 106,00%
1§ ADMINISTRAGAO LOCAL 27.442,30 | % Periodo: | P00U% SUNTE
Total: R$ 439.601,42 - % : 4549
e, Repassel | - | - L e e e e B
Perloda: Conlrapartida: | 236.635,27 | 199.966,15 ) B o R
Outros: - - i
Investimento: | 239.635,27 | 199.965,15
L3 ELRI%] T0000%
: Repasse: - - o
Acurmnulado: Conlrapartida: | 230,638 27 | 439.601,42
Qutros: - - j
Tnvestimento: | 239.635,37 | 435.601,42

o
! L ‘ o -

SITIO NOVO 7 MA

Responsével Técnico

Local
Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
guarta-faira, 20 da juhp de 2022 CREACAL: 191948843-0
Data ART/RRT: MA20220851271
PMv3.04 171



MEMORIA DE CALCULO Grau de Sigile
- (SELECIONAR) | #PUBLICO
APELIDOQ DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE | TOMADOR
CONSTRUGAD DE PONTE DE CONCRETQ SOBRE ¢ RIACHO DERROTA 0 0} |PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVQ / MA,
Tem Descrigho Uridade | Quanilidade | Wembns de Calculo
COS PRELIMINARE! ; - . N -
~__ |Transporte com caminh&o cartoceria de 15 t- rodovia em leito natural : tkm 7 680,00 |2*12%{110+50)"2)
EXECUCKAD DE DEPOSITC EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 2 0.00
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 : '
1103 PLACA DE OBRA {(PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 576 [24+1.2%2
e *N, 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M {SEM PQOSTES PARA FIXACAD) ! ' > N
1104 GERADOR PORTATIL MONOFASICC, POTENCIA 5500 VA, MGTOR A ; CHP 400,00 —
A4 GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_ 032016 ¢ A nnwu\/
MOTOBOMBA CENTRIFLIGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP,
1.1.05, BOCAIS 1 172" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA/ 16,8 M3/H A CHP 60,60
R 38 MCA / 8,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 o
11,06 Escavagao mechnica com refroescavadeira em material de focategoria | m® | 310,00
11.07, .__...Mwhww_..“o:m de veiculos leves com uc_:nsa de resgate de 4t - rodovia em leilo km 320,00 | ((110+60)°2)
LOCACAC CONVENCIONAL DE GBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
11.08. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 2600]9+3+3+8+3+3
1.2, INFRAESTRUTURA -
1.2.1. FUNDAGOES / VIGAS BALDRAME -
1.2.1.1. Estaca trilho TR &8 - formecimento & cravagao ol m ] 15600 1286
1212 _A_..M"_Mv_hwmmo_._ﬂms PA1 comercial para drenagem - D= 0,80 m - ~forneciments e m 10,00
1.2.1.3. Escavagao manual em material de 17 categoria ha profundidade de 1a2m m? 745
1.2.1.4 _|Armag#o em age CA-50 - fernecimento, preparo & colocagdo ka 32573
Cancrete fck = 30 MPa - confecgfu em betoneira e langamento manual - areia e a
1215 brila comerciais e m 340
1.2.1.6. Transporte ¢om caminhda basculante de 10 m® - rodovia em leito natural tkm 87400 |3,80 (Concrato)* 2,3 80" 2
1217 mm0><>0h0 MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 5.25
<t ESCAVACAO PARA COLOCAGAQ DE FORMAS). AF_06/2017 Mo '
1218 Férmas de compensado plastificade 12 mm - uso geral - utilizagho de 2 vezes - m 21.06
o confecgho, instalaglo ¢ retirada )
1.2.18. Armagan em ago CA-50 - formegimento, preparo e colocagio kg 164,88
Concreto foic = 30 MPa - confacgiic em betonaira e langamento manual - afgia g
12148 brita comerciais mt 156
1.2.1. :. Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia am lsite natural tm 618,80 |3,56 (Concratoy *2,3* 50" 2
13. MESOESTRUTURA ] ! : -
134, PILARES / CORTINAS TTRANSVERSINAS ~ : .
1341 Férmas de compensado plastificado 12 mm -~ uso gerai - ce__umquo de 2 vezes - m? 246,62 67,05(Pllares)+150.88(Cortinas)+29
T confecgdo, instalagho e retirada . = |, B9{Transversinas)
13.4.2. Armagia em ago CA-50 - fornecimente, preparo e colacagio kg 2.508,80 me.mﬂﬂ_ﬂ_ﬂﬂﬂm_ﬂnmwmxoaa:wa;
1343 " |Concreto fck = 30 MPa - confeteac em betoneira & langamenta manual - areia e o 25 45 | 8,67 (Pilares)+15,08(Cortinas)
el brita comerciais 7 [+3 69(Transversinas)
PMv3.0.4 116



MEMGRIA DE CALCULO Grau de Sigile
- (SELECIQNAR) | FPUBLICO
APELIDD DO EMPREENDIMENTO N SICONY N OPERAGAQ FROPONENTE / TOMADOR
OOZmduCODO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE C RIACHO DERROTA 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO f MA
Tiem ] . ] Descriclio ] ] Quanitidade ﬁ!.:mmn de Qm_n_.__o
] ] - 25, 45 AOoanS dos
Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia am leito natural tkm 5.853,50 | Pilares/Cortinas/Transversinas} *
23%*50*2
SUPERESTRUTURA ] -
{LONGARINAS 7 LAJE : - SO

LONGARINA CONC. ARM. - TIPQ | - TT45 - 0,88 N,m.mr.m X900 M UND 6,00

GUARDA ROCAS CONC, ARM. PRE - MOLDADG - 3.20 X037 X 1,00 M UND | 1800[9*2

GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 1000052

Transporte com cavalo mecénico com semirrebogue com capacidade de 301 - P . b

radovia em leito natural them 1540389 |788*6*520/14*9 wﬁ/b
1.4.1.5, Langamenta de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilizacéo de guindaste un 6,00

Aparelho te apoio de necprene fretada para esinuluras pré-moldadas - - wanme .
1418 {fornecimento e insialaghc am’ Z77102%3%6712/14° 9

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagio de 2 vezes - P .
1417, confecgdio, instalagéo e retirada m 1350 11470,3°5/14"8
14.1.8. Armag8o em aga CA-50 - Tormecimento, preparo e colocacio : kg 420,02 {65337 /149

Concreto fck = 30 MPa - confecgio em beloneira e [angamento manual - areia e - o .
uﬂ.,_.m. brita comercials m? 498 [1,75/14"9
1.4.1.10. Transparte com caminhao basculante de 10 m® - rgdovia em lsita natural tkm 1.145,89 14,98 (Concretn) * 2,350~ 2
1.5. SERVICOS COMPLEMENTARES -~ : . - .
15.0.1. Limpeza em supadicie de concreto com jateamento n,mmzm sob presso m? 40,50 45*9
1.5.0.2. Transporte com caminhdo carroceria de 151 - rodovia em lefte =mEE_ tkm . 3.840,00 {1 12 * ((110+50)*2)
18, ~ TADMINISTRAGAD LOCAL o .

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGQS
1801, COMPLEMENTARES MES 0,50

TECNiCO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS .
16.02. COMPLEMENTARES MES D67 |0,33333" 2
16.0.3. ENCARREGADD GERAL DE GBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00

SITIQ NOVO 7 MA s
tocal Respansavet Técnico
Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Quarta-feica, 20 de julbo de 2022 CREA/CAL: 191948843-0
Data ART/RRT: MA20220551271
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Rubrica

MEMORIA DE CALCULO e Grau da Sigio _
- (SELECIONAR) #PUBLICO
DO EMPREENDIMENTYO N°® SICONY N° OPERAGAD PROPONENTE ! TOMADOR
STRUGAQ DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 0 1] PREF EITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO ! MA
Tom Doscrigho Unidade | Quan 1)
1 L BS e O LN
1101, Transparte com caminh8o carroceria de 15 1 - rodovia em Ieito natural 7.680.00
1102 _NXmOCO)O DE DEPGSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 900
s MADEIRA COMPENSADA, NAC INCLUSO MOBILIARIO. AF_D4/2016 '
11.03 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 578
T *N. 22+, ADESIVADA, DE *2 4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) '
11.04 GERADGR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A eHP 400.00
R GASOLINA. POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNQ. AF_(3/2016 ! (v
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, e
1.1.0.5. BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A CHP 60,00
. 38 MCA /6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 I B !
1108 Escavagho mecAnica com setroescavadeira em material de 1% calsgoria m 310.00
1107 HH“M"_E;@ de veiculos leves com guinche de respate de 4 t - rodovia em iaita KM 350,00
1108 LOCACAC CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS " 26 00
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 !
(AN ] AME ] -]
1211 Eslaca trilho TR 88 - fomecimento e cravagio e 156,00 |
1212 m.__..d“wh__mn%nmo:n_d,o PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e m 10,00
1213 Escavagho manual m material de 19 categoriz na profundidade de 1 42'm o 75|
(1214 " [Armag4o em ago CA-50 - farnecimenta, praparo e colocagio k[ 32573
1245 Concrete fck = 30 MPa - confetgio sm betoneira & langamento manual - areia @ m 180
e brita comerciais ! )
1216 Transporte com caminhfio bascutante de 10 m® - rodovia em leito natural i 1km 874,00
1217 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 525
o ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAQ DE FORMAS). AF_08/2017 ’
1218 Farmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagde de 2 vezes - m? 21.00
- confecdo, inslalacho e retirada !
1218 Armagaio em ago CA-50 - fornecimenta, prepare e colocagdo kg 194,88
Cangcrete fok = 30 MPa - confecgio am betonsira e langamento manual - areia e
1.2.1.10, biita comercials m’ 3156
12111, Transporte com caminhao bascufanie de 10 m° - rogovia em leflo natural B18,80 |
(44, PIA REST A A d ESIRAS e R i E -
1314 Férmas ¢e compensado plasificado 12 mm - uso geral - utifizaglio de 2 vezes - mt 248,82
o confecgdo, instalago e refirada '
1312 Armagin em ago CA-50 - farnecimenta, prepare e colacagio kg 2.506 .80
~ Cancreto fck = 30 MPa - confecgBo em betoneira e langamento manual - arsia 8 ﬁ
r._‘w«.m brila comarciais e :.._. 2545
PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULD —
- (SELECIONAR}

LIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONY N¢ OPERAGAD PROPONENTE ! TOMADOR
CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIC NOVO 7 MA

o._,mcumm_nw._o
#PUBLICO

Tiem - ] Unidads | Guantidate
1.3.1.4, Transporte com caminhfo basculante de 10 ' - redavia ém leito ratural ! tkm 5.853,50
T4 JSUPERE TURA : ) ) -
141, LONGARINAS [TAJE - -
1.4.1.1, LONGARINA CONC. ARM. - TIPO |- TT45- 0,66 X 0,68 X 9,00 M UMD 6.00
14.12 GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MCIDADD - 626 X 037 X 1,00 M UND 18,04
1413 GUARDA CORPO CONCARM. PRE - MGLDADD 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 16,00

Transparte com cavale mec&nico com semireboque com capacidade de 30¢- -
1414, sodovia em leito natural e tkm Amhg 84
1415 Langamenio de viga pré-mokiada de 500 a 750 kN com ulilizago de guindaste i 6,00
Aprrelho de apaio de neoprane fretado para estruturas pré-motdadas - :
H_\.‘H 8 formecimento e instalagao e i om zT
1447 Férmas de compensado plasiificado 12 mm - uso geral - utilizagio do 2 vezes - m? 13.50
e confecgio, instalacdo ¢ ratirada !
14.18. |Armag8o em age CA-50 - fornegimento, preparo e colocagao kg 420,02
Concreto fck = 30 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e |
14138 brita comerciais ) h: I Hmim...
14.1.10. Transporte com caminhdo kasculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 114580
1.5 1SERVICOS COMPLEMENTARES -
1501, Limpeza em superficie de concreto com jataamenio d'agua sob pressdo m? 40,50
1502 Transporte com caminhic carrogeria de 151 - rodovia em leito natural tkm 3.840,00
13, BOMINISTRAGAD LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1601 COMPLEMENTARES MES 0.50
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
16.0.2. GOMPLEMENTARES . o MES D.87
18.03. ENCARREGADOQ GERAL DE OBRAS COM ENCARGGS COMPLEMENTARES MES 2,00

S[TIQ NOVO f MA - '
Local Raspansavel Técnico
Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
uarta-feira, 2 jutho de 2022 CREAICAU: 1919458430
Data ART/RRT: MA20220551271

PAMv3.0.4
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MEMGRIA DE CALCULO o Grau de Sigilo 7
. (SELECIONAR) #PUBLICO
DO DO EMPREENDIMENTO N® SICONV N° Oﬂmﬂ.’ﬂﬂo PROPONENTE ! TOMADOR
ODZm..._.mCO?O DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA D 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO { MA

Unidade

Quanfidade

._.qm__wuo;w com caminh3o nm:do»...m de 15 t - rodovia em _w_._o natural 7.680,00
1102 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE - 0.00
e MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, AF 042016 !
1103 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CiViL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 576
e *N. 22, ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2° M {SEM POSTES PARA FIXACAD) '
1104 GERADOR PORTATIL MONOFASICC, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A CHP 400,60
e GASOLINA, POTENCIA DO MOTQR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 i
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP,
1.1.0.5. BOCAIS 1 /2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q =6 MCA / 16,8 M3/H A CHP 60,00
| 38 MCA /8,8 M3/H - CHP DIURNO. AF_OBR2OM4 ]
1108 : ESCavagao mecanica com relroescavadeira em material de 1% calepgona m 310,00
1107, HHHWm_‘.__onm de veiculos laves com guincha de rasgate de 41 - rodovia em leilo Km 320.00
1108 LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITG DE TABUAS M 26.00
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,60M - 2 er_N>OOmm AF_10/2018 '
12 INFRAES TRUTURA, -
121, FUNDAGOES 7 VIGAS BALDRANE . 5
1211, [Eslacatriiho TR 68 - fornecimento e travagio e m - 15600 |
1212 H,.mﬂ_mwuwo_._nﬁ.o PA1 comercial para drenagem - D = (1, 80 m - fornecimento e m 10,00
(12713, " |Escavagho ‘manual eém material de 1* categoria na ‘profundidade de 1a2m T 785
1274 Armagac em ago CA-50 - fonecimento, preparo 8 cacdo kg 1 32573
Concrelo fek = 30 MPa - confecgdo em betoneira @ langamento manual - areia e
1215 rita comerciais m* 3.80
1216 Transporte com caminhao basculante de 16 m* - rodavia em leito natural tkm 874,00
1217 ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INGLUINDO M3 5§25
s ESCAVACAC PARA COLOCAGAC DE FORMAS). AF_D6/2017 ’
1218 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - ulilizagio de 2 vezes - m 21.00
o confecglo, instalagio e retirada )
1218 ArmagAo em ago CA-50 - fomecimento. preparo & colocagio kg 194 88
Concreto fck = 30 MPa - confecgio em beteoneira e langamento manuas - areia g
1.21.10 brita comerdiais m? 1.566
Transporte com caminho basculante nm 10 m? - rodovia em belto aatural §18.80
no..amw de Ssvm:uuno u_wm»__.nmao .,m 33 uso umE_ E.:umnho am 2 vezes - ,
1311 confecgdo, instalaglo e retirada m 4682
1.3.1.2 Armagéo em aga CA-50 - fornecimente, preparo e colocagic kg 2.506,80
[ Concreto fck = 30 MPa - confecglio em betoneira & lengamento manual -areiae | o | ok ar
.4 313 brita comerciais - e o m mm..ul_
PMv3.0.4
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= MEMOR!A DE CALCULO Grau de Sigilo

x - (SELECIONAR) #PUBLICO
DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N Ovmﬂbnho PROPONENTE f TOMADOR 3

COMO DE PONTE DE CONCRETQ SOBRE O RIACHQ DERROTA 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO ROVO I MA

Unldade Quanildade
Transporte com carminhio basculante de 10 m° - rodovia em leite natural tkm 5.853,50
SUPERESTRUTURA -
LONGARINAS/LAJE -
LONGARINA CONC. ARM. - TIPO 1 - TT45- 0,68 X 0,68 X 5,00 M UND 6,00
GUARDA RODAS CONG. ARM PRE - MOLDADD - 0,20 X 0,37 X 1,00 M LND 18,00
GUARDA CORPO CONG. ARM_ PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 X200 M UND 10,060
Transporte com cavak mecAnico com semirraboque com capacidade de 301 -
|rodovia em letto natural — B DO i
1415 Lanzamento de viga ui;aoamnm de moo a 750 xz com ca__nmcmc de guingaste . un 6.00
Aparslho de apaio de neoprene fretado para estnsuras pré-moldadas -
1418 __ |fornecimanta & inslalagéo - o i aB. 1 -.NW._H
1447 Fé&rmas de compensade u_mm,_.mo»ao 12 mm - uso nm—m_ - :____Nmnuo de 2 vezes - : m 13.50
o confecgdo, instalagio e retirada i}
[14.1.8 Armagéio em ago CA-50 - fornecimento, praparo e colocagdo ok 42002
1419 Concreto fok = 30 MPa - confectdo em betoneira e langamente manual - areia | m 498
| ... |brita comerciais S o —
#4110 [Transporte com caminho bascufanie de 10 m* - radovie em lsita _._mmca_ L tkm T11a5E
15 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1 -
1501 Limpeza em superfice de concreto com jateamenio d'dgua sab uammmc m? 40,50
15.02. Transporte com caminhio carroceria de 151 - rodovia em leite natural ~ tkm 384000
16. ADMINISTRAGAO LOCAL |
ENGENHEIRG CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
180.1. COMPLEMENTARES MES 0.50
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
1602 lcomlemenTaReS . M® e
16.0.3 ENCARREGADD GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00

PMv3.C.4

SITIQ NOVO / MA

Local

uania-faira, 2 Ihg de 2022

M

Responsavel Técnico

Nome: MARGOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 191948843-0

ART/RRT: MAZ0220851271
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MEMORIA DE CALCULO Grau de Sigho
- [SELECIONAR) #PUBLICO
N° BIGONV N° OPERAGAQ PROPCNENTE / TOMADOR
NSTRUGCAQ DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 0 0| IPREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVD 7 MA
Item Descrigio TUnldade Quantidade Membrla de Ciculo
141, mmnSOoM PRELIMINARES - e
1.1.01. Transparte com caminhdc caroceria de 15t - rodovia em laito natural o tkm 9.120.00 [2* 12 * ((110+80)"2} o
11.0.2 mmeCOhO DE DEPOSITO EM CANTE!RO DE OBRA EM CHAPA DE Mz .00
"7 |MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 "
1109 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 576 241242
o *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1.2° M {SEM POSTES PARA FIXACAQ} ) M
" o N " GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTORA 17 mx_w 400,00
I EPMOW_Z}WMUHWZOM,& DO MOTOR 13 GV - CHP DIURNO. AF_03/2016 U .
MOTOBOMBA Omz._.m__ucm> MOTOR A GASOLINA, vO._.mzn_.p 5,42 HP, fv
1.1.0.5. BOCAIS 1 /2" X 1%, DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA 7 16,8 MI/H A CHP 60,00 2
. J3BMCA /8,6 M3/ - CHP DIURNO. AF_U6/2014 -
1106~ JEscavaghn mecinica com reiroescavadeira em material de 1% calegona m? 1 310.00
1107, Hmwnﬂo:m de veiculos leves com guinche de resgate de 41 - rodovia em Isita K 380,00 |{[110+80)*2)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, C._.F_N)ZOO o_pm.px_._d DE 4>mc>m
11.08. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 81.00114+3+3+5+3+3
12, INFRAESTRUTURA__ -
121 FUNDAGOES / VIGAS BALDRAME N
1211 Estaca trilho TR 65 - fornecimento e cravagdo m ) 156,00 |26 * o
121.2 _ﬁ_.._“meMMnmgnBS PA1 comercial para drenagem - [ = 0,80 m - fornecimanio e m 10,00
1213 Escavagio manual em malterial de 1° categonia na profundidade de 182 m o 785
1214 Armacép em ago CA-50 - fornecimento, prepare e colocagae _ kg ) 32573 |
1215 Concrelo fek = 30 MPa - confecclio am betoneira e lancamento manual - argia e m 380
| brita comercials T R
1216 |Transporte com caminhio bascutante de 10 m? - rodovia em lelo natural T tkm | 874,00 |3.80 (Concreto) " 2,350 2
1217 mmo><)0ho MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME A_ZOPC_ZUO M3 525
<t ESCAVACAQ PARA COLOCAGAQ DE FORMAS). AF_08/2017 I
1218 Firmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 2 vezes - me
e confecglc, instalaglio e retivada o
12.19. >~3m.chc am age CA-50 - fomecimento. u_.m_u!o € no__cgomo . k@] |
12410 |Gantreto fck = 30 MPa - canfecgdio em betonaira & _u;om_._s_.;o manua - areia e "
o brila comerciais )
[1.2.1.11 | Transporte com caminhao basculanie de 10 m? - rodovia em Jeito natural _Ikm 3,56 (Concreto} *2,3* 502
1.3. MESOESTRUTURA -
1.3.1. .u_....pwmmﬁmﬂm._._z_»m_:_.m.pzmc.mmm_z)m I .
1314 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - ulilzago de 2 vezas - m 301.90 67,05/4*5(Pilares)+150,88/4"5(Corti
e confeccdo, instalagiio e retirada T {nask28,89(Transversinas)
1312, AmacAio em ago CA-80 - famecimento, preparo e colocagio kg 304284 wwmawwuuww ﬁﬁwﬁﬂwﬁygo
1313 |Concrelofek =30 MPa - confecglio em beloneira e langamento manual - ereiae | . | 20,89 |B:574*5{Pilares)+15,09/4*5(Corfing
i brita comerciais 7 18) -3,69(Transversinas)
PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULQ
- (SELECIONAR}

DO GO EMPREENDIMENTO
STRUGAD DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODING

N* SiICONV
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

N° OPERAGAO _
0} [PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVC / MA

Quanitidade

“Membria de Calculo

Hoge. €A

Sk B Lk i
30,89 {Concreto dos
1.3.14 Transporte com caminhdo basculanie de 10 m? - rodovia am leito natural tkm 7.104,70 |Filares/Cartinas/Transversinas) *
O - 23°50"2 e
14, |SUEERESTRUTURA -
741, [LONGARINAS/LAJE il -
1411,  [LONGARINA CONC. ARM. - TIPO |- T745 - 068 X 4,68 X 9,00 M UND | ~ 600
1412 GUARDA RODAS CONC. ARM. mmm -MOLDADQ - 0,20 X 0,37 X 1,00 M Tl UND - 2800] e
1413 GUARDA CORFPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 XZ00M ~ UND 14,00
Transporte com cavale mecanich com semimabogue com capacidade de 301 - P
4148 lrodovieem eito naturat e | BeesoreeteT0
14.1.5 Langamento de viga pré-maldada de 500 a 750 kN com utilizacio de guindasie un 6.00
Aparelho de apoio de neoprers fretada para estruturas pré-moldadas - . P D
1416 liomecmentocinstalagge | " | Wa0jp2tater
Fdrmas de compensado plaslificade 2 mm - usa garal - utiizaglio de 2 vezes - e ne
1417 confacgho, instalaglo e retirada m 21,00 (1470375
14.18 Armaga¢ em ago CA-50 - fomecimento, preparo e colocagao kg 653,37
1419 Concreto fok = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamenio manual - aeia & m? 7.75
e brite comerciais : —— -
14.1.10 Transporie com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em feilo natural tkm 1.782,50 |25,45 (Congrefo) " 2,350 2
1.5, SERVICOS COMPLEMENTARES - L
1.5.0.1. Limpezs em superficie de concreto com jateamenio d'agua sob pressao m_ 6300 [45°14
150.2. Transporte com caminhic cafroceria de 15 1 - rodovia em leito natural tkm 456000 |1 “125((110+80y2)
18, ADNINISTRAGAGTOCAL ™~ D - i
ENGENHEIRQ CIVIL DE OBRA JUNIDR COM ENCARGDS
1601 COMPLEMENTARES MES ooy N
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS R
1802 |compigmentares T T MES L eerpswsstz
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SITIO NOVO / MA

Lecal

julho de 2022

PMv3.0.4

Responsével Técnico

Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 191948843-0

ART/RRT: MA20220661271



Rubrica

MEMORIA DE CALCULO L Grau de Sigilo
- {SELECIONAR) #PUBLICO
LIDO DO EMPREENDIMENTO N SICONY N° OPERAGAD PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUGAD DE PONTE DE CONGRETD SOBRE Q RIACHO COLODING 0 0 FREFEITURA MUNIGIPAL DE SITIO NOVO 7 MA
Itam Descrigho Unidade Quanfiidade

._.E.zmmowm. 83 wm”_._.._?_.dmc;nm:onmzm de 151 - rodovia em leito natural

EXECUGAD DE DEPQSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

11.02. MADEIRA COMPENSADA, NAQ INCLUSO MDBILIARIO. AF_04/2015 M2 8.00
11.03 PLACA DE QBRA (PARA CONSTRUCAD CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 576
T *N. 22%, ADESIVADA, DE "2.4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) !
11.04 GERADOR PCRTATIL MONGFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A CHP 400.00
T GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 i
MGTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP,
1105 BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRC ROTOR 143 MM HM/Qt = 8 MCA / 16,8 M3/H A CHP 60,00
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 -
1.1.086. Escavagao mecanica Com ratreascavadeira em material de 1° categoda “m 310,00
1107, MHuMu_o;m de veiculos leves com guincho de resgate de 41 - rodovia em leilo km 380,00
1.1.0.8. LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS o 1,00

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTHLIZAGOES. AF_10/2018

AL

Exiaca bR TR 6

560

tkm

B - fornecimento e cravagao B m 15
Tubo de concreto PAT comercial para dreragem - © = 0,80 m - fornecimento e " . 10.00
instalaglc '
Escavacho manual em material 0¢ 1° categaria na profundidade de a2 m m* 7887
Armag&o em ago CA-50 - fornecimenta, preparo 6 colocagsa kg 325,73
Concrets fck = 30 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e m? 280
brita comergiais \
Transporte com caminhio basculante de 10 m* - redovia em [eilo natural tkm £74,00
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAQ DE FORMAS). AF_DE/ZD7 M3 5,25
1218 Formas de noa_um:mmn_o plastificado 12 mm - usa gerai - utilizagéio de 2 vezes - me 21.00
o confeciln, instalagio e retirada .
1218 Armagia em ago CA-50 - fornecimento, preparo e celocagie kg 194 88
Goncreto fok = 30 MPa - confacgio em betoneira e langamento manual - areia @
121.10 brita comerciais i ¥ m> 3.58
1.2.1.11 Transporie com caminho basculante de 10 m? - rodovia em lsito natural

518.80

B : 7Y

.m.o::mm de n.oavm:mmao u_mw.i&mo S.Ba - usa garal - utilizagéo de 2 <mnmm -

301,30

2
1311, confecglo, instalagle e ratirada m
1.3.1.2. Armagao em ago CA-50 - formecimento, preparo e colocagae kg 3.042 64
I e Concreto fok = 30 MPa - confecgap em betansira e Jangamento manual - areia &
7313 brifa comerciais e m o 80,88
PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULO o Grau de Sigio
- (SELECIONAR) - #PUBLICO
DO DO EMPREENDIMENTO N°® SICONV N° OPERAGAD PROPONENTE / TOMADOR
ONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLCDING Q 0 PREF ESTURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVQ { MA

1314 Transperte com caminhdc basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm 7.104 7G

14. SUPERESTRUTURA -

141, LONGARINAS/TAJE - -

14119, LONGARINA CONC. ARM - TIPO 1 -TT45- .68 X (.68 X 9,00 M UND 6.00

1412 GUARDA RODAS CONC ARM. PRE - MOLDADQO - 0,20 X 0,37 X 1.00 M UND 28.00 )

1413 GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADC 0,35 X 0,80 X 2,00 M UND 14,00 {
Transporte com cavalo mecknico com semirrabogue com capacidade de J0 t-

A_H‘: .‘..A ~ [rodowvia emn lefto natural o .i o 3 tkm I Imm\.@._mox

14.1.5 Langamenlo de viga ui.:._o_%& de uou a 750 kN com utilizagan de mcﬁnmu.m un 6.00
Aparelho de apoio de neoprene fretads para estruturas pré-moidadas -

1418 famecimenta einstalagio ‘ B Il

1447 Férmas de compensade plastificado 12 mm - uso geral - utilizagio de 2 vezes - e 21.00

confecgdo, insialacdo ¢ retirada

[14.1.8. Armagao em ago CA-50 - fornecimento. praparc e colocaghs ¢ 853,37
1419 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em beloneira e langamento manual - areiae i 775
| _|brita comerciais . - L "
1.41.10. Transporte com camirhao basculante de 10 m* - radovia em leito natural 1.782.50
1 Lam . J0viB €] . - S92 |
15. SERVIGOS COMPLEMENTARES ; -
1501 Limpeza em superficie de concreto com jateamenio d'dgua sob pressio 63,00
1.5.02. Transporte com caminhio carroceria de 151 - rodovia em kaito naiurat 4 560,00
16. ADMINISTRAGAD LOCAL . o -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIGR COM ENCARGOS
16.0.1. COMPLEMENTARES MES 0.50
16.0. m TECNICO EM mmocm}zo.p 0 TRABALHG COM ENCARGOS MES 067
18.0.3. mzﬂbmmmo.ﬁ_uo Ommbr DE Om_u.>m COM ENCARGOS nozvrmgmz._..pmmm MES 2,00

5(TIQ NOVO / MA R -

Local Responsavel Técnico
Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SQUSA
uarta-feira. 20 da julhy de 2022 CREAJCAU: 1919488430
Data ARTIRRT: MA20220551271
PMv3.0.4 4/6



MEMORIA DE CALCULO
- [SELECIONAR)

IDC DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE Q RIACHO COLODING

N° SICONY
0

N°OPERAGAD
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREF EITLIRA MUNIGIPAL DE SiTIQ NOVO f MA

mac%m_a__o _
#PUBLICO

Transporte com caminhio carroceria de 15 { - rodovia em laito natural

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE :

1102 MADEIRA COMPENSADA, NAD INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 L Mz 8.00
1103 PLACA DE OBRA [PARA CONSTRUCAD CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA - 576
S *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAD) W '
11.04 GERADOR PORTATIL MONQFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A L owp 400,00
A GASGLINA, POTENGIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 ; '
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 542 HP,
1.1.05. BOCAIS 1 172" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HW/Q = 8 MCA/ 168 MIHA . CHP 50,00
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 o
11.08. Escavagdo macdnica comn retrpescavadeira em material de 1° categoria m? 310,00
1107 HHMNJOAm de veicules levas com guincho de resgate de 4 1 - rodavia em leito , km 380,00
1108 t OCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS | M 31,00

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

brita comerciais

211, Eslaca trilho TR 68 - fornecimento & cravagas m 156,00
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0.80 m - fornecimento e
1212, instalagao P ¢ m 10.00
1.2,1.3. Escavagio manual em malerial de 19 categoria na profundidade de 1 a2 m m* T
12.14. ArmagEa em aga GA-50 - fornecimento, prepara ¢ colocagho kg N 32573
1215 o_.uan-ms _.or.u 30 MPa - confecgao em betoneita e langamento manual - areia . m 180
v brita comercials : i
1.2.186. Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 874,00
1217 ESCAVAGAC MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDC M3 525
L4 ESCAVAGAD PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1218 Férmas de G:._um:mmao u_.mmw_._omao 12 mm - usa geral - ulilizagic de 2 vezas - me 21.00
a confecido, instalagao @ refirada !
1218 Armacgdo em ago CA-50 - fornetimento, preparo e colocagho ! kg 194,88
12.1.40 Concreto fek = 30 MPa - confecgAo em betonsira e iangamento menual - areia @ : m 3,56

Transporte com caminh#o basculante de 10 m® - rodovia em leite natural
It easiiel el bk e s -

Formas de no_.._._.um:mmao plastificado 12 rom - uso geral - utilizagho de 2 vezes -

1311 confeccho, instalaco e retirada m? 301,30
1312 Armagao em ago CA-50 - fornecimenio, preparo e colocagio kg 3.042,64
"I Concreto fok = 30 MPa - canfecgan em betoneira e langamenta ranual - areia &
1313, brita comercials m o 089
PMv3.0.4
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e
MEMORIA DE CALCULD . Grau de Sigilo
- (SELECIONAR) SPUBLICO
DO EMPREENDIMENTO N® SICONV N° Dvmxbﬁko PROPONENTE ! TOMADOR
STRUGAD DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODING Q [¢] PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO / MA

] U.»anq_nno Quantidade
Transporte com caminhiio basculante de 10 m® - rodovia em leito natural thrm 7.104.70
SUPERESTRUTURA e -
LONGARINASTIAJE e b -]
LONGARINA CONC. ARM. - PO | - TT45 - 0,68 X (.68 X 9,00 M UND 6.00 !
GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MOLDADD - 0,20 X037 X 1.00 M UND 28,00 ¢ !
GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 3,15 X 0.80 X 2,00 M UND 14, oo
Transporie com cavalo macinico com semireboque com capacidade de 301 -
*_|rodoviaem keito natural o I S dsiag
1415 Langamaento de viga va.ao_nwnu da 500 a 750 kN com 5___~m.vmn_ de u:__.amw_m un 6,00
Aparetho de apoio de negprene fretado para estruturas pré-moldadas -
1418 _|tomecimanto e instalagto s 43204
1447 Férmas de compensado plastificado 12'mm - usa geral - utilizagao de 2 vezes - - n 21,00

confecgdo, instalagac e retirada
14.18. | Armagho em ago CA 50 - Fornecimento, preparo & colocagio_ kg, B5337|

Concreto fck = 30 MPa - confecgao em betoneira e _wsvmam_._a manual - arsia 6 me 775
brila comerciais '
~ T iTransporte com caminh&c bascuiante de 10 m® - rodovia am leite nalu T tkm 1.782.50
SERVICOS COMPLEMENTARES T e -
[impeza em superficie de concrate com jateamenio d’agua sob pressao m* 63,00
Transporté com caminhio tancceria de 151 - rodovia em leite natural tkmn 4 560,00
T TADMINISTRAGAQ LOCAL T T ]
ENGENHEIRO CIVIL DE GBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 0.50
COMPLEMENTARES '
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
1892 |COMPLEMENTARES n....- ) T - MES | 087
1.6.0.3. ENCARREGADO GERAL DE Omn>m oo_,.._ mzn».nQOm oo_surm_._mz;nmm MES 2,00

i

ITIO NOVO [

Local

quaria-feira, 20 de julho de 2022
Data

PMv3.0.4

4

Rasponsavel Tacnico

Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SQUSA
CREAICAL: 191948843-0

ART/RRT: MA20220851271




Quadro de Composicio do BDI

N° OPERAGCAO N? SICONV PROPONENTE / TOMADOR
¢ 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIQ NOVO / MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Constru¢ao de Pontes em esinituras de concreto armado na municipio de Sitio Nave - MA /

Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o 1SS: 60,00%
Sobre a base de cakulo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
[ BDI 1 |
TIPO DE OBRA
Construcfio de Pragas Urbanas, Rodovias, Fefrovias € recapeamento e pavimentacio de vias urbanas
ftens Siglas Ad:]:ado
Administragao Central AC 4,48%
Seguro e Garantia SG 0.50%
Risco R 0,90%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variadvet de acordo com o municipio) 1SS 3.00%
Tributos {Contribuiciio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acordao TCU) BDI PAD | 24,20%

Qs valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
{1+AC+S5 + R+ GI*{1 + DF}*{1+) 1
{1-CP-155-CRPB}

BDI =

aliguota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legistacho tributaria municipal, a base de clculo deste tipo de obra corresponde & 50%, com a respectiva

Desoneragio, @ que esta & a altemativa mais adequada para a Administragéo Piblica.

Declare para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdencidna sobre a Receita Bruta adotado para elaboragio do orgamento foi SEM

Observaces:
SITIO NOVO / MA quarta-feira, 20 de juthc de 2022
Local Data

Responsave! {ecrico

Nome: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA Q/
CREA/CAU: 191948843-0

ART/RRT: MA20220551271

PMv3.04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA
AVENEDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO — MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000, FONE: {99)3532-0071

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

OBJETO: CONSTRUGAQ DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOQ NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/
MA.

MUNICIPIO: SITIO NOVO-MA
COMPOSICAQ DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIMINACAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPD A
A-1-INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 - SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCACAD 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8-F.G.TS. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADQ 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33 w\
B-5 - LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-S - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C
C-1 - AVISO PREVIO iINDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAD SEM IUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZACAO ADICIONAL 0,52 0,40
C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS GE A 16,99 13,04
GRUPO D
D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2- REIi\ICIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.54 0,42
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SCBRE O OUTRO 8,19 3,26
GRUPOE
E- 0,00 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS 50CIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00
TOTAL GERAL (%) 87,49 49,98
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA MA N° MA202

Conseltho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

1. Responsavel Técnico
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Tiulg profissional:  ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1919488430
Registro: 118301MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE $iTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.021/0001-54
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA N° SN

Compiemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SiTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000

Contrata: Mao especificado Celebrado em:

Valor. R$ 4.120,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piiblico

Acdo Institucional: Qutros
3. Dados da Obra/Servigo

ESTRADA DIVERSAS N®. SN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SfTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000

Data de Inicio:  04/07/2022 Previsde de término: 21/07/2022 Coordenadas Geograficas: -6.292202, -46.545114

Finalidade: Infraestrutura Codigo: Nao Especificado

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE siTioO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragio Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 2,00 un
35 - Elaboracgio de orgamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE = #2.68.1 - DE PONTES 2,00 un

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART \
e ObsErVACORS

£y
ELABORAGAD DE PRCOJETO E ORCAMENTO PARA CONSTRUGAO DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICHIO @\‘
DE SITIO NOVD/ MA.

6. Declaragbes

- Clausuka Compromissaria; Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugéo, serd resolvido por
atbitragem, de acorde com a Lei no. 9.307, de 23 de sefembro de 1996, por meio do Centro de Mediag@o  Arbitragem - CMA vinculado 20 Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes deciaram concordar.

- Declaro que estou cumprndo as regras de acessiilidade previstas nas noimas técnicas da ABNT, na legislacko especifica e no decreto n.
520612004,

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DG MA

____ 8 Assinaturas S . e

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 064.413.123-57
\ de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVQ - CNPJ: 05.631.031/0001-84

9. Informagées
* A ART & valida somente quando gquitada, mediante apresantagio do comprovania do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART. R$ 88,78 Registrada em: 25/07/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8304054710

.

A autenticidade desta ART Pode ser verificada em. hitps ffcrea-ma sitac.com.br/publicol, com a chave: A2dy7
Impresso em: 25/07/2022 4s 10:54:40 por: , ip: 45.169.10.207

WWW.CEeaMa.0g.br faleconoscoereama.org. br -C RE A_ M A
[+

Tel: (98) 2106-8300 Fax: {98) 2108-8300 onsctio Rogiona de Enger mata




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TEMPO DE WO AS LONCLISTRS

TOMADA DE PRECOS N° 016/2022 - CPL

TERMO DE REFERENCIA

As interessadas em contratar com a Administragdo Publica Municipal dever8o observar as seguintes
exigéncias:

1. DA HABILITAGAC
1.1 - As licitantes deverdo apresentar os seguintes documentas de habilitacdo nos autos do certame:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, em se tratando de sociedade comercial, e,
no caso de sociedade por agdes, acompanhados dos documentos de eleicdo de seus administradores;
inscrigdo do ato constitutivo, no casc de sociedades civis, acompanhado de documento comprobatério de
seus adminisfradores,

a.1) Os atos constitutivos deverdo estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do
seu texto ou da consolidagao respectiva;

b) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidac de Quitagao de Tributos
Federais e Certidao quanto a Divida Ativa da Uniao);

d} Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidao Negativa da Fazenda Estadual e Divida Atwa)
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios e Imobilidrios); v
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo {(FGTS), demonstrando
situagao reguiar no cumprimento dos encargos sociais instituidos por iei (CRF do FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certidac negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consoclidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
i.ei no 5.452, de 10 de maio de 1943,

h) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

i) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica (emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitagao);

j} Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA;

[} Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentagdo de Atestados/Declaragdes de Capacidade Técnica da
empresa licitante, compativeis com o objeto desta licitacdo, expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente identificados comprovando que os servigos faram executados, que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras efou servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionals equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo, abrangendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do cbjeto da licitagdo, com base no projeto basico de
engenharia;

1), No minimo, (01) um Atestado//Declaragdo de Capacidade Técnica, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, que comprove gue a empresa licitante tenha executado
obra de construgdo com caracteristicas de complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou
superiores ao objeto licitado;

1.2) A comprovagdo das parcelas acima exigidas podera ser atendida por atestado comprobatério de
execucdo de obra caracterizada em espécie e quantitativo como similar, @ que tenha demonstrado
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior encontram amparo na Stimula n® 263/TCU;
m) Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovagio de que a licitante possua em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que sera responsavel pela
execucdo dos servigos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa
juridica de direito piblico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA, acompanhade({s) da{s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove ter o profissional capacidade para execugdo de obras efou servigos com caracteristicas
semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagao;

m.1) Para a comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se admitir a
apresentagdo de cdpia de Carteira de Trabaltho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestagao de

\ﬁ{ -

Comidsao Permanente de Licitagao — CPL
Av. Leonardo de Aimeida, s/n, Centro — CEP: 65.925-000 ~ Sitio Novo - MA.




ESTADO DO MARANHAO
Q. PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
, 2 COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES
bl

servico ou, ainda, declaracao de contratagac futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde
que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU — Plendrio);

m.2) Quando se tratar de sdcio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do Ato Constitutivo
da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados;

m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovacéo da capacitagio técnico-profissional,
deverao participar do servigo/obra objeto desta licitagdo, podendo ser substituidos por outro com experiéncia
equivalente ou superior, mediante prévia autorizacao da Administragdc Puablica Municipal (§ 10°, do art. 30,
da Lei n° 8.666/93);

m.4) E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este que inabilitara todas as envolvidas;

m.5) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Municipio com a participagéo
de empresas e profissionais que detenham infraestrutura adequada em razdo das caracteristicas dos
trabaihos.

n) Declaragio a que alude o art. 27°, V da Lei n® 8.666/83 (conforme anexo V);

0) Balango patrimonial e demonstracBes contabeis do dltimo exercicio social, com o devido registro na Junta
Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, em copia autenticada, que comprovem a boa
situacgdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios;

0.1) A boa situacao financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) & Liquidez Corrente {LC), os quais devem ser maiores que 1,00 resultante da aplicagio das
seguintes formulas:

TEMPO DF WOVA S CONQUITTAS

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZQ
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
0.2) As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
cdlcuilos juntado ao balango.
0.3) Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao de Licitagio efetuara os calculos.
0.4) Se necessaria a atualizagio do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os
documentos em apre¢o, ¢ memorial de calculo correspondente.
0.5) Serdo considerados aceitos como na forma da Lei o balango patrimonial @ demonstragdes contabeis
assim apresentados:
0.5.1)} sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):
- Publicados em Diario Cficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulagéo; ou
- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comerciai da sede ou domicilio do licitante.
Acompanhados ebrigatoriamente dos Termos De Abertura e de Encerramento.
0.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- Por fotocépia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou em outro 0rgao equivalente; ou
- Por fotocépia do Balango e das Demonstragtes Contdbeis devidamente registrados ou autenticados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante. Acompanhados obrigatoriamente dos Termos De Abertura
e de Encerramento.
0.5.3) sociedade criada no exercicio em curso:
- Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrade ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.
0.5.4) o balango patrimonial e as demonstragoes contabeis deverao estar assinados por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
p) Cerificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Sitic Novo/MA em plena vigéncia,
com base na Lei 8.666/1993 ou a apresentacio do relatério completo quanto aos niveis de cadastramento da
empresa junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,

V4
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p.1) Para efeito de habilitagdo o Certificado de Registro Cadastral descrito no item supra, devera ter sido
emitido até o terceiro dia anterior & data da abertura do certame, conforme dispde no Art. 22, §2° da Lei n®
8666/93.

q) Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao, conforme art. 32, paragrafo
segundo da Lei n® 8.666/93 (conforme anexo VI}.

ToMPO GE MO AN COATUDTAS

2. DA ACEITAGAO DAS PROPOSTAS
2.1. As propostas deverdo ser apresentadas da seguinte forma:
2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer ouiro meio, datada e assinada
pelo seu responsavel ou representante legal da licitante, bem como pelo responsavel técnico pela
elaboracéo da desta, rubricada em todas as paginas, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas,
contendo, necessariamente, os pregos, em moeda corrente nacional, em valores unitarios e totais,
absolutamente liquidos j& incluidos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:
a) Prazo de validade da proposta, que nio podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de abertura da licitagao;
b) Prazo de execugdo sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro do projeto basico/executivo da
obra;
¢) O preco total da proposta em algarismo e por extenso;
2.2. As propostas deverdo apresentar pregos correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV
da Lei n® 8.666/93 e ainda:
2.2.1. Planilha orgamentaria, assinada na ultima folha & rubricada nas demais pelo representante legal;
2.2.2. Composigdo unitaria de pregos;
2.2.3. Composigao de B.D.IL;
2.2.4. Composigdo de encargos sociais;
2.2.5. Cronograma Fisico-Fihanceiro
2.3. E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrigdo de todos os dados da proposta apresentada;
2.4 Nao serdo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem
rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relagéo a
valores;
2.5. As propostas de precos serac abertas em ato publico, em data a ser definida pela Comisséo
Permanente de Licitagdo e comunicada previamente as licitantes.

3 - DAS PENALIDADES

3.1 - No caso de inadimplemento na execugfo total ou parcial do avengado, bem como no atraso na
execucdo contratual, o adjudicatario ficard sujeito &s penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia
defesa em regular processo administrativo:

a) Adveriéncia;

b) muita;

c) suspensido temporaria de participar de licitagbes e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Sitio Novo — MA por até dois anos;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

3.2 - O atraso na execugéo do objeto da presente licitagdo implicard na incidéncia de multa de 1% (um por
cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo
valor;

3.21 - Caso o atraso seja superior a dez dias uteis restara caracterizado o descumprimento total da
obrigag&o contratual, cabendo a Administragdo Publica promover as medidas cabiveis;

3.3 - O descumprimento total da obrigagdo assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento
contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicard na incidéncia de multa de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicagéio das demais sangdes
estabelecidas;

3.4 - A aplicacdo das penalidades serd precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa e
contraditério por parte do adjudicatario, na forma da Lai;

3.5 - Os valores resultantes da aplicagdo das multas previstas serdo cobrados pela via administrativa,
devendo ser recolhida no prazo maximo de 10 {dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da
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FEMIX) DE MOVAS CONTHETAS

comunicagao ou, se nao atendido, judicialmente, pelo rito e com 0s encargos da execugéo fiscal, assegurada
o contraditorio e ampla defesa;

3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execugdo da licitagio, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execugio do contrato, comportar-se de modo iniddneo, fizer declaragio falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o devido processo legal, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas
previstas neste edital e das demais cominacodes legais;

3.7. O valor das multas aplicadas sera devidamente corrigido pela variagdo IGPM, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhido em até 05 {(cinco) dias da data de sua cominagao, mediante Guia de Recolhimento
Oficial.

4 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1 Executar os servigos obedecendo fielmente ¢ Projeto Basico/Executivo;

4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensilios, materiais, mao-de-obra, pagamento de
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigagdes vinculadas a legislagéo tributaria, trabalhista e
previdenciaria e todos 0s demais encargos tributérios ou ndc decorrentes do objeto do contrato;

4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execu¢ido dos servicos nos termos avengados,
executando-os sob sua inteira responsabilidade;

4.4. Manter durante o praze de execugdo do contrato as exigéncias de habilitacdo e qualificagio previstas na
ticitagdo;

4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitagbes da fiscalizagdo da CONTRATANTE, relativamente aos
servigos contratados,

4.8. Registrar a obra no CREA;

4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinagdes das autoridades constituidas, em especial o
Caddigo de Obras e de Postura deste Municipio;

4.8. Tomar todas as medidas de seguranga no trabalho tais como: Sinalizagdo, Adverténcia, Avisos,
Tapumes, enfim, todos cs meios necessarios a evitar acidentes ou outros imprevistos,

4.9, Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeita técnica dos servigos, quanto ao processo de
aplicag2o dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos servigos que, ndo
aceitos pela fiscalizagao da CONTRATANTE, devam ser refeitos;

4.10. Facilitar a FISCALIZAGAQ o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;

4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em
razdo de agao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominacbes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

4.12. Efetuar a matricula da obra junto ac INSS.

5 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
5.1 - A Contratante, durante a vigéncia do contrato, se compromete a:

5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades previstas
neste contrato;

5.1.2. Designar um profissional, se necessario, para, ha qualidade de fiscal, acompanhar a execugao do

objeto; \@\
5.1.3. Comunicar & contratada, através do executor designado, qualguer problema que ocomra na execucgio

do objeto.

RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretirio de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Sitic Novo (MA), 26 de Julho de 2022

breéfeito Municipal
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TOMADA DE PREGOS N°® 016/2022 - CPL

ANEXO i
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

de de

A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA
REF. TOMADA DE PREGCOS N° 016/2022 - CPL

O abaixo-assinado, responsavel legal pela Empresa

, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr.

é designado para representar nossa empresa na Licitagio Tomada de Pregos n®

016/2022 acima referida, cujo objeto trata de servigos de engenharia necessarios para

em conformidade com o projeto basico/executive anexo ao Instrumento

convocatério, outorgandeo-lhe poderes para que este possa assinar atas e demais documentos, apresentar
impugnagio, recursos, inclusive renlncia expressa a interposicdo de quaisquer recursos, desisténcia do
feito, se for 0 caso, e praticar todos ¢s atos necessérios ao desempenho da representagdo no processo
licitatério.

Atenciosamente

Nome, Identidade e Assinatura do Responsavel Legal

s
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TOMADA DE PREGOS N° 016/2022 - CPL

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° ! DE CONSTRUGAO DE PONTES
EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE
SITIO NOVO ~ MA, E A EMPRESA » NA

FORMA ABAIXO.

Aos __ dias do més de do ano de ____, de um lado, © MUNICIPIO DE SITIO NOVO, CNPJ sob o n°
05.631.031/0001-64, com sede administrativa na Av. Avenida Leonardo de Almeida s/n, Centro, por seu
Prefeito, Sr. ANTONIO COELHO RODRIGUES, brasileiro, casado, agente politico, portador da cédula de
identidade de n°® 043668952011-3 SSP-MA e do CPF n° 505.182.323-87, doravanie denominada

simplesmente de CONTRATANTE e, do outro ladc, a empresa , CNPJ/MF n.°
, estabelecida na , heste ato, representada pelo, Sr.
portador do RG n.? e do CPF/MF n.° , doravante denominada

simpiesmente de CONTRATADQ, tendo em vista o que consta na Tomada de Pregos n® 016/2022 - CPL -
Processo Administrative n°® 051/2022 e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrigdo, na parte em que com este nao conflitar, resolvem, de comum acorde,
celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.® 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as clausulas e
condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a construcdo de pontes em estrutura de Concreto armado no municipio
de Sitio Novo — MA, em conformidade com a Tomada de Precos n°® 016/2022 - CPL e seus anexos, que
independente de transcrigao integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente
contrato esta consubstanciado no procedimento licitatorio realizado na forma da Lei n.® 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragtes.

PARAGRAFO UNICO - O objeto deste Contrato sera executado em regime de empreitada por prego global. @

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Na execucdo do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo ¢ empenho e
dedicacio necessdrios ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que the s&o confiados, obrigando-se
ainda a:
a) Executar os Servigos sob o regime de empreitada por prego global, obedecendo fielmente o Projeto
Basico/Executivo, na forma constante do(s) anexo(s) da Tomada de Precos n® 016/2022 - CPL, que
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrigio;
b) Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensilios, materiais, mao-de-obra, pagamento de
seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigagdes vinculadas a legislagdo tributaria, trabalhista e
previdenciaria e todos os demais encargos tributarios ou nao decorrentes do objeto do contrato;
¢) Cumprir fielmente o presente conirato, inclusive os prazos de execug¢do dos servigos nos termos
avengados, executando-os scb sua inteira responsabilidade;
d) Manter durante ¢ prazo de execugao do contrato as exigéncias de habilitagdo e qualificacéio previstas na
licitagao;
a) Atender, imediatamente, todas as solicitagbes da fiscalizagao da CONTRATANTE, relativamente aos
servigos contratados;
f) Registrar a obra no CREA;
g} Cumprir todas as leis, regulamentos e determinagdes das autoridades constituidas, em especial o Cadigo
de Obras e de Postura deste Municipio;
h) Tomar todas as medidas de seguranga no trabalho tais como: Sinalizagdo, Adverténcia, Avisos, Tapumes,
enfim, todos os meios necessarios a evitar acidentes ou outros imprevistos;
Comissdo Permanente de Licitagao — CPL @
Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centra — CEP: 65.925-000 — Sitio Novo — MA.




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

s SITIO NOVO-MA.

W s

i) Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeita técnica dos servigos, quanto ao processc de
aplicagdc dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos servigos gque, nao
aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, devam ser refeitos;

j) facilitar & FISCALIZACAO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;

I} responder integralmente por perdas & danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em
razao de agho ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

m) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS.

TR0 OF WOVAS COMNUTTAS

PARAGRAFO UNICO - O CONTRATANTE n3o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

|y Efetuar o pagamento na forma convencicnada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades
previstas neste contrato;

i) Designar o servidor , para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execu¢ao do objeto;

i) Comunicar a contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execugao do
objeto.

CLAUSULA QUARTA - DAS MEDIGOES
As medigdes dos servigos serdo parciais, de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado pela
licitante.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA
A contratada devera apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada
medigio, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa;

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A primeira medigao s sera realizada com a apresentacdo da copia da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documento que comprove que a obra foi matriculada

no INSS. £

SUBCLAUSULA TERCEIRA D~
As demais medigbes serao liberadas com a apresentagdo da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente
aoc més imediatamente anterior A solicitagdo do pagamento.

SUBCLAUSULA QUARTA
A medicio final s6 sera liberada contra a apresentacio da CND junto ac INSS, bem como do Certificado de
Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada.

CLAUSULA QUINTA - DO PREGO DOS SERVIGOS, DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

Pela execucao dos servicos a que alude este contrate fica estabelecido o prego global de R$

( ) e que sera pago diretamente pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e
Gestdo ou por outro setor especifico da Prefeitura Municipal de Sitio Novo (MA), em conformidade com as
medigbes dos servigos executados, com base nos pregos unitérios da Proposta da CONTRATADA,

SUBCLAUSULA PRIMEIRA
O pagamento dos servigos de que trata este contrato sera efetuado em Reais, apds afericio dos respectivos
servigos pela Fiscalizagao designada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura @ Desenvolvimento Urbano.

SUBCLAUSULA SEGUNDA SL%/
O prazo para pagamento das servigos contratados 4 de até 30 (Trinta) dias contados a partir da
apresentacdo da fatura 4 CONTRATANTE.

Comisso Permanente de Licitagdo — CPL
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGCAO DAS OBRAS E DO RECEBIMENTO FINAL

O prazo para execucdc das obras e servigos ora contratados sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, em conformidade com a Ordem de Servigo a ser emitida pela CONTRATANTE e aceita pela
CONTRATADA.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O Termo de Recebimento Definitivo a que se refere este contrato serd lavrado até 30 (Trinta) dias apés a
concluséo das obras e servigos, uma vez que tenham sido realizadas todas as medigdes e apropriagdes
referentes a acréscimos e/ou supressdes autorizadas pela CONTRATANTE, habilitando a CONTRATADA.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Quando por parte da CONTRATANTE ocorrer motivos relevantes gue impegam temporariamente a execugao
deste CONTRATO, o seu prazo de execugac sera interrompido com as partes firmando documento neste
sentido.

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E EMPENHO
As despesas decorrentes deste contrato correrdo 4 conta dos seguintes recursos:

Orgdo: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
26.782.9710.3120.0000-Construcao/Recuperacio de Pontes, Bueiros nas Estradas Vicinais
500- Recursos N&o Vinculados de Impostos

4.4.90.51.00 - Obras e instalagies

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
A vigéncia do presente contrato serd de doze meses, podendo ser prorrogada nos termos e condigbes
previstas na Lei n° 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

No caso de inadimplemento na execugao total ou parcial do avengado, bem como no atraso na execucao
contratual, o adjudicatario ficara sujeito as penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em
regular processo administrativo:

a) Adverténcia,

b) multa;

c) suspensdo temporaria de participar de licitagdes e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Sitio Nove ~MA por até dois anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Puablica.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O atraso na execugao do objete da presente licitagido implicara na incidéncia de multa de 1% (um por cento)
por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento} do respective valor;

PARAGRAFO SEGUNDO
Caso o atraso seja superior a dez dias dteis restara caracterizado o descumprimento total da obrigagéo
contratual, cabendo a Administragdo Puablica promover as medidas cabiveis;

PARAGRAFO TERCEIRO

O descumprimento total da obrigagdo assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e
ainda a recusa em executar o objeto lictade implicara na incidéncia de multa de 10% {(dez por cento),
calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicagao das demais san¢des estabelecidas;

PARAGRAFO QUARTO
A aplicagdo das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de ampla defesa e contraditorio
por parte do adjudicatario, na forma da Lei;

Ly hd
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PARAGRAFC QUINTO

Os valores resultantes da aplicagéo das muitas previstas serdo cobrados pela via administrativa, devendo
ser recolhida no prazo maximo de 10 {dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicagao
ou, se ndo atendido, judiciaimente, pelo ritoc e com o0s encargos da execucgido fiscal, assegurado o
contraditorio e ampla defesa,

PARAGRAFO SEXTO

O licitante que ensejar o retardamento da execugao da licitagdo, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execucado do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaraglo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o devido processo legal, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragéo, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos deterrminantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste
edital e das demais cominagdes legais;

PARAGRAFO SETIMO

O valor das multas aplicadas sera devidamente corrigido pela variagdo 1GPM, até a data de seu efetivo
pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominagdo, mediante Guia de Recolhimento
Oficial.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisio, se houver uma das ocorréncias prescritas
nos artigos 77 a 81 da Lei n° 8.666/93, de 21/06/93.

1} Constituem motivo para rescisdo do Contrato;

a) O nado-cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes e prazos.

b} O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes e lentiddo do seu cumprimento, levando
a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo dos servigos ou fornecimento nos prazos
estipulados.

¢) A paralisagao da execugio do servigo, sem justa causa € prévia comunicacao a Administragao.

d) O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execucio, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do paragrafo primeiro do artigo 67
da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

f} A decretagéo da faléncia ou instauragéo da insolvéncia civil.

g) A dissolugac da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execugao

do contrato.

i) Razdes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
maxima autoridade Administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressao, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando modificagbes do valor inicial do
contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro do artigo 65 da fei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.
k) A suspensdo de sua execug¢do por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagées e mobilizagbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja hormalizada a situagao.

) O atraso superior & 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragic decorrentes dos
servicos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade puablica grave
perturbagao da ordem interma ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.

m) A ndo-liberagao, por parte da Administragéo, de area, local ou objeto para execugdo de servigos, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.

n) A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugio do
contrato.

o) O descumprimento do disposto n¢ inciso V do art. 27, sem\pféjuizo das sancgdes penais cabiveis.

Comissdo Permanente de Licitagao — CPL :
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P) A subcontratacio total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessi3o ou
transferéncia, total ou parcial da posigdo contratual, bem como a fus@c execugéo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAGAO
Nao € permitida a subcontratacéo total ou parcial para a execugéo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Montes Altos — MA, comarca da qual o municipio de Sitio Nove - MA é termo
judiciario, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
davidas ou litigios oriundos da execugio deste contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrade o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

SHtio Novo (MA), de de

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
CPF:
CPF:

V4
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TOMADA DE PRECOS N° 016/2022 - CPL

ANEXO V
(MODELQ)
DECLARAGAO
A Empresa , inscrita no CNPJ n.° , por intermeédio de seu
representante legal, Sr.(a). . portador (a) da Cédula de ldentidade de n.? e
do CPF n.° . DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27° da Lei n.® B.666/93,

acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega mencr de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz { ).

Data

Representante Legal

{Cbservagao: Em case afirmativo assinala a ressalva acima).

a

o &
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TOMADA DE PRECOS N° 01672022 - CPL

_m‘ﬂ“’(‘ D NOWAS CONCLTTTAS

ANEXO VI
(MODELOQ)

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO

O signatario da presente, em nome da Empresa deciara, sob as penas da
Lei, nos termos do paragrafo 2° do art. 32 da Lei n.° 8.666/93 que, apos o seu cadastramento, nenhum fato
ocorrel que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Pregos n® 016/2022 - CPL, e que contra a
mesma nao existe pedide de faléncia ou recuperacao judicial.

Local e data:

LN
(Nome e assinatura do responsavel legal pelo proponente) m

@B ¢
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ESTADO DO MARANH'AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

= m‘:ﬂm DF MOVAS CONGLTTTAS -
TOMADA DE PRECOS N° 016/2022 - CPL
ANEXO ViI
{MODELO)
DECLARAGAC DE ENQUADRAMENTO A LC N° 123/06
A empresa DECLARA, scb as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do
Cédigo Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condigdo de {Microempresa,

Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de Consumo) e que inexiste fato
superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situagao.

Por ser verdade, firmo a presente declaracio.

Sitio Novo-MA, _ de de

Representante Legal da Empresa

W
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TEME DE NOURS CUNOLTSTAS

TOMADA DE PRECOS N° 016/2022 - CPL

ANEXO Vi
(MODELO)

DECLARAGAO QUANTO A ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Empresa . CGPF/CNPJ n° , como representante devidamente constituido de
{identificacho completa da licitante) doravante denominado {Licitante), para fins do disposto no iem

(completar) do Edital (completar com identificagdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente {pelo licitante), e que o conteddo da proposta
anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacao da licitagdo), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) A intengdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de gualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

¢} Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagao da licitacao) quanto a participar ou néo da referida licitagao;
d) Que o conteldo da proposta anexa nido serd, no fodo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com gqualquer ouiro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) antes da
adjudicacao do objeto da referida licitagao;

e} Que o conteldo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante de {6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas;
f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes €
informagdes para firma-la.

Sitio Novo - MA, _ de de

Representante Legal da Empresa

v

A
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ESTADO DO MARANH'AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES SITIO

TEMACQ DE N AS DOWGURTAS

TOMADA DE PRECOS N° 0616/2022 - CPL

ANEXO IX
{MODELGO)

MODELO DE DECLARAGAO CONCORDANCIA COM 0OS
TERMOS DO EDITAL

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n® .
como representante devidamente constituido de (ldentificagdo completa da licitante) doravante denominado
(Licitante), em atendimento ao disposto no Edital do Tomada de Pregos n® 016/2022, vem perante Vossas
Senhorias declarar que examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e assim aceita todas as
condigbes do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as especificagbes técnicas necessarias a
execucio do servico.

Por ser verdade, firmo a presente declaragaoc.

Sitio Novo - MA, ___de de

Representante Legal da Empresa

¥
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