Folha 57
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
958
Fls.
Rubrica

BANCO DO BRASIL
R JOAQUIM BENEDITO DA SILVA,948
CENTRO - CAXIAS - MA
65600-050

000816

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
RUA DOS MILAGRES QD B CASA 12 ALTO IPEM
SERIEMA - CAXIAS - MA
65602-500

BE760274482BR

Atenção

Se esta correspondência apresentar qualquer sinal de violação, ligue imediatamente para a Central de Atendimento BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2621101/2020, emitido em 09/07/2020.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 09/07/2020

Digitalizada com CamScanner

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha 6/7
0959
Fls.
Rubrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Por meio deste instrumento, de um lado a firma **NOVO MUNDO CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP**, com sede na Rua Bom Pastor, 950, Centro, Caxias – MA, CEP: 65.607-030, inscrita no C.N.P.J. n.º **21.398.119/0001-34**, representada nesta ocasião pelo Sr. **DIEGO GOMES NASCIMENTO**, brasileiro, Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 01731508289 DETRAN-MA, C.P.F. n.º 695.585.582-49, doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 06314579117 DETRAN-MA, C.P.F. n.º 068.250.213-89, com título profissional de Engenheiro Civil, registro nacional **CONFEA 1118372050**, registro regional **CREA-MA 1118372050**, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.0 – O objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, para desenvolver atividades como Responsável Técnico dentro de suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo/Função.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.0 – A vigência deste contrato será por tempo **INDETERMINADO** a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.0 – Os honorários do CONTRATADO deverão ser de 06 (seis) salários mínimos mensais, atualizados conforme valor vigente no país, para uma carga horária de 02 horas diárias, totalizando 10 horas semanais.

3.1 – O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, com vencimento no dia 30 de cada mês, mediante a apresentação de recibo e com início em 30/07/2020.

3.2 – Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidem sobre este contrato serão de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive o recolhimento das taxas de anuidade pessoa jurídica, anuidade pessoa física, certidões, ART de Cargo/Função e ART de Obra/Serviço.

3.3 – Todos os valores com deslocamento, hospedagem, alimentação e demais despesas inerentes às visitas técnicas, quando necessárias, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

4.0 – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer uma das partes e por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias e baixa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2621101/2020, emitido em 09/07/2020.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 16/07/2020

das ARTs que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.0 – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Caxias – MA.

Por estarem as partes de pleno acordo com este contrato, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surta efeitos legais e jurídicos.

Caxias - MA, 03 de julho de 2020.

DIEGO GOMES NASCIMENTO
Novo Mundo Construtora e Transportes Ltda – EPP

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS

Nome: Rafael Nunes dos Reis
CPF: 017.803.403-70

Nome: FERNANDO VIEIRA LOBO
CPF: 047.024.993-51

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0960
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2621101/2020, emitido em 09/07/2020.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 16/07/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0061 Fls. Rubrica

Por meio deste instrumento, de um lado a empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Almir Silva nº 1426, Bairro Altamira, Barra do Corda-MA., inscrita no C.N.P.J. n.º **21.398.119/0001-34**, representada nesta ocasião pelo Sr. JOÃO PAULO DOS REIS NETO, CPF nº 009.758.543-21 e CNH/MA nº 05060311935, doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 06314579117 DETRAN-MA, C.P.F. n.º 068.250.213-89, com título profissional de Engenheiro Civil, registro nacional **CONFEA 1118372050**, registro regional **CREA-MA1118372050**, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, **RATIFICANDO e confirmando vínculo anterior através de Contrato assinado em 03/07/2020, conforme consta nas Certidões CREA/MA Pessoa Jurídica e Física,** de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.0 – O objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, para desenvolver atividades como Responsável Técnico dentro de suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo/Função.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.0 – A vigência deste contrato será por tempo INDETERMINADO a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.0 – Os honorários do CONTRATADO deverão ser de 06 (seis) salários mínimos mensais, atualizados conforme valor vigente no país, para uma carga horária de 02 horas diárias, totalizando 10 horas semanais.

3.1 – O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, com vencimento no dia 30 de cada mês, mediante a apresentação de recibo e com início em 30/07/2020, conforme contrato anterior.

3.2 – Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidem sobre este contrato serão de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive o recolhimento das taxas de anuidade pessoa jurídica, anuidade pessoa física, certidões, ART de Cargo/Função e ART de Obra/Serviço.

3.3 – Todos os valores com deslocamento, hospedagem, alimentação e demais despesas inerentes às visitas técnicas, quando necessárias, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951845/2026
Emissão: 30/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: 9c573

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CONTRATAÇÃO
Fls. 0062
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.398.119/0001-34

Registro: 0005380731

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/06/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: A EXPLORAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA NOS RAMOS DE: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS EAEROPORTOS. 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR) 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

Endereço Matriz: AVENIDA LEONARDO DE AMLMEIDA, 760, CENTRO, SÍTIO NOVO, MA, 65925000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/09/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538096DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306982692. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA

Registro: 1118372050

CPF: ***.250.213-**

Data Início: 03/07/2020

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9c573
Impresso em: 30/04/2026 às 19:04:29 por: adapt, ip: 24.152.21.1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951845/2026
Emissão: 30/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: 9c573

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 0963

Rubrica

Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: artigo 7° da resolução 2018/1973 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO PAULO DOS RESIS NETO
CPF: ***.758.543-**
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9c573
Impresso em: 30/04/2026 às 19:04:29 por: adapt, ip: 24.152.21.1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0964
Fls.
Rubrica

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

4.0 – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer uma das partes e por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias e baixa das ARTs que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.0 – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Barra do Corda – MA.

Por estarem as partes de pleno acordo com este contrato, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surta efeitos legais e jurídicos.

BARRA DO CORDA - MA, 03 de julho de 2020

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
Sócio Proprietário

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS

Nome: João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.654.071-91

Nome: Peryvan Kos Costa
CPF: 021.073.603-83

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951847/2026
Emissão: 30/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: 032Cw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0965 Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Registro: 1118372050
CPF: ***.250.213-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/03/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: artigo 7° da resolução 2018/1973 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO
Data de Formação: 21/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306906860. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EXECUTAR EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005400805
CNPJ: 32.144.858/0001-16
Data Início: 24/11/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005380731
CNPJ: 21.398.119/0001-34
Data Início: 03/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0966
Fls.
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.19.00.3218/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA.

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, DECLARA sob a pena que dispõe o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (quatorze) anos.

IMPERATRIZ-MA., 02 de março de 2026

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO

REP LEGAL

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0967
Fls.
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.1900.3218/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA .

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 21.398.119/0001-34, através do seu PROCURADOR, SR. JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO e do seu Responsável Técnico SR. MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA, DECLARA que renunciou a vistoria/visita técnica, referente a obra objeto da licitação em epígrafe, tendo pleno conhecimento da localização, condições, características e complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do objeto e elaboração da proposta de preços a ser apresentada na sessão desta licitação, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi vencedora conforme descreve o Termo de referência, o instrumento convocatório e seus anexos, sendo de sua **inteira responsabilidade** a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua opção por não realizar a visita técnica, isentando a Prefeitura Municipal de Imperatriz–MA. de qualquer responsabilidade futura em relação a este fato.

SITIO NOVO–MA, 02 DE MARÇO DE 2026

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO

REP LEGALp

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA

ENG. CIVIL REA/MA 1118372050

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0968 Fls. Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02.19.00.3218/2025

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA.

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, neste ato representada por seu procurador, SR. JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO, DECLARA que fornecerá máquinas, equipamentos, materiais, pessoal técnico e todo o aparelhamento necessário para a realização da obra, objeto desta licitação.

IMPERATRIZ-MA., 02 de março de 2026

João Alfredo do Nascimento

Rep Legal

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO - MA
0969
Fls.
Rubrica

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO

CONCORRENCIA: Nº 006/2026.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024.**

EMPRESA ANALISADA:

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

Qualificação Técnica-Operacional:

Após análise da documentação apresentada pela licitante, verificou-se que os atestados de capacidade técnica operacional da empresa, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, atendem às exigências mínimas previstas no item 8.30 do edital, inclusive quanto às parcelas de maior relevância técnica e aos quantitativos mínimos exigidos, restando a empresa habilitada no que se refere à qualificação técnica-operacional.

Qualificação Técnica-Profissional:

Em relação à qualificação técnica-profissional, prevista no item 8.31 do edital, constatou-se que o acervo técnico do profissional indicado como responsável técnico não comprova atendimento integral às parcelas de maior relevância exigidas, especificamente quanto ao serviço de emboço, não atingindo o quantitativo mínimo estabelecido no edital.

Dessa forma, conclui-se que a licitante atende à qualificação técnica-operacional, porém ***NÃO*** atende à qualificação técnica-profissional, em razão da insuficiência do acervo técnico-profissional referente ao item de emboço exigido no instrumento convocatório.

11 de maio de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57
Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

Dados do participante



Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA			
ARSS CONSTRUCOES LTDA					
CNPJ	**INSCR. ESTADUAL**		**EMAIL**		
37065630001(3	124709051		arss.internacional@gmail.com		
TELEFONE 1	**TELEFONE 2**	**CELULAR**	**FAX**	**CEP**	**CIDADE**
(98) 8892-8652	(98) 8892-8652	(98) 9831-20059		65925000	SÍTIO NOVO-MA
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**COMPLEMENTO**	
RUA CEZALTINO MOTA, SN		CENTRO			

Dados do Representante Legal

NOME		EMAIL			
ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS		arss.internacional@gmail.com			
CPF/CNPJ	**RG**			**EMISSOR**	**TELEFONE 1**
03875247368	0243511 7/0032			GEJUSPC/MA	(98) 8892 8652

04° conforme consta d o Laudo " Qualificação Tecnico-Profissional	08/05/2026 08:37:46	e-mail por foi adicionado ao processo. PROCESSO RETOMADO. Motivo: Processo retomado após período de suspensão.	

Licitante: ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 500 caracteres

Enviar

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0971
Fls.
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **23.706.563/0001-03**

Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA CEZALTINO MOTA, SN - CENTRO - 65.925-000 - Sitio Novo / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0972
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**23.706.563/0001-03**	DUNS®:	**943324612**
Razão Social:	**ARSS CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**INTERNAZIONALE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/06/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**18/05/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**26/09/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/06/2026**
Receita Municipal	Validade:	**19/04/2026** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0973 Fls. Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0974
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0975
Fls.
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0976 Fls. Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
00 ARSS x SITIO NOVO - Transporte Escolar	000000	-
00 GPR COMERCIO LTDA - fornecimento de pneus e peças	001	01/02/2999
01 ARSS x Acson - CAT GUIMARAES - Hospital averbado_compressed	000000	-
00 ARSS x CHAPADINHA - Locação de veículos	030/2018	01/02/2999
00 ARSS x CEDRAL - LOCAÇÃO MÁQUINAS 2023	000000	-
00 ARSS x SITIO NOVO - LOCAÇÃO MÁQUINAS 2025	000000	-
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - PINTURA ESCOLAS averbado	000000	-
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - BLOQUETE VENEZA averbado_compressed	000000	-
00 ARSS x SITIO NOVO - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	000000	-
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - Praça averbado_compressed	000000	-
01 ARSS x Acson - CAT GUIMARAES - QUADRA averbado	000000	-
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - ESTRADA VICINAL 2022 averbado	000000	-
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - ESTRADA VICINAL 2021 averbado	000000	-
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - ESTRADA VICINAL 2023 averbado	944860/2026	-
01 ARSS x Acson - CAT SANTO AMARO - Perfuração de poço averbado	855908/2021	-
01 ARSS x Acson - CAT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - Bloquete averbado	1720260001022	-
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - PORTAIS	000000	-
Arss - habilitação PARTE 1	000000	-

Relatório Nível V - Qualificação Técnica



Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.706.563/0001-03 DUNS®: 943324612
Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: INTERNAZIONALE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
DECLARAÇÕES Conjuntas	000000	-
12 Declaração de indices	000000	-
01 ARSS x Acson - CAT CAMARA SITIO NOVO - REFORMA averbado	858054/2021	-
Arss - habilitação declarações	000000	-
01 - ARSS - CAO - Certidão de Acervo Operacional	943253/2026	-
01 ARSS x Nelma - CAT SITIO NOVO - Pontes de Concreto 2020	838239/2020	-
01 ARSS x Acson - CAT BACURI - CONSTRUÇÃO PRAÇA averbado	943681/2026	-
01 ARSS x Nelma - CAT SITIO NOVO - Estrada Vicinal 2020	841618/2021	-
01 MRL x Acson - REFORMA SALA DO EMPREENDEDOR STO AMARO	875646/2022	-
00 NCA CONSTRUTORA PG 1 - construção de igreja 2 pavimentos	005/2019	01/02/2999
00 NCA CONSTRUTORA PG 2 - construção de igreja 2 pavimentos	005/2019	01/02/2999
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - PONTES DE MADEIRA averbado - PARTE 2	860033/2022	-
01 ARSS x Acson - CAT CAMARA SITIO NOVO - ESTACIONAMENTO averbado	878741/2023	09/09/2999
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - PONTES DE MADEIRA averbado - PARTE 1	860033/2022	-
01 ARSS x Acson - CAT SITIO NOVO - OPERAÇÃO TAPA BURACO averbado	858820/2022	09/09/2999

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0978 Fls. Rubrica

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/06/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 5.500.000,00** Data de Abertura da Empresa: **20/11/2015**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 2: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 3: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 4: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 5: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 6: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 7: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 8: **4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO**
CNAE Secundário 9: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 10: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 11: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 12: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 13: **4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E**
CNAE Secundário 14: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 15: **4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE**
CNAE Secundário 16: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 17: **4512-9/02 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS**
CNAE Secundário 18: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 19: **4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE**
CNAE Secundário 20: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 21: **4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS**
CNAE Secundário 22: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 23: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 24: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 25: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0979 Fls. Rubrica

CNAE Secundário 26: **4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 27: **4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR**
CNAE Secundário 28: **7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A**
CNAE Secundário 29: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 30: **7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**
CNAE Secundário 31: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 32: **8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
CNAE Secundário 33: **8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 34: **8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,**

Dados para Contato

CEP: **65.925-000**
Endereço: **RUA CEZALTINO MOTA, SN - CENTRO**
Município / UF: **Sítio Novo / Maranhão**
Telefone: **(98) 83120059**
E-mail: **ACSON.SERVICOS@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: **038.752.473-88**
Nome: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **038.752.473-88**
Nome: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
E-mail: **acson.servicos@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **038.752.473-88** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
Número do Documento: **0243511720032** Órgão Expedidor: **GEJUSPC**
Data de Expedição: **06/12/2018** Data de Nascimento: **12/08/1988**
Filiação Materna: **SHIRLLEY REGINA SILVA DOS SANTOS**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.058-222**
Endereço: **RUA 201, 22 - UNIDADE 201 - CIDADE OPERARIA**
Município / UF: **São Luís / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **acson.servicos@gmail.com**

Relatório de Credenciamento

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0980
Fls.
Rubrica

Linhas Fornecimento

Materiais

2640 - MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

Serviços

78 - Estudos e Projetos de Arquitetura
1350 - Obras Civis de Parques e Praças
1406 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica
1619 - Obras Civis de Edificação Prediais
4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados - Sem Motorista
14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
22225 - Serviço Engenharia
23736 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeíc/Conduc/Manut/Combustível - 12H Noturnas de Seg a Sexta

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0981 Fls. Rubrica

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/06/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 5.500.000,00** Data de Abertura da Empresa: **20/11/2015**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 2: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 3: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 4: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 5: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 6: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 7: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 8: **4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO**
CNAE Secundário 9: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 10: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 11: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 12: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 13: **4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E**
CNAE Secundário 14: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 15: **4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE**
CNAE Secundário 16: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 17: **4512-9/02 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS**
CNAE Secundário 18: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 19: **4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE**
CNAE Secundário 20: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 21: **4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS**
CNAE Secundário 22: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 23: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 24: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 25: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0982 Rubrica

CNAE Secundário 26: **4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 27: **4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR**
CNAE Secundário 28: **7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À**
CNAE Secundário 29: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 30: **7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**
CNAE Secundário 31: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 32: **8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
CNAE Secundário 33: **8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 34: **8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,**

Dados para Contato

CEP: **65.925-000**
Endereço: **RUA CEZALTINO MOTA, SN - CENTRO**
Município / UF: **Sítio Novo / Maranhão**
Telefone: **(98) 83120059**
E-mail: **ACSON.SERVICOS@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: **038.752.473-88**
Nome: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **038.752.473-88**
Nome: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
E-mail: **acson.servicos@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **038.752.473-88** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
Número do Documento: **0243511720032** Órgão Expedidor: **GEJUSPC**
Data de Expedição: **06/12/2018** Data de Nascimento: **12/08/1988**
Filiação Materna: **SHIRLLEY REGINA SILVA DOS SANTOS**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.058-222**
Endereço: **RUA 201, 22 - UNIDADE 201 - CIDADE OPERARIA**
Município / UF: **São Luís / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **acson.servicos@gmail.com**

Relatório de Credenciamento

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0983
Fls.
Rubrica

Linhas Fornecimento

Materiais

2640 - MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

Serviços

78 - Estudos e Projetos de Arquitetura
1350 - Obras Civis de Parques e Praças
1406 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica
1619 - Obras Civis de Edificação Prediais
4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados - Sem Motorista
14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
22225 - Serviço Engenharia
23736 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeíc/Conduc/Manut/Combustível - 12H Noturnas de Seg a Sexta

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0984
Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
23.706.563/0001-03	**ARSS CONSTRUCOES LTDA**	**INTERNAZIONALE**

Situação do Fornecedor
Credenciado

DUNS®
943324612

Data de Vencimento do Cadastro
12/06/2026

Situação do Nível II
Cadastrado

Dados do Responsável Legal

CPF	Nome	Filiação Materna
038.752.473-88	**ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**	**SHIRLLEY REGINA SILVA DOS SANTOS**

Tipo do Documento de Identificação
Registro Geral

Número do Documento
0243511720032

Órgão Expedidor
GEJUSPC

Data de Expedição
06/12/2018

Data de Nascimento
12/08/1988

Arquivo Comprobatório do RG
DOWNLOAD

Estado Civil
Solteiro(a)

Contato Principal e Endereço

CEP	Endereço	Município / UF
65.058-222	**RUA 201, 22 - UNIDADE 201 - CIDADE OPERARIA**	**São Luís / Maranhão**

Telefone
Não consta na RFB

E-mail
acson.servicos@gmail.com

VOLTAR

Brasília, 14 de Maio de 2026

Serpro

SEBRAE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0985
Fls
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0986
Fls.
Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
23.706.563/0001-03	**ARSS CONSTRUCOES LTDA**	**INTERNAZIONALE**

Situação do Fornecedor
Credenciado

DUNS®
943324612

Data de Vencimento do Cadastro
12/06/2026

Situação do Nível II
Cadastrado

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).



Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
03875247388	**ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
038.752.473-88	**ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**	**100,000000**	**Não**	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0988 Fls. Rubrica

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/06/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN
Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/06/2026**
Código de Controle: **16C174234E561EBA**

Comprovante de Regularidade do FGTS
Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/05/2026**
Código de Controle: **2026041904522835605402**

Comprovante de Regularidade do TST
Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **26/09/2026**
Código de Controle: **352055542026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0989 Fls. Rubrica

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **124799051**
Inscrição Municipal: **1967**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **15/06/2026**
Código de Controle: **000000**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/04/2026**
Código de Controle: **00000000**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0990
Fls.
Rubrica

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 01/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **06/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **05/03/2026**
Código de Controle: **12503846564**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **05/2025**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **30/12/2024**
Código de Controle: **Nª da certidão: 12400383561 Código de Validação: c29cb040d0**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0991 Fls Rubrica

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Municipio / UF: **Sítio Novo / Maranhão**
Porte: **Demais**

Linhas de Fornecimento

Materiais

Código	Descrição	Situação
2640	MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR	Ativo
5620	VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO	Ativo
5680	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO	Ativo
8010	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS	Ativo
8960	BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS	Ativo

Serviços

Código	Descrição	Situação
78	Estudos e Projetos de Arquitetura	Ativo
1350	Obras Civis de Parques e Praças	Ativo
1406	Obras Civis de Pavimentação Asfáltica	Ativo
1619	Obras Civis de Edificação Prediais	Ativo
4014	Locação de Veículos - Leves / Pesados - Sem Motorista	Ativo
14265	Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial	Ativo
19380	Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar	Ativo
22225	Serviço Engenharia	Ativo
23736	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeíc/Conduc/Manut/Combustível - 12H Noturnas de Seg a Sexta	Ativo

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0992 Fls. Rubrica

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **23.706.563/0001-03** DUNS®: **943324612**
Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **INTERNAZIONALE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **038.752.473-88** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**
Número do Documento: **0243511720032** Órgão Expedidor: **GEJUSPC**
Data de Expedição: **06/12/2018** Data de Nascimento: **12/08/1988**
Filiação Materna: **SHIRLLEY REGINA SILVA DOS SANTOS**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.058-222**
Endereço: **RUA 201, 22 - UNIDADE 201 - CIDADE OPERARIA**
Município / UF: **São Luís / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **acson.servicos@gmail.com**

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 14/05/2026 08:52:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 03875247388

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0993
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0994
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
AV LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SITIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro
001967

Contribuinte
ARSS CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ
23.706.563/0001-03

Logradouro
RUA CESALTINO MOTA

Número
S/N

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
65925000

Cidade
SITIO NOVO

UF
MA

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais e com a Dívida Ativa do Municipio. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 08:59:54 do dia 14/05/2026

Válida até 13/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número 1B1ABF46A3038F6A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0995
Fls.
Fornecedor com o Nível I - Credenciamento não cadastrado

Consulta

Consultar Certificado de Registro Cadastral – CRC

Pesquisar Fornecedor

* Tipo de Pessoa

( ) Pessoa Jurídica ( ) Pessoa Física ( ) Estrangeiro

* CPF

038.752.473-88

Sou humano hCaptcha Privacidade - Termos e Condições

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

RELATÓRIO

REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Serpro

SEBRAE

Fornecedor com o Nível I - Credenciamento não cadastrado.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0996
Fls.
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
099
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 14/05/2026
Nº da certidão: 12602132187
Data de validade: 14/07/2026
Código de Validação: 3f69a357c6

NOME: ACSONREGENES

CPF: 038.752.473-88

DATA DE NASCIMENTO: 14/05/2026

FILIAÇÃO:

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0998
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 23.706.563/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:26 do dia 04/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2026.
Código de controle da certidão: **82C2.0372.15EA.C4DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 14/05/2026 08:52:03

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 23706563000103

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 999
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1000
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.706.563/0001-03
Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA CEZALTINO MOTA SN / CENTRO / SITIO NOVO / MA / 65925-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051309012835605427

Informação obtida em 14/05/2026 08:57:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1001 Fls. Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/05/2026 08:51:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **23.706.563/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1002
Fls
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **23.706.563/0001-03**

Razão Social: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA CEZALTINO MOTA, SN - CENTRO - 65.925-000 - Sítio Novo / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1003
Fls.
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.706.563/0001-03 **MATRIZ**		**20/11/2015**

NOME EMPRESARIAL
ARSS CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INTERNAZIONALE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEZALTINO MOTA	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	**CENTRO**	**SITIO NOVO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ACSON.SERVICOS@GMAIL.COM	**(98) 8312-0059**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/11/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2026** às **08:47:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1004
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.706.563/0001-03 **MATRIZ**		**20/11/2015**

NOME EMPRESARIAL
ARSS CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEZALTINO MOTA	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	**CENTRO**	**SITIO NOVO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ACSON.SERVICOS@GMAIL.COM	**(98) 8312-0059**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/11/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2026** às **08:47:29** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1095
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
AV LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SITIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão fornecida para o CPF/CNPJ: 038.752.473-88

Este CPF/CNPJ não consta nos cadastros municipais.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal. até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais e com a Divida Ativa do Município. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 09:00:32 do dia 14/05/2026

Válida até 13/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número 6248AD468D0E167C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044163/26 **Data da** 04/05/2026 09:49:38

Inscrição Estadual: 124799051 **CPF/CNPJ:**23706563000103

Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA CEZALTINO MOTA, SN CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (98)88928652 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/05/2026 08:58:58



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.706.563/0001-03 **Inscrição Estadual:** 12.479905-1

Razão Social: ARSS CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEZALTINO MOTA

Número: SN **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SITIO NOVO **UF:** MA

CEP: 65925000 **DDD:** **Telefone:** 88928652

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4512902	COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 09/05/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4512902), 01/10/2010 - (2511000), 04/04/2016 - (Devido emissão voluntária),



EDF a partir de: 01/01/2024, 20/11/2015,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvol. da pela Sefaz/COTEC - 2009-2015

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
109
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/05/2026 às 08:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.706.563/0001-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A05.B7ED.08D3.4661 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1010
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/05/2026 às 08:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 038.752.473-88.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A05.B80D.0059.D693 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1011
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 14/05/2026 **Nº da certidão:** 12602132004

Data de validade: 14/07/2026 **Código de Validação:** e8b9a53743

NOME: ARSS CONTRUCOES

CNPJ: 23.706.563/0001-03

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1012
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.706.563/0001-03
Certidão nº: 47806538/2026
Expedição: 14/05/2026, às 08:56:48
Validade: 10/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.706.563/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1013
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **23.706.563/0001-03**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:53:17 do dia 14/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: KDCH140526085317

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1014
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **038.752.473-88**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:53:38 do dia 14/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 46BT140526085338

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1015
Fls.
Ruberca

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ACSONREGENES SILVA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **038.752.473-88**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:55:52 do dia 14/05/2026 , com validade até o dia 13/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: ylSWJAz2KbzsHmHM8RSS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1016
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ARSS CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **23.706.563/0001-03**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:55:27 do dia 14/05/2026 , com validade até o dia 13/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: oqQ5iodtTGc2MD74Q4pQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Classificação - Lote 1

Documentos Complementares



Classificados

Razão Social	Nome do arquivo	Upload em	Melhor Lance	ME
ARSS CONSTRUCOES LTDA	PARTICIPANTE 865		1.305.000,00	
I.A.C. SÁ EIRELI	PARTICIPANTE 111		1.445.500,00	
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	PARTICIPANTE 069		1.450.000,00	
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PARTICIPANTE 645		1.450.000,00	

Inabilitados

Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PARTICIPANTE 204	1.149.334,03	

Desclassificados

Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARTICIPANTE 866	1.087.481,10	

Inabilitar TODOS participantes

ociação, o pregoeiro v erificará se o licitante provisoriamente classi	08/05/2026 10:37:25	habilitação até 08/05/2026 12:04 O arquivo 23 - REANALISE - Dominios - CE N° 006.202 6 CPL.pdf foi adicionado ao processo.

Licitante: TODOS

Limite **500** caracteres

Enviar

Limite **500** caracteres

Enviar

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1018
Fls.
Rubrica

Dados do participante

Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA		
J.A.C. SÁ EIRELI					
CNPJ		**INSCR. ESTADUAL**		**EMAIL**	
17257344000183		123974429		jacsaeireli@gmail.com	
TELEFONE 1	**TELEFONE 2**	**CELULAR**	**FAX**	**CEP**	**CIDADE**
(99) 8420-0795	(99) 8420-0795	(99) 8420-0795		65680000	PASSAGEM FRANCA-MA
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**COMPLEMENTO**	
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA		CENTRO		A	

Dados do Representante Legal

NOME			EMAIL		
JOÃO AMERICO CASTRO SÁ			jacsaeireli@gmail.com		
CPF/CNPJ		**RG**		**EMISSOR**	**TELEFONE 1**
46777067353		061653542017-4		SSP/MA	(99) 9842-0079

Inabilitar TODOS participantes

☑	14/05/2026 11:20:24	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	ONSTRUCOES LTDA ser á DESCLASSIFICADA, vi sto, decorrido o prazo	08/05/2026 10:37:25	habilitação até 08/05/2026 12:49 O arquivo 23 - REANALISE - Dominios - CE N° 006.202 6 CPL.pdf foi adicionado ao processo.

Licitante: J.A.C. SÁ EIRELI (PARTICIPANTE 111)

Limite **500** caracteres

Enviar

Limite **500** caracteres

Enviar

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1019
Fls.
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **17.257.344/0001-83**

Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - : A; - CENTRO - 65.680-000 - Passagem Franca / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1020
Fls.
Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**17.257.344/0001-83**	DUNS®:	**902613482**
Razão Social:	**J. A. C. SA LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/08/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**05/09/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**18/05/2026**	**Automática**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/07/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**31/08/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**01/10/2025**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/04/2026** (*)

CPF: 059.XXX.XXX-40 Nome: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1021 Fls. Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1022
Rubrica

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1023
Fls.
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1024
Fls.
Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão	**800508/2018**	**31/12/2025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1025 Fls Rubrica

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/08/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 5.000.000,00** Data de Abertura da Empresa: **27/11/2012**
CNAE Primário: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

CNAE Secundário 1: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 2: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**
CNAE Secundário 3: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 4: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 5: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 6: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 7: **4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS**
CNAE Secundário 8: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 9: **4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
CNAE Secundário 10: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 11: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 12: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 13: **4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA**
CNAE Secundário 14: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 15: **4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E**
CNAE Secundário 16: **4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES**
CNAE Secundário 17: **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**
CNAE Secundário 18: **4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE**
CNAE Secundário 19: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 20: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 21: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 22: **4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 23: **4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR**
CNAE Secundário 24: **4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,**
CNAE Secundário 25: **4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1026
Fls
Rubrica

CNAE Secundário 26: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
CNAE Secundário 27: **7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À**
CNAE Secundário 28: **7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À**
CNAE Secundário 29: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 30: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 31: **7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**
CNAE Secundário 32: **8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**
CNAE Secundário 33: **8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO**
CNAE Secundário 34: **8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,**

Dados para Contato

CEP: **65.680-000**
Endereço: **RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - : A; - CENTRO**
Município / UF: **Passagem Franca / Maranhão**
Telefone: **(99) 84032607**
E-mail: **jacsaeireli@gmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF: **467.770.673-53**
Nome: **JOAO AMERICO CASTRO SA**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **467.770.673-53**
Nome: **JOAO AMERICO CASTRO SA**
E-mail: **jacsaeireli@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **467.770.673-53** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **JOAO AMERICO CASTRO SA**
Número do Documento: **061653542017-4** Órgão Expedidor: **SSP MA**
Data de Expedição: **23/03/2017** Data de Nascimento: **28/10/1971**
Filiação Materna: **ALDENORA CASTRO SA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.680-000**
Endereço: **RUA PROJETADA, 5 - ALVORADA**
Município / UF: **Passagem Franca / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **jacsaeireli@gmail.com**

Relatório de Credenciamento



Linhas Fornecimento

Materiais

3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

6105 - MOTORES ELÉTRICOS

6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

Serviços

78 - Estudos e Projetos de Arquitetura

213 - Estudos e Projetos de Instalação Elétrica

1902 - Obras Civis - Perfuração de Poços

2011 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio

2089 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária

5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório

5606 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial

5622 - Obras Civis Públicas (Construção)

13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial

15652 - Desenho Técnico - Convencional

17825 - Consultoria e Assessoria - Segurança do Trabalho

22888 - Locação Bens Móveis

22985 - Instalação / Manutenção / Desinstalação de Bombas Hidráulicas Elétricas, Hidráulicas ou por Combustível

23191 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária de2º a 6º-feira

23442 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - 12 Horas Diurnas de Sábado / Domingo / Feriados

24708 - Tratamento de Resíduos

25194 - Serviço Especializado de Limpeza

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1028
Fls
Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Situação do Fornecedor
17.257.344/0001-83	**J. A. C. SA LTDA**	**Não consta na RFB**	**Credenciado**

DUNS®
902613482

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
04/08/2026	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2010 Plenário).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1029
Fls.
Rubrica

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
46777067353	**JOAO AMERICO CASTRO SA**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
467.770.673-53	**JOAO AMERICO CASTRO SA**	**100,000000**	**Não**	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1030
Fls.
Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Situação do Fornecedor
17.257.344/0001-83	**J. A. C. SA LTDA**	**Não consta na RFB**	**Credenciado**

DUNS®
902613482

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
04/08/2026	**Cadastrado**

Dados do Responsável Legal

CPF	Nome	Filiação Materna
467.770.673-53	**JOAO AMERICO CASTRO SA**	**ALDENORA CASTRO SA**

Tipo do Documento de Identificação
Registro Geral

Número do Documento
061653542017-4

Órgão Expedidor
SSP MA

Data de Expedição
23/03/2017

Data de Nascimento
28/10/1971

Arquivo Comprobatório do RG
DOWNLOAD

Estado Civil
Solteiro(a)

Contato Principal e Endereço

CEP	Endereço	Município / UF
65.680-000	**RUA PROJETADA, 5 - ALVORADA**	**Passagem Franca / Maranhão**

Telefone
Não consta na RFB

E-mail
jacsaeireli@gmail.com

VOLTAR

Brasília, 14 de Maio de 2026

Serpro

SEBRAE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1031
Fls.
Rubrica
Produção

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1032
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/08/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/09/2026**
Código de Controle: **E4324341FF2AB201**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/05/2026**
Código de Controle: **2026041902442013776533**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/07/2026**
Código de Controle: **15034482026**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1033
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **123974429**
Inscrição Municipal: **0272**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **31/08/2025**
Código de Controle: **108706/25**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/10/2025**
Código de Controle: **000**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1034
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **04/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **25/05/2025**
Código de Controle: **7193C2D0A9**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **04/2025**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **07/06/2024**
Código de Controle: **322024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 103 Fls. Rubrica

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**
Município / UF: **Passagem Franca / Maranhão**
Porte: **Demais**

Linhas de Fornecimento

Materiais

Código	Descrição	Situação
3895	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO	Ativo
6105	MOTORES ELÉTRICOS	Ativo
6145	FIOS E CABOS ELÉTRICOS	Ativo

Serviços

Código	Descrição	Situação
78	Estudos e Projetos de Arquitetura	Ativo
213	Estudos e Projetos de Instalação Elétrica	Ativo
1902	Obras Civis - Perfuração de Poços	Ativo
2011	Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio	Ativo
2089	Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária	Ativo
5410	Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório	Ativo
5606	Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial	Ativo
5622	Obras Civis Públicas (Construção)	Ativo
13099	Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições	Ativo
14265	Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial	Ativo
15652	Desenho Técnico - Convencional	Ativo
17825	Consultoria e Assessoria - Segurança do Trabalho	Ativo
22888	Locação Bens Móveis	Ativo
22985	Instalação / Manutenção / Desinstalação de Bombas Hidráulicas Elétricas, Hidráulicas ou por Combustível	Ativo
23191	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária de2º a 6º-feira	Ativo
23442	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - 12 Horas Diurnas de Sábado / Domingo / Feriados	Ativo
24708	Tratamento de Resíduos	Ativo
25194	Serviço Especializado de Limpeza	Ativo

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1036
Fls
Rubrica

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.257.344/0001-83** DUNS®: **902613482**
Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **467.770.673-53** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **JOAO AMERICO CASTRO SA**
Número do Documento: **061653542017-4** Órgão Expedidor: **SSP MA**
Data de Expedição: **23/03/2017** Data de Nascimento: **28/10/1971**
Filiação Materna: **ALDENORA CASTRO SA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.680-000**
Endereço: **RUA PROJETADA, 5 - ALVORADA**
Município / UF: **Passagem Franca / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **jacsaeireli@gmail.com**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1037
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.257.344/0001-83 **MATRIZ**		**27/11/2012**

NOME EMPRESARIAL
J. A. C. SA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO MARTINS DE SOUSA	**200**	**: A;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.680-000	**CENTRO**	**PASSAGEM FRANCA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8403-2607

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/11/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2026** às **11:26:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1038
Fls.
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.257.344/0001-83 **MATRIZ**		**27/11/2012**

NOME EMPRESARIAL
J. A. C. SA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO MARTINS DE SOUSA	**200**	**: A;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.680-000	**CENTRO**	**PASSAGEM FRANCA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8403-2607

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/11/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2026** às **11:26:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1039
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 14/05/2026
Nº da certidão: 12602137812
Data de validade: 14/07/2026
Código de Validação: b4a5e5be5c

NOME: J A C SA EIRELI

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1040
Fls.
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **17.257.344/0001-83**

Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - : A; - CENTRO - 65.680-000 - Passagem Franca / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1041 Fls. Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/05/2026 11:31:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**
CNPJ: **17.257.344/0001-83**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1042
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J. A. C. SA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:33:34 do dia 14/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: T7WQ140526113334

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1043
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO AMERICO CASTRO SA**

CPF/CNPJ: **467.770.673-53**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:34:31 do dia 14/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: M36H140526113431

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1044
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/05/2026 às 11:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.257.344/0001-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A05.DDB5.DD64.D333 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1045
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/05/2026 às 11:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 467.770.673-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A05.DDF0.7595.8392 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1046
Fls.
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **J. A. C. SA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:37:31 do dia 14/05/2026 , com validade até o dia 13/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: qhpENu0EA8k1gLoM3nRq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1047
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO AMERICO CASTRO SA**

CPF/CNPJ: **467.770.673-53**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:38:48 do dia 14/05/2026 , com validade até o dia 13/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: mbtIpXgAAQtxGgIcG20b

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1048
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. A. C. SA LTDA
CNPJ: 17.257.344/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:31 do dia 09/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2026.
Código de controle da certidão: **E432.4341.FF2A.B201**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1049
Fls.
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.257.344/0001-83
Razão Social: J. A. C. SA LTDA
Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA 200 : A; / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/05/2026 a 06/06/2026

Certificação Número: 2026050806142013776515

Informação obtida em 14/05/2026 11:40:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1050
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. A. C. SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Certidão nº: 47862329/2026
Expedição: 14/05/2026, às 11:41:05
Validade: 10/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. A. C. SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.257.344/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1051
Fls.
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 104771/26 **Data da** 30/04/2026 11:37:57

Inscrição Estadual: 123974429 **CPF/CNPJ:** 17257344000183

Razão Social: J A C SA LTDA

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)84032607 **Município:** PASSAGEM FRANCA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/05/2026 11:41:47

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1052
Fls.
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047346/26 **Data da** 12/05/2026 10:26:34

Inscrição Estadual: 123974429 **CPF/CNPJ:** 17257344000183

Razão Social: J A C SA LTDA

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)84032607 **Município:** PASSAGEM FRANCA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/05/2026 11:42:24

Classificação - Lote 1

Documentos Complementares

Nome do arquivo | Upload em

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1053 Fls. Rubrica

Classificados

Razão Social		Melhor Lance	ME
J.A.C. SÁ EIRELI	PARTICIPANTE 111	1.445.500,00	
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	PARTICIPANTE 069	1.450.000,00	
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PARTICIPANTE 645	1.450.000,00	

Inabilitados

Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PARTICIPANTE 204	1.149.334,03	

Desclassificados

Razão Social	Participante	Melhor Lance	ME
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARTICIPANTE 866	1.087.481,10	
ARSS CONSTRUCOES LTDA	PARTICIPANTE 865	1.305.000,00	

Inabilitar TODOS participantes

provisoriamente classificado em primeiro lugar. Atende as condições

08/05/2026 10:49:20 O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/05/2026 12:49

Licitante: TODOS

Limite **500** caracteres

Enviar

Limite **500** caracteres

Enviar

Dados do participante



Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA			
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA					
CNPJ	**INSCR. ESTADUAL**		**EMAIL**		
45617399000192	08.121.684/001-16		fsantosengenhariadf@gmail.com		
TELEFONE 1	**TELEFONE 2**	**CELULAR**	**FAX**	**CEP**	**CIDADE**
(61) 9850-0074		(61) 9850-00746		72236800	BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**COMPLEMENTO**	
SHSN CHA 117 CONJUNTO J CASA 34, 34		CEILANDIA			

Dados do Representante Legal

NOME		EMAIL		
GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS		fsantosengenhariadf@gmail.com		
CPF/CNPJ	**RG**		**EMISSOR**	**TELEFONE 1**
00943683335	23827852002		SSP/MA	(61) 9850-0074

Inabilitar TODOS participantes

☑	14/05/2026 14:28:55	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	A FIRFLI será DESCLASSIFICADA, visto, decorrido o prazo, não ter en	08/05/2026 10:49:20	O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/05/2026 12:49

Licitante: CONSTRUTORA F SANTOS LTDA (PARTICIPA

Limite **500** caracteres

Enviar

Limite **500** caracteres

Enviar

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1055
Fls.
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.617.399/0001-92 **MATRIZ**		**11/03/2022**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA F SANTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST HABITACIONAL SOL NASCENTE, CH 117, CJ J CS 34	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.236-800	**CEILANDIA SUL (CEILANDIA)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FSANTOSENGENHARIADF@GMAIL.COM	**(61) 9568-5609/ (61) 9568-5609**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/03/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2026** às **14:45:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1056
Fls.
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.617.399/0001-92 **MATRIZ**		**11/03/2022**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST HABITACIONAL SOL NASCENTE, CH 117, CJ J CS 34	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.236-800	**CEILANDIA SUL (CEILANDIA)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FSANTOSENGENHARIADF@GMAIL.COM	**(61) 9568-5609/ (61) 9568-5609**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/03/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/05/2026** às **14:45:51** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1057
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 14/05/2026 **Nº da certidão:** 12602144274

Data de validade: 14/07/2026 **Código de Validação:** 5253224353

NOME: CONSTRUTURA F SANTOS LTDA

CNPJ: 45.617.399/0001-92

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1058
Fls.
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **45.617.399/0001-92**

Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, CH 117, CJ J CS 34, SN - CEILANDIA SUL (CEILANDIA) - 72.236-800 - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1059 Fls. Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/05/2026 14:53:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
CNPJ: **45.617.399/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 14/05/2026 14:54:15

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **45617399000192**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1060
Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 14/05/2026 14:54:15

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 00943683335

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 1061 Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1062
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **45.617.399/0001-92**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:55:58 do dia 14/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 9JJC140526145558

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1063
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **009.436.833-35**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:56:47 do dia 14/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: LG1X140526145647

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1064
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/05/2026 às 14:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 45.617.399/0001-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A06.0D2F.C755.A487 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1065
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/05/2026 às 14:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 009.436.833-35.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A06.0D55.D508.D525 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1066
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **45.617.399/0001-92**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:59:45 do dia 14/05/2026 , com validade até o dia 13/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: X7oMTdj136xNpFmda2w0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1067
Fls.
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **009.436.833-35**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas cPAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:00:41 do dia 14/05/2026 , com validade até o dia 13/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: jPhBBiKWR6upYHpA13Ag

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1068
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA F SANTOS LTDA
CNPJ: 45.617.399/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:01:28 do dia 13/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2026.
Código de controle da certidão: **9A0B.A786.F498.BEA8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1069
Fls.
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.617.399/0001-92
Razão Social: CONSTRUTORA F SANTOS LTDA
Endereço: ST HABITACIONAL SOL NASCENTE SN / CEILANDIA SUL (CEIL / BRASILIA / DF / 72236-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051312585873277370

Informação obtida em 14/05/2026 15:02:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1070
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA F SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.617.399/0001-92
Certidão nº: 47915904/2026
Expedição: 14/05/2026, às 15:02:35
Validade: 10/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.617.399/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1071 Fls. Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 153089015912026
NOME: CONSTRUTORA F SANTOS LTDA
ENDEREÇO: HABITACIONAL SOL NASCENTE, CH 117, CONJUNTO J CASA 34 S/N
CIDADE: CEILANDIA SUL CEILAN
CNPJ: 45.617.399/0001-92
CF/DF 0812168400116
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 12 de agosto de 2026. *

Certidão emitida via internet em 14/05/2026 às 15:15:14 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1072
Fls
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **45.617.399/0001-92**

Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, CH 117, CJ J CS 34, SN - CEILANDIA SUL (CEILANDIA) - 72.236-800 - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1073
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**45.617.399/0001-92**
Razão Social:	**CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/04/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**30/09/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**19/05/2026**	**Automática**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**16/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/12/2025**	(*)
Receita Municipal	(Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 059.XXX.XXX-40 Nome: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1074 Fls Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **45.617.399/0001-92**
Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA DF	15745	31/03/2026

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1075
Fls.
Rubrica

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**45.617.399/0001-92**
Razão Social:	**CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1076
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**45.617.399/0001-92**
Razão Social:	**CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1077
Fls
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **45.617.399/0001-92**
Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1078
Fls. 4
Rubrica

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **45.617.399/0001-92**
Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/04/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 200.000,00** Data de Abertura da Empresa: **11/03/2022**
CNAE Primário: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

CNAE Secundário 1: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 2: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 3: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 4: **4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO**
CNAE Secundário 5: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 6: **4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 7: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 8: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 9: **4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
CNAE Secundário 10: **4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 11: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 12: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 13: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 14: **4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA**
CNAE Secundário 15: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 16: **4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL**
CNAE Secundário 17: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 18: **4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM**
CNAE Secundário 19: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 20: **4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES**
CNAE Secundário 21: **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**
CNAE Secundário 22: **4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**
CNAE Secundário 23: **7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA**
CNAE Secundário 24: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
CNAE Secundário 25: **8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1079
Fls.
Rubrica

CNAE Secundário 26: **8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**
CNAE Secundário 27: **8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**
CNAE Secundário 28: **8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS**

Dados para Contato

CEP: **72.236-800**
Endereço: **SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, CH 117, CJ J CS 34, SN -**
Município / UF: **BRASÍLIA / Distrito Federal**
Telefone: **(61) 95685609** Telefone: **(61) 95685609**
E-mail: **fsantosengenhariadf@gmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF: **009.436.833-35**
Nome: **GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **009.436.833-35**
Nome: **GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS**
E-mail: **FSANTOSENGENHARIADF@GMAIL.COM**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **009.436.833-35** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS**
Número do Documento: **06170336864** Órgão Expedidor: **DETRAN-DF**
Data de Expedição: **15/07/2019** Data de Nascimento: **20/12/1984**
Filiação Materna: **ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **026.918.493-76**
Nome: **AMANDA MARIA OLIVEIRA LOPES SANTOS**
Carteira de Identidade: **3.180.010** Órgão Expedidor: **SSP-DF**
Data de Expedição: **09/08/2010**

CEP: **72.236-800**
Endereço: **OUTROS SHSN CH 117 CONJ J CASA, 34 - CEILANDIA**
Município / UF: **BRASÍLIA / Distrito Federal**
Telefone: **(61) 985000746**
E-mail: **gamalielfsantos@gmail.com**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1080 Fls. Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
45.617.399/0001-92	**CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**	**CONSTRUTORA F SANTOS**

Situação do Fornecedor
Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
26/04/2027	**Cadastrado**

Dados do Responsável Legal

CPF	Nome	Filiação Materna
009.436.833-35	**GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS**	**ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS**

Tipo do Documento de Identificação: Carteira Nacional de Habilitação

Número do Documento: 06170336864

Órgão Expedidor: DETRAN-DF

Data de Expedição: 15/07/2019

Data de Nascimento: **20/12/1984**

Arquivo Comprobatório do RG: DOWNLOAD

Estado Civil: Casado(a)

Arquivo Comprobatório do Estado Civil: DOWNLOAD

Dados do Cônjuge do Responsável Legal

☐ **Estrangeiro**

CPF	Nome
026.918.493-76	AMANDA MARIA OLIVEIRA LOPES SANTOS

Tipo do Documento de Identificação: Registro Geral

Número do Documento: 3.180.010

Órgão Expedidor: SSP-DF

Data de Expedição: 09/08/2010

Data de Nascimento: **21/09/1986**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1081
Fls.
Rubrica

Contato Principal e Endereço

CEP Endereço

72.236-800 OUTROS SHSN CH 117 CONJ J CASA, 34 - CEILANDIA

Município / UF

BRASÍLIA / Distrito Federal

Telefone

(61) 98500-0746

E-mail

gamalielfsantos@gmail.com

VOLTAR

Brasília, 14 de Maio de 2026

Serpro

Produção

SEBRAE

ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
059.276.533-40 - Governo (Uasg: 980929)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1082 Fls. Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
45.617.399/0001-92	**CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**	**CONSTRUTORA F SANTOS**

Situação do Fornecedor
Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
26/04/2027	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1083
Fls.
Rubrica

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
00943683335	**GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
009.436.833-35	**GAMALIEL FERREIRA DOS SANTOS**	**100,000000**	**Não**	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Brasília, 14 de Maio de 2026

Serpro

Produção

SEBRAE

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1084 Fls. Rubrica

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **45.617.399/0001-92**
Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/04/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/09/2026**
Código de Controle: **AAF5B5FDD20DD685**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/05/2026**
Código de Controle: **2026042007545873277382**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **16/05/2026**
Código de Controle: **702888052025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1085 Fls. Rubrica

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **45.617.399/0001-92**
Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **0812168400116**
Inscrição Municipal: **0812168400116**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **21/12/2025**
Código de Controle: **296104479742025**

Comprovante de Regularidade Municipal

Isento de Regularidade Fiscal Municipal. Fornecedor com domicílio no Distrito Federal.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1086
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **45.617.399/0001-92**
Razão Social: **CONSTRUTORA F SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA F SANTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **06/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **17/12/2025**
Código de Controle: **2025.CTD.I3DO.IZB2.18OE.QWF2.Y6IB**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **05/2025**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **02/02/2025**
Código de Controle: **: 2025.CTD.58Q9.EZQ8.3FAN.5BTF.BSXW**

Dados do participante



Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA		
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LT					
CNPJ		**INSCR. ESTADUAL**		**EMAIL**	
18166662000100		12.410137-2		construmaiseconstrucoes@gmail.com	
TELEFONE 1	**TELEFONE 2**	**CELULAR**	**FAX**	**CEP**	**CIDADE**
(99) 9150-3005	(99) 9150-3005	(99) 9915-03005		65922000	JOÃO LISBOA-MA
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**COMPLEMENTO**	
RUA 21 DE ABRIL		CIDADE NOVA			

Dados do Representante Legal

NOME		EMAIL	
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENT		construmaiseconstrucoes@gmail.com	
CPF/CNPJ	**RG**	**EMISSOR**	**TELEFONE 1**
88354385353	0001064417997	SSPMA	(99) 9150-3005

Inabilitar TODOS participantes

18/05/2026 AS 09:00H RS , COM FUNDAMEN TO NO ITEM 4.4.5, E 4	08/05/2026 15:09:45 08/05/2026 14:58:01	O arquivo 26 - CERTIDAO ANULA ATO DE DESCLASSIFI CAÇÃO.pdf foi adicionado ao processo. O arquivo 24 - E-MAIL DOMINIOS.pdf foi adicionado a

Licitante: TODOS

Limite **500** caracteres

Enviar

Limite **500** caracteres

Enviar

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1088
Fls.
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.166.662/0001-00**

Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA - 65.922-000 - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 1089 Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.166.662/0001-00**	DUNS®:	**903364324**
Razão Social:	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUMAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/05/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**31/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/06/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**11/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/08/2026**
Receita Municipal	Validade:	**09/08/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2027**

CPF: 059.XXX.XXX-40 Nome: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Ass: _____

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1096
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1091
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1092
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
SPED	F3.09.8C.58.BB.D1.48.33.1	31/03/2026
CAO - Certidão de Acervo Operacional - REFORMA E CONSTRUÇÃO	941276/2025	-
CAO - Certidão de Acervo Operacional - PONTE E MICRO DRENAGEM	944613/2026	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - ENGENHEIRO CIVIL - JULIO	949670/2026	30/04/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO - ABIGAIL ENGENHEIRA CIVIL	2639342/2021	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - GALPÃO - CONSTRUMAIS	938402/2025	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - GEÓLOGO LUIZ ANTONIO	Nº 928264/2025	31/03/2026
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - POÇO - CONSTRUMAIS	890202/2023	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA - CREA-MA	938228/2025	31/03/2026
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - ENGENHEIRO CIVIL - JULHO	Nº 934132/2025	31/08/2025
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - REFORMA NICOLAU DINO - CONSTRUMAIS	892471/2023	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - POÇO	876659/2022	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PRAÇA - CONSTRUMAIS	891298/2023	-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GEÓLOGO LUIZ ANTONIO	2659535/2021	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - ENGENHEIRO CIVIL - ABIGAIL LOBÃO	948426/2026	31/03/2027
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PONTE DE MADEIRA - CONSTRUMAIS	892450/2023	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - ESCOLA DE 7 SALAS - CONSTRUMAIS	930842/2025	-

Relatório Nível V - Qualificação Técnica



Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA - CREA-MA	948834/2026	30/04/2026

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1094
Fls.
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1095 Rubrica

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/05/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 3.000.000,00** Data de Abertura da Empresa: **21/05/2013**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE**
CNAE Secundário 2: **2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA**
CNAE Secundário 3: **2330-3/03 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA**
CNAE Secundário 4: **2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO**
CNAE Secundário 5: **2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA**
CNAE Secundário 6: **2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 7: **3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO**
CNAE Secundário 8: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 9: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 10: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**
CNAE Secundário 11: **3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-**
CNAE Secundário 12: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 13: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 14: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 15: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 16: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 17: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 18: **4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 19: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 20: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 21: **4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
CNAE Secundário 22: **4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 23: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 24: **4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO**
CNAE Secundário 25: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1096 Fls

CNAE Secundário 26:	4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 27:	4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
CNAE Secundário 28:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 29:	4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 30:	4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 31:	4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
CNAE Secundário 32:	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 33:	4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 34:	4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 35:	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 36:	4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 37:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 38:	4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
CNAE Secundário 39:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 40:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 41:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 42:	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 43:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 44:	7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 45:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 46:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 47:	8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 48:	8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 49:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato

CEP:	65.922-000		
Endereço:	RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA		
Município / UF:	João Lisboa / Maranhão		
Telefone:	(98) 84604514	Telefone:	(99) 85152682
E-mail:	construmaiseconstrucoes@gmail.com		

Dados do Responsável Legal

CPF:	883.543.853-53
Nome:	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	883.543.853-53
Nome:	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
E-mail:	construmaiseconstrucoes@gmail.com

Relatório de Credenciamento



Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**883.543.853-53**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**		
Número do Documento:	**106441799-7**	Órgão Expedidor:	**SSP**
Data de Expedição:	**23/02/2017**	Data de Nascimento:	**15/07/1982**
Filiação Materna:	**MARIA DE BARROS DO NASCIMENTO**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**65.922-000**		
Endereço:	**RUA DA MANGUEIRA, 1519 - CIDADE NOVA**		
Município / UF:	**João Lisboa / Maranhão**		
Telefone:			
E-mail:	**construmaiseconstrucoes@gmail.com**		

Linhas Fornecimento

Serviços

175 - Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado
1490 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado
1783 - Obras Civis de Rodovias / Estacionamento
1791 - Obras Civis de Ferrovias, Pátios e Terminais
1805 - Obras Civis de Aeroportos
1872 - Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuiçãode Água e Esgoto Sanitário
1880 - Obras Civis de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial
2224 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas
5622 - Obras Civis Públicas (Construção)
22225 - Serviço Engenharia

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1098
Fls.
Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
18.166.662/0001-00	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**	**CONSTRUMAIS**

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

DUNS®: **903364324**

Data de Vencimento do Cadastro: **05/05/2027**

Situação do Nível II: **Cadastrado**

Orientações

Nível II

A Habilitação Jurídica é o segundo nivel de cadastramento no SICAF.

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas fisicas e juridicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:

I - registro na junta comercial;

II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e

III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.

A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 Plenário).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1099 Fls. Rubrica

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
88354385353	**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
883.543.853-53	**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NAS CIMENTO**	**100,000000**	**Não**	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Brasília, 18 de Maio de 2026

Serpro

Produção

SEBRAE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1100
Fls.
Rubrica

ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
059.276.533-40 - Governo (Uasg: 980929)

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
18.166.662/0001-00	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**	**CONSTRUMAIS**

Situação do Fornecedor
Credenciado

DUNS®
903364324

Data de Vencimento do Cadastro
05/05/2027

Situação do Nível II
Cadastrado

Dados do Responsável Legal

CPF
883.543.853-53

Nome
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

Filiação Materna
MARIA DE BARROS DO NASCIMENTO

Tipo do Documento de Identificação
Registro Geral

Número do Documento
106441799-7

Órgão Expedidor
SSP

Data de Expedição
23/02/2017

Data de Nascimento
15/07/1982

Arquivo Comprobatório do RG
DOWNLOAD

Estado Civil
Solteiro(a)

Contato Principal e Endereço

CEP	Endereço	Município / UF
65.922-000	**RUA DA MANGUEIRA, 1519 - CIDADE NOVA**	**João Lisboa / Maranhão**

Telefone
Não consta na RFB

E-mail
construmaiseconstrucoes@gmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1101
Fls.
Rubrica

VOLTAR

Brasília, 18 de Maio de 2026

Serpro

SEBRAE

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1102 Fls. Rubrica

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/05/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **31/10/2026**
Código de Controle: **79C2B4048DEA6F13**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/06/2026**
Código de Controle: **2026050604512070833269**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/11/2026**
Código de Controle: **480964162026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1103 Fls. Rubrica

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **12.410137-2**
Inscrição Municipal: **06391**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **13/08/2026**
Código de Controle: **124728/26**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **09/08/2026**
Código de Controle: **263/2026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1104 Fls. Rubrica

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2025

Exercício Financeiro:
Período: **01/2025 a 12/2025** Validade: **04/2027**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **08/07/2026**
Código de Controle: **12602061140**

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **04/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **10/06/2026**
Código de Controle: **12601552182**

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira



Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **06/2025**

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: **14/03/2025**

Código de Controle: **12500126439**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
106
Fls.
Rubrica

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social:	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**883.543.853-53** Participação Societária: **100,00%**
Nome:	**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**
Número do Documento:	**106441799-7** Órgão Expedidor: **SSP**
Data de Expedição:	**23/02/2017** Data de Nascimento: **15/07/1982**
Filiação Materna:	**MARIA DE BARROS DO NASCIMENTO**
Estado Civil:	**Solteiro(a)**
CEP:	**65.922-000**
Endereço:	**RUA DA MANGUEIRA, 1519 - CIDADE NOVA**
Município / UF:	**João Lisboa / Maranhão**
Telefone:	
E-mail:	**construmaiseconstrucoes@gmail.com**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1107 Fls. Rubrica

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Municipio / UF: **João Lisboa / Maranhão**
Porte: **Empresa de Pequeno Porte**

Linhas de Fornecimento

Serviços

Código	Descrição	Situação
175	Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado	Ativo
1490	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	Ativo
1783	Obras Civis de Rodovias / Estacionamento	Ativo
1791	Obras Civis de Ferrovias, Pátios e Terminais	Ativo
1805	Obras Civis de Aeroportos	Ativo
1872	Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuiçãode Água e Esgoto Sanitário	Ativo
1880	Obras Civis de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial	Ativo
2224	Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas	Ativo
5622	Obras Civis Públicas (Construção)	Ativo
22225	Serviço Engenharia	Ativo

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1108
Fls.
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 **MATRIZ**		**21/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUMAIS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/05/2026** às **09:08:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1109 Fls. Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 MATRIZ		**21/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/05/2026** às **09:08:00** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1110
Fls.
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 **MATRIZ**		**21/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/05/2026** às **09:08:00** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 124728/26 **Data da** 15/05/2026 08:50:22

Inscrição Estadual: 124101372 **CPF/CNPJ:** 18166662000100

Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CEP: 65922000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)35352972 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	359694486	28/12/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359733799	31/01/2026	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/05/2026 09:21:25





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023783/26 **Data da** 05/03/2026 12:30:55

Inscrição Estadual: 124101372 **CPF/CNPJ:** 18166662000100

Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CEP: 65922000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)35352972 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/05/2026 09:22:11

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1113 Fls. Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/05/2026 09:12:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **18.166.662/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 18/05/2026 09:12:48

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **88354385353**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 114
Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 18/05/2026 09:12:48

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: **18166662000100**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1115 Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1116
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/05/2026 **Nº da certidão:** 12602174858

Data de validade: 18/07/2026 **Código de Validação:** 34d83e52e9

NOME: CONSTRUMAIS CONTRUCOES E SERVICOS

CNPJ: 18.166.662/0001-00

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1117 Fls Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.166.662/0001-00**

Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA - 65.922-000 - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1118
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:33 do dia 04/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2026.
Código de controle da certidão: **79C2.B404.8DEA.6F13**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1119
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.166.662/0001-00
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL 215 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/05/2026 a 04/06/2026

Certificação Número: 2026050604512070833269

Informação obtida em 18/05/2026 09:19:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1120
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Certidão nº: 48522179/2026
Expedição: 18/05/2026, às 09:20:40
Validade: 14/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.166.662/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1121
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.166.662/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:14:24 do dia 18/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: HANT180526091424

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1122 Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/05/2026 às 09:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 883.543.853-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A0B.0337.03CA.F615 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1123
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/05/2026 às 09:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.166.662/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A0B.0310.CE7A.3576 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1124
Fls.
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **883.543.853-53**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas cPAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:18:40 do dia 18/05/2026 , com validade até o dia 17/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wrq0zji1ozy94Nc4tDTy

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1125
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **883.543.853-53**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:15:16 do dia 18/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: XTIR180526091516

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1126
Fls.
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.166.662/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:17:56 do dia 18/05/2026 , com validade até o dia 17/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: BtYUuos9k4CJGr6DqhPH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410187-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.023/2026-SEMUS

ANEXO – V
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Construmais – Construções e Serviços LTDA, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Antonio Francisco Barros do Nascimento**, CPF: **883.543.853-53**, R.G. nº: **000106441799-7**, , abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Sitio Novo – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, os preços infra discriminados para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024 ; FUNASA Nº 02336/2024, objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 006/2026-SEMUS.

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) O objeto deverá ser executado IMEDIATAMENTE, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL;

c) O preço da proposta é de **R$ 1.450.000,00 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais).**

d) Dados bancários da empresa: **Barco: ITAU . Agencia: 1137 . Conta Corrente nº: 98336-5**

JOÃO LISBOA-MA, 22 DE ABRIL DE 2026.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.14 15:20:32 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-53**
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.05.14 15:27:56 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
SERVIÇOS:	IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

DATA :
BDI : 25,00%
L.S. Hora: 115,66%
L.S. Mês: 73,48%

FONTE	VERSÃO
CAEMA	2019/12
INDISPONÍVEL	2025/04 - Rio Branco
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$ SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
1	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO, ABRIGO DE ALVENARIACOM CALÇADA, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, CAIXA DE IMPEÇÃO E CAIXA DE DESCARGA SITIO NOVO/MA							R$ 10.823,71	0,68
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 457,92	0,03
1.1.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	SINAPI	M	6,38	R$ 51,41	R$ 64,26	R$ 409,98	0,03
1.1.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	0,67	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 47,94	0,00
1.2	FUNDAÇÕES							R$ 386,48	0,02
1.2.1	102487	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. Af_05/2021	SINAPI	M3	0,58	R$ 480,07	R$ 600,09	R$ 348,05	0,02
1.2.2	101166	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	SINAPI	M3	0,29	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 38,43	0,00
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R$ 2.173,32	0,14
1.3.1	87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m²	16,15	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 2.139,88	0,14
1.3.2	101161	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	SINAPI	M2	0,25	R$ 107,00	R$ 133,75	R$ 33,44	0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO							R$ 317,29	0,02
1.4.1	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	SINAPI	M2	1,98	R$ 25,79	R$ 32,24	R$ 63,84	0,00
1.4.2	87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF 06/2014	SINAPI	M2	3,22	R$ 62,97	R$ 78,71	R$ 253,45	0,02
1.5	COBERTURA							R$ 835,87	0,05
1.5.1	92541	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019	SINAPI	M2	5,46	R$ 83,51	R$ 104,39	R$ 569,97	0,04
1.5.2	94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	SINAPI	M2	5,46	R$ 38,96	R$ 48,70	R$ 265,90	0,02
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES							R$ 3.141,13	0,20
1.6.1	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	26,60	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 131,40	0,01

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1198
Rubrica

CONSTRUMAIS

1.6.2	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	26,60	R$ 29,16	R$ 36,45	R$ 969,57	0,06
1.6.3	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	26,60	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 1.130,50	0,07
1.6.4	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	SINAPI	M2	11,80	R$ 61,67	R$ 77,09	R$ 909,66	0,06
1.7	**CALÇADA**							**R$ 222,77**	**0,01**
1.7.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	0,12	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 8,59	0,00
1.7.2	101166	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	SINAPI	M3	0,35	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 46,38	0,00
1.7.3	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	0,33	R$ 34,70	R$ 43,38	R$ 14,32	0,00
1.7.4	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	SINAPI	M2	1,64	R$ 25,79	R$ 32,24	R$ 52,87	0,00
1.7.5	98679	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico de argamassa. Af_09/2020	SINAPI	M2	2,46	R$ 32,72	R$ 40,90	R$ 100,61	0,01
1.8	**ESQUADRIA DE MADEIRA**							**R$ 411,25**	**0,03**
1.8.1	91295	*Porta em madeira almofadada (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças e trinco com maçaneta- fornecimento e instalação. Af_12/2019 e trinco	SINAPI	UN	1,00	R$ 329,00	R$ 411,25	R$ 411,25	0,03
1.9	**SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO**							**R$ 119,50**	**0,01**
1.9.1	95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	m³	0,03	R$ 3.186,62	R$ 3.983,28	R$ 119,50	0,01
1.10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**							**R$ 483,20**	**0,03**
1.10.1	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Reservatório)	SINAPI	unid	1,00	R$ 110,57	R$ 138,21	R$ 138,21	0,01
1.10.2	S01200	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório	ORSE	un	1,00	R$ 48,77	R$ 60,96	R$ 60,96	0,00
1.10.3	S01200	*Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	ORSE	un	1,00	R$ 48,77	R$ 60,96	R$ 60,96	0,00
1.10.4	00011822	Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 "	SINAPI	UN	1,00	R$ 28,61	R$ 35,76	R$ 35,76	0,00
1.10.5	00007608	Chuveiro plástico simples	SINAPI	UN	1,00	R$ 13,33	R$ 16,66	R$ 16,66	0,00
1.10.6	89349	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 25,95	R$ 32,44	R$ 32,44	0,00
1.10.7	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Chuveiro)	SINAPI	unid	1,00	R$ 110,57	R$ 138,21	R$ 138,21	0,01
1.11	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**							**R$ 751,17**	**0,05**
1.11.1	S01679	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40 mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	ORSE	un	1,00	R$ 75,22	R$ 94,03	R$ 94,03	0,01
1.11.2	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	1,00	R$ 119,15	R$ 148,94	R$ 148,94	0,01
1.11.3	89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	SINAPI	UN	1,00	R$ 45,96	R$ 57,45	R$ 57,45	0,00
1.11.4	97906	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0.6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 360,60	R$ 450,75	R$ 450,75	0,03
1.12	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**							**R$ 764,71**	**0,05**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

CONSTRUMAIS

1.12.1	95470	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	SINAPI	UN	1,00	R$ 431,16	R$ 538,95	R$ 538,95	0,03
1.12.2	00001030	Caixa de descarga de plástico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	SINAPI	UN	1,00	R$ 51,50	R$ 64,38	R$ 64,38	0,00
1.12.3	86904	Lavatório louça branco suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão popular- fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00	R$ 129,10	R$ 161,38	R$ 161,38	0,01

1.13	**INSTALAÇÃO ELETRICA**							**R$ 85,25**	**0,01**
1.13.1	04-MSD	*Ponto de Luz e apagador com lampada de led	PRÓPRIA	UNID	1,00	R$ 68,20	R$ 85,25	R$ 85,25	0,01
1.14	**PINTURAS**							**R$ 420,00**	**0,03**
1.14.1	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.Af_06/2014	SINAPI	M2	22,10	R$ 13,26	R$ 16,58	R$ 366,42	0,02
1.14.2	102217	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	SINAPI	M2	3,15	R$ 13,61	R$ 17,01	R$ 53,58	0,00
1.15	**CAIXA DE INSPEÇÃO**							**R$ 253,85**	**0,02**
1.15.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	SINAPI	M	0,42	R$ 51,41	R$ 64,26	R$ 26,99	0,00
1.15.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	0,17	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 12,16	0,00
1.15.3	87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m²	0,72	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 95,40	0,01
1.15.4	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	0,72	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 3,56	0,00
1.15.5	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	0,72	R$ 29,16	R$ 36,45	R$ 26,24	0,00
1.15.6	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	0,72	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 30,60	0,00
1.15.7	95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	m³	0,01	R$ 3.186,62	R$ 3.983,28	R$ 39,83	0,00
1.15.8	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	SINAPI	M2	0,16	R$ 25,79	R$ 32,24	R$ 5,16	0,00
1.15.9	98679	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2.0 cm, preparomecânico da argamassa. Af_09/2020	SINAPI	M2	0,16	R$ 32,72	R$ 40,90	R$ 6,54	0,00
1.15.10	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	0,17	R$ 34,70	R$ 43,38	R$ 7,37	0,00
2	**INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO**							**R$ 421,01**	**0,03**
2.1	05-MSD	Aquisição e Instalação de Reservatório de polietileno, c/cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	Próprio	und.	1,00	R$ 336,81	R$ 421,01	R$ 421,01	0,03
3	**CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**							**R$ 3.530,68**	**0,22**
3.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	SINAPI	M	2,99	R$ 51,41	R$ 64,26	R$ 192,14	0,01
3.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	4,93	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 352,74	0,02
3.3	87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m²	9,90	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 1.311,75	0,08
3.4	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	9,90	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 48,91	0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
Fls 1130

3.5	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	9,90	R$ 29,16	R$ 36,45	R$ 360,86	0,02
3.6	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	9,90	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 420,75	0,03
3.7	95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	m³	0,15	R$ 3.182,49	R$ 3.978,11	R$ 596,72	0,04
3.8	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	SINAPI	M2	2,00	R$ 25,79	R$ 32,24	R$ 64,48	0,00
3.9	98679	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico de argamassa. Af_09/2020	SINAPI	M2	2,00	R$ 32,72	R$ 40,90	R$ 81,80	0,01
3.10	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	SINAPI	M	2,00	R$ 37,61	R$ 47,01	R$ 94,02	0,01
3.11	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	0,15	R$ 34,70	R$ 43,38	R$ 6,51	0,00
4	**CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**							**R$ 1.415,01**	**0,09**
4.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	SINAPI	M	1,13	R$ 51,41	R$ 64,26	R$ 72,61	0,00
4.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	2,26	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 161,70	0,01
4.3	87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de	SINAPI	m²	6,28	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 832,10	0,05
4.4	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	0,05	R$ 2.400,20	R$ 3.000,25	R$ 150,01	0,01
4.5	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	SINAPI	M	2,00	R$ 65,20	R$ 81,50	R$ 163,00	0,01
4.6	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	0,07	R$ 34,70	R$ 43,38	R$ 3,04	0,00
4.7	S02659	Lastro de brita nº 04 (camada filtrante).	ORSE	m3	0,23	R$ 113,20	R$ 141,50	R$ 32,55	0,00
5	**DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM DE BOA QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO**							**R$ 367,50**	**0,02**
5.1	INS-MSD-01	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de tres velas e torneira propria para filtro	Próprio	unid	1,00	R$ 294,00	R$ 367,50	R$ 367,50	0,02
6	**INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**							**R$ 2.322,63**	**0,15**
6.1	06-MSD	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm. 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	Próprio	m²	3,32	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 439,90	0,03
6.2	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	3,32	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 16,40	0,00
6.3	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	3,32	R$ 29,15	R$ 36,44	R$ 120,98	0,01
6.4	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	3,32	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 141,10	0,01
6.5	00001746	Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, com válvula, escorredor duplo, de "0,55 x 1,20" m	SINAPI	UN	1,00	R$ 261,33	R$ 326,66	R$ 326,66	0,02
6.6	00011822	Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 "	SINAPI	UN	1,00	R$ 28,61	R$ 35,76	R$ 35,76	0,00
6.7	89358	Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00	R$ 5,66	R$ 7,08	R$ 14,16	0,00
6.8	86882	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 20,53	R$ 25,66	R$ 25,66	0,00
6.9	89724	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00	R$ 9,74	R$ 12,18	R$ 24,36	0,00
6.10	89448	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais predlais DN 40mm	SINAPI	M	12,00	R$ 45,00	R$ 56,25	R$ 675,00	0,04

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 134
Rubrica

CONSTRUMAIS

6.11	89355	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648)	SINAPI	M	6,00	R$ 17,00	R$ 21,25	R$ 127,50	0,01
6.12	89371	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R$ 4,38	R$ 5,48	R$ 5,48	0,00
6.13	86879	Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento einstalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 8,20	R$ 10,25	R$ 10,25	0,00
6.14	S02140	Pia de aço inox (1.20x0.60)m c/ cuba e acessórios.	ORSE	un	1,00	R$ 253,00	R$ 316,25	R$ 316,25	0,02
6.15	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	SINAPI	M2	0,56	R$ 61,67	R$ 77,09	R$ 43,17	0,00
7	**INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**							**R$ 1.610,70**	**0,10**
7.1	86876	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 245,00	R$ 306,25	R$ 306,25	0,02
7.2	06-MSD	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	Próprio	m²	3,32	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 439,90	0,03
7.3	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	3,32	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 16,40	0,00
7.4	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	3,32	R$ 29,16	R$ 36,45	R$ 121,01	0,01
7.5	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	3,32	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 141,10	0,01
7.6	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.Af_06/2014	SINAPI	M2	3,32	R$ 13,26	R$ 16,58	R$ 55,05	0,00
7.7	00011822	Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 "	SINAPI	UN	1,00	R$ 28,61	R$ 35,76	R$ 35,76	0,00
7.8	89358	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	SINAPI	UN	2,00	R$ 21,00	R$ 26,25	R$ 52,50	0,00
7.9	86882	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 20,53	R$ 25,66	R$ 25,66	0,00
7.10	89724	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00	R$ 9,74	R$ 12,18	R$ 24,36	0,00
7.11	89448	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	SINAPI	M	6,00	R$ 18,06	R$ 22,58	R$ 135,48	0,01
7.12	89355	Tubo de PVC soldavel. DN = 20mm(NBR-5648)	SINAPI	M	6,00	R$ 21,00	R$ 26,25	R$ 157,50	0,01
7.13	89371	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R$ 4,38	R$ 5,48	R$ 5,48	0,00
7.14	86879	Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento einstalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 8,20	R$ 10,25	R$ 10,25	0,00
7.15	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,56	R$ 120,00	R$ 150,00	R$ 84,00	0,01
8	**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E A MESMA SERÁ INTERLIGADA AO SUMIDOURO INCLUINDO INTALAÇÕES SANITÁRIAS**							**R$ 195,08**	**0,01**
8.1	98102	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m altura interna = 0,4 m. Af_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 156,06	R$ 195,08	R$ 195,08	0,01
								20.686,32	100,00%
						70,00	**unidade(s)**	**1.448.042,40**	
9	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**							**R$ 1.957,8**	**0,1**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 15

CONSTRUMAIS

9.1	USER-0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 1.566,08	R$ 1.957,60	R$ 1.957,60	0,12

TOTAL DE UMA UNIDADE DE MSD COM BDI (25,00%)				20.686,32
TOTAL DE UNIDADES DE MSD's COM BDI	70,00	unidade(s)		1.448.042,40
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				R$ 1.957,60
VALOR TOTAL GERAL				R$ 1.450.000,00

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.14 15:21:38 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-5**3
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.05.14 15:28:28 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 113
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1134
Rubrica

CONSTRUMAIS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA	DATA :	L.S. Hora: 115,68%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 73,46%
SERVIÇOS:	IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	FONTE	VERSÃO
		CAEMA	2019/12
		ENDESPONÍVEL	2025/04 - Rio Branco
		ORSE	2025/09
		SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

1.1.1. 99059 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 (M)

Equipamento Código	Equipamento Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02088883	R$ 30,86	R$ 0,64
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00522220	R$ 32,26	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,80

Material Código	Material Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,30773741	R$ 25,42	R$ 7,82
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08280934	R$ 20,32	R$ 1,68
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55541940	R$ 7,07	R$ 3,92
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	SINAPI	M	0,41031656	R$ 12,95	R$ 5,31
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,01909836	R$ 41,43	R$ 0,79
					TOTAL Material:	R$ 19,52

Mão de Obra Código	Mão de Obra Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54064801	R$ 24,66	R$ 13,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54064801	R$ 29,87	R$ 16,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,47

Serviço Código	Serviço Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00298411	R$ 545,52	R$ 1,62
					TOTAL Serviço:	R$ 1,62
					VALOR:	51,41
					VALOR COM BDI:	64,26

1.1.2. 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 (M3)

Mão de Obra Código	Mão de Obra Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38144758	R$ 24,04	R$ 57,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 57,24
					VALOR:	57,24
					VALOR COM BDI:	71,55

1.2.1. 102487 Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. Af_05/2021 (M3)

Equipamento Código	Equipamento Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,44971247	R$ 0,56	R$ 0,25
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,15500517	R$ 1,41	R$ 0,21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1135
Rubrica

				TOTAL Equipamento Custo Horário:		
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,32037695	R$ 109,11	R$ 34,95
					TOTAL Material:	R$ 34,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17784192	R$ 30,30	R$ 35,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,56158108	R$ 24,04	R$ 109,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 145,34
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,56769413	R$ 527,26	R$ 299,32
					TOTAL Serviço:	R$ 299,32
					VALOR:	480,07
					VALOR COM BDI:	600,09

1.2.2. 101166 Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	UN	18,00543439	R$ 2,27	R$ 40,87
					TOTAL Material:	R$ 40,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22874836	R$ 30,30	R$ 37,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61437417	R$ 24,04	R$ 14,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 51,99
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01914396	R$ 686,42	R$ 13,14
					TOTAL Serviço:	R$ 13,14
					VALOR:	106,00
					VALOR COM BDI:	132,50

1.3.1. 87490 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 (m²)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m	1,00000000	R$ 106,00	R$ 106,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 106,00
					VALOR:	106,00
					VALOR COM BDI:	132,50

1.3.2. 101161 Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	1,69705541	R$ 39,31	R$ 66,71
					TOTAL Material:	R$ 66,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88315885	R$ 30,30	R$ 26,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44179430	R$ 24,04	R$ 10,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,37

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1136 Rubrica

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00429760	R$ 679,98	R$ 2,92
					TOTAL Serviço:	R$ 2,92
					VALOR:	107,00
					VALOR COM BDI:	133,75

1.4.1. 95241 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15387962	R$ 30,30	R$ 4,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05576182	R$ 24,04	R$ 1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04186687	R$ 472,73	R$ 19,79
					TOTAL Serviço:	R$ 19,79
					VALOR:	25,79
					VALOR COM BDI:	32,24

1.4.2. 87246 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF 06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	7,31897026	R$ 1,03	R$ 7,53
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,86633526	R$ 39,50	R$ 34,22
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19314227	R$ 6,04	R$ 1,16
					TOTAL Material:	R$ 42,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54472533	R$ 30,16	R$ 16,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15170884	R$ 24,04	R$ 3,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,06
					VALOR:	62,97
					VALOR COM BDI:	78,71

1.5.1. 92541 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05647275	R$ 24,88	R$ 1,40
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04074737	R$ 25,90	R$ 1,05
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,45

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,31034026	R$ 13,00	R$ 30,03
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,06923104	R$ 22,50	R$ 1,55
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,04945073	R$ 20,30	R$ 1,00
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,02967043	R$ 20,48	R$ 0,60
00004408	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,54889647	R$ 2,47	R$ 6,29

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1137
Fls
Rubrica

00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72692636	R$ 27,49	R$ 19
					TOTAL Material:	R$ 59,4

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39758420	R$ 24,66	R$ 9,80
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39560616	R$ 29,87	R$ 11,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,61
					VALOR:	83,51
					VALOR COM BDI:	104,39

1.5.2. 94201 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03704899	R$ 24,88	R$ 0,92
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,02670973	R$ 25,90	R$ 0,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,61

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,01974510	R$ 1.400,00	R$ 27,64
					TOTAL Material:	R$ 27,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28692636	R$ 24,04	R$ 6,89
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09549450	R$ 29,63	R$ 2,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,71
					VALOR:	38,96
					VALOR COM BDI:	48,70

1.6.1. 87878 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04827802	R$ 30,30	R$ 1,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01807787	R$ 24,04	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00262302	R$ 788,12	R$ 2,06
					TOTAL Serviço:	R$ 2,06
					VALOR:	3,95
					VALOR COM BDI:	4,94

1.6.2. 87536 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26569618	R$ 30,30	R$ 8,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13284808	R$ 24,04	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1138
Fls.
Rubrica

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02159667	R$ 830,14	R$ 17,92
					TOTAL Serviço:	R$ 17,92
					VALOR:	29,16
					VALOR COM BDI:	36,45

1.6.3. 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35524644	R$ 30,30	R$ 10,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17762322	R$ 24,04	R$ 4,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02286089	R$ 830,14	R$ 18,97
					TOTAL Serviço:	R$ 18,97
					VALOR:	34,00
					VALOR COM BDI:	42,50

1.6.4. 87269 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,14926887	R$ 1,03	R$ 4,27
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24506882	R$ 6,04	R$ 1,48
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,90633214	R$ 36,74	R$ 33,29
					TOTAL Material:	R$ 39,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54827813	R$ 30,16	R$ 16,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25385750	R$ 24,04	R$ 6,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,63
					VALOR:	61,67
					VALOR COM BDI:	77,09

1.7.1. 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38144758	R$ 24,04	R$ 57,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 57,24
					VALOR:	57,24
					VALOR COM BDI:	71,55

1.7.2. 101166 Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	SINAPI	UN	18,00543439	R$ 2,27	R$ 40,87
					TOTAL Material:	R$ 40,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22874836	R$ 30,30	R$ 37,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61437417	R$ 24,04	R$ 14,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 51,99

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1139
Fls
Rubrica

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01914396	R$ 686,42	R$ 13,14
					TOTAL Serviço:	R$ 13,14
					VALOR:	106,00
					VALOR COM BDI:	132,50

1.7.3. 96995 Reaterro manual apiloado com soquete (m³)

96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	mL	1,00000000	R$ 34,70	R$ 34,70
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 34,70
					VALOR:	34,70
					VALOR COM BDI:	43,38

1.7.4. 95241 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15387962	R$ 30,30	R$ 4,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05576182	R$ 24,04	R$ 1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,00

94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04186687	R$ 472,73	R$ 19,79
					TOTAL Serviço:	R$ 19,79
					VALOR:	25,79
					VALOR COM BDI:	32,24

1.7.5. 98679 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico da argamassa. Af_09/2020 (M2)

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,38006865	R$ 0,90	R$ 0,34
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,26942932	R$ 1,37	R$ 1,73
					TOTAL Material:	R$ 2,07

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26908860	R$ 30,30	R$ 8,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13454430	R$ 24,04	R$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,38

87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02356424	R$ 818,02	R$ 19,27
					TOTAL Serviço:	R$ 19,27
					VALOR:	32,72
					VALOR COM BDI:	40,90

1.8.1. 91295 *Porta em madeira almofadada (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças e trinco com maçaneta- fornecimento e instalação. Af_12/2019 e trinco (UN)

00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,33011494	R$ 28,82	R$ 67,15
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	4,66022988	R$ 0,11	R$ 0,51

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1140
Fls.
Rubrica

00020322	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	0,77670498	R$ 310,01	R$ 240,75
					TOTAL Material:	R$ 308,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38835249	R$ 28,92	R$ 11,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38835249	R$ 24,04	R$ 9,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,56
					VALOR:	329,00
					VALOR COM BDI:	411,25

1.9.1. 95955 Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017 (m³)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	m³	1,00000000	R$ 3.186,62	R$ 3.186,62
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 3.186,62
					VALOR:	3.186,62
					VALOR COM BDI:	3.983,28

1.10.1. 89957 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Reservatório) (unid)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Reservatório)	SINAPI	unid	1,00000000	R$ 110,57	R$ 110,57
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 110,57
					VALOR:	110,57
					VALOR COM BDI:	138,21

1.10.2. S01200 Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,33068764	R$ 3,90	R$ 1,28
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,29702483	R$ 3,86	R$ 1,14
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,83419476	R$ 3,96	R$ 3,30
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00376231	R$ 72,41	R$ 0,27
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,09900827	R$ 16,94	R$ 1,67
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,39603311	R$ 0,97	R$ 0,38
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,05346446	R$ 69,74	R$ 3,72
I09868S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	2,77462985	R$ 4,17	R$ 11,57
					TOTAL Material:	R$ 17,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,33068764	R$ 20,86	R$ 6,89
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,29702483	R$ 20,86	R$ 6,19
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,83166953	R$ 14,87	R$ 12,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,44
					VALOR:	48,77
					VALOR COM BDI:	60,96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1141
Fls.

1.10.3. S01200 "Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa (un)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,33068764	R$ 3,90	R$ 1,28
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,29702483	R$ 3,86	R$ 1,14
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,83419478	R$ 3,96	R$ 3,30
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 5,72

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00376231	R$ 72,41	R$ 0,27
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,09900827	R$ 16,94	R$ 1,67
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,39603311	R$ 0,97	R$ 0,38
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,05346446	R$ 69,74	R$ 3,72
I09868S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	2,77462985	R$ 4,17	R$ 11,57
					TOTAL Material:	R$ 17,61

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,33068764	R$ 20,86	R$ 6,89
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,29702483	R$ 20,86	R$ 6,19
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,83166953	R$ 14,87	R$ 12,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,44
					VALOR:	48,77
					VALOR COM BDI:	60,96

1.10.4. 00011822 Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 " (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011822	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 28,61	R$ 28,61
					TOTAL Material:	R$ 28,61
					VALOR:	28,61
					VALOR COM BDI:	35,76

1.10.5. 00007608 Chuveiro plástico simples (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,33	R$ 13,33
					TOTAL Material:	R$ 13,33
					VALOR:	13,33
					VALOR COM BDI:	16,66

1.10.6. 89349 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02415842	R$ 17,70	R$ 0,42
00011752	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2"	SINAPI	UN	0,96176814	R$ 15,22	R$ 14,63
					TOTAL Material:	R$ 15,05

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20255383	R$ 24,29	R$ 4,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20247926	R$ 29,58	R$ 5,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,90
					VALOR:	25,95
					VALOR COM BDI:	32,44

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1142
Fls.
Rubrica

1.10.7. 89957 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Chuveiro) (unid)

Não Cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Chuveiro)	SINAPI	unid	1,00000000	R$ 110,57	R$ 110,57
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 110,57
					VALOR:	110,57
					VALOR COM BDI:	138,21

1.11.1. S01679 Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40 mm, inclusive, interligação à caixa sifonada (un)

Código Composição		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,62149705	R$ 3,90	R$ 2,42
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,62149705	R$ 3,96	R$ 2,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 4,88

Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03728982	R$ 72,41	R$ 2,70
I03516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,86844796	R$ 2,22	R$ 6,36
I03517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	ORSE	un	2,86844796	R$ 2,01	R$ 5,76
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,19122986	R$ 0,97	R$ 0,18
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,08605343	R$ 63,50	R$ 5,46
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,05736895	R$ 69,74	R$ 4,00
I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	3,82621278	R$ 6,19	R$ 23,68
					TOTAL Material:	R$ 48,14

Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,62149705	R$ 20,86	R$ 12,96
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,62149705	R$ 14,87	R$ 9,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 22,20
					VALOR:	75,22
					VALOR COM BDI:	94,03

1.11.2. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)

Código Composição		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,45153500	R$ 3,90	R$ 1,76
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,45153500	R$ 3,96	R$ 1,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,54

Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01693255	R$ 72,41	R$ 1,22
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,05644187	R$ 16,94	R$ 0,95
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,96487756	R$ 7,90	R$ 15,52
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	0,98243878	R$ 18,14	R$ 17,82
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,51535009	R$ 14,17	R$ 63,98
					TOTAL Material:	R$ 99,49

Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,45153500	R$ 20,86	R$ 9,41
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,45153500	R$ 14,87	R$ 6,71
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,12

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1143 Fls. Rubrica

VALOR:	119,15
VALOR COM BDI:	148,94

1.11.3. 89707 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02170179	R$ 61,55	R$ 1,33
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	0,96778269	R$ 27,26	R$ 26,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01144546	R$ 2,43	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03270133	R$ 69,74	R$ 2,28
					TOTAL Material:	R$ 30,01

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29631874	R$ 24,28	R$ 7,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29631874	R$ 29,58	R$ 8,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,95
					VALOR:	45,96
					VALOR COM BDI:	57,45

1.11.4. 97906 Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01295913	R$ 61,88	R$ 0,80
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00833395	R$ 145,15	R$ 0,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,71

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	15,11238964	R$ 3,35	R$ 50,62
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00393141	R$ 8,60	R$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08620007	R$ 11,46	R$ 0,98
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00910051	R$ 20,71	R$ 0,18
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10250819	R$ 4,01	R$ 0,41
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32150297	R$ 18,37	R$ 5,90
					TOTAL Material:	R$ 58,12

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,59794213	R$ 30,30	R$ 78,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,04126184	R$ 24,04	R$ 49,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 127,78

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300139	R$ 867,76	R$ 45,99
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01077500	R$ 580,98	R$ 6,26
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05416625	R$ 560,13	R$ 30,34

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1144
Fls.
Rubrica

97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	SINAPI	M3	0,03261623	R$ 2.645,27	R$ 86,27
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,58971334	R$ 7,02	R$ 4,13
					TOTAL Serviço:	R$ 172,96
					VALOR:	360,60
					VALOR COM BDI:	450,75

1.12.1. 95470 Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. (UN)

00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,40402098	R$ 8,11	R$ 11,38
					TOTAL Material:	R$ 11,38
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,40402098	R$ 298,99	R$ 419,78
					TOTAL Serviço:	R$ 419,78
					VALOR:	431,16
					VALOR COM BDI:	538,95

1.12.2. 00001030 Caixa de descarga de plástico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate (UN)

00001030	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 51,50	R$ 51,50
					TOTAL Material:	R$ 51,50
					VALOR:	51,50
					VALOR COM BDI:	64,38

1.12.3. 86904 Lavatório louça branco suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão popular- fornecimento e instalação (UN)

00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	SINAPI	UN	0,99791298	R$ 95,07	R$ 94,87
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	1,99582592	R$ 15,40	R$ 30,73
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,00532391	R$ 127,38	R$ 0,67
					TOTAL Material:	R$ 126,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06902270	R$ 29,58	R$ 2,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03309410	R$ 24,04	R$ 0,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,83
					VALOR:	129,10
					VALOR COM BDI:	161,38

1.13.1. 04-MSD "Ponto de Luz e apagador com lampada de led (UNID)

00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,32147698	R$ 6,78	R$ 2,18
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,92886185	R$ 3,00	R$ 5,79
00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	3,85442337	R$ 3,03	R$ 11,68
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,04822154	R$ 13,00	R$ 0,63

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1145
Fls.
Rubrica

					TOTAL Material:	R$ 2
Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,3214769	R$ 21,4	R$ 6,8
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,8034858	R$ 15,3	R$ 27,7
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 34,6
Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	0,3214769	R$ 12,3	R$ 3,9
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	0,3214769	R$ 28,9	R$ 9,2
					TOTAL Serviço:	R$ 13,2
					VALOR:	68,2
					VALOR COM BDI:	85,2

1.14.1. 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.Af_06/2014 (M2)

Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,1872565	R$ 41,4	R$ 7,7
					TOTAL Material:	R$ 7,7
Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1336610	R$ 33,2	R$ 4,4
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0445809	R$ 24,0	R$ 1,0
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,5
					VALOR:	13,2
					VALOR COM BDI:	16,5

1.14.2. 102217 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 (M2)

Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,0158379	R$ 22,2	R$ 0,3
00043776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	SINAPI	L	0,1583796	R$ 24,3	R$ 3,8
					TOTAL Material:	R$ 4,2
Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2829269	R$ 33,2	R$ 9,4
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,4
					VALOR:	13,6
					VALOR COM BDI:	17,0

1.15.1. 99059 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 (M)

Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,0208888	R$ 30,8	R$ 0,6
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,0052222	R$ 32,2	R$ 0,1
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,8
Código		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,3077374	R$ 25,4	R$ 7,8
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,0828093	R$ 20,3	R$ 1,6
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,5554194	R$ 7,0	R$ 3,8
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	SINAPI	M	0,4103165	R$ 12,9	R$ 5,3

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1146 Fls.

00007358	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,0190983	R$ 41,43	R$ 0,79
					TOTAL Material:	

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54064801	R$ 24,66	R$ 13,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54064801	R$ 29,87	R$ 16,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,47

94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00298411	R$ 545,52	R$ 1,62
					TOTAL Serviço:	R$ 1,62
					VALOR:	51,41
					VALOR COM BDI:	64,26

1.15.2. 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 (M3)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38144758	R$ 24,04	R$ 57,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 57,24
					VALOR:	57,24
					VALOR COM BDI:	71,55

1.15.3. 87490 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 (m²)

87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m²	1,00000000	R$ 106,00	R$ 106,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 106,00
					VALOR:	106,00
					VALOR COM BDI:	132,50

1.15.4. 87878 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04827802	R$ 30,30	R$ 1,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01807767	R$ 24,04	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,88

87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00262302	R$ 788,12	R$ 2,06
					TOTAL Serviço:	R$ 2,06
					VALOR:	3,95
					VALOR COM BDI:	4,94

1.15.5. 87536 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26569618	R$ 30,30	R$ 8,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13284808	R$ 24,04	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,24

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1147
Rubrica

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02159667	R$ 830,14	R$ 17,92
					TOTAL Serviço:	R$ 17,92
					VALOR:	29,16
					VALOR COM BDI:	36,45

1.15.6. 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35524644	R$ 30,30	R$ 10,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17762322	R$ 24,04	R$ 4,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,03

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,02286085	R$ 830,14	R$ 18,97
					TOTAL Serviço:	R$ 18,97
					VALOR:	34,00
					VALOR COM BDI:	42,50

1.15.7. 95955 Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017 (m³)

95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	mi	1,00000000	R$ 3.186,62	R$ 3.186,62
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 3.186,62
					VALOR:	3.186,62
					VALOR COM BDI:	3.983,28

1.15.8. 95241 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15387962	R$ 30,30	R$ 4,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05576162	R$ 24,04	R$ 1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,00

94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04186687	R$ 472,73	R$ 19,79
					TOTAL Serviço:	R$ 19,79
					VALOR:	25,79
					VALOR COM BDI:	32,24

1.15.9. 98679 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico da argamassa. Af_09/2020 (M2)

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,38006865	R$ 0,90	R$ 0,34
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,26942932	R$ 1,37	R$ 1,73
					TOTAL Material:	R$ 2,07

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26908860	R$ 30,30	R$ 8,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13454430	R$ 24,04	R$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1148 Fls. Rubrica

87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02356424	R$ 818,02	R$ 19,27
					TOTAL Serviço:	R$ 19,27
					VALOR:	32,72
					VALOR COM BDI:	40,90

1.15.10. 96995 Reaterro manual apiloado com soquete (m³)

96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m	1,00000000	R$ 34,70	R$ 34,70
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 34,70
					VALOR:	34,70
					VALOR COM BDI:	43,38

2.1. 05-MSD Aquisição e instalação de Reservatório de polietileno, c/cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2" (und.)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62690255	R$ 30,30	R$ 19,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62690255	R$ 24,04	R$ 15,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 34,07

94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,38697688	R$ 18,52	R$ 7,17
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,38697688	R$ 34,95	R$ 13,52
S05046	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	ORSE	un	0,38697688	R$ 669,08	R$ 258,92
89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,38697688	R$ 25,48	R$ 9,86
94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,38697688	R$ 34,28	R$ 13,27
					TOTAL Serviço:	R$ 302,74
					VALOR:	336,81
					VALOR COM BDI:	421,01

3.1. 99059 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 (M)

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02088883	R$ 30,86	R$ 0,64
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00522220	R$ 32,26	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,80

00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,30773741	R$ 25,42	R$ 7,82
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08280934	R$ 20,32	R$ 1,68
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55541940	R$ 7,07	R$ 3,92
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	SINAPI	M	0,41031656	R$ 12,95	R$ 5,31
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,01909836	R$ 41,43	R$ 0,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1149 Fls.

					TOTAL Material:	R$ 19,5
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54064801	R$ 24,66	R$ 13,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54064801	R$ 29,87	R$ 16,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,47
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00296411	R$ 545,52	R$ 1,62
					TOTAL Serviço:	R$ 1,62
					VALOR:	51,41
					VALOR COM BDI:	64,26

3.2. 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38144758	R$ 24,04	R$ 57,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 57,24
					VALOR:	57,24
					VALOR COM BDI:	71,55

3.3. 87490 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 (m²)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m , com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m	1,00000000	R$ 106,00	R$ 106,00
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 106,00
					VALOR:	106,00
					VALOR COM BDI:	132,50

3.4. 87878 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04827802	R$ 30,30	R$ 1,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01807767	R$ 24,04	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,89
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00262302	R$ 788,12	R$ 2,06
					TOTAL Serviço:	R$ 2,06
					VALOR:	3,95
					VALOR COM BDI:	4,94

3.5. 87536 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26569616	R$ 30,30	R$ 8,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13284808	R$ 24,04	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,24
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02159667	R$ 830,14	R$ 17,92

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1150
Fls.
Rubrica

TOTAL Serviço:	
VALOR:	
VALOR COM BDI:	36,45

3.6. 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 (M2)

		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35524644	R$ 30,30	R$ 10,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17762322	R$ 24,04	R$ 4,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,03

		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02286089	R$ 830,14	R$ 18,97
					TOTAL Serviço:	R$ 18,97
					VALOR:	34,00
					VALOR COM BDI:	42,50

3.7. 95955 Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017 (m³)

		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	m³	1,00000000	R$ 3.182,49	R$ 3.182,49
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 3.182,49
					VALOR:	3.182,49
					VALOR COM BDI:	3.978,11

3.8. 95241 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 (M2)

		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15387962	R$ 30,30	R$ 4,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05576182	R$ 24,04	R$ 1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,00

		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,04186687	R$ 472,73	R$ 19,79
					TOTAL Serviço:	R$ 19,79
					VALOR:	25,79
					VALOR COM BDI:	32,24

3.9. 98679 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico da argamassa. Af_09/2020 (M2)

		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,38006865	R$ 0,90	R$ 0,34
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,26942932	R$ 1,37	R$ 1,73
					TOTAL Material:	R$ 2,07

		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26908860	R$ 30,30	R$ 8,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13454430	R$ 24,04	R$ 3,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,38

		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02356424	R$ 818,02	R$ 19,27

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1151 Fls.

TOTAL Serviço:	R$ 40,9
VALOR:	32,7
VALOR COM BDI:	40,90

3.10. 89714 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02408070	R$ 2,43	R$ 0,05
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,02913261	R$ 13,83	R$ 14,23
					TOTAL Material:	R$ 14,28

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43325783	R$ 24,29	R$ 10,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43325783	R$ 29,58	R$ 12,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,33
					VALOR:	37,61
					VALOR COM BDI:	47,01

3.11. 96995 Reaterro manual apiloado com soquete (m³)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m	1,00000000	R$ 34,70	R$ 34,70
					TOTAL Não cadastrado:	R$ 34,70
					VALOR:	34,70
					VALOR COM BDI:	43,38

4.1. 99059 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02088883	R$ 30,86	R$ 0,64
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00522220	R$ 32,26	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,80

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,30773741	R$ 25,42	R$ 7,82
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08280934	R$ 20,32	R$ 1,68
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55541940	R$ 7,07	R$ 3,92
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	SINAPI	M	0,41031656	R$ 12,95	R$ 5,31
00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,01909836	R$ 41,43	R$ 0,79
					TOTAL Material:	R$ 19,52

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54064801	R$ 24,66	R$ 13,33
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54064801	R$ 29,87	R$ 16,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,47

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00298411	R$ 545,52	R$ 1,62
					TOTAL Serviço:	R$ 1,62

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1152
Fls.

VALOR:	51,41
VALOR COM BDI:	64,26

4.2. 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38144758	R$ 24,04	R$ 57,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 57,24
				VALOR:		57,24
				VALOR COM BDI:		71,55

4.3. 87490 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de (m²)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de	SINAPI	m	1,00000000	R$ 106,00	R$ 106,00
				TOTAL Não cadastrado:		R$ 106,00
				VALOR:		106,00
				VALOR COM BDI:		132,50

4.4. S06457 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	78,11620425	R$ 12,82	R$ 1.001,44
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,97645255	R$ 602,30	R$ 588,11
S00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	ORSE	m2	9,76452553	R$ 83,02	R$ 810,65
				TOTAL Serviço:		R$ 2.400,20
				VALOR:		2.400,20
				VALOR COM BDI:		3.000,25

4.5. 89714 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04173305	R$ 2,43	R$ 0,10
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,78353796	R$ 13,83	R$ 24,66
				TOTAL Material:		R$ 24,76
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75085736	R$ 24,29	R$ 18,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75085736	R$ 29,58	R$ 22,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 40,44
				VALOR:		65,20
				VALOR COM BDI:		81,50

4.6. 96995 Reaterro manual apiloado com soquete (m³)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	1,00000000	R$ 34,70	R$ 34,70
				TOTAL Não cadastrado:		R$ 34,70
				VALOR:		34,70
				VALOR COM BDI:		43,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1153
Fls.
Rubrica

4.7. S02659 Lastro de brita nº 04 (camada filtrante). (m3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,66138286	R$ 3,96	R$ 2,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,61

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10932	Brita 4 (50,0 a 76,0 mm) - sem frete	ORSE	m3	0,39533163	R$ 255,00	R$ 100,80
					TOTAL Material:	R$ 100,80

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,65888607	R$ 14,87	R$ 9,79
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 9,79
					VALOR:	113,20
					VALOR COM BDI:	141,50

5.1. INS-MSD-01 Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de tres velas e torneira propria para filtro (unid)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MSD-01	FILTRO DE BARRO COMUM COM TRÊS VELAS	PRÓPRIA	UNID	1,00000000	R$ 294,00	R$ 294,00
					TOTAL Material:	R$ 294,00
					VALOR:	294,00
					VALOR COM BDI:	367,50

6.1. 06-MSD Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia) (m²)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	74,24972028	R$ 0,92	R$ 68,31
					TOTAL Material:	R$ 68,31

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07167045	R$ 30,30	R$ 32,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19962709	R$ 24,04	R$ 4,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,27

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00047918	R$ 876,54	R$ 0,42
					TOTAL Serviço:	R$ 0,42
					VALOR:	106,00
					VALOR COM BDI:	132,50

6.2. 87878 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04827802	R$ 30,30	R$ 1,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01807767	R$ 24,04	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,89

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00262302	R$ 788,12	R$ 2,06
					TOTAL Serviço:	R$ 2,06
					VALOR:	3,95
					VALOR COM BDI:	4,94

6.3. 87536 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca (M2)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1154 Fls

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26560506	R$ 30,30	R$ 8,0
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13280252	R$ 24,04	R$ 3,1
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,2

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02158926	R$ 830,14	R$ 17,92
					TOTAL Serviço:	R$ 17,92
					VALOR:	29,15
					VALOR COM BDI:	36,44

6.4. 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35524644	R$ 30,30	R$ 10,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17762322	R$ 24,04	R$ 4,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,03

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02286089	R$ 830,14	R$ 18,97
					TOTAL Serviço:	R$ 18,97
					VALOR:	34,00
					VALOR COM BDI:	42,50

6.5. 00001746 Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, com válvula, escorredor duplo, de "0,55 x 1,20" m (UN)

00001746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE "0,55 X 1,20" M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 261,33	R$ 261,33
					TOTAL Material:	R$ 261,33
					VALOR:	261,33
					VALOR COM BDI:	326,66

6.6. 00011822 Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 " (UN)

00011822	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 28,61	R$ 28,61
					TOTAL Material:	R$ 28,61
					VALOR:	28,61
					VALOR COM BDI:	35,76

6.7. 89358 Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm - fornecimento e instalação (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00332118	R$ 61,55	R$ 0,20
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,24412500	R$ 0,58	R$ 0,14
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02056312	R$ 2,43	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00423981	R$ 69,74	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 0,67

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
115
Fls.
Rubrica

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09264008	R$ 24,29	R$ 2,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09264008	R$ 29,58	R$ 2,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,99
					VALOR:	5,66
					VALOR COM BDI:	7,08

6.8. 86882 Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 (UN)

00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03502027	R$ 4,80	R$ 0,16
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	0,83381613	R$ 19,41	R$ 16,18
					TOTAL Material:	R$ 16,34

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11306546	R$ 29,58	R$ 3,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03560394	R$ 24,04	R$ 0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,19
					VALOR:	20,53
					VALOR COM BDI:	25,66

6.9. 89724 Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00924144	R$ 61,56	R$ 0,56
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	0,93858194	R$ 1,96	R$ 1,83
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00662770	R$ 2,43	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400219	R$ 69,74	R$ 0,97
					TOTAL Material:	R$ 3,37

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11855194	R$ 24,29	R$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11855194	R$ 29,58	R$ 3,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,37
					VALOR:	9,74
					VALOR COM BDI:	12,18

6.10. 89448 Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm (M)

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01852333	R$ 2,43	R$ 0,04
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	2,94313294	R$ 13,83	R$ 40,70
					TOTAL Material:	R$ 40,74

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07914523	R$ 24,29	R$ 1,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07914523	R$ 29,58	R$ 2,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,26
					VALOR:	45,00
					VALOR COM BDI:	56,25

6.11. 89355 Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648) (M)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1156 Fls Rubrica

00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06014887	R$ 2,43	R$ 0,14
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,82758194	R$ 3,61	R$ 2,98
					TOTAL Material:	R$ 3,12

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25781461	R$ 24,29	R$ 6,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25781461	R$ 29,58	R$ 7,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,88
					VALOR:	17,00
					VALOR COM BDI:	21,25

6.12. 89371 Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2" (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00331229	R$ 61,55	R$ 0,20
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02050804	R$ 2,43	R$ 0,04
00003861	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,71695407	R$ 0,76	R$ 0,54
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00422846	R$ 69,74	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 1,07

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06159462	R$ 24,29	R$ 1,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06159462	R$ 29,58	R$ 1,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,31
					VALOR:	4,36
					VALOR COM BDI:	5,45

6.13. 86879 Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento einstalação. Af_01/2020 (UN)

00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02557706	R$ 4,80	R$ 0,12
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	0,77039373	R$ 5,94	R$ 4,57
					TOTAL Material:	R$ 4,69

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09491250	R$ 29,58	R$ 2,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02989127	R$ 24,04	R$ 0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,51
					VALOR:	8,20
					VALOR COM BDI:	10,25

6.14. S02140 Pia de aço inox (1.20x0.60)m c/ cuba e acessórios. (un)

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,43102190	R$ 3,90	R$ 5,58
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,42845780	R$ 3,86	R$ 5,51
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,42845780	R$ 3,96	R$ 5,65
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 16,74

I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	0,85707466	R$ 20,89	R$ 17,90

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1157 Fls.

I01745	Pia de mármore sintético com frontal, dimensões 1,20x0,50 m	ORSE	un	0,71422890	R$ 98,45	R$ 70,3
I20262S	Sifao plastico extensivel universal, tipo copo	ORSE	un	0,71422890	R$ 14,65	R$ 10,4
I13984S	Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"	ORSE	un	0,71422890	R$ 74,80	R$ 53,42
I06153S	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	ORSE	un	0,71422890	R$ 4,70	R$ 3,35
					TOTAL Material:	R$ 156,44

I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,42845780	R$ 20,86	R$ 29,79
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,42845780	R$ 20,86	R$ 29,79
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,42845780	R$ 14,87	R$ 21,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 80,82
					VALOR:	253,00
					VALOR COM BDI:	316,25

6.15. 87269 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 (M2)

00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,14926887	R$ 1,03	R$ 4,27
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24506882	R$ 6,04	R$ 1,48
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,90633214	R$ 36,74	R$ 33,29
					TOTAL Material:	R$ 39,04

88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54827813	R$ 30,16	R$ 16,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25385750	R$ 24,04	R$ 6,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,63
					VALOR:	61,67
					VALOR COM BDI:	77,09

7.1. 86876 Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020 (UN)

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	3,83173011	R$ 15,40	R$ 59,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,04483875	R$ 127,38	R$ 5,71
00011690	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	SINAPI	UN	0,95809316	R$ 159,58	R$ 152,89
					TOTAL Material:	R$ 217,60

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68474916	R$ 29,58	R$ 20,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29758373	R$ 24,04	R$ 7,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,40
					VALOR:	245,00
					VALOR COM BDI:	306,25

7.2. 06-MSD Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia) (m²)

00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	47,96497609	R$ 0,92	R$ 44,13
					TOTAL Material:	R$ 44,13

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1158 Fls. Rubrica

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01852951	R$ 30,30	R$ 30,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78133770	R$ 24,04	R$ 18,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 49,66

87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01395245	R$ 876,54	R$ 12,23
					TOTAL Serviço:	R$ 12,23
					VALOR:	106,00
					VALOR COM BDI:	132,50

7.3. 87878 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04827802	R$ 30,30	R$ 1,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01807767	R$ 24,04	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,89

87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00262302	R$ 788,12	R$ 2,06
					TOTAL Serviço:	R$ 2,06
					VALOR:	3,95
					VALOR COM BDI:	4,94

7.4. 87536 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26569617	R$ 30,30	R$ 8,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13284807	R$ 24,04	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,24

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02159666	R$ 830,14	R$ 17,92
					TOTAL Serviço:	R$ 17,92
					VALOR:	29,16
					VALOR COM BDI:	36,45

7.5. 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35524644	R$ 30,30	R$ 10,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17762322	R$ 24,04	R$ 4,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,03

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02286089	R$ 830,14	R$ 18,97
					TOTAL Serviço:	R$ 18,97
					VALOR:	34,00
					VALOR COM BDI:	42,50

7.6. 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.Af_06/2014 (M2)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1159
Fls.
Rubrica

00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,18725657	R$ 41,43	R$ 7,75
					TOTAL Material:	

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13366104	R$ 33,27	R$ 4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04458099	R$ 24,04	R$ 1,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,51
					VALOR:	13,26
					VALOR COM BDI:	16,58

7.7. 00011822 Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 " (UN)

00011822	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 28,61	R$ 28,61
					TOTAL Material:	R$ 28,61
					VALOR:	28,61
					VALOR COM BDI:	35,76

7.8. 89358 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01229306	R$ 61,55	R$ 0,75
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,90360755	R$ 0,58	R$ 0,52
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07611260	R$ 2,43	R$ 0,18
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01569328	R$ 69,74	R$ 1,09
					TOTAL Material:	R$ 2,54

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34289923	R$ 24,29	R$ 8,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34289923	R$ 29,58	R$ 10,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,46
					VALOR:	21,00
					VALOR COM BDI:	26,25

7.9. 86882 Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 (UN)

00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03502027	R$ 4,60	R$ 0,16
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	0,83381613	R$ 19,41	R$ 16,18
					TOTAL Material:	R$ 16,34

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11306546	R$ 29,58	R$ 3,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03560394	R$ 24,04	R$ 0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,19
					VALOR:	20,53
					VALOR COM BDI:	25,66

7.10. 89724 Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00924144	R$ 61,55	R$ 0,56
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	0,93858194	R$ 1,96	R$ 1,83

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1160
Fls.
Rubrica

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00662770	R$ 2,43	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400219	R$ 69,74	R$ 0,97
					TOTAL Material:	R$ 3,31

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11855194	R$ 24,29	R$ 2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11855194	R$ 29,58	R$ 3,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,37
					VALOR:	9,74
					VALOR COM BDI:	12,18

7.11. 89448 Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm (M)

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00743899	R$ 2,43	R$ 0,01
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,18196533	R$ 13,83	R$ 16,34
					TOTAL Material:	R$ 16,35

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03178481	R$ 24,29	R$ 0,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03178481	R$ 29,58	R$ 0,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,71
					VALOR:	18,06
					VALOR COM BDI:	22,58

7.12. 89355 Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648) (M)

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07426616	R$ 2,43	R$ 0,18
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,02182027	R$ 3,61	R$ 3,68
					TOTAL Material:	R$ 3,86

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31832521	R$ 24,29	R$ 7,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31832521	R$ 29,58	R$ 9,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,14
					VALOR:	21,00
					VALOR COM BDI:	26,25

7.13. 89371 Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2" (UN)

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00331229	R$ 61,55	R$ 0,20
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02050804	R$ 2,43	R$ 0,04
00003861	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,71695407	R$ 0,76	R$ 0,54
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00422846	R$ 69,74	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 1,07

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06159462	R$ 24,29	R$ 1,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06159462	R$ 29,58	R$ 1,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,31

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1161
Fls.
Rubrica

VALOR:	
VALOR COM BDI:	5,45

7.14. 86879 Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02557706	R$ 4,80	R$ 0,12
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	0,77039373	R$ 5,94	R$ 4,57
					TOTAL Material:	R$ 4,69

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09491250	R$ 29,58	R$ 2,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02989127	R$ 24,04	R$ 0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,51
					VALOR:	8,20
					VALOR COM BDI:	10,25

7.15. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	8,07247088	R$ 1,03	R$ 8,31
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,47678542	R$ 6,04	R$ 2,87
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,76328409	R$ 36,74	R$ 64,78
					TOTAL Material:	R$ 75,96

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06668412	R$ 30,16	R$ 32,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49388394	R$ 24,04	R$ 11,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 44,04
					VALOR:	120,00
					VALOR COM BDI:	150,00

8.1. 98102 Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m altura interna = 0,4 m. Af_12/2020 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02504367	R$ 61,88	R$ 1,54
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01232307	R$ 145,15	R$ 1,78
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,32

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	UN	0,79498342	R$ 184,28	R$ 146,49
					TOTAL Material:	R$ 146,49

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03299404	R$ 30,30	R$ 0,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02591821	R$ 24,04	R$ 0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,61

CONSTRUMAIS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1162
Fls.
Rubrica

101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01526470	R$ 304,09	R$ 4,6
					TOTAL Serviço:	R$ 4,6
					VALOR:	156,06
					VALOR COM BDI:	195,08

9.1. USER-0001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (UN)

00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	3,03628035	R$ 400,00	R$ 1.214,51
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	12,14425736	R$ 11,46	R$ 139,17
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,33399085	R$ 20,32	R$ 6,79
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,03628035	R$ 7,07	R$ 21,47
					TOTAL Material:	R$ 1.381,94

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,18612186	R$ 29,87	R$ 65,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,34188091	R$ 24,04	R$ 104,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 169,68

94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03036281	R$ 476,22	R$ 14,46
					TOTAL Serviço:	R$ 14,46
					VALOR:	1.566,08
					VALOR COM BDI:	1.957,60

TOTAL DE UMA UNIDADE DE MSD COM BDI (25,00%)			20.686,32
TOTAL DE UNIDADES DE MSD's COM BDI	70	unidade(s)	1.448.042,40
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA			R$ 1.957,60
VALOR TOTAL GERAL :			R$ 1.450.000,00

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.14 15:22:45 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-53**
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.05.14 15:35:32 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
SERVIÇOS:	IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

DATA : **L.S. Hora:** *115,66%*
BDI : 25,00% **L.S. Mês:** *73,48%*

Fonte	Versão
CAEMA	2019/12
INDISPONÍVEL	2025/04 - Rio Branco
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	VALOR GERAL	MÊS 30	MÊS 60	MÊS 90	MÊS 120	MÊS 150	Total parcela
1.0	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO, ABRIGO DE ALVENARIACOM CALÇADA, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, CAIXA DE IMPEÇÃO E CAIXA DE DESCARGA SITIO NOVO/MA	R$ 10.823,71	R$ 757.659,70	50,00%	50,00%				100,00%
				R$ 378.829,85	R$ 378.829,85				R$ 757.659,70
2.0	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO	R$ 421,01	R$ 29.470,70	50,00%	50,00%				100,00%
				R$ 14.735,35	R$ 14.735,35				R$ 29.470,70
3.0	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES	R$ 3.530,68	R$ 247.147,60	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				R$ 61.786,90	R$ 61.786,90	R$ 61.786,90	R$ 61.786,90		R$ 247.147,60
4.0	CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES	R$ 1.415,01	R$ 99.050,70		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R$ 24.762,68	R$ 24.762,68	R$ 24.762,68	R$ 24.762,68	R$ 99.050,70
5.0	DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM DE BOA QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO	R$ 367,50	R$ 25.725,00			33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
						R$ 8.575,00	R$ 8.575,00	R$ 8.575,00	R$ 25.725,00
6.0	INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES	R$ 2.322,63	R$ 162.584,10		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R$ 40.646,03	R$ 40.646,03	R$ 40.646,03	R$ 40.646,03	R$ 162.584,10
7.0	INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES	R$ 1.610,70	R$ 112.749,00		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R$ 28.187,25	R$ 28.187,25	R$ 28.187,25	R$ 28.187,25	R$ 112.749,00
8.0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E A MESMA SERÁ INTERLIGADA AO SUMIDOURO INCLUINDO INTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 195,08	R$ 13.655,60		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R$ 3.413,90	R$ 3.413,90	R$ 3.413,90	R$ 3.413,90	R$ 13.655,60
9.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R$ 1.957,60	R$ 1.958,60	100,00%					100,00%
				R$ 1.957,60					R$ 1.957,60
		R$ 22.843,92	R$ 1.480.000,00	R$ 457.309,70	R$ 552.951,95	R$ 167.371,75	R$ 167.371,75	R$ 105.564,85	R$ 1.480.000,00

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.14 15:23:36 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-53**
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.05.14 15:38:56 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1193
Rubrica

CONSTRUMAIS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	OBRA: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA
SERVIÇOS:	IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

DATA :

BDI : 25,00%

L.S. Hora: 115,66%

L.S. Mês: 73,48%

TABELA	VERSÃO
CAEMA	2019/12
INDISPONÍVEL	2025/04 - Rio Branco
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

[redacted]														

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1194

86878	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 306,25	R$ 306,25	1,82	81,82	B
94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	6,48	R$ 49,70	R$ 265,90	1,32	82,83	B
87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF 06/2014	SINAPI	Serviço	M2	3,22	R$ 78,71	R$ 253,45	1,26	84,09	B
87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	43,86	R$ 4,94	R$ 216,67	0,99	85,08	B
96102	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 195,08	R$ 195,08	0,97	86,04	B
98679	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	4,62	R$ 40,90	R$ 188,96	0,94	86,98	B
95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	5,78	R$ 32,24	R$ 186,35	0,80	87,78	B
89714	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	2,00	R$ 81,50	R$ 163,00	0,76	88,56	B
86904	Lavatório louça branco suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão popular - fornecimento e instalação	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 161,38	R$ 161,38	0,74	89,30	B
95995	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. AF_01/2017	SINAPI	Serviço	m³	0,04	R$ 3.960,28	R$ 159,33	0,74	90,04	B
89355	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648)	SINAPI	Serviço	M	6,00	R$ 26,25	R$ 157,50	0,69	90,73	B
S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	Serviço	m3	0,05	R$ 3.000,25	R$ 150,01	0,69	91,41	B
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	Serviço	pt	1,00	R$ 148,94	R$ 148,94	0,63	92,04	B
89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. AF_12/2014 (p/ Chuveiro)	SINAPI	Serviço	unid	1,00	R$ 138,21	R$ 138,21	0,61	92,65	B
89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. AF_12/2014 (p/ Reservatório)	SINAPI	Serviço	unid	1,00	R$ 138,21	R$ 138,21	0,60	93,25	B
89448	Tubo PVC PL, série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	SINAPI	Serviço	M	6,00	R$ 22,58	R$ 135,48	0,53	93,78	B
89355	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648)	SINAPI	Serviço	M	6,00	R$ 21,25	R$ 127,50	0,47	94,25	B
87538	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscа	SINAPI	Serviço	M2	3,32	R$ 36,44	R$ 120,98	0,47	94,71	B

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 116

CONSTRUMAIS



TOTAL DE UNIDADES DE MSD's COM BDI	70,00	unidade(s)	1.448.042,40
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA			R$ 1.957,60
VALOR TOTAL GERAL :			R$ 1.450.000,00

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.14 15:24:51 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-53**
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.05.14 15:39:37 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1166
Rubrica

CONSTRUMAIS



COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Onde:

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		(%)
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		
	Administração central		5,50%
		Total AC =	**5,50%**
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**		
	Despesas financeiras		1,24%
		Total DF =	**1,24%**
S, R e G	**SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO**		
	taxa de Seguros e Garantias		0,80%
	taxa de riscos		1,27%
		Total R=	**2,07%**
L	**LUCRO**		
	Lucro bruto		8,30%
		Total L =	**8,30 %**
I	**TRIBUTOS**		
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISSQN		2,00%
	CPRB		0,00%
		Total I =	**5,65%**
		TOTAL (BDI) =	**25,00%**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.14 15:25:24 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-53**
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.05.14 15:40:10 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1168 Fls. Rubrica

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	Não incide
B2	FERIADOS	3,95	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL**	**49,80**	**20,66**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
C	**TOTAL**	**8,85**	**6,90**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82	7,81
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,31
D	**TOTAL**	**19,21**	**8,12**
	TOTAL (A+B+C+D)	**115,66**	**73,48**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.14 15:25:58 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-53**
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.05.14 15:40:41 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1169
Rubrica

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.023/2025-SEMUS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Em referência aos itens identificados pelos códigos **95955, 89714, 87536, 89358, 89448, 89355, 87269 e 89335,** embora existam outros registros com as mesmas codificações, ressalta-se que o serviço a ser executado apresenta complexidade técnica significativamente superior. Essa distinção se justifica pela necessidade de empregar materiais de elevado padrão de qualidade e aplicar técnicas operacionais diferenciadas, devidamente adaptadas às condições ambientais onde os trabalhos serão realizados. Tais medidas são indispensáveis para assegurar a durabilidade das intervenções, a segurança durante a execução e a excelência na prestação do serviço, atendendo aos requisitos técnicos e operacionais necessários para o resultado esperado.

JOÃO LISBOA-MA, 22 DE ABRIL DE 2026.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.14 15:26:35 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

CONTRATADO
SITIO NOVO MA
Fls. 170
Rubrica

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA (CE) Nº 006/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024.

EMPRESA ANALISADA:

1 – CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
CNPJ N °: 18.166.662/0001-00;

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

PARECER TÉCNICO

1 – CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
CNPJ N °: 18.166.662/0001-00;

1. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

   Na planilha de Orçamento, todos os itens da planilha orçamentária estão de acordo com a planilha base.

2. **COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**

   Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos, obedecendo ao solicitado no edital.

3. **CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

   Apresenta o preenchimento dos itens físicos e financeiros conforme estipulado no edital, mas deve ser atualizado após as mudanças nos preços da planilha orçamentária.

4. **QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI**

   A composição do BDI apresentado contempla todos os tributos cabíveis à atividade e conforme limites estabelecidos pelo Acordão TCU Nº 2622/2013.

5. **COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

   A empresa apresentou a planilha de encargos sociais.

6. **CURVA ABC**

   A curva ABC apresentada está coerente.

7. **DA ANÁLISE DO VALOR**

   Os valores da obra não excedem ao valor estimado apresentado pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA em edital.

8. **CONCLUSÃO**

   Conforme análise, declaro válida a proposta de preço apresentada pela empresa.

18 de maio de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57
Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

gov.br



QR-CODE



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1172
Rubrica

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL – CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº. 18.166.662/0001-00
NIRE Nº. 21200825043

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual e consolidação ao contrato social de sociedade limitada, os abaixo assinados:

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, empresário, Natural de João Lisboa - MA, nascido em 15/07/1982, portador do CPF nº. 883.543.853-53 e da Cédula de Identidade RG nº. 106441799-7 – SEJUSP – MA expedida em 27/01/1999, residente e domiciliado a Rua dos Pirangueiros, nº. 52, Bairro Vila Emiliano, CEP 65922-000, João Lisboa – MA. Único sócio da sociedade empresarial limitada denominada: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede e domicílio na Rua 21 de Abril, nº. 215, Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, João Lisboa – MA. Devidamente inscrita no CNPJ nº. **18.166.662/0001-00,** devidamente registrada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº. **21200825043** por despacho em 21/05/2013, têm entre si deliberado alterar o contrato social.

1ª – O capital social que é R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil), quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma. Passará a partir da presente data para R$ 3.000.000,00 (três milhões reais), dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, cujo aumento de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.000.000 (três milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) será integralizado neste ato em moeda corrente nacional., ficando assim subscrito:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R$
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	100	3.000.000	3.000.000,00
TOTAIS	**100**	3.000.000	3.000.000,00

2ª. – A administração da sociedade e a representação ativa e passiva serão exercidas pelo a sócia Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO,** já qualificado anteriormente. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.

3ª. – O administrador terá os mais amplos poderes na gestão dos negócios socais, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à

realização dos objetivos sociais, tais como abertura e encerramento de contas bancarias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.



4ª. – O administrador poderá nomear procuradores em nome da sociedade, cujos mandatos deverão especificar os respectivos poderes e em se tratando de procuradores "ad negotia" deverá especificar os respectivos poderes e prazos e validade.

5ª. – O administrador declara sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente ou acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º do C/C 2002).

6ª. – Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato social não alteradas por este instrumento.

Á Vista da modificação ora ajustada, e para total adequação a Lei 10.406/02, consolida-se o presente contrato social, de acordo com seguinte redação:

1ª. – A sociedade é **EMPRESÁRIA** do tipo **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, fazendo parte como integrante o sócio devidamente nomeado e qualificado.

2ª. – A sociedade gira sob o nome empresarial: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** tendo como nome fantasia: **CONSTRUTORA CARNEIRA.** Com sede e domicílio na **Rua 21 de Abril, nº. 215, Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, João Lisboa – MA.**

3ª. – O objetivo da sociedade é de: Serviços de engenharia; Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; Fabricação de casas pré moldadas de concreto; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento,



fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas); Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais); Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia); Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-rebouques, máquinas pesadas e similares); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente ((limpeza urbana). **Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:**

Principal:
7112-0/00 – Serviços de engenharia;

Secundaria:
2330-3/01 – Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
2330-3/03 – Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;



2330-3/04 – Fabricação de casas pré moldadas de concreto;
2330-3/05 – Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
2330-3/99 – Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
3701-1/00 – Gestão de redes de esgoto;
3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 – Coleta de resíduos não perigosos;
3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00 – Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
4120-4/00 – Construção de edifícios;
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais;
4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas);
4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
4319-3/00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais);
4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01– Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4391-6/00 – Obras de fundações;
4399-1/01 – Administração de obras;
4399-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1/03 – Obras de alvenaria
4399-1/04– Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1177
Fls.
Rubrica

4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);
4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 – Transporte escolar;
7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-rebouques, máquinas pesadas e similares);
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente ((limpeza urbana).

4ª. – O Capital social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões reais), divididos em 3.000.000 (três milhões) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país. Distribuídos da seguinte forma:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R$
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	100	3.000.000	3.000.000,00
TOTAIS	**100**	3.000.000	3.000.000,00

5ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 21/05/2013 e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do sócio conforme artigo 997, II da Lei 10.406/2002.

6ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem a consentimento do sócio, aquém fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

7ª – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responde solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1178
Fls.
Rubrica

8ª. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, depósitos, escritórios, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seu sócio.

9ª. – A administração da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL** caberá ao sócio Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO,** que recebe poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicial, e extrajudicialmente, na gestão dos negócios, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à realização dos objetivos sociais, tais como: abertura e encerramento de contas bancarias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais. Artigos 997, VI, art. 1.060, art., 1.061, 1.062, art. 1.063 e 1.064 todos do CC/2002).

10ª. – O sócio **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO,** poderá designar o administrador não sócio da sociedade em contrato social ou em ato separado, indicando suas atribuições e poderes, dentre eles o de usar o nome empresarial e o prazo de gestão, se determinado (artigo 1.061 da Lei 10.406/200.

11ª. – O sócio **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO,** poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. – Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

13ª. – O exercício social inicia-se a 01 de janeiro e encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, levantando-se nesta data; Inventário, balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, sendo o lucro ou prejuízo apurado em cada exercício transferido para a conta de lucros ou prejuízo do exercício, cuja destinação será dada por deliberação do sócio. (art. 1.065, CC/2002), (art. 1.078 CC/2002).

14ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará o sócio, quando for o caso (Artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

15ª. – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou existindo interesses destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço geral especifico para esse fim. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1179
Fls.
Rubrica

16ª. – O sócio **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO,** declara sob as penas da lei, que de não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

17ª. – O sócio elege o foro de Imperatriz, Estado Maranhão, para dirimir eventuais dúvidas inerentes ao presente contrato. Com expressão renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. (Art. 53, III, "e" do Dec. 1.800/96)

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, lavrado em 01 (uma) via de igual teor e forma, processando-se em seguida os devidos registros.

Imperatriz – MA. 17 de agosto de 2025.

_____

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1180
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/10/2025 19:22 SOB Nº 20251170470.
PROTOCOLO: 251170470 DE 02/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515832325. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.
NIRE: 21200825043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2025.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1181
Fls.
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **883.543.853-53**

Nome: **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

Data de Nascimento: **15/07/1982**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **31/05/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **07:59:30** do dia **05/03/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3098.7AC3.4D78.8A2E**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1182
Fls.
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 **MATRIZ**		**21/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUMAIS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/03/2026** às **20:55:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1183
Fls.
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 **MATRIZ**		**21/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/03/2026** às **20:55:28** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1184
Fls.
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 **MATRIZ**		**21/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/03/2026** às **20:55:28** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10

05/03/2018 12:04:31
18166662000100

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: **Situação:** ATIVA
Razão social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUMAIS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Insc. Estadual: 124101372
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 21/05/13 00:00
Data de Início: 21/05/13 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 21/05/13 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 21 DE ABRIL	215	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.0	21/05/2013	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	1.0	21/05/2013	
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO	1.0	21/05/2013	
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO	1.0	21/05/2013	
	FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO	1.0	21/05/2013	
	PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO	1.0	21/05/2013	
	FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES	1.0	21/05/2013	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1.0	21/05/2013	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	21/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	21/05/2013	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1.0	21/05/2013	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	21/05/2013	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	21/05/2013	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	21/05/2013	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1.0	21/05/2013	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	21/05/2013	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	21/05/2013	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE	1.0	21/05/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10



Certidão de Informação Cadastral

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO			
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	21/05/2013	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	21/05/2013	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	21/05/2013	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	21/05/2013	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	21/05/2013	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	21/05/2013	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	21/05/2013	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	21/05/2013	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1.0	21/05/2013	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1.0	21/05/2013	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1.0	21/05/2013	
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1.0	21/05/2013	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	21/05/2013	
	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	1.0	21/05/2013	
	OBRAS DE FUNDACOES	1.0	21/05/2013	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1.0	21/05/2013	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	1.0	21/05/2013	
	OBRAS DE ALVENARIA	1.0	21/05/2013	
	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	1.0	21/05/2013	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	21/05/2013	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	21/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	21/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	21/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	21/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	21/05/2013	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	21/05/2013	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	21/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	21/05/2013	
	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	1.0	21/05/2013	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1.0	21/05/2013	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.0	21/05/2013	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	21/05/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
05/03/2026 21:04:31
18466602000106
Fls. 157
Pública

Certidão de Informação Cadastral

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	21/05/2013	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9884604514
EMAIL	CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM
HOME-PAGE	9984604514

p>

Empresa Fácil Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1188
Fls.
Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124101372

Nome / Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.166.662/0001-00

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, CIDADE NOVA CEP: 65922000 no município de João Lisboa/

Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundária(s) 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4399-1/01 - Administração de obras, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 2330-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

São Luis, quinta, 02 de outubro de 2025

Código de Autenticidade: **QSV2NSS**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



Prefeitura de
JOÃO LISBOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 07.000.300/0001-10 - AV. IMPERATRIZ - CENTRO

BIC

Emissão: 30/11/2022 às 14:15

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
190
Fls.
Rubrica

BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO IMÓVEL

DADOS DO CONTRIBUINTE

PROPRIETÁRIO:	6391 - CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICO	**BAIRRO:**	CIDADE NOVA
CPF/CNPJ:	18.166.662/0001-00	**MUNICÍPIO:**	JOÃO LISBOA - MA
ENDEREÇO:	RUA 21 DE ABRIL QD.: 0 LT.: 0	**CEP:**	65.922-000
NÚMERO:	215	**FONE:**	9884604514
COMPLEMENTO:		**COTA %:**	100,00

DADOS DO IMÓVEL

MATRÍCULA:		**SITUAÇÃO:**	ATIVO
CÓDIGO BIC:	1983	**DATA CAD:**	20/01/2021
INSCRIÇÃO CADASTRAL:	001.011.0000.0215.0000	**NÚMERO:**	215
COMPLEMENTO:		**BAIRRO:**	BAIRRO CIDADE NOVA
SETOR FISCAL:		**CEP:**	65.922-000
ENDEREÇO:	RUA 21 DE ABRIL Nº 215 QD.: 0000 LT.: 215		

MEDIDAS DO IMÓVEL

ÁREA IMOVEL.:	250,00	**ÁREA TTL CONST:**	100,00	**VR AVALIADO:**	0,00	**LAT. ESQUERDA :**	0,00
ÁREA TTL:	0,00	**VR VENAL TERR:**	0,00	**VM2 EDIFICAÇÃO:**		**FUNDO :**	0,00
ÁREA CONST.:	100,00	**VR VENAL EDIF:**	0,00	**VM2 TERRENO:**		**TESTADA PRINC.:**	10,00
ÁREA AB. CONS	0,00	**VALOR VENAL:**	0,00	**LAT. DIREITA :**	0,00	**CHANFRO:**	0,00

DADOS DA CONSTRUÇÃO

DT. INIC. CONST.	**DT. FIN. CONST.:**	**DATA VISTORIA:**	**ZONA:**
DT HABITE-SE:	**Nº HABITE-SE:**	**PADRÃO:**	**PLANTA:**

DADOS DO LOGRADOURO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1191
Fls.
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	18.166.662/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/10/2025** às **10:29** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1152 Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.166.662/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.410137-2

Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 21 DE ABRIL

Número: 215 **Complemento:**

Bairro: CIDADE NOVA

Município: JOAO LISBOA **UF:** MA

CEP: 65922000 **DDD:** **Telefone:** 35352972

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
2330303	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 26/02/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (2330399-2330305-2330303), 01/10/2010 - (2330302-2330304-2330301), 19/03/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2023,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/03/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 193 Fls Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1194
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:05:18 do dia 03/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2026.
Código de controle da certidão: **A42B.9D4B.D015.17FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1195
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:05:18 do dia 03/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2026.
Código de controle da certidão: **A42B.9D4B.D015.17FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP 65.922-000

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Autenticação
HKRM-S0EV

2026

Nº 2/2026

Insc. Municipal
640364

CNPJ
18.166.662/0001-00

Data da Constituição
21/05/2013

Nome/Razão Social
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
CONSTRUMAIS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Data de Inicio
21/05/2013

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
7112000-SERVICOS DE ENGENHARIA

Atividades Secundárias

LOCALIZAÇÃO

Endereço:
RUA 21 DE ABRIL, N: 215, BAIRRO: CIDADE NOVA, CEP: 65922-000

Data de Cadastro
21/05/2013

Validade
31/12/2026

Informações Adicionais

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, 05/01/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1197
Fls.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 124728/26 **Data da** 15/05/2026 08:50:22

Inscrição Estadual: 124101372 **CPF/CNPJ:** 18166662000100

Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CEP: 65922000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)35352972 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	359694486	28/12/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359733799	31/01/2026	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/05/2026 08:50:22

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1198 Fls. Rubrica

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 124728/26
Data de Validade: 13/08/2026
Data de Emissão: 15/05/2026 08:50:22
Inscrição Estadual: 124101372
CPF/CNPJ: 18166662000100
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1199
Fls.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023783/26 **Data da** 05/03/2026 12:30:55

Inscrição Estadual: 124101372 **CPF/CNPJ:** 18166662000100

Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CEP: 65922000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)35352972 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/03/2026 12:30:55

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1200
Fls.
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Divida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 023783/26
Data de Validade: 03/06/2026
Data de Emissão: 05/03/2026 12:30:55
Inscrição Estadual: 124101372
CPF/CNPJ: 18166662000100
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 263/2026

AUTENTICAÇÃO: MTHL-1JO5

* Certidão Autorizada

A Prefeitura do Município de João Lisboa - MA, CERTIFICA que o contribuinte CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ18.166.662/0001-00 abaixo qualificado, possui até a presente data, débitos remanescentes perante a Fazenda Municipal, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo de quitação mediante parcelamento de negociação, junto à Fazenda Municipal.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar demais dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Razão Social:CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA

A Referida Certidão terá validade até 09/08/2026.

JOAO LISBOA-MA, 11/05/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 07.000.300/0001-10
Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, CEP: 65.922-000

18/05/2026 15:36:49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1202
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 263/2026

AUTENTICAÇÃO: MTHL-1JO5

* Certidão Autorizada

A Prefeitura do Município de João Lisboa - MA, CERTIFICA que o contribuinte CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ18.166.662/0001-00 abaixo qualificado, possui até a presente data, débitos remanescentes perante a Fazenda Municipal, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo de quitação mediante parcelamento de negociação, junto à Fazenda Municipal.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar demais dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Razão Social:CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA

A Referida Certidão terá validade até 09/08/2026.

JOAO LISBOA-MA, 11/05/2026.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2639342/2021



Interessado (1)

Nome / Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP

Registro: 0005437563

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA - JOÃO LISBOA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 24/03/2021

Cadastro: 24/03/2021

Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA ENGENHEIRA ABIGAIL LOBÃO FERREIRA NA EMPRESA CONSTRUMAIS

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo	Data	Observação
ANEXO	24/03/2021	COMPROVANTE DE ENDEREÇO
ANEXO	24/03/2021	ART DE CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	24/03/2021	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/03/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/03/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
3	rosangela maria da silva	24/03/2021 13:14:50	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
	Descrição:	Protocolo recebido para análise. Passo automático!			
4	rosangela maria da silva	24/03/2021 00:00:00	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
	Descrição:	INCLUSÃO CONCLUÍDA			

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 479439

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1204
Fls.
Rubrica

Detalhes da Empresa

Razão Social:
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME

Nome Fantasia:
CONSTRUTORA CARNEIRO

CNPJ (Pessoa Juridica): 18.166.662/0001-00

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa: MATRIZ

Natureza Jurídica:
2062 - Sociedade Empresária Limitada

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 03/02/2021

Protocolo Assunto:
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:

47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELÉTRICO 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE
ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 23.30-3-03 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE
FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 23.30-3-04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 23.30-3-99 -
FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.99-5-01 -
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE
PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM
MOTORISTA 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 77.11-
0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 479439

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1205
Rubrica

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 23.30-3-05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA
CONSTRUÇÃO 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 -
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
AEROPORTOS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
INTERIORES E EXTERIORES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereços

Endereço (1)

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215,

Bairro: CIDADE NOVA | Cidade: JOÃO LISBOA | UF: MA | CEP: 65922-000

Telefone: (99) 98515-2682 | Endereço de correspondência: ○ Sim ● Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO

R SILVA JARDIM - NUMERO - 307 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000
CNPJ: 06.274.757/0001-50 - ISNC.ESTADUAL Nº 120505371
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800701195

SEGUNDA VIA

Folha 4/7

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00405183.1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1206 Fls. Rubrica

Nº Documento: 2021034051831 ESCRITÓRIO IMPERATRIZ

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00405183.1	ABIGAIL LOBAO FERREIRA	332.520.333-72	30/03/2021

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
701.710.022.0117.000	R RAIMUNDO MORAES, NUMERO, 00502 - HABITADO - SANTA RITA IMPERATRIZ MA	03/2021

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
		LIGADO	POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2021 - 15	01/2021 - 15
12/2020 - 15	11/2020 - 15
10/2020 - 15	09/2020 - 15

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	15	N 5 15

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
0	0	15		

Nº Hm:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 25,49 (POR UNIDADE)	10 M3	25,49
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,16 POR M3	5 M3	25,80
TOTAL AGUA		51,29

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R$

TOTAL GERAL R$ 51,29

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SUPERINTENDENCIA REGIONAL Mês/Ano: 02/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 24/03/2021

caema

MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	FATURA
00405183.1	701.710.022.0117.000	03/2021

VENCIMENTO 30/03/2021

VALOR R$ 51,29

GRUPO: 710 FIRMA: 1

82620000000-6 51290002701-6 00405183101-6 03202180003-5

VIA CAEMA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2639342/2021, emitido em 24/03/2021.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/03/2021

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210407361

INICIAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1207
Fls.
Rubrica

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **1103485461**
Registro: **1103485461MA**

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ: **10.166.662/0001-60**

RUA 21 DE ABRIL
Nº: **215**

Complemento:
Bairro: **CIDADE NOVA**

Cidade: **JOÃO LISBOA**
UF: **MA**
CEP: **65922000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **outros**

RUA 21 DE ABRIL
Nº: **215**

Complemento:
Bairro: **CIDADE NOVA**

Cidade: **JOÃO LISBOA**
UF: **MA**
CEP: **65922000**

Data de Início: **17/03/2021**
Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	4,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CONTRATO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ENTRE A ENGENHEIRA CIVIL ABIGAIL LOBÃO FERREIRA E A EMPRESA CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS DIÁRIAS OU SEJA 20 HORAS SEMANAIS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Abigail Lobão Ferreira
ABIGAIL LOBÃO FERREIRA - CPF: 332.629.353-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Antonio Ricardo Barreto de Nascimento
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.166.662/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **23/03/2021** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303129855**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D9dd5
Impresso em: 24/03/2021 às 10:10:26 por: , ip: 177.185.136.204

www.crearma.org.br falecomcrea@crearma.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2639342/2021, emitido em 24/03/2021.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1208
Fls.
Rubrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a firma: CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.166.662/0001- 00, com sede à Rua 21 de abril, n.º 215, Bairro: Centro, na cidade de João Lisboa - MA representada pelo seu sócio gerente: ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, residente e domiciliado à Rua Pitangueiras, n.º 52, Bairro: Vila Emiliano, Cep: 65.922- 000 em João Lisboa –MA ora denomina CONTRATANTE, e o profissional Abigail Lobão Ferreira, título Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do trabalho Residente à Rua Raimundo de Morais, n.º 502, Bairro: Santa Rita em Imperatriz – MA, portador da Carteira Profissional n.º 110349546-1 CREA Nacional, aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou Serviços de Prestação de serviços Técnicos como Responsável Técnico pela pessoa Jurídico que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste CONTRATO.
1º - O CONTRATADO, terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.
2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na Lei n.º 5.194 de 24/12/66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente CONTRATO é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos Contratantes, mediante aviso prévio de 30 dias de antecedência à outra parte.

TERCEIRO

O CONTRATADO, receberá mensalmente, honorários de 06 (Seis) Salários mínimos mensais valor atual de R$ 6.600, (Seis mil e seiscentos reais), que-ser-lhe-ão pagos até o dia 05(cinco) do mês subsequente ao vencido.
Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário profissional, conforme previsto no Artigo 82º da Lei n.º 5.194, de 24/12/66, e Lei n.º 4.950

QUARTO

O CONTRATO terá o seguinte período de trabalho:

–DIÁRIO, (SEGUNDA A SEXTA FEIRA): das 14:00hs às 18 :00hs, 4 Horas diárias OU
– SEMANAL: 20 (Vinte) horas OU
– MENSAL: 80 (Oitenta) horas.

QUINTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2639342/2021, emitido em 24/03/2021.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1209
Fls.
Rubrica

O presente CONTRATO reger-se-á pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes.
Estando de pleno acordo, firmam o presente CONTRATO, elegendo o foro de Palmas para o deslinde das pendências porventura dele emanadas.

Imperatriz_MA, em 17 de março de 2021

Carimbo da Firma (CNPJ)e Ass.
Do Representante legal da Contratante

Assinatura do Profissional

TESTEMUNHAS

Nome legível

Assinatura

Nome legível

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2639342/2021, emitido em 24/03/2021.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
210
Fls.
Rubrica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.166.662/0001-00
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL 215 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/05/2026 a 04/06/2026

Certificação Número: 2026050604512070833269

Informação obtida em 14/05/2026 14:12:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1211
Fls.
Rubrica

Dúvidas mais Frequentes | Anexo V - 2

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 18.166.662/0001-00
Razão social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/05/2026	06/05/2026 a 04/06/2026	2026050604512070833269
16/04/2026	16/04/2026 a 15/05/2026	2026041622372070833200
28/03/2026	28/03/2026 a 26/04/2026	2026032805072070833265
09/03/2026	09/03/2026 a 07/04/2026	2026030904122070833233
17/02/2026	17/02/2026 a 18/03/2026	2026021704022070833281
29/01/2026	29/01/2026 a 27/02/2026	2026012905552070833254
10/01/2026	10/01/2026 a 08/02/2026	202601100427207083329 1
22/12/2025	22/12/2025 a 20/01/2026	2025122205532070833230
03/12/2025	03/12/2025 a 01/01/2026	2025120318392070833206
13/11/2025	13/11/2025 a 12/12/2025	202511130448207083329 3
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102500582070833202
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100515322070833270
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	2025091507322070833200
26/08/2025	26/08/2025 a 24/09/2025	2025082608412070833217
07/08/2025	07/08/2025 a 05/09/2025	2025080720442070833239
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	2025071719452070833240
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	2025062802412070833277
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	2025060903442070833256
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	2025052102582070833277
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	2025050220132070833220
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	2025041302592070833285
24/03/2025	24/03/2025 a 22/04/2025	2025032500182070833280
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030508572070833227
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021421412070833292
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012508442070833220
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	2025010402502070833277
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	2024121602562070833257
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	2024112702592070833253
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	2024110820242070833289
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	2024102003152070833257
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	2024100119552070833258

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	2024091206252070833201
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082402492070833218
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080402212070833246
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071620102070833273
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062719312070833272
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060802102070833219
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052006302070833200



Resultado da consulta em 18/05/2026 15:37:57

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2635321/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1213
Fls.
Rubrica

Interessado (1)

Nome / Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP

Registro: 0005437563

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA - JOÃO LISBOA

Informações do Protocolo

Nome do Solicitante: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME

Assunto: REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Emissão: 03/02/2021

Cadastro: 03/02/2021

Situação: Finalizado

Descrição: Protocolo gerado automaticamente.

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	12/03/2021	DECISÃO
ANEXO	03/02/2021	instrumento_de_constituicao_de_pessoa_juridica_registrado_em_orgao_competente
ANEXO	04/03/2021	contrato social da empresa
ANEXO	04/03/2021	ART de cargo e função
ANEXO	04/03/2021	contrato de prestação serviços
ANEXO	26/02/2021	SEGUE EM ANEXO A ART DE CARGO E FUNÇÃO CONFORME O CNPJ DA EMPRESA E CONTRATO ATUALIZADO
ANEXO	03/02/2021	cnpj
ANEXO	03/02/2021	art_de_cargo-funcao_dos_responsaveis_tecnicos
ANEXO	03/02/2021	comprovante_de_vinculo_empregaticio_dos_responsaveis_tecnicos
ANEXO	03/02/2021	comprovante_ou_declaracao_de_endereco_no_maranhao_dos_responsaveis_tecnicos

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	deuselina alves dos santos medeiros	03/02/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	deuselina alves dos santos medeiros	03/02/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ
3	deuselina alves dos santos medeiros	03/02/2021 12:44:50	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ

Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Despacho: Usuário: deuselina alves dos santos medeiros — Data do Despacho: 03/02/2021 12:45:13

Descrição: PENDÊNCIAS: 1 - CONTRATO SOCIAL; 2 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ART CONSTA RAZÃO SOCIAL DIFERENTE DO REQUERIMENTO PREENCHIDO.

Resposta: Data da Resposta: 26/02/2021 11:42:39

Descrição: CONTRATO SOCIAL, ARTCARGO E FUNÇÃO, CONTRATO DE SERVIÇOS

Despacho: Usuário: deuselina alves dos santos medeiros — Data do Despacho: 02/03/2021 09:03:05

Descrição: PENDÊNCIAS: 1 - CONTRATO SOCIAL; 2 - ART CONSTA RAZÃO SOCIAL DIFERENTE DO REQUERIMENTO PREENCHIDO (SÓ FOI ANEXADO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

Resposta: Data da Resposta: 04/03/2021 15:48:58

Descrição: Oi! já foram enviados os documentos pendentes, mas estou enviando novamente

4	deuselina alves dos santos medeiros	05/03/2021 08:51:11	Envio	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição: REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA MATRIZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2635321/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha 2/23
1214
Fls.

	Despacho	Usuário	deuselina alves dos santos medeiros		Data do Despacho	05/03/2021 08:52:03
	Descrição	DOCUMENTAÇÃO VERIFICADA				
5	doran souza silva	12/03/2021 10:06:06	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
	Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho	Usuário	doran souza silva		Data do Despacho	12/03/2021 10:14:56
	Descrição	Baseado na Resolução 1.121/2019 do CONFEA e no Ato de Delegação 01/2021 das Câmaras Especializadas do CREA-MA, verificada a regularidade da documentação apresentada, decidimos pela aprovação do pedido de Registro Definitivo da empresa.				
6	doran souza silva	12/03/2021 10:16:14	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	
	Descrição	REGISTRO APROVADO. Encaminho para conclusão do cadastro.				
7	rosangela maria da silva	12/03/2021 10:53:52	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	
	Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
8	rosangela maria da silva	12/03/2021 00:00:00	Recebimento	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	IMP - INSPEORIA DE IMPERATRIZ	
	Descrição	REGISTRO CONCLUÍDO				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 479439

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1215
Fls.
Rubrica

Detalhes da Empresa

Razão Social:
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME

Nome Fantasia:
CONSTRUTORA CARNEIRO

CNPJ (Pessoa Jurídica): 18.166.662/0001-00
Tipo Empresa: PRIVADA
Categoria Empresa: MATRIZ

Natureza Jurídica:
2062 - Sociedade Empresária Limitada

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data de Cadastro: 03/02/2021

Protocolo Assunto:
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELÉTRICO 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE
ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 23.30-3-03 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE
FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 23.30-3-04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 23.30-3-99 -
FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.99-5-01 -
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE
PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM
MOTORISTA 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 77.11-
0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 479439

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1216
Fls.

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 23.30-3-05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA
CONSTRUÇÃO 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 -
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
AEROPORTOS 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
INTERIORES E EXTERIORES 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereços

Endereço (1)

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215,

Bairro: CIDADE NOVA | Cidade: JOÃO LISBOA | UF: MA | CEP: 65922-000

Telefone: (99) 98515-2682 | Endereço de correspondência: ○ Sim ● Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 1/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por deuselina em 03/02/2021

COMISSÃO DE TRIAGEM
Folha 603
217
Fls.
RUBRICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 2/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por deuselina em 03/02/2021

CREA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
Fls. 1218
Folha 6/23



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 3/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por deuselina em 03/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 121
Folha nº 123



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 4/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por deuselina em 03/02/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha 8123
1220
FLS

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
CNPJ: 06.062.038/0001-75
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
CEP: 65071-380
Tel: + 55 (98) 2106-8300

COBRANÇA DE PROTOCOLO

Pagador
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME

CPF/CNPJ
18.166.662/0001-00

Código CREA
0005437563

Endereço
RUA 21 DE ABRIL, 215
CIDADE NOVA - JOÃO LISBOA - MA - 65922000

Representação numérica:

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0027 / 052360-7	14000008303002277-9	03/02/2021	05/[illegible]/2021

Parcela
1/1

Valor do Documento
R$ 265,92

Folha 9/23
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1221
Fls.
Rubrica

Detalhes da Cobrança
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL [illegible] R$ 265,92

RECIBO DO PAGADOR — Autenticação Mecânica

BOLETO PAGO
Data do Pagamento: 26/02/2021
Valor Pago: R$ 265,92

CAIXA | Banco 104-0 | **Indisponível**

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMEN[illegible]AS L[illegible]S AT[illegible]VALOR LIMITE**	Vencimento: **05/03/2021**
Beneficiário: **CREA-MA - Conse[illegible] Regional de[illegible]genharia e Agrono[illegible]ia do Esta[illegible] do Maranhão**	Agência / Código Beneficiário: **0027 / 052360-7**
Data Documento: 03/02/20[illegible] | Nº Documento: 83[illegible] | Espécie Doc.: [illegible] | Aceite: [illegible] | Data Processamento: **19/01/2022**	Nosso Número: **14000008303002277-9**
Uso do Banco: [illegible] | Carteira: **RG** | Espécie Moeda: [illegible] | Quantidade Moeda: [illegible] | Valor Moeda: **X**	(=) Valor do Documento: **265,92**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): **PREFERENCIALMENTE CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO** **REFERENTE [illegible] DE PROTOCOLO**	(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
06.062.038/0001-75
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Pagador
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
18.166.662/0001-00
0005437563
RUA 21 DE ABRIL, 215
CIDADE NOVA - JOÃO LISBOA - MA - 65922000

Código de Barras — Autenticação Mecânica — Código de Baixa — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021. Documento anexado ao processo por Usuário Padrão do SITAC em 03/02/2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.862/0001-09 MATRIZ		21/05/2013

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA CARNEIRO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	215	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3536-2872

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/01/2021 às 15:11:53 (data e hora de Brasília).

Folha 10/23

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1222
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 5/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por deuselina em 03/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1223
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.982/0001-00 MATRIZ		21/05/2013

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-8-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
[illegible] - Fabricação de artefatos de concreto e argamassa para construção
[illegible]
[illegible]
[illegible] - Produtores não-perigosos
[illegible] - Rodoviários, ferroviários e aeroportos
[illegible]
[illegible]
[illegible] - Interiores e exteriores

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
[illegible]	218	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
[illegible]	[illegible]	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
[illegible]	(99) 3636-2972

[illegible]

[illegible]	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/05/2013

[illegible]

[illegible]	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
[illegible]	********

[illegible] 1.005, de 27 de Setembro de 2018.

[illegible] (hora e hora de Brasília).

Página: 2/3

2/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021. Documento do Protocolo 5/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por deuselina em 03/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1224
Fls.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.862/0001-09 MATRIZ		21/05/2013

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	215	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
[illegible]	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3536-2972

[illegible]

[illegible]	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/05/2013

[illegible]

[illegible]	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
	********

Aprovada pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/05/2013 às 09:27:32 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 5/10 (Vinculado ao passo 1), anexado por deuselina em 03/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 6/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 26/02/2021

CONTRATAÇÃO
Fls. 125

01ª ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: "M F CARNEIRO DE SOUZA & CIA LTDA - ME"
CNPJ sob o nº 18.166.662/0001-00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1226 Fls. ELETRÔNICA

1 – **MANOEL FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA**, brasilciro, natural de Presidente Dutra - MA, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/10/1955, empresário, portador da carteira de identidade nº. 20467002002-8 GEJUSPC-MA e CPF nº 333.565.483-87, residente e domiciliado na Rua A, nº 18, Bairro Vila Sálvio Dino, João Lisboa - MA, CEP. 65.922-000.

2 – **OSEAS LIMA SOUSA**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, solteiro, nascido em 03/03/1982, empresário, portador da carteira de identidade nº 022022392002-5 SESP-MA e CPF n.º 918.219.083-68, residente e domiciliado na Rua A, nº 18, Bairro Vila Sálvio Dino, João Lisboa - MA, CEP. 65.922-000; Únicos sócios da firma: **M F CARNEIRO DE SOUZA & CIA LTDA - ME**, com sede na Rua A, nº 18, Bairro Vila Sálvio Dino, João Lisboa - MA, CEP. 65.922-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200825043 em 21/05/2013 e inscrita no CNPJ sob. o n.º 18.166.662/0001-00, resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima qualificados, efetuarem neste ato a alteração e consolidação do contrato social mediante as clausulas e condições à seguir.

1º - A razão social a partir desta data passa a ser: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME.**

2º - O endereço da sociedade a partir desta data passa a ser na: Rua 21 de Abril, nº 215, Bairro Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP. 65.922-000.

3º - O ramo de atividades da sociedade a partir desta data passa a ser:
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
23.30-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.30-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
41.20-4/00 - Construção de edifícios
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas)
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais)
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6/00 - Obras de fundações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021. Documento do Protocolo 7/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1227
Fls.
Rubrica

43.99-1/03 - Obras de alvenaria
43.99-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia)
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras)
23.30-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1/01 - Administração de obras
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza urbana)

4º - Admite-se na sociedade o Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, brasileiro, natural de João Lisboa-MA, solteiro, empresário, nascido em 15/07/1982, portador da carteira de identidade n.º 106441799-7 SEJUSP-MA e CPF n.º 883.543.853-53, residente e domiciliado na Rua dos Pitangueiros, nº 52, Bairro Vila Emiliano, CEP 65.922-000, João Lisboa – MA e o Sr. **MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, natural de Imperatriz-MA, solteiro, empresário, nascido em 11/12/1988, portador da carteira de identidade n.º 028676112005-1 GEJUSPC-MA e CPF n.º 042.325.513-44, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 1519, Bairro Cidade Nova, CEP 65.922-000, João Lisboa – MA.

5º - Nesta data retira-se da sociedade o sócio Sr. **MANOEL FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA,** possuidor de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que transfere parte de suas quotas de capital pelo valor original, no valor de 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o sócio admitente o Sr. **MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS,** e o valor de 22.500 (vinte e duas mil e quinhentas) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), para o sócio admitente o Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO,** retira-se também o sócio Sr. **OSEAS LIMA SOUSA**, 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que transfere suas quotas de capital pelo valor original, no valor de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021. Documento do Protocolo 7/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o sócio admitente o Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, dando plena quitação de suas quotas de capital, ficando assim distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	R$	
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	95%	47.500	R$	47.500,00
MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	05%	2.500	R$	2.500,00
TOTAL	100%	50.000	R$	50.000,00

6ª - O capital social que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, a partir desta data passa a ser de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Integralizados neste ato em moeda corrente do país, com recursos oriundos das reservas de lucros no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando assim divido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios da seguinte forma.

SÓCIO	(%)	QUOTAS	R$	
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	95%	142.500	R$	142.500,00
MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	05%	7.500	R$	7.500,00
TOTAL	100%	150.000	R$	150.000,00

7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, com poderes e atribuição de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª - Somente o sócio Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, terá direito a uma retirada mensal a título de "pró labore" que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil, respeitando os limites legais vigentes.

9ª - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, brasileiro, natural de João Lisboa-MA, solteiro, empresário, nascido em 15/07/1982, portador da carteira de identidade n.º 106441799-7 SEJUSP-MA e CPF n.º 883.543.853-53, residente e domiciliado na Rua dos Pitangueiros, nº 52, Bairro Vila Emiliano, CEP 65.922-000, João Lisboa – MA e **MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, natural de Imperatriz-MA, solteiro, empresário, nascido em 11/12/1988, portador da carteira de identidade n.º 028676112005-1 GEJUSPC-MA e CPF n.º 042.325.513-44, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 1519, Bairro Cidade Nova, CEP 65.922-000, João Lisboa – MA; Únicos sócios da firma: **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, com sede na Rua 21 de Abril, nº 215, Bairro Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP. 65.922-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200825043 em 21/05/2013 e inscrita no CNPJ sob. o n.º 18.166.662/0001-00, resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1228 Fls.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021. Documento do Protocolo 7/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1229
Fls.
RUBRICA

qualificados, efetuarem neste ato a consolidação do contrato social mediante as clausulas e condições à seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, e tem sede e domicilio na Rua 21 de Abril, nº 215, Bairro Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP. 65.922-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma subscritas e integralizadas pelos sócios, em moeda corrente Nacional, na seguinte proporção:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	R$	
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	95%	142.500	R$	142.500,00
MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	05%	7.500	R$	7.500,00
TOTAL	100%	150.000	R$	150.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo da sociedade é:
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
23.30-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.30-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
41.20-4/00 - Construção de edifícios
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de quadras poliesportivas)
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas vicinais)
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6/00 - Obras de fundações
43.99-1/03 - Obras de alvenaria
43.99-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia)
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021. Documento do Protocolo 7/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1230
Fls.
RECORDS

77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras)
23.30-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1/01 - Administração de obras
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza urbana)

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, e suas atividades iniciaram em 21/05/2013, data de registro do instrumento de constituição na Junta Comercial do Estado do Maranhão, podendo esta ser dissolvida a qualquer época pelo consentimento do sócio que represente a maioria do capital social, observando-se quando da dissolução, os preceitos da legislação especifica.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, com poderes e atribuições de sócia administradora autorizada o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos o sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Somente o sócio Sr. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO,** terá direito a uma retirada mensal a titulo de "pró labore" que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil, respeitando os limites legais vigentes.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 26353211/2021, emitido em 03/02/2021. Documento do Protocolo 7/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1231 Fls. Rubrica

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o FORO de João Lisboa - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias.

João Lisboa - MA, 25 de Junho de 2.014

Antonio Francisco Barros do Nascimento
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

Marco Antonio Ferreira dos Santos
MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

Manoel Francisco Carneiro de Souza
MANOEL FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA

Oseas Lima Sousa
OSEAS LIMA SOUSA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021. Documento do Protocolo 7/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1232
Fls.
Rubrica

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 30/06/2014 Sob Nº 20140443118
Protocolo : 140443118 de 27/06/2014 NIRE: 21200825043
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME
Chancela : 069C6F9805408C2BB502AA117828491958799B7D
São Luis, 02/07/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 7/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 8/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1233



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021.
Documento do Protocolo 9/10 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 04/03/2021

1234

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

Protocolo nº. 2635321/2021

Câmara Especializada de Engenharia Civil.

Interessado: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**

Solicitação de REGISTRO DE EMPRESA junto ao CREA/MA

Considerando que:

O profissional JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA, engenheiro civil, possui responsabilidade técnica ativa por 02 empresas no CREA-MA;

DECISÃO POR DELEGAÇÃO

O Departamento de Registro e Cadastro - DERC-PJ, conforme Ato de Delegação nº 01/2021, aprovado pela decisão das Câmaras Especializadas, apreciando a solicitação da parte interessada, e CONSIDERANDO a Resolução nº 1.121/2019 do CONFEA/CREA, que dispõe sobre Registro de Pessoa Jurídica o qual nos impõem exigência de documentos; CONSIDERANDO a regularidade da documentação apresentada, conforme legislação pertinente; **RESOLVE** diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, pelo DEFERIMENTO do pleito, **com restrições as atividades não contempladas pela atribuição do profissional (is) apresentado (s) perante este Conselho Fiscalizador como responsável (is) técnico (s) da empresa**.

Nota: Quando solicitado, os auto do processo serão remetidos a Câmara Especializada competente para conhecimento, frisando que conforme a súmula nº 473 do STF "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Cientifique-se a parte interessada.

São Luís – MA, 12 de março de 2021.

Dorat Souza Lima
Chefe do DERC/PJ
CREA MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2635321/2021, emitido em 03/02/2021. Documento do Protocolo 10/10, anexado por doran em 12/03/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1236
Fls.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Certidão nº: 794301/2026
Expedição: 05/01/2026, às 16:09:52
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.166.662/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1237
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Certidão nº: 794301/2026
Expedição: 05/01/2026, às 16:09:52
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.166.662/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1238
F's

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE DE JESUS MARQUES
REGISTRO..... :	MA-005635/O-2
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.432.323-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/04/2026 as 09:00:08.
Válido até: 09/07/2026.
Código de Controle: 4483523.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	76.456,11D
=CAIXA			*******76.456,11D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	303.694,94D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			******303.694,94D**
=DISPONIVEL			******380.151,05D**
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.1.3.1.0001	1.686.572,80D
=CLIENTES			****1.686.572,80D**
=CONTAS A RECEBER			****1.686.572,80D**
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	1.705.621,89D
=ALMOXARIFADO			****1.705.621,89D**
=ESTOQUES			****1.705.621,89D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****3.772.345,74D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.4.1.1.0001	499.196,74D
=CLIENTES			******499.196,74D**
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			******499.196,74D**
IMOBILIZADO			

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1240
Fls.
Rubrica

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
BENS EM USO			
Instalações		1.4.4.1.0001	88.497,15D
Veículos		1.4.4.1.0004	459.293,13D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	714.288,90D
Moveis e Utensilios		1.4.4.1.0006	150.006,85D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	79.883,07D
=BENS EM USO			**1.491.969,10D
(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Deprectações Acumuladas		1.4.4.3.0001	397.396,66C
=(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			****397.396,66C
=IMOBILIZADO			**1.094.572,44D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**1.593.769,18D
=T o t a l - ATIVO			**5.366.114,92D

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Folha: 3

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1241
Fls.
Rubrica

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	585.792,11C
=FORNECEDORES			******585.792,11C**
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			******585.792,11C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Simples Nacional a Recolher		2.1.2.1.0001	196.280,47C
Provisão p/ IRPJ		2.1.2.1.0002	26.009,48C
Provisao p/ CSLL		2.1.2.1.0003	10.083,41C
Provisão p/ PIS		2.1.2.1.0004	2.275,77C
Provisão p/ COFINS		2.1.2.1.0005	10.503,56C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			******245.152,69C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salarios, Férias, 13° Sal. e Rescições a Pagar		2.1.2.2.0001	231.448,02C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	93.914,69C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	29.233,80C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			******354.596,51C**
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			******599.749,20C**
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.1.6.1.0005	714.809,34C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			******714.809,34C**
=FINANCIAMENTOS			******714.809,34C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****1.900.350,65C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Folha 4
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1242
Fls.

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
ENTIDADADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.2.1.1.0003	90.493,54C
=ENTIDADADES FINANCEIRAS			*****90.493,54C
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			*****90.493,54C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			*****90.493,54C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	500.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			****500.000,00C
RESERVAS DE LUCRO			
Lucro do Exercicios		2.3.4.6.0002	623.442,16C
Lucros / Prejuizos Acumulados		2.3.4.6.0002	2.251.828,57C
=RESERVAS DE LUCRO			**2.875.270,73C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**3.375.270,73C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			**3.375.270,73C
=T o t a l - PASSIVO			**5.366.114,92C

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF 215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ : 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Balanço Patrimonial em 31/12/2023

Folha 1243

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.366.114,92 (CINCO MILHõES, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

João Lisboa, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
CONTADOR
CPF: 215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha: 1244
Fls.
Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	4.201.422,55C
=RECEITA DE SERVIÇOS		****4.201.422,55C**
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****4.201.422,55C**
DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		
IMPOSTOS S/ VENDAS		
PIS	3.1.2.1.0003	27.309,25D
COFINS	3.1.2.1.0004	126.042,68D
=IMPOSTOS S/ VENDAS		******153.351,93D**
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		
Custo do Serviços Prestados	3.1.2.3.0001	2.082.242,61D
=CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		****2.082.242,61D**
=DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		****2.235.594,54D**
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL		****1.965.828,01C**
=T o t a l - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		****1.965.828,01C**
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	268.200,00D
Férias	4.3.1.1.0002	153.727,69D
13º Salario	4.3.1.1.0003	141.105,08D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	4.314,56D
FGTS	4.3.1.1.0005	67.975,52D
Pro - Labore	4.3.1.1.0008	39.223,25D

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1245

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Rescisão	4.3.1.1.0013	84.852,69D
=DESPESAS COM PESSOAL		******759.398,79D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		******759.398,79D**
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Veiculos	4.3.2.1.0001	41.025,30D
Ferramentas de Curta Duração	4.3.2.1.0015	19.054,51D
E.P.I	4.3.2.1.0016	13.622,78D
Serviços Prestados p- Terceiros PJ	4.3.2.1.0017	25.494,26D
Peças e Acessorios p/ Veiculos, Maq e Equipamentos	4.3.2.1.0018	2.150,56D
Despesas com Informáticas	4.3.2.1.0019	8.166,44D
Telefones, Fax e Internet	4.3.2.1.0021	4.723,86D
=DESPESAS OPERACIONAIS		******114.237,71D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas, Comissões e Despesas Bancarias	4.3.2.3.0001	13.064,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*******13.064,00D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas Diversas	4.3.2.4.0001	22.570,58D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******22.570,58D**
=DESPESAS GERAIS		******149.872,29D**
TRIBUTOS FEDERAIS		
TRIBUTOS S/ LUCROS		
Imposto de Renda - PJ	4.3.7.1.0001	312.113,80D
Contribuição Social	4.3.7.1.0002	121.000,97D
=TRIBUTOS S/ LUCROS		******433.114,77D**
=TRIBUTOS FEDERAIS		******433.114,77D**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS		**1.342.385,85D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**1.342.385,85D

1246

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.965.828,01C

DESPESAS + APURAÇÃO----------> 1.342.385,85D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****623.442,16

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 Nire:21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Demonstração do Resultado do Exercício em31/12/2023

Folha 9
1247
Fls.
Rubrica

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 623.442,16 (SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS Reais E DEZESSEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

JOÃO LISBOA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
CONTADOR
CPF: 215.432.323-53 CRC: 5635

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha 10
1248

1 CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresaria limitada individual, constituída em 27 de maio de 2013, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: Serviços de engenharia; Administração de obras; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas;Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Praticas Contábeis
A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

4.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

6 SALDOS DE DISPONIBILIDADES

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

7 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do pais , apresentando a seguinte composição:
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO - 100%

8 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

9 AUMENTO DOS CUSTOS, DESPESAS E RECEITAS

Houve aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023 em comparação ao exercicio 2022, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo dos serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais.

10 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

11 EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha 1250

Solvência Geral

Ativo	5.366.114,92	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.990.844,19	= 2,70

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 270 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.772.345,74	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.990.844,19	= 1,89

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,89 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.772.345,74	
Passivo Circulante	1.900.350,65	= 1,99

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,99 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Lisboa, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1251
Fls.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 12:35 SOB Nº 20240663292.
PROTOCOLO: 240663292 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406899102. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.
NIRE: 21200825043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2024.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 231, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 18.166.662/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21200825043.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2013
Ato constitutivo: 21200825043

João Lisboa, 01/01/2023

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 5635

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 883.543.853-53

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1253
Fls.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 231, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

João Lisboa, 31/12/2023

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 5635

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 883.543.853-53

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1254
Fls.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO(ÕES) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 10:26 SOB Nº 20240663284.
PROTOCOLO: 240663284 DE 15/05/2024. NIRE: 21200825043.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1255
Fls.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12406957170 em 17/05/2024, protocolo 240663284. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200825043
CNPJ:	18166662000100
Munícipio:	João Lisboa

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES	MA5635
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 10:26 SOB N° 20240663284.
PROTOCOLO: 240663284 DE 15/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406957170. NIRE: 21200825043.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha 1256
Fls.
Rubrica

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	88.880,23D
=CAIXA			*****88.880,23D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	353.045,37D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			****353.045,37D**
=DISPONIVEL			****441.925,60D**
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.1.3.1.0001	1.960.640,88D
=CLIENTES			***1.960.640,88D**
=CONTAS A RECEBER			***1.960.640,88D**
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	1.982.785,45D
=ALMOXARIFADO			***1.982.785,45D**
=ESTOQUES			***1.982.785,45D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			***4.385.351,93D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.4.1.1.0001	794.519,37D
=CLIENTES			****794.519,37D**
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****794.519,37D**
IMOBILIZADO			

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1257
Rubrica

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
BENS EM USO			
Instalações		1.4.4.1.0001	102.877,94D
Veículos		1.4.4.1.0004	533.928,26D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	830.360,85D
Moveis e Utensílios		1.4.4.1.0006	174.382,96D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	92.864,07D
=BENS EM USO			**1.734.414,08D
(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Depreciações Acumuladas		1.4.4.3.0001	461.973,62C
=(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			****461.973,62C
=IMOBILIZADO			**1.272.440,46D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**2.066.959,83D
=T o t a l - ATIVO			**6.452.311,76D

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1258 Fls. Rubrica

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	680.983,33C
=FORNECEDORES			******680.983,33C**
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			******680.983,33C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Simples Nacional a Recolher		2.1.2.1.0001	228.176,05C
Provisão p/ IRPJ		2.1.2.1.0002	30.236,02C
Provisao p/ CSLL		2.1.2.1.0003	11.721,96C
Provisão p/ PIS		2.1.2.1.0004	2.645,58C
Provisão p/ COFINS		2.1.2.1.0005	12.210,39C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			******284.990,00C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar		2.1.2.2.0001	269.058,32C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	109.175,83C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	33.984,29C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			******412.218,44C**
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			******697.208,44C**
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.1.6.1.0005	830.965,86C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			******830.965,86C**
=FINANCIAMENTOS			******830.965,86C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****2.209.157,63C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1259
Fls.
Folha 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
ENTIDADADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.2.1.1.0003	105.198,74C
=ENTIDADADES FINANCEIRAS			******105.198,74C**
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			******105.198,74C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			******105.198,74C**
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	500.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			******500.000,00C**
RESERVAS DE LUCRO			
Lucro do Exercicios		2.3.4.6.0002	762.684,66C
Lucros / Prejuizos Acumulados		2.3.4.6.0002	2.875.270,73C
=RESERVAS DE LUCRO			****3.637.955,39C**
=PATRIMONIO LIQUIDO			****4.137.955,39C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			****4.137.955,39C**
=T o t a l - PASSIVO			****6.452.311,76C**

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215 432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS	3.1.1.1	0,00C
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	4.366.282,11C
=RECEITA DE SERVIÇOS		**4.366.282,11C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**4.366.282,11C
DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		
IMPOSTOS S/ VENDAS		
PIS	3.1.2.1.0003	28.380,84D
COFINS	3.1.2.1.0004	130.988,47D
=IMPOSTOS S/ VENDAS		****159.369,31D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		
Custo do Serviços Prestados	3.1.2.3.0001	2.163.947,70D
=CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		**2.163.947,70D
=DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		**2.323.317,01D
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL		**2.042.965,10C
=T o t a l - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		**2.042.965,10C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	278.723,90D
Férias	4.3.1.1.0002	159.759,81D
13° Salario	4.3.1.1.0003	146.641,90D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	4.483,86D
FGTS	4.3.1.1.0005	70.642,81D

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1261
Folha 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Pro - Labore	4.3.1.1.0008	40.782,33D
Rescisão	4.3.1.1.0013	88.182,22D
=DESPESAS COM PESSOAL		******789.196,83D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		******789.196,83D**
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Veiculos	4.3.2.1.0001	42.635,09D
Ferramentas de Curta Duração	4.3.2.1.0015	19.802,19D
E.P.I	4.3.2.1.0016	14.157,32D
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ	4.3.2.1.0017	26.494,63D
Peças e Acessorios p/ Veiculos, Maq e Equipamentos	4.3.2.1.0018	2.234,95D
Despesas com Informáticas	4.3.2.1.0019	8.486,88D
Telefones, Fax e Internet	4.3.2.1.0021	4.909,22D
=DESPESAS OPERACIONAIS		******118.720,28D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas, Comissões e Despesas Bancarias	4.3.2.3.0001	13.576,62D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*******13.576,62D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas Diversas	4.3.2.4.0001	23.456,23D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******23.456,23D**
=DESPESAS GERAIS		******155.753,13D**
TRIBUTOS FEDERAIS		
TRIBUTOS S/ LUCROS		
Imposto de Renda - PJ	4.3.7.1.0001	209.581,54D
Contribuição Social	4.3.7.1.0002	125.748,94D
=TRIBUTOS S/ LUCROS		******335.330,48D**
=TRIBUTOS FEDERAIS		******335.330,48D**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024

COMISSÃO DE CONTAS
1262
Folha
Fls. Exercício Atual
Rubrica

Descrição	Classificação	
=T o t a l - DESPESAS		**1.280.280,44D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**1.280.280,44D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.042.965,10C
DESPESAS + APURAÇÃO----------> 1.280.280,44D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****762.684,66

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

COMISSÃO DE CONTAS
1263
Fls.

1 CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresaria limitada individual, constituída em 21 de maio de 2013, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Praticas Contábeis
A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

4.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.5) Impostos Federais

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

COMISSÃO DE CONTRATOS
Fls. 1264

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

6 SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

7 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do pais , apresentando a seguinte composição:
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO - 100%

8 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

9 AUMENTO DOS CUSTOS, DESPESAS E RECEITAS

Houve aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023 em comparação ao exercicio 2022, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo dos serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais.

10 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

11 EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha
Fls. 1285
Rubrica

Solvência Geral

Ativo	6.452.311,76	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.314.356,37	= 2,79

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 279 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	4.385.351,93	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.314.356,37	= 1,89

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,89 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.385.351,93	
Passivo Circulante	2.209.157,63	= 1,99

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,99 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Lisboa, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1266 Fls. Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 09:07 SOB Nº 20250570408.
PROTOCOLO: 250570408 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507417039. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.
NIRE: 21200825043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2025.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1267
Fls.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 206, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 18.166.662/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21200825043.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2013
Ato constitutivo: 21200825043

João Lisboa, 01/01/2024

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005635

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 883.543.853-53

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 206, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

João Lisboa, 31/12/2024

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005635

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 883.543.853-53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1269
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 11:23 SOB Nº 20250570459.
PROTOCOLO: 250570459 DE 05/05/2025. NIRE: 21200825043.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AURRA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1270
Fls.
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12507440448 em 07/05/2025, protocolo 250570459. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

[illegible]	
Nome Empresarial:	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200825043
CNPJ:	18166662000100
Município:	João Lisboa

[illegible]	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

[illegible]	[illegible]	[illegible]
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES	MA005635
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 11:23 SOB Nº 20250570459.
PROTOCOLO: 250570459 DE 05/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507440448. NIRE: 21200825043.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha
12713
Jurídica

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	106.087,44D
=CAIXA			****106.087,44D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	421.394,95D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			****421.394,95D**
=DISPONIVEL			****527.482,39D**
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.1.3.1.0001	2.340.220,95D
=CLIENTES			**2.340.220,95D**
=CONTAS A RECEBER			**2.340.220,95D**
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	2.366.652,71D
=ALMOXARIFADO			**2.366.652,71D**
=ESTOQUES			**2.366.652,71D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**5.234.356,05D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.4.1.1.0001	1.598.338,32D
=CLIENTES			**1.598.338,32D**
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			**1.598.338,32D**
IMOBILIZADO			

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC.MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha
1272
Fls.
Rubrica

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
BENS EM USO			
Instalações		1.4.4.1.0001	1.[illegible]95,12D
Veículos		1.4.4.1.0004	1.187.296,77D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	1.641.118,72D
Moveis e Utensilios		1.4.4.1.0006	208.143,50D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	110.842,55D
=BENS EM USO			**3.270.196,66D
(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Depreciações Acumuladas		1.4.4.3.0001	551.411,71C
=(-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			****551.411,71C
=IMOBILIZADO			**2.718.784,95D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			**4.317.123,27D
=T o t a l - ATIVO			**9.551.479,32D

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1273
Folha 37
Fls.
Licitação

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	812.821,70C
=FORNECEDORES			******812.821,70C**
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			******812.821,70C**
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Provisão p/ IRPJ		2.1.2.1.0002	36.089,71C
Provisao p/ CSLL		2.1.2.1.0003	13.991,33C
Provisão p/ PIS		2.1.2.1.0004	3.157,77C
Provisão p/ COFINS		2.1.2.1.0005	14.574,32C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			*******67.813,13C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar		2.1.2.2.0001	321.148,01C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	130.312,27C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	40.563,64C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			******492.023,92C**
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			******559.837,05C**
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.1.6.1.0005	614.191,78C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			******614.191,78C**
=FINANCIAMENTOS			******614.191,78C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****1.986.850,53C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

Folha 4

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1274 Fls.

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ENTIDADADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.2.1.1.0003	125.565,21C
=ENTIDADADES FINANCEIRAS			**125.565,21C
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			****125.565,21C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****125.565,21C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	3.000.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			**3.000.000,00C
RESERVAS DE LUCRO			
Lucro do Exercícios		2.3.4.6.0002	801.108,19C
Lucros / Prejuizos Acumulados		2.3.4.6.0002	3.637.955,39C
=RESERVAS DE LUCRO			**4.439.063,58C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**7.439.063,58C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			**7.439.063,58C
=T o t a l - PASSIVO			**9.551.479,32C

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF 215 432 323-53 CRC MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2025 até 31/12/2025

COMERCIO CONTABILIZAÇÃO
Folha
1275
Fls.
Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	4.125.336,20C
=RECEITA DE SERVIÇOS		**4.125.336,20C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**4.125.336,20C
DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		
IMPOSTOS S/ VENDAS		
PIS	3.1.2.1.0003	123.747,71D
COFINS	3.1.2.1.0004	26.812,01D
=IMPOSTOS S/ VENDAS		****150.559,72D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		
Custo do Serviços Prestados	3.1.2.3.0001	800.942,54D
=CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		****800.942,54D
=DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		****951.502,26D
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL		**3.173.833,94C
=T o t a l - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		**3.173.833,94C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	426.423,71D
Férias	4.3.1.1.0002	66.060,64D
13° Salario	4.3.1.1.0003	285.472,89D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	74.613,85D
FGTS	4.3.1.1.0005	194.448,54D
Pro - Labore	4.3.1.1.0008	21.309,27D

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432 323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2025 até 31/12/2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha nº 1276
Fls.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Periculosidade	4.3.1.1.0010	48.57[illegible]4D
Rescisão	4.3.1.1.0013	14.9[illegible]2
IRRF	4.3.1.1.0014	11.133,42D
Comissão S/ Vendas	4.3.1.1.0015	7.272,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		****1.150.002,50D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Aluguel	4.3.1.3.0001	42.092,34D
Água	4.3.1.3.0002	6.647,08D
Energia	4.3.1.3.0003	12.884,92D
Telefone	4.3.1.3.0004	2.908,81D
Internet	4.3.1.3.0005	1.745,30D
Sistema T.I.	4.3.1.3.0006	14.458,72D
Contador	4.3.1.3.0007	35.076,96D
Escritório	4.3.1.3.0008	8.726,42D
Limpeza	4.3.1.3.0009	2.908,81D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		******127.449,36D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPVA	4.3.1.4.0004	52.615,43D
Outras Despesas Tributarias	4.3.1.4.0009	36.360,10D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******88.975,53D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Conta Corrente	4.3.1.5.0001	2.923,08D
Taxas Cartão de Crédito	4.3.1.5.0002	4.209,22D
Taxas TED / DOC	4.3.1.5.0003	1.461,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS		********8.593,85D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		****1.375.021,24D**
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Veiculos	4.3.2.1.0001	57.162,23D

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC.MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRF: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2025 até 31/12/2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1277
F.S.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.3.2.1.0002	136.324,53D
Conservação de Imóveis	4.3.2.1.0003	31.800,60D
Materiais de Expediente	4.3.2.1.0004	38.226,98D
Combustiveis e Lubrificantes	4.3.2.1.0011	34.113,97D
Depreciações	4.3.2.1.0012	69.860,93D
Viagens e Estadas	4.3.2.1.0013	65.383,50D
Ferramentas de Curta Duração	4.3.2.1.0015	32.629,22D
E.P.I	4.3.2.1.0016	9.787,25D
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ	4.3.2.1.0017	12.155,77D
Peças e Acessorios p/ Veiculos, Maq e Equipamentos	4.3.2.1.0018	25.471,00D
Seguros e Licenciamentos	4.3.2.1.0024	11.025,65D
Fretes e Carretos	4.3.2.1.0028	2.181,60D
=DESPESAS OPERACIONAIS		******496.122,94D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas, Comissões e Despesas Bancarias	4.3.2.3.0001	2.327,05D
=DESPESAS FINANCEIRAS		********2.327,05D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas Diversas	4.3.2.4.0001	34.863,55D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******34.863,55D**
=DESPESAS GERAIS		******533.313,54D**
TRIBUTOS FEDERAIS		
TRIBUTOS S/ LUCROS		
Imposto de Renda - PJ	4.3.7.1.0001	305.993,89D
Contribuição Social	4.3.7.1.0002	158.397,08D
=TRIBUTOS S/ LUCROS		******464.390,97D**
=TRIBUTOS FEDERAIS		******464.390,97D**
=T o t a l - DESPESAS		****2.372.725,75D**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432 323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2025 até 31/12/2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Folha: 8
1278
RUBRICA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**+2.372.725,75D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 3.173.833,94C

DESPESAS + APURAÇÃO----------> 2.372.725,75D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****801.108,19

**********(XXXXX)**********

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF 215.432.323-53 CRC MA-005635/O-2

Folha 19
1279

1 CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresaria limitada individual, constituída em 21 de maio de 2013, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Praticas Contábeis
A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

4.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.5) Impostos Federais

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC MA-005635/O-2

COMISSÃO DE CONCORRÊNCIA
1280
Rubrica

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

6 SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

7 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 3.000.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do pais , apresentando a seguinte composição:
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO - 100%

8 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

9 AUMENTO DOS CUSTOS, DESPESAS E RECEITAS

O principal destaque continua sendo o custo dos serviços prestados, impactado por:

- maior volume de serviços e ampliação da base de clientes;
- reajustes de pessoal em um mercado mais competitivo e pressionado pela inflação;
- investimentos em tecnologia, digitalização de processos, segurança da informação e uso de ferramentas de automação e inteligência artificial.

Em seguida, sobressaem os custos relacionados aos Impostos Federais, que aumentaram em função:

- do crescimento da receita, ampliando a base de cálculo dos tributos;
- do aperfeiçoamento da fiscalização e da necessidade de maior rigor no cumprimento das obrigações fiscais.

Em 2025, a gestão de custos e despesas torna-se ainda mais relevante para preservação das margens, diante de um cenário de maior digitalização, aumento de exigência dos clientes e necessidade de manter competitividade e sustentabilidade econômica. O aumento dos custos, especialmente nos serviços prestados e nos Impostos Federais, deve, portanto, ser analisado em conjunto com a expansão do faturamento e a estratégia de crescimento da Empresa.

10 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

11 EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922000

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 11

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1281 Rubrica

Solvência Geral

Ativo	9.551.479,32	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.112.415,74	= 4,52

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 452 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.234.356,05	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.112.415,74	= 2,48

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,48 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.234.356,05	
Passivo Circulante	1.986.850,53	= 2,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,63 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Lisboa, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF:88354385353

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432 323-53 CRC:MA-005635/O-2

CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18166662/0001-00 NIRE: 21200825043
Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922-000

Declaração de Arquivamento de Balanço



DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)
Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 883.543.853-53, representante legal da sociedade CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02409782/0001-42, com sede à RUA 21 DE ABRIL, 215 CIDADE NOVA, JOAO LISBOA - MA, CEP: 65922-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – JOSE DE JESUS MARQUES, brasileiro, solteiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 215.432.323-53, e no CRC sob o nº MA-005635/O-2, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MARANHÃO;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

João Lisboa - MA, 03 de maio de 2026

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador
CPF: 883.543.853-53

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF: 215.432.323-53 CRC: MA-005635/O-2

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1283
Fls.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2026 07:40 SOB Nº 20260580570.
PROTOCOLO: 260580570 DE 03/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608159912. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.
NIRE: 21200825043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2026.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 246, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, município João Lisboa, CNPJ nº 18.166.662/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21200825043.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2013
Ato constitutivo: 21200825043

João Lisboa, 01/01/2025

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005635

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 883.543.853-53

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 246, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

João Lisboa, 31/12/2025

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005635

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 883.543.853-53

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1286
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2026 12:35 SOB Nº 20260580660.
PROTOCOLO: 260580660 DE 01/05/2026. NIRE: 21200825043.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FRRITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12608188980 em 04/05/2026, protocolo 260580660. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200825043
CNPJ:	18166662000100
Munícipio:	João Lisboa

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES	MA005635
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2026 12:35 SOB Nº 20260580660.
PROTOCOLO: 260580660 DE 01/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608188980. NIRE: 21200825043.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 10

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600301221
NIRE 21200825043 **CNPJ 18.166.662/0001-00**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Rua 21 DE ABRIL, Nº 215, xxxxx, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260580570	04/05/2026	BALANCO	NÃO
002	20251170470	02/10/2025	CESSÃO DE QUOTAS	NÃO
002	20251170470	02/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20251170470	02/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250570408	07/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20240663292	16/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230565956	02/05/2023	BALANCO	NÃO
223	20220510784	29/04/2022	BALANCO	NÃO
307	20210478217	05/04/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20210307676	09/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20210307676	09/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20210145536	01/02/2021	BALANCO	NÃO
002	20140443118	30/06/2014	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
315	20130374709	21/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200825043	21/05/2013	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2026, às 17:12:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código **Q3DZGPEF**.

MAC2600301221

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 21/05/2013, NIRE: 21200825043, CNPJ: 18.166.662/0001-00,** estabelecido(a) na RUA 21 DE ABRIL, 215 , CIDADE NOVA, João Lisboa - MA, CEP: 65922-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

João Lisboa - MA, 01/04/2021

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1290
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
88354385353	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2021 15:49 SOB Nº 20210478217.
PROTOCOLO: 210478217 DE 05/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102271060. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.
NIRE: 21200825043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2021.
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1291
Fls.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/04/2026 **Nº da certidão:** 12601552182

Data de validade: 10/06/2026 **Código de Validação:** 4fae88e766

NOME: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.166.662/0001-00

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1292 Fls.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA **NIRE :** 21200825043 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC260030118
NIRE (Sede) 21200825043	**CNPJ** 18.166.662/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 21/05/2013	**Início de Atividade** 21/05/2013

Endereço Completo
Rua 21 DE ABRIL, Nº 215, CIDADE NOVA - João Lisboa/MA - CEP 65922-000

Objeto Social
SERVICOS DE ENGENHARIA FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE CASAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES GESTAO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS E LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES, MAQUINAS PESADAS E SIMILARES) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS, FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ((LIMPEZA URBANA).

Capital Social R$ 3.000.000,00 (três milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 3.000.000,00 (três milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	883.543.853-53	R$ 3.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO	883.543.853-53	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
04/05/2026	20260580570	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2026, às 17:12:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XHCDTHAL**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.166.662/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.366.114,92	R$ 6.452.311,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.772.345,74	R$ 4.385.351,93
DISPONIVEL		R$ 380.151,05	R$ 441.925,60
CAIXA		R$ 76.456,11	R$ 88.880,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 303.694,94	R$ 353.045,37
CONTAS A RECEBER		R$ 1.686.572,80	R$ 1.960.640,88
CLIENTES		R$ 1.686.572,80	R$ 1.960.640,88
ESTOQUES		R$ 1.705.621,89	R$ 1.982.785,45
MERCADORIAS DE REVENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMOXARIFADO		R$ 1.705.621,89	R$ 1.982.785,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.593.769,18	R$ 2.066.959,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 499.196,74	R$ 794.519,37
CLIENTES		R$ 499.196,74	R$ 794.519,37
IMOBILIZADO		R$ 1.094.572,44	R$ 1.272.440,46
BENS EM USO		R$ 1.491.969,10	R$ 1.734.414,08
(-) (-) DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES		R$ (397.396,66)	R$ (461.973,62)
PASSIVO		R$ 5.366.114,92	R$ 6.452.311,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.900.350,65	R$ 2.209.157,63
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO		R$ 585.792,11	R$ 680.983,33
FORNECEDORES		R$ 585.792,11	R$ 680.983,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		R$ 599.749,20	R$ 697.208,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 245.152,69	R$ 284.990,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 354.596,51	R$ 412.218,44
FINANCIAMENTOS		R$ 714.809,34	R$ 830.965,86
ENTIDADES FINANCEIRAS		R$ 714.809,34	R$ 830.965,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 90.493,54	R$ 105.198,74
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 90.493,54	R$ 105.198,74
ENTIDADADES FINANCEIRAS		R$ 90.493,54	R$ 105.198,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.375.270,73	R$ 4.137.955,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.375.270,73	R$ 4.137.955,39
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R$ 2.875.270,73	R$ 3.637.955,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.09.8C.58.BB.D1.48.33.14.F1.49.A1.AB.0A.83.CA.7E.0C.60.27-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.166.662/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		R$ 1.965.828,01	R$ 2.042.965,10
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.965.828,01	R$ 2.042.965,10
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 4.201.422,55	R$ 4.366.282,11
RECEITA DE SERVIÇOS		R$ 4.201.422,55	R$ 4.366.282,11
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		R$ (2.235.594,54)	R$ (2.323.317,01)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R$ (153.351,93)	R$ (159.369,31)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (2.082.242,61)	R$ (2.163.947,70)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (1.342.385,85)	R$ (1.280.280,44)
(-) DESPESAS		R$ (1.342.385,85)	R$ (1.280.280,44)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (759.398,79)	R$ (789.196,83)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (759.398,79)	R$ (789.196,83)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (149.872,29)	R$ (155.753,13)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (114.237,71)	R$ (118.720,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (13.064,00)	R$ (13.576,62)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (22.570,58)	R$ (23.456,23)
(-) TRIBUTOS FEDERAIS		R$ (433.114,77)	R$ (335.330,48)
(-) TRIBUTOS S/ LUCROS		R$ (433.114,77)	R$ (335.330,48)
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 623.442,16	R$ 762.684,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.09.8C.58.BB.D1.48.33.14.F1.49.A1.AB.0A.83.CA.7E.0C.60.27-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200825043	18.166.662/0001-00

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F3.09.8C.58.BB.D1.48.33.14.F1.49.A1.AB.0A.83.CA.7E.0C.60.27

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	18166662000100	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:18166662000100	275652514186423158	07/03/2025 a 07/03/2026	Sim
Contador	21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES:21543232353	275652405577635775	27/06/2024 a 27/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F3.09.8C.58.BB.D1.48.33.14.F1.49.A1.
AB.0A.83.CA.7E.0C.60.27-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2025 às 12:01:57

EE.E3.E7.9F.AD.1C.B3.49
9F.6A.F5.06.4E.5E.A0.D7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951907/2026
Emissão: 04/05/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: ZyW0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 18.166.662/0001-00

Registro: 0005437563

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.000.000,00

Data do Capital: 02/10/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIÍFICIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTERIO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS E LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS,TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES, MÁQUINAS PESADAS E SIMILARES); ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS, MÁQUINAS, FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS); LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA URBANA)

Endereço Matriz: RUA 21 DE ABRIL, 215, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544059DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306982963. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZyW0B
Impresso em: 04/05/2026 às 08:51:38 por: adapt, ip: 198.58.10.177

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951907/2026
Emissão: 04/05/2026
Validade: 31/08/2026
Chave: ZyW0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1103495461
CPF: ***.520.333-**
Data Início: 24/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: IDERLAN ALVES PEREIRA JÚNIOR
Registro: 1119542987
CPF: ***.186.553-**
Data Início: 19/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 08/05/2027
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE LUIS CUNHA FILHO
Registro: 1121895140
CPF: ***.561.393-**
Data Início: 01/12/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JULIANO CAMPIOL
Registro: 1106048024
CPF: ***.883.366-**
Data Início: 06/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART. 2° E 4° DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
Registro: 1105229998
CPF: ***.012.103-**
Data Início: 12/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ ANTONIO FAGUNDES RAMOS
Registro: 2005196533
CPF: ***.637.887-**
Data Início: 03/11/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951907/2026
Emissão: 04/05/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: ZyW0B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
GEÓLOGO
Atribuição: LEI 4076/62 - ART 06
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
CPF: ***.543.853-**
Função: SÓCIO/ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZyW0B
Impresso em: 04/05/2026 às 08:51:39 por: adapt, ip: 198.58.10.177

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951851/2026
Emissão: 30/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: dww6y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
Registro: 1105229998
CPF: ***.012.103-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/04/1991

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAO LUIS
Data de Formação: 23/03/1990

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306820184. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: KM EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005510902
CNPJ: 36.811.989/0001-60
Data Início: 23/05/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005437563
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Data Início: 12/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 948426/2026
Emissão: 30/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 5wZ0Y

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: ***.520.333-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BRAZ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005422949
CNPJ: 20.246.995/0001-82
Data Início: 28/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005437563
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Data Início: 24/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: B. A. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000009993
CNPJ: 09.534.152/0001-49
Data Início: 22/11/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948426/2026
Emissão: 30/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 5wZ0Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 13/11/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Registro: 0000010468
CNPJ: 10.561.407/0001-41
Data Início: 20/01/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA
Registro: 0005377277
CNPJ: 17.196.808/0001-99
Data Início: 15/09/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5wZ0Y
Impresso em: 30/03/2026 às 10:05:30 por: adapt, ip: 45.171.235.143

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892471/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210431907** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2021 Baixada em: 10/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA IMPERATRIZ Nº: 1331
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 25.05.02/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 284.507,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA das Dálias Nº: S/N
Complemento: UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.454527, -47.401225
Data de início: 25/05/2021 Conclusão efetiva: 25/08/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 60.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1019.86 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 13.00 unidade;

Observações

REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUIDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021. NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA,

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892471/2023
28/08/2023, 12:41
ZYc8B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZYc8B

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1303
Fls.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida à RUA 21 DE ABRIL, 215, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através de seu responsável técnico o(a) Engenheiro Civil(a) nome do(a) profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, CREA-MA nº 1105229998, executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **25.05.02/2021**, conforme abaixo descrito.

CONTRATANTE
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**
CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Representante: **DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES** CPF: **729.428.193-91**
Profissão: **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

CONTRATO: **25.05.02/2021**
TOMADA DE PREÇOS Nº: **003/2021-CPL**
DATA DE INÍCIO: **25/ 05/ 2021**
PREVISÃO DE TÉRMINO: **25/ 08/ 2021**
ENDERENÇO: **RUA DAS DÁLIAS, S/N - UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO - CENTRO - JOÃO LISBOA/MA**

VALOR TOTAL: **R$ 284.507,88 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).**

DESCRIÇÃO DA OBRA: **REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUIDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA.**

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA, CREA-MA: 1105229998

➢ DADOS DAS ART:
1. ART de execução nº: **MA20210431907**

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

João Lisboa-MA, 10 de Agosto de 2023.

Davison Sormani A. Alves
Secretário Mun. de Educação
Portaria nº 010/2023

DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES
CPF: 729.428.193-91
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Municipal de João Lisboa/MA

Alexandre Marcus M. Santos
Engenheiro
CREA-MA 111752154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, emitida em 28/08/2023

Certidão nº 892471/2023
29/08/2023, 10:27
Chave de Impressão: ZYc8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1304
Fls:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA
OBJETO: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA
LOCAL: JOÃO LISBOA - MA

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	693,80
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.088,88
3.0	DEMOLIÇÃO	3.519,85
4.0	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	37.472,50
5.0	PAREDES E PAINEIS	24.153,59
6.0	COBERTURA	45.700,66
7.0	REVESTIMENTO	32.809,59
8.0	PAVIMENTAÇÃO	29.416,93
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.760,24
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.049,10
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.989,68
12.0	PINTURA	42.016,57
13.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	27.623,33
14.0	SERVIÇOS ESPECIAIS	4.889,12
15.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.332,84

Total sem BDI	229.483,67
Total do BDI	55.024,21
Total Geral	284.507,88

Davison Sormani A. Alves
Secretário Mun. de Educação
João Lisboa - MA
Port. nº 018/2021

DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES
CPF: 729.428.193-91
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Municipal de João Lisboa/MA

Alexandre Moreira M. Santos
Engenheiro
CREA Nº 1117152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8924711/2023 em 28/08/2023 emitida

Certidão nº 8924711/2023
29/08/2023, 10:27
Chave de Impressão: ZYc8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA-MA
OBJETO: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO NO MUNICIPIO DE JÃO LISBOA - MA
LOCAL: JÃO LISBOA - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					693,80
1.1	C4841	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	2,00	279,76	346,80	693,80
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERR					2.080,88
2.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	80,91	19,46	24,11	1.950,74
2.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	15,83	6,78	8,26	130,14
3			DEMOLIÇÃO					3.319,05
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT	m³	5,16	31,91	39,56	201,75
3.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	m²	100,00	7,55	9,36	936,00
3.3	80445	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	70,00	7,90	9,79	685,30
3.4	98446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 M	M	50,00	19,47	24,14	1.207,05
3.5	98447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA	M	100,00	3,85	4,80	480,00
4			INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTUR					37.472,50
4.1			SAPATAS					7.949,94
4.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	m³	0,76	277,51	344,11	261,52
4.1.2	95852	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA	m³	3,66	1.884,00	2.068,16	7.664,42
4.2			VIGA BALDRAM					8.436,16
4.2.1	95852	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA	m³	4,04	1.884,00	2.068,16	8.436,16
4.3			PILAR					12.048,48
4.3.1	95852	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA	m³	5,77	1.884,00	2.068,16	12.048,48
4.4			VIGA SUPERIOR					6.911,80
4.4.1	95852	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA	m³	3,31	1.884,00	2.068,16	6.911,80
4.5			LAJE					2.129,92
4.5.1	95852	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONA PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA	m³	1,02	1.884,00	2.068,16	2.129,92
5			PAREDES E PAINEIS					24.153,99
5.1	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9(NINETA)M (ESPESSUR 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR	m²	369,83	62,67	65,31	24.153,99
6			COBERTURA					45.780,64
6.1	12826	ORSE	TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL COM REAPROVEITAMENT	m²	857,30	6,05	10,72	9.190,25
6.2	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	161,56	32,54	40,34	6.517,33
6.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICA	m²	161,56	59,87	74,23	11.992,69
6.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORT VERTICAL	M	80,00	47,22	58,55	4.684,00
6.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICA	M	40,00	30,42	40,88	1.955,20
6.6	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃ	m²	103,98	60,89	75,50	7.850,49
6.7	080985	SBC	PINGADEIRA EM CONCRETO	M	40,00	70,79	87,77	3.510,80
7			REVESTIMENTO					32.809,54
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER D PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	739,66	2,85	3,85	2.699,75
7.2	87549	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	569,36	14,70	18,02	10.738,50
7.3	87643	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:0,5 - espessura 0,5	m²	371,66	21,14	28,21	9.746,97

Davison Sormenho A. Araújo
Secretário Mun. de Educação
João Lisboa - MA
Port. Nº 016/2021

Alexandre Marcus M. Santos
Engenheiro
CREA Nº 1117152154

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1305
Fls.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, 28/08/2023 emitida em

Certidão nº 892471/2023
29/08/2023, 10:27
Chave de Impressão: ZYc8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

7.4	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	217,50	35,69	44,25	9.624,37
8			PAVIMENTAÇÃ					29.414,93
8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO E OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	13,1	579,09	718,07	9.121,37
8.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	374,00	45,92	56,94	21.286,56
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICA					12.760,24
9.1	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	13,00	12,44	15,42	200,46
9.2	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (70X40 CM	UN	1,00	16,44	20,38	20,38
9.3	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+ T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	25,00	15,88	19,41	485,25
9.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	2,00	67,68	83,92	167,84
9.5	97616	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	16,97	21,04	420,80
9.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	1.000,00	2,98	3,69	3.690,00
9.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	300,00	4,93	6,11	1.833,00
9.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	100,00	6,80	8,43	843,00
9.9	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENT	UN	26,00	134,76	167,16	4.346,16
9.10	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENT TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	1,00	527,55	654,16	654,16
9.11	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10	UN	5,00	19,64	24,35	121,75
9.12	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20	UN	6,00	19,64	24,35	146,10
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA					8.049,16
10.1	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/ X 30CM	UN	15,00	6,32	7,83	117,45
10.2	86907	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUB-RAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARI	UN	23,00	91,22	113,11	2.601,53
10.3	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	17,42	21,60	43,20
10.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	UN	6,00	77,58	96,67	580,02
10.5	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	1,00	95,05	117,88	117,88
10.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	19,82	24,57	24,57
10.7	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	58,47	72,50	72,50
10.8	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	6,00	59,74	74,07	444,42
10.9	94709	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO	UN	2,00	20,09	24,91	49,82
10.10	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI	UN	2,00	19,37	24,01	48,02
10.11	00034840	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	938,79	1.164,09	1.164,09
10.12	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	80,00	7,48	9,27	565,20
10.13	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	46,90	17,63	21,73	1.043,04
10.14	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registr	un	3,00	18,34	22,81	67,83
10.15	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	21,19	26,20	157,20
10.16	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PV VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	1,00	344,82	427,57	427,57
10.17	C3004	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO COM TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULA	UN	2,00	215,24	266,89	533,78
11			INSTALAÇÕES SANITÁRIA					11.969,68
11.1	89712	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M	38,00	20,27	25,13	954,94
11.2	89714	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	60,00	39,01	48,37	2.902,20
11.3	083032	SBC	RALO SECO PVC QUADRADO 100x52MM COM GRELH	UN	8,00	24,38	30,20	241,60

Dirceuvi Sormani A. Alves
Secretário Mun. de Educação
João Lisboa - MA
Port. nº 016/2021

Alexandre Marcus M. Santos
Engenheiro
CREA Nº 1317152154

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8924/71/2023, emitida em 28/08/2023

Certidão nº 8924/71/2023
29/08/2023 10:27
Chave de Impressão: ZYc8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

11.4	1908	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha riviera P9, DECA ou similar, chasse de descarga de sobrepor AK ou similar, assento sanitário plástico ASTRA TPK, cent. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação, cromado e engate plástico	un	7,00	357,27	443,01	3.101,07
11.5	12132	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90°, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75x75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	416,10	608,52	1.017,04
11.6	20356	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão pop	un	6,00	9,91	12,28	73,68
11.7	7710	ORSE	Vaso sanitário sifonado de descarga acoplada, linha Prisma ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha Prisma ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico(PNE	un	1,00	863,37	1.070,57	1.070,57
11.8	C1769	SEINFRA	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVE	M	1,65	666,19	826,55	1.367,10
11.9	C0811	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40X40X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃ	UN	5,00	127,82	158,24	791,20
11.10	98102	SINAPI	CAIXA DE SOREIRA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	UN	2,00	157,35	195,11	390,22
11.11	168	ORSE	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	un	6,00	17,52	21,72	130,32
12			PINTURA					42.616,57
12.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	371,88	9,48	11,75	4.369,59
12.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.886,04	9,97	12,36	32.952,25
12.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	33,60	11,68	14,48	486,66
12.4	9464	ORSE	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante e madeira (Suvinil ou similar	m²	105,84	15,00	18,60	1.968,62
12.5	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBR SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/207	m²	55,36	14,80	18,35	1.015,85
12.6	12674 SINAPI	Próprio	PINTOR DE LETREIRO	H	60,00	16,45	20,39	1.223,40
13			ESQUADRIAS E FERRAGENS					27.623,33
13.1	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	14,00	309,48	383,73	5.372,22
13.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	UN	13,00	747,92	927,42	12.056,46
13.3	00004949	SINAPI	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente com ilho, conforme croqui de esquadrias, incl ferragens	m²	10,56	348,83	429,82	4.538,89
13.4	110214	SBC	PORTA DE MADEIRA 1 FL 0.80x1.60m + REV LAMINADO PIW C	UN	6,00	485,19	601,83	4.813,04
13.5	C1986	SEINFRA	PORTÃO DE ROLO EM FERRO (1.50X1.20)M	m²	3,60	186,78	234,00	842,72
14			SERVIÇOS ESPECIAIS					4.989,13
14.1	C0355	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS. S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	2,00	698,37	826,29	1.652,58
14.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2c	m²	3,08	272,86	338,34	1.042,08
14.3	190771	SBC	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 560M TRAMONTIN	UN	2,00	285,43	353,93	707,86
14.4	C1886	SEINFRA	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 16 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	20,00	59,95	74,33	1.486,60
15			LIMPEZA FINAL DA OBR					1.332,84
15.1	99603	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/201	m²	932,06	1,18	1,43	1.332,84

Importa o seguinte orçamento mensal de:
duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e oitenta e oito centavos

TOTAL SEM BDI	R$ 220.481,47
TOTAL BDI	R$ 55.684,21
TOTAL GERAL	R$ 284.907,88

DAVISON SORMANI ALMEIDA ALVES
CPF: 729.428.193-91
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Municipal de João Lisboa/MA

Davison Sormani A. Alves
Secretário Mun. de Educação
João Lisboa - MA
Port. nº 016/2021

Alexandre Mendes M. Santos
Engenheiro
CREA Nº 1717152154

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1307

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, 28/08/2023 emitida em

Certidão nº 892471/2023
29/08/2023, 10:27
Chave de Impressão: ZYc8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1308

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

ENPRESA CONTRATADA: **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **18.166.662/0001-00**
ART DE EXECUÇÃO: **MA20210431907**
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, CREA-MA: **1105229998**
CPF: **226.012.103-97**, Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**
ART DE FISCALIZAÇÃO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO: **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**
Título Profissional: ENGENHEIRO DE PETROLEO, **ENGENHEIRO CIVIL**, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.
CREA-MA: **1117152154MA**
VALOR DA OBRA: **R$ 284.567,88 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)**
INICIO DA OBRA: **25/ 05/ 2021**
TERMINO DA OBRA: **10/ 08/ 2023**

Termo de recebimento definitivo da obra denominada REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUIDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária:

- **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- **MOVIMENTAÇAO DE TERRA**
- **DEMOLIÇÃO**
- **INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**
- **PAREDES E PAINEIS**
- **COBERTURA**
- **REVESTIMENTO**
- **PAVIMENTAÇÃO**
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**
- **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**
- **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**
- **PINTURA**
- **ESQUADRIAS E FERRAGENS**
- **LIMPEZA FINAL DA OBRA**

Celebrados entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, inscrito no CNPJ: 07.000.300/0001-10 e a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, através do(s) responsável (is) técnico(s) **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**, CREA-MA: **1117152154MA**, CPF: **953.483.013-53**, Título Profissional: ENGENHEIRO DE PETROLEO, **ENGENHEIRO CIVIL**, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.

Atendendo à solicitação da empresa, vistoriamos a obra **REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUIDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA**, contemplados os respectivos itens na planilha orçamentária, acompanhado pelo responsável técnico dos serviços, constatamos que a obra foi executada sem alterações em relação ao projeto inicial, e planilha orçamentária apresentada à mesma solidez e segurança, nada havendo que impeça o seu recebimento definitivo.

JOÃO LISBOA (MA), **em 10 de Agosto de 2023**

DAVISON SORRÂNI ALMEIDA ALVES
CPF: 729.428.193-91
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Municipal de João Lisboa/MA

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS
CREA Nº 1117152154MA
ENGENHEIRO

Alexandre Marcus M. Santos
Engenheiro
CREA Nº 1117152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, emitida em 28/08/2023

Certidão nº 892471/2023
29/08/2023, 10:27
Chave de Impressão: ZYc8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230671417

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO DE PETRÓLEO, ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1117152154
Registro: 111715215458A

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA
CPF/CNPJ: 07.000.308/0001-19
AVENIDA IMPERATRIZ
Nº: 1331
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA
UF: MA
CEP: 65922000
ART Vinculada: MA20210431907

Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 2.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outras

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA IMPERATRIZ
Nº: 1331
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA
UF: MA
CEP: 65922000
Data de Início: 01/09/2023
Previsão de término: 09/09/2023
Coordenadas Geográficas: -5.448857, -47.480819
Finalidade: Outro
Código: Não Especificado
Proprietário: MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA
CPF/CNPJ: 07.000.308/0001-19

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1.019,66	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	13,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	13,00	un
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.16.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	60,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TECNICO: ATESTADO TECNICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME PLANILHA E ART DE EXECUÇÃO MA20210431907

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Alexandre Marcus M. Santos
Engenheiro
1117152154

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS - CPF:

Local, _____ de _____ de _____
data

MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA - CNPJ:

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 86,82 Registrada em: 08/09/2023 Valor pago: R$ 86,82 Nosso Número: 8364877113

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://creaweb.sistec.com.br/publico/, com a chave: 15cNz
Impresso em: 08/09/2023 às 09:40:55 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearma.org.br falecomosco@crearma.org.br
Tel.: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892471/2023, em 28/08/2023 emitida em

Certidão nº 892471/2023
29/08/2023, 10:27
Chave de Impressão: ZYc8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 7 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777429/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: cx670

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4Â° da ResoluÃ§Ã£o 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615145910

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670

PREFEITURA
PORTO
FRANCO
Compromisso com o Futuro

1311
Fls.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preco nº 007/2015 – CPL

Local de realização, zona urbana e rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/12/2015 até 11/03/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de serviços e reforma e reparos em unidades escolares da zona urbana e rural, no valor de R$ 455.920,65 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte reias e sessenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milbomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1312
Fls.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA:26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE I - REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE – ZONA URBANA							
Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario		Valor	
1.0	**PINTURA**					**R$**	**81.008,51**
1.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	984,14	R$	15,34	R$	15.096,71
1.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	2.287,34	R$	2,91	R$	6.656,16
1.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.287,34	R$	11,09	R$	25.366,60
1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	316,86	R$	13,09	R$	4.147,70
1.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	57,50	R$	20,33	R$	1.168,98
1.6	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	316,86	R$	11,40	R$	3.612,20
1.7	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	2.287,34	R$	6,06	R$	13.861,28
1.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	686,20	R$	16,17	R$	11.095,89
2.0	**REMOÇÕES E RETIRADAS**					**R$**	**23.481,66**
2.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VID	M2	984,14	R$	5,62	R$	5.530,87
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	984,14	R$	13,04	R$	12.833,19
2.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	984,14	R$	5,20	R$	5.117,53
3.0	**COBERTURAS E FORRO**					**R$**	**152.554,74**
3.1	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	140,82	R$	8,80	R$	1.239,22
3.2	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO:CAL E AREIA)	M	70,41	R$	20,61	R$	1.451,15
3.3	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	984,14	R$	88,79	R$	87.381,79
3.4	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - APROVEITAMENTO DE 70%	M2	688,90	R$	26,89	R$	18.524,52
3.5	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	295,24	R$	30,50	R$	9.004,82
3.6	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	984,14	R$	42,00	R$	41.333,88
3.7	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA FORRO DE PVC	M2	984,14	R$	24,00	R$	23.619,36
4.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**					**R$**	**13.201,13**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
1313
Fls.

LOTE I - REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE – ZONA URBANA							
Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario		Valor	
4.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UND	150,00	R$	110,00	R$	16.500,00
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	984,14	R$	1,82	R$	1.791,13
					Total	R$	305.332,96

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contem 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1314

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA:25 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA – ZONA RURAL

Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.0	**PINTURA**				**R$ 26.479,63**
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	1.136,80	R$ 2,91	R$ 3.308,09
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.136,80	R$ 11,09	R$ 12.607,11
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	66,15	R$ 13,09	R$ 865,90
1.4	PINTURA LOGOMARCA E LETREIRO	VB	1,00	R$ 800,00	R$ 800,00
1.5	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	66,15	R$ 11,40	R$ 754,11
1.6	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.136,80	R$ 6,06	R$ 6.889,01
1.7	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - MADEIRAMENTO DE COBERTURA	M2	66,15	R$ 16,17	R$ 1.069,65
1.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS	M2	18,00	R$ 10,32	R$ 185,76
					R$ -
2.0	**REMOÇÕES E RETIRADAS**				**R$ 1.247,26**
2.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VID	M2	165,00	R$ 5,62	R$ 927,30
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	4,20	R$ 13,04	R$ 54,77
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	22,00	R$ 7,38	R$ 162,36
2.4	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES EL	UND	11,00	R$ 9,35	R$ 102,85
3.0	**COBERTURAS E FORRO**				**R$ 21.857,90**
3.1	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	30,00	R$ 4,89	R$ 146,70
3.2	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M2	30,00	R$ 46,00	R$ 1.380,00
3.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	62,90	R$ 8,80	R$ 553,52
3.4	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO:CAL E AREIA)	M	31,45	R$ 20,61	R$ 648,18
3.5	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X4.1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00	R$ 45,70	R$ 457,00
3.6	Cobertura Chapas De Policarbonato Alveolar Ou Compacto - E=6MM	M2	44,00	R$ 310,00	R$ 13.640,00
3.7	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	165,00	R$ 30,50	R$ 5.032,50
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 3.555,72**
4.1	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO. E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	102,00	R$ 34,86	R$ 3.555,72
5.0	**REVESTIMENTOS**				**R$ 771,00**
5.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	30,00	R$ 25,70	R$ 771,00

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Ricardo Ferreira Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 0954 D/MA
CPF: 755.266.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1315 FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA:25 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10.00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA – ZONA URBANA					
Item	**Descrição do Item**	**Und**	**Qtd**	**Valor Unitario**	**Valor**
1.0	**PINTURA**				**37.918,86**
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	1.375,57	2,91	4.002,91
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.376,57	11,09	15.266,07
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	175,70	13,09	2.299,91
1.4	SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	25,44	20,33	517,20
1.5	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	175,70	11,41	2.004,74
1.6	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.325,57	6,06	8.032,85
1.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	206,34	16,17	3.336,45
1.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS	M2	27,00	10,32	278,64
1.9	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO	M2	350,00	6,26	2.191,00
					0,00
2.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**10.176,86**
2.1	PISO CERAMICO PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO - BANHEIROS/COZINHA E DISPENSA	M2	125,14	41,00	5.130,74
4.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	15,00	36,66	549,90
4.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	84,00	10,80	907,20
4.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	125,14	28,66	3.589,02
					0,00
3.0	**REVESTIMENTOS**				**1.718,00**
3.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	50,00	6,37	318,50
3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,00	27,95	1.397,50
					0,00
					0,00
4.0	**ESQUADRIAS/VIDROS**				**1.845,00**
4.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	15,00	123,00	1.845,00
					0,00
5.0	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**				**3.600,00**
5.1	REVISÃO GERAL EM INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS EXISTENTES	VB	2,00	1.800,00	3.600,00
					0,00
6.0	**DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL DE MURO**				**7.988,28**
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	2,40	44,95	107,88

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rori Cardoso Ferreira Silva
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
CREA - 2ª REGIÃO - MARANHÃO
CREA-MA 060.[illegible]-2ª REGIÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO
1316

LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA – ZONA URBANA					
Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
6.2	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	M3	2,40	396,00	950,40
6.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	2,60	2.130,00	5.538,00
6.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - PAREDES	M2	25,00	55,68	1.392,00
					0,00
7.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**				**3.915,25**
7.1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00	1.501,00	1.501,00
7.2	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UND	1,00	1.252,00	1.252,00
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	566,95	2,05	1.162,25
				Total	R$ 67.160,25

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1317

LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA – ZONA RURAL							
Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario		Valor	
6.0	**ESQUADRIAS**					R$	27.138,67
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UND	7,00	R$	480,00	R$	3.360,00
6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	39,71	R$	105,00	R$	4.169,55
6.3	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR, EXCLUSIVE VIDRO	M2	39,71	R$	454,00	R$	18.028,34
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	16,00	R$	89,25	R$	1.428,00
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	2,00	R$	76,39	R$	152,78
8.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**					R$	2.377,24
8.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	R$	10,52	R$	63,12
8.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R$	20,81	R$	104,05
8.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	R$	110,00	R$	1.320,00
8.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	469,05	R$	1,82	R$	890,07
					Total	R$	83.427,44

Sambaíba Construções Ltda

Rosileide Ferreira Silva
ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6164 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615145910

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349546-1**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
PRAÇA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935712540** Email: **pref-pf@hotmail.com**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 455.920,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **14/01/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
UNIDADES ESCOLARES NA ZONA Nº:
Complemento: Bairro: **URBANA E RURAL**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **03/12/2015** Previsão de término: **03/06/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	3,00	UNIDADES

5. Observações

CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 11.087/2015, TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO-MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS, TUDO NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE PRECO CONSTANTE DO PROCESSO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,37** Pago em: **15/02/2016** Nosso Número: **8200967981**

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777430/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indeterminada
Chave: 4cw66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Registro: 110349546-1
CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4Â° da ResoluÂ§Â£o 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126210

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

PREFEITURA
PORTO
FRANCO
Compromisso com o Futuro

1320

Fls.

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preco nº 036/2014 – CPL

Local de realização, bairro são Francisco e vila lobao, do Município de Porto Franco.

Período de realização 18/11/2014 até 05/10/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 02 (duas) academia da saude , no valo: de R$ 226.466,90 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos sessenta e seis reais e noventa centavos) conforme pianilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1321

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO 036/2014
DATA:10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE
VILA LOBAO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.235,19**
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	**INFRAESTRUTURA**				**7.006,73**
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m³	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	**SUPRAESTRUTURA**				**4.382,28**
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**				**3.540,60**
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	**COBERTURA**				**33.856,92**
5.1	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.4	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	**VIDROS, ABERTURAS**				**6.271,82**
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.5	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Rosilene Ferreira Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1322

	Vergas e contravergas em portas e janelas	m³	0,2	1.692,00	338,40
7.0	**REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA**				**12.223,99**
7.1	**REVESTIMENTOS**				
7.1.1	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
7.1.2	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.3	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
7.1.4	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
7.1.5	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	**Pintura**				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
7.2.4	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2 demãos	m²	42,13	8,80	370,74
7.2.5	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**10.346,73**
8.1	**Pavimentacao cozinha / deposito**				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m3	1,42	188,20	267,24
8.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
8.1.3	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	**Pavimentação Área de Vivência**				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.281,32**
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**3.495,44**

Sambaiba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - 6964 - D/MA
ART: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1323

10.1	*Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta*	unid.	2	113,28	226,56
10.2	Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3	Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4	Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5	Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6	Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.7	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
10.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
11.0	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**				**144,43**
11.1	Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
12.0	**APARELHOS**				**27.448,00**
12.1	Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
12.2	Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
12.3	Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
12.4	Aparelhgo simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
12.5	Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.6	Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.7	Aparelho simulador de caminhada duplo atandart	unid.	1	2.850,00	2.850,00
12.8	Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
				TOTAL	**113.233,45**

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilaide Ferreira Silva
CREA: 8964 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1324

REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO 036/2014
DATA:10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE
VILA SÃO FRANCISCO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.235,19**
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construido	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	**INFRAESTRUTURA**				**7.006,73**
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m³	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	**SUPRAESTRUTURA**				**4.382,28**
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**				**3.540,60**
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	**COBERTURA**				**33.856,92**
5.1	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.4	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	**VIDROS, ABERTURAS**				**6.271,82**
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.5	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Sambaíba Construções Ltda

Rosileide Ferreira Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1325

.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m³	0,2	1.692,00	338,40
7.0	**REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA**				**12.223,99**
7.1	**REVESTIMENTOS**				
7.1.1	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
7.1.2	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.3	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
7.1.4	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
7.1.5	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	**Pintura**				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
7.2.4	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2 demãos	m²	42,13	8,60	370,74
7.2.5	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**10.346,73**
8.1	**Pavimentacao cozinha / deposito**				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m3	1,42	188,20	267,24
8.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
8.1.3	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	**Pavimentação Área de Vivência**				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.281,32**
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**3.495,44**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1316

LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA – ZONA URBANA					
Item	Descriçao do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
6.2	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	M3	2,40	396,00	950,40
6.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	2,60	2.130,00	5.538,00
6.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - PAREDES	M2	25,00	55,68	1.392,00
					0,00
7.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**				**3.915,25**
7.1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00	1.501,00	1.501,00
7.2	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.600 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UND	1,00	1.252,00	1.252,00
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	566,95	2,05	1.162,25
				Total	**R$ 67.160,25**

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1317

LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA – ZONA RURAL							
Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario		Valor	
6.0	**ESQUADRIAS**					R$	27.138,67
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UND	7,00	R$	480,00	R$	3.360,00
6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	39,71	R$	105,00	R$	4.169,55
6.3	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR, EXCLUSIVE VIDRO	M2	39,71	R$	454,00	R$	18.028,34
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	16,00	R$	89,25	R$	1.428,00
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	2,00	R$	76,39	R$	152,78
8.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**					R$	2.377,24
8.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	R$	10,52	R$	63,12
8.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R$	20,81	R$	104,05
8.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	R$	110,00	R$	1.320,00
8.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	489,05	R$	1,82	R$	890,07
					Total	R$	63.427,44

Sambaíba Construções Ltda

Rosileide Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6184 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011034954615145910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1318 Fls. Assinatura

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349546-1**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935712540** Email: **pref-pf@hotmail.com**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 455.920,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **14/01/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
UNIDADES ESCOLARES NA ZONA Nº:
Complemento: Bairro: **URBANA E RURAL**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **03/12/2015** Previsão de término: **03/06/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	3,00	UNIDADES

5. Observações

CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 11.087/2015, TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO-MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS, TUDO NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE PRECO CONSTANTE DO PROCESSO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,37** Pago em: **15/02/2016** Nosso Número: **8200967981**

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777430/2017
Emissão: 16/03/2017
Validade: Indeterminada
Chave: 4cw66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Registro: 110349546-1
CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4Â° da ResoluÃ§Ã£o 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126210

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

PREFEITURA
PORTO
FRANCO
Compromisso com o Futuro

1320
Fls.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preco nº 036/2014 – CP_

Local de realização, bairro são Francisco e vila lobao, do Município de Porto Franco.

Período de realização 18/11/2014 até 05/10/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 02 (duas) academia da saude , no valo; de R$ 226.466,90 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos sessenta e seis reais e noventa centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1321

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO 036/2014
DATA:10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE
VILA LOBAO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.235,19**
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	**INFRAESTRUTURA**				**7.006,73**
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m²	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	**SUPRAESTRUTURA**				**4.382,28**
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**				**3.540,60**
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	**COBERTURA**				**33.856,92**
5.1	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.4	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	**VIDROS, ABERTURAS**				**6.271,82**
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.5	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Rosileide Ferreira Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m³	0,2	1.692,00	338,40
7.0	**REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA**				**12.223,99**
7.1	**REVESTIMENTOS**				
7.1.1	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
7.1.2	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.3	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
7.1.4	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
7.1.5	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	**Pintura**				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
7.2.4	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2 demãos	m²	42,13	8,80	370,74
7.2.5	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**10.346,73**
8.1	**Pavimentacao cozinha / deposito**				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m3	1,42	188,20	267,24
8.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
8.1.3	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	**Pavimentação Área de Vivência**				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m²	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.281,32**
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**3.495,44**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilerde Ferreira Silva
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA: 6064 - DMA
CNPJ: 755.258.283/91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

10.1	*Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta*	unid.	2	113,28	226,56
10.2	Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3	Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4	Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5	Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6	Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.7	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
10.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
11.0	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**				**144,43**
11.1	Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
12.0	**APARELHOS**				**27.448,00**
12.1	Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
12.2	Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
12.3	Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
12.4	Aparelhgo simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
12.5	Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.6	Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.7	Aparelho simulador de caminhada duplo atandart	unid.	1	2.850,00	2.850,00
12.8	Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
				TOTAL	**113.233,45**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilanda Terreira Silva
ENGENHEIRA DO TRABALHO
CREA: 19064 D/MA
CPF: 755.258.283-91

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1323

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1324

REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO 036/2014
DATA:10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE
VILA SÃO FRANCISCO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.235,19**
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construido	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	**INFRAESTRUTURA**				**7.006,73**
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m²	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m²	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	**SUPRAESTRUTURA**				**4.382,28**
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**				**3.540,60**
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	**COBERTURA**				**33.856,92**
5.1	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.4	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	**VIDROS, ABERTURAS**				**6.271,82**
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr aluminio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.5	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Sambaíba Construções Ltda

Rosileide Ferreira Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

1325

7.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m³	0,2	1.692,00	338,40
7.0	**REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA**				**12.223,99**
7.1	**REVESTIMENTOS**				
7.1.1	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
7.1.2	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.3	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
7.1.4	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
7.1.5	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	**Pintura**				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
7.2.4	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2 demãos	m²	42,13	8,80	370,74
7.2.5	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**10.346,73**
8.1	**Pavimentacao cozinha / deposito**				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m3	1,42	188,20	267,24
8.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
8.1.3	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	**Pavimentação Área de Vivência**				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.281,32**
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**3.495,44**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1326

10.1	Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2	Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3	Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4	Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5	Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6	Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.7	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
10.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
11.0	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**				**144,43**
11.1	Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
12.0	**APARELHOS**				**27.448,00**
12.1	Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
12.2	Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
12.3	Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
12.4	Aparelhgo simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
12.5	Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.6	Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.7	Aparelho simulador de caminhada duplo atandart	unid.	1	2.850,00	2.850,00
12.8	Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
				TOTAL	**113.233,45**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENG. CIVIL E ENGº DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615126210

INICIAL
INDIVIDUAL

1327

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349546-1**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65970000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935712645** Email: **pref-pf@hotmail.com**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 226.466,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **09/02/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
MUNICIPIO DE PORTO FRANCO Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **18/11/2014** Previsão de término: **18/05/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2,00	UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO COM TOMADA DE PRECO DE NUMERO 036/2014, CPL , TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO- MA, CONFORME PORTARIA NUMERO 1.401, 15/06/2011 DO MINISTERIO DE SAUDE, MEDIANTE AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETOS BASICO E DEMAIS ANEXOS. PRAZO DE EXECUCAO DE 180 DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____.
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **10/12/2014** Nosso Número: **8200845367**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3C9CY
Impresso em: 21/03/2017 às 15:40:25 por: adapt, ip: 189.90.32.156

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777424/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: 62DC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Registro: 110349546-1
CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4Â° da ResoluÃ§Ã£o 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126110

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2

1329
Fls.

PREFEITURA
PORTO
FRANCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preco nº 035/2014 – CPL

Local de realização, zona rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/11/2014/ até 31/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de 01 (uma)escola rural de 02 salas na fazenda nemesio bandeira zona rural do porto franco, no valor de R$ 242.194,59 (duzentos e quarenta e dois mil cento e noventa e quatro reias e cinquenta e nove centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 09 de dezembro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA
ENG. CIVIL E ENGº DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1330

REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO 035/2014
DATA:04 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: Construção de 01 (uma) Escola com 02 (duas) salas na Fazenda Nemesio Bandeira, Zona Rural, município de Porto Franco/MA

	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1.0	1. SERVIÇOS PRELIMINARES				8.936,98
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6	373,24	2.239,44
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	Unidade	1	3.980,23	3.980,23
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M2	207,7	7,47	1.551,52
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	Unidade	1	1.165,79	1.165,79
2.0	2 MOVIMENTO DE TERRAS				6.346,09
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	43	28,79	1.237,97
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	41,08	2,72	111,74
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	M3	48,1	78,97	3.798,46
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	M3	36,4	32,91	1.197,92
3.0	3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				14.460,43
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	3,65	1.563,29	5.706,01
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	M3	5,6	1.563,29	8.754,42
4.0	4. SUPERESTRUTURA				31.682,60
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	5	1.563,29	7.816,45
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	7,34	1.563,29	11.474,55
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	M2	130	95,32	12.391,60
5.0	5. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				21.874,71
5.1	5.1 ÁGUA				

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Kenia Ferreira Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1331
Fls.

5.1.1	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4""), inclusive conexões"	M	13	13,23	171,99
5.1.2	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2""), inclusive conexões"	M	5,55	13,23	73,43
5.1.3	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2""), inclusive conexões"	M	17,75	27,48	487,77
5.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	Unidade	1	2.225,25	2.225,25
5.2	**5.2 ESGOTO**				0,00
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	M	20	24,42	488,40
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Unidade	6	5,70	34,20
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	M	20	36,09	721,80
5.2.4	"Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm)"	Unidade	1	130,28	130,28
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	Unidade	1	152,32	152,32
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	2	18,48	36,96
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	1	32,27	32,27
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	Unidade	1	5.074,80	5.074,80
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diamêtro interno 300cm	Unidade	4	1.916,37	7.665,48
5.3	**5.3 LOUÇAS E METAIS**				0,00
5.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	Unidade	2	355,19	710,38
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	Unidade	2	446,52	893,04
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	Unidade	1	322,81	322,81
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	Unidade	1	136,47	136,47
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	Unidade	2	152,22	304,44

Sambaíba Construções Ltda.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1332

5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	Unidade	1	212,28	212,28
5.3.7	"Registro de gaveta 3/4"" "	Unidade	1	64,13	64,13
5.3.8	"Registro de gaveta 1"" "	Unidade	1	74,13	74,13
5.3.9	"Registro de gaveta 11/2"" "	Unidade	2	120,03	240,06
5.3.10	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	6	148,35	890,10
5.3.11	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	2	222,53	445,06
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	Unidade	2	143,43	286,86
6.0	**6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)**			100,86	**6.693,05**
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido	Unidade	19	100,86	1.916,34
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, exclusive aterramento	Unidade	20	68,22	1.364,40
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	Unidade	1	55,27	55,27
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	Unidade	1	251,48	251,48
6.5	Interruptor 01 seção simples	Unidade	4	69,18	276,72
6.6	Interruptor three way	Unidade	2	247,21	494,42
6.7	Interruptor 03 seções simples	Unidade	2	113,84	227,68
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1	89,59	89,59
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	2	11,46	22,92
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	3	11,46	34,38
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	11,46	11,46
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	70,55	70,55
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	Unidade	1	58,84	58,84

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	3	62,44	187,32
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	16	101,98	1.631,68
7.0	**7. PAREDES E PAÍNES**				**9.256,91**
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M2	280	32,55	9.114,00
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	M2	22,4	6,38	142,91
8.0	**8. ESQUADRIAS**				**14.179,78**
8.1	**8.1 MADEIRA**				
8.1.1	"Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3"" x 3"" fechadura porta interna, conforme especificações"	Unidade	7	688,09	4.816,63
8.2	**8.2 METALICAS**				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	M2	35,41	251,63	8.910,22
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	M2	1,8	251,63	452,93
9.0	**9 COBERTURA**				**46.558,29**
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	M2	280	94,69	26.513,20
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	M	29,4	14,92	438,65
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	16,4	61,08	1.001,71
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria	M2	280	54,26	15.192,80
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	M2	59,03	57,80	3.411,93
10.0	**10. REVESTIMENTO**				**28.169,29**
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	561,73	4,39	2.465,99
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	133,4	7,27	969,82
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	231,52	25,37	5.873,66
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	330,21	20,92	6.907,99

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Ferreira Sil
CPF: 358.283-91

1333

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1334

10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	133,4	20,92	2.790,73
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	80,6	32,64	2.630,78
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	150,92	43,27	6.530,31
11.0	**11. PAVIMENTAÇÃO**				**28.190,78**
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	M3	15,4	439,16	6.763,06
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm	M2	192,4	41,87	8.055,79
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	192,4	56,30	10.832,12
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	M2	42,57	40,54	1.725,79
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	9,45	59,04	557,93
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	M	5,6	45,73	256,09
12.0	**12 PINTURA**				**14.910,84**
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	M2	445,51	28,48	12.688,12
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	25,62	27,83	713,00
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	48,08	31,40	1.509,71
13.0	**13. ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**				**10.641,99**
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde	M2	8,06	265,79	2.142,27
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	M2	2	222,53	445,06

Sambaíba Construções Ltda. CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FL. 1335

13.3	Vidro liso plano transpatrente 4 mm	M2	36,11	116,19	4.195,62
13.4	Vidro canelado transpatrente 4 mm	M2	1,1	90,97	100,07
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	Unidade	1	2.039,81	2.039,81
13.6	Mastro para bandeira	Unidade	3	383,24	1.149,72
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	Unidade	2	284,72	569,44
14.0	**14. LIMPEZA DA OBRA**				**292,86**
14.1	Limpeza geral	M2	207,7	1,41	292,86
				TOTAL	**R$ 242.194,59**

Rosileide Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 690+ DRMA
CPF: 765.256.283-91

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615126110

INICIAL
INDIVIDUAL

CONTRATAÇÃO
1336

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349546-1**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65970000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935712645** Email: **pref-pf@hotmail.com**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 242.194,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **14/01/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
ESCOLA RURAL NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA Nº:
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **02/12/2014** Previsão de término: **02/09/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	1,00	UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA RURAL COM 02 (DUAS) SALAS NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE COMPROMISSO - PAR NUMERO 34760/2014 - FNDE, PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS CONSTANTE DO PROCESSO. TOMADA DE PRECO 035/ 2014 - CPL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **10/12/2014** Nosso Número: **8200845364**

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 51z1Z
Impresso em: 21/03/2017 às 15:25:29 por: adapt, ip: 189.90.32.158

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777429/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indeterminada
Chave: cx670

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Registro: 110349546-1

CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4Â° da ResoluÃ§Ã£o 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE

Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615145910

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670

PREFEITURA
PORTO
FRANCO
Comprometido com o Futuro

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1338
FLS.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preco nº 007/2015 – CPL

Local de realização, zona urbana e rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/12/2015 até 11/03/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaíba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de serviços e reforma e reparos em unidades escolares da zona urbana e rural, no valor de R$ 455.920,65 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte reias e sessenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1339

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA:26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE I - REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE – ZONA URBANA							
Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario		Valor	
1.0	**PINTURA**					**R$**	**81.005,51**
1.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	984,14	R$	15,34	R$	15.096,71
1.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	2.287,34	R$	2,91	R$	6.656,16
1.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.287,34	R$	11,09	R$	25.366,60
1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	316,86	R$	13,09	R$	4.147,70
1.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	57,50	R$	20,33	R$	1.168,98
1.6	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	316,86	R$	11,40	R$	3.612,20
1.7	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	2.287,34	R$	6,06	R$	13.861,26
1.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	686,20	R$	16,17	R$	11.095,89
2.0	**REMOÇÕES E RETIRADAS**					**R$**	**23.481,58**
2.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VID	M2	984,14	R$	5,62	R$	5.530,87
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	984,14	R$	13,04	R$	12.833,19
2.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	984,14	R$	5,20	R$	5.117,53
3.0	**COBERTURAS E FORRO**					**R$**	**182.584,74**
3.1	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	140,82	R$	8,80	R$	1.239,22
3.2	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO:CAL E AREIA)	M	70,41	R$	20,61	R$	1.451,15
3.3	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	984,14	R$	88,79	R$	87.381,79
3.4	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL - APROVEITAMENTO DE 70%	M2	688,90	R$	26,89	R$	18.524,52
3.5	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	295,24	R$	30,50	R$	9.004,82
3.6	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	984,14	R$	42,00	R$	41.333,88
3.7	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA FORRO DE PVC	M2	984,14	R$	24,00	R$	23.619,36
4.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**					**R$**	**18.291,13**

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1340 Folha

LOTE I - REFORMA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE – ZONA URBANA							
Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario		Valor	
4.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	150,00	R$	110,00	R$	16.500,00
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	984,14	R$	1,82	R$	1.791,13
					Total	R$	305.332,96

Rosilda F. M.
[illegible]
CPF: 765.[illegible]

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1341 Fls Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA:28 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA – ZONA RURAL

Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.0	**PINTURA**				**R$ 26.479,63**
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	1.136,80	R$ 2,91	R$ 3.308,09
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.136,80	R$ 11,09	R$ 12.607,11
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	66,15	R$ 13,09	R$ 865,90
1.4	PINTURA LOGOMARCA E LETREIRO	VB	1,00	R$ 800,00	R$ 800,00
1.5	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	66,15	R$ 11,40	R$ 754,11
1.6	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.136,80	R$ 6,06	R$ 6.889,01
1.7	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - MADEIRAMENTO DE COBERTURA	M2	66,15	R$ 16,17	R$ 1.069,65
1.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS	M2	18,00	R$ 10,32	R$ 185,76
					R$ -
2.0	***REMOÇÕES E RETIRADAS***				**R$ 1.247,28**
2.1	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VID	M2	165,00	R$ 5,62	R$ 927,30
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	4,20	R$ 13,04	R$ 54,77
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	22,00	R$ 7,38	R$ 162,36
2.4	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES EL	UND	11,00	R$ 9,35	R$ 102,85
3.0	**COBERTURAS E FORRO**				**R$ 21.867,90**
3.1	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	30,00	R$ 4,89	R$ 146,70
3.2	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M2	30,00	R$ 46,00	R$ 1.380,00
3.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA	M	62,90	R$ 8,80	R$ 553,52
3.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO:CAL E AREIA)	M	31,45	R$ 20,61	R$ 648,18
3.5	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X4 1/2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00	R$ 45,70	R$ 457,00
3.6	Cobertura Chapas De Policarbonato Alveolar Ou Compacto - E=6MM	M2	44,00	R$ 310,00	R$ 13.640,00
3.7	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	165,00	R$ 30,50	R$ 5.032,50
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 3.555,72**
4.1	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO. E=7CM. INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	102,00	R$ 34,86	R$ 3.555,72
5.0	**REVESTIMENTOS**				**R$ 771,00**
5.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	30,00	R$ 25,70	R$ 771,00

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosinaldo Ferreira Silva
Engenheiro Civil
CREA - 064 - D/MA
CPF: 755.256.193-91

1 DE 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1342
FLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 007/2015
DATA:26 DE NOVEMBRO DE 2015 AS 10:00 H

Objeto: Serviços de Reforma e Reparos em Unidades Escolares na Zona Urbana e Rural do Município de Porto Franco/MA.

LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA – ZONA URBANA					
Item	Descriçao do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1.0	PINTURA				37.918,66
1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNO	M2	1.375,57	2,91	4.002,91
1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.375,57	11,09	15.255,07
1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	175,70	13,09	2.299,91
1.4	SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	25,44	20,33	517,20
1.5	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	M2	175,70	11,41	2.004,74
1.6	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.325,57	6,06	8.032,95
1.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	206,34	16,17	3.336,45
1.8	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS	M2	27,00	10,32	278,64
1.9	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO	M2	350,00	6,26	2.191,00
					0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO				10.176,86
2.1	PISO CERAMICO PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO - BANHEIROS/COZINHA E DISPENSA	M2	125,14	41,00	5.130,74
4.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	15,00	36,66	549,90
4.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	84,00	10,80	907,20
4.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	125,14	28,68	3.589,02
					0,00
3.0	REVESTIMENTOS				1.716,00
3.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	50,00	6,37	318,50
3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,00	27,95	1.397,50
					0,00
					0,00
4.0	ESQUADRIAS/VIDROS				1.845,00
4.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	15,00	123,00	1.845,00
					0,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS				3.600,00
5.1	REVISÃO GERAL EM INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS EXISTENTES	VB	2,00	1.800,00	3.600,00
					0,00
6.0	DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL DE MURO				7.988,28
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	2,40	44,95	107,88

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosi
Comissão Permanente de Licitação
CPF: 795.285.[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1343

LOTE II - REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA – ZONA URBANA					
Item	Descrição do Item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
6.2	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	M3	2,40	396,00	950,40
6.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	2,60	2.130,00	5.538,00
6.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - PAREDES	M2	25,00	55,68	1.392,00
					0,00
7.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL				3.915,25
7.1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00	1.501,00	1.501,00
7.2	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UND	1,00	1.252,00	1.252,00
7.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	566,95	2,05	1.162,25
				Total	R$ 67.160,25

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1344

LOTE III - REFORMA NA ESCOLA MARAVILHA – ZONA RURAL							
Item	Descriçao do Item	Und	Qtd	Valor Unitario		Valor	
6.0	**ESQUADRIAS**					R$	27.138,67
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UND	7,00	R$	480,00	R$	3.360,00
6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	39,71	R$	105,00	R$	4.169,55
6.3	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR, EXCLUSIVE VIDRO	M2	39,71	R$	454,00	R$	18.028,34
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	16,00	R$	89,25	R$	1.428,00
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UND	2,00	R$	76,39	R$	152,78
6.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**					R$	2.377,24
8.1	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	R$	10,52	R$	63,12
8.2	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R$	20,81	R$	104,05
8.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	R$	110,00	R$	1.320,00
8.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	489,05	R$	1,82	R$	890,07
					Total	R$	63.427,44

Sambaíba Construções Ltda

Rosileide Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - DMA
CPF: 755.255.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777429/2017, emitida em 21/03/2017

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615145910

INICIAL
INDIVIDUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1345
Fls.

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349546-1**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935712540** Email: **pref-pf@hotmail.com**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 455.920,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **14/01/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
UNIDADES ESCOLARES NA ZONA Nº:
Complemento: Bairro: **URBANA E RURAL**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **03/12/2015** Previsão de término: **03/06/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	3,00	UNIDADES

5. Observações

CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 11.087/2015, TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO-MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS, TUDO NA CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE PRECO CONSTANTE DO PROCESSO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,37** Pago em: **15/02/2016** Nosso Número: **8200967981**

Certidão nº 777429/2017
21/03/2017, 15:22
Chave de Impressão: cx670
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 24DD2
Impresso em: 21/03/2017 às 15:22:11 por: adapt, ip: 189.90.32.156

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
941276/2025

Empresa: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **0000544059DDMA**

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210431907** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2021 Baixada em: 10/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA IMPERATRIZ Nº: 1331
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 25.05.02/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 284.507,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA das Dálias Nº: S/N
Complemento: UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.454527, -47.401225
Data de início: 25/05/2021 Previsão de término: 25/08/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 60.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1019.86 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 13.00 unidade;

Observações

REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA NICOLAU DINO COM ÁREA DE CONSTRUIDA DE 1.019,86M², EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021-CPL E CONTRATO DE Nº 25.05.02/2021, NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA - MA.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220521766** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2022 Baixada em: 07/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE** CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 99.627,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA 10 NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Coordenadas Geográficas: -5.931711, -47.384054
Data de início: 06/04/2022 Previsão de término: 06/04/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 600.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA PRAÇA 10 NO MUNICÍPIO RIBAMAR FIQUENE- MA, COM AREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 600M². PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2022, CONTRATO DE Nº 039/2022 E TOMADA DE PREÇO DE N°001/2022.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
941276/2025

1347

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**
Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**
Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220556383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2022 Baixada em: 07/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: RUA JOÃO FABRICANTE Nº: 64
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 004/20222 Celebrado em: 25/07/2022
Valor do contrato: R$ 1.851.892,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO FABRICANTE Nº: 64
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.488212, -46.848092
Data de início: 27/07/2022 Previsão de término: 27/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 733.62 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022, CONFORME A PLANILHA DE PREÇO ANEXA NO PROCESSO LICITATÓRIO.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250923306** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2025 Baixada em: 11/06/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: RUA JOAO DA SILVA FABRICANTE Nº: SN
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 001.2022.011.2022 Celebrado em: 26/09/2022
Valor do contrato: R$ 1.980.110,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL Nº: SN
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.489315, -46.857179
Data de início: 29/09/2022 Previsão de término: 29/09/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
941276/2025

1348

ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado;

Observações

Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022. e contrato 001.2022.011.2022

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250935165** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2025 Baixada em: 23/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.157.846/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO LA ROQUE Nº: 1229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000
Contrato: 20241902 Celebrado em: 11/03/2024
Valor do contrato: R$ 197.285,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO EDIVALDO VIANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000
Coordenadas Geográficas: -5.572468, -46.745249
Data de início: 11/03/2024 Previsão de término: 12/06/2024
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (Unidade básica de saúde) NO POVOADO EDIVALDO VIANANO MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, CONFORME O CONTTRATO DE Nº 20241902-TP 005/2023 E PROC. ADM. Nº 235/2023.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 941276/2025
02/12/2025, 07:58
9z286

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9z286

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

944613/2026

1849

Empresa: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro: **0000544059DDMA**

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514567** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 10/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA IMPERATRIZ Nº: 1331
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 21.12.01/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 246.651,14 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA IMPERATRIZ Nº: 1331
Complemento: O LOCAL DA OBRA SÃO EM LOCAIS DIFERENTES Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.448987, -47.400889
Data de início: 02/12/2021 Previsão de término: 26/03/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 1710.00 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA MA. CONFORME O CONTRATO 21.12/01/2021, TOMADA DE PREÇO 010/2021 CPL.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**
Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**
Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20230677750** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2023 Baixada em: 28/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA IMPERATRIZ Nº: 1331
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: João Lisboa UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 25052021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 823.858,77 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA 21 DE ABRIL Nº: 215
Complemento: EM DIVERSOS LUGARES DA CIDADE Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.449206, -47.401051
Data de inicio: 25/05/2021 Previsão de término: 25/05/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 54 - Execução de restauração 8500.90 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 54 - Execução de restauração 8500.90 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 54 - Execução de restauração 8500.90 metro;

Observações

Recuperação de Macro e Micro drenagem em conformidades com a tomada de preço de nº 002/2021-CPL e Contrato de Nº 25.05.01/2021. As execuções dos serviços serão de recuperação de drenagem superficial: de meio fio e sarjeta a unidade (m) compreende metro de rua ou seja

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
944613/2026

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1350 Fls.

direito e lado esquerdo de rua de meio fio e sarjeta

Profissional: **SAMARA SILVA PONTES**
Registro: **1120041902MA** RNP: **1120041902**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20240855918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/12/2024 Baixada em: 03/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA DE JOÃO LISBOA** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA IMPERATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 08.03.25/2023 Celebrado em: 08/03/2023
Valor do contrato: R$ 519.271,83 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA IMPERATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.451141, -47.404122
Data de início: 08/03/2023 Previsão de término: 31/12/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 170.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 170.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 170.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250965828** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2025 Baixada em: 10/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA IMPERATRIZ Nº: 1331
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 30.08.01/2024 Celebrado em: 30/08/2024
Valor do contrato: R$ 439.264,11 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA Nº: SN
Complemento: Bairro: POVOADOS
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65922000
Coordenadas Geográficas: -5.078538, -45.591612
Data de início: 30/08/2024 Previsão de término: 30/08/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 150.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 150 METROS DE PONTES DE MADEIRA DE LEI NO MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME O CONTRATO DE COMPRA DE Nº 30.08.01/2024

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
944613/2026

1351

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 944613/2026
05/02/2026, 10:19
Y1xwY

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y1xwY

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777432/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: BBW1W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Registro: 110349546-1
CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/03/1994

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4Âº da ResoluÃ§Ã£o 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615099610

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W

PREFEITURA
PORTO
FRANCO
Compromisso com o futuro

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO
1353
Fls.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preco nº 036/2013 – CPL

Local de realização, avenida aeroporto bairro - centro de porto franco - MA.

Período de realização 20/12/2013/ até 05/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 01 (uma) unidade básica de saude , no valor de R$ 412.227,65 (quatrocentos e doze mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1354

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2013
DATA:11 DE DEZEMBRO DE 2013 AS 16:00 H
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UBS - I
Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	**MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES**				**R$ 13.101,87**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	6,00	R$ 368,00	R$ 2.208,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	367,19	R$ 8,66	R$ 3.179,87
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	800,00	R$ 0,40	R$ 320,00
1.4	INSTALAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
1.5	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00	R$ 752,00	R$ 752,00
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00	R$ 372,00	R$ 372,00
1.7	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	R$ 181,00	R$ 1.810,00
1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM. INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	20,00	R$ 164,00	R$ 3.280,00
2	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 12.630,17**
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	99,17	R$ 29,99	R$ 2.974,65
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	44,63	R$ 13,39	R$ 597,54
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	110,16	R$ 79,53	R$ 8.760,79
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	54,54	R$ 0,87	R$ 47,45
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	54,54	R$ 4,59	R$ 250,35
3	**COBERTURA**				**R$ 38.854,38**
3.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	367,19	R$ 67,15	R$ 24.656,81
3.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	367,19	R$ 30,50	R$ 11.199,30

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosivaldo Ferreira Silva
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA - 6664 D/MA
CPF: 755.258.263-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

351

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descrição do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
3.3	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA)	M	38,00	R$ 15,00	R$ 570,00
3.4	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 6,12	M2	72,00	R$ 7,49	R$ 539,28
3.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	4,00	R$ 41,00	R$ 164,00
3.6	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,61	M	15,00	R$ 115,00	R$ 1.725,00
4	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**				**R$ 46.603,96**
	FUNDAÇÃO				**R$ 26.629,24**
4.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,05	R$ 1.814,00	R$ 18.230,70
4.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	99,17	R$ 16,39	R$ 1.625,36
4.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	19,83	R$ 341,50	R$ 6.773,17
	ESTRUTURA				**R$ 19.974,72**
4.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	10,53	R$ 1.814,00	R$ 19.098,15
4.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	61,60	R$ 14,23	R$ 876,57
5	**ALVENARIA - VEDAÇÃO**				**R$ 32.721,40**
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	877,72	R$ 37,28	R$ 32.721,40
6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**R$ 624,36**
6.1	BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	100,22	R$ 6,23	R$ 624,36
7	**REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS**				**R$ 117.328,52**
	PISO				**R$ 42.607,51**

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosi Teixeira Silva
CPF: 955.258.283-91

3 DE 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1356

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL)	M2	344,54	R$ 41,00	R$ 14.126,14
7.2	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	344,54	R$ 13,30	R$ 4.582,38
7.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs)	M2	22,65	R$ 37,00	R$ 838,05
7.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	344,54	R$ 52,60	R$ 18.122,80
7.5	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI 4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	305,00	R$ 10,30	R$ 3.141,50
7.6	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	29,40	R$ 61,11	R$ 1.796,63
	PAREDE				**R$ 74.721,01**
7.7	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1755,44	R$ 5,47	R$ 9.602,26
7.8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1639,38	R$ 21,92	R$ 35.935,21
7.9	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	196,38	R$ 31,00	R$ 6.087,78
7.10	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1443,00	R$ 11,41	R$ 16.464,63
7.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	196,38	R$ 9,08	R$ 1.783,13
7.12	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - TETO	M2	344,54	R$ 8,37	R$ 2.883,80
7.13	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	32,20	R$ 61,00	R$ 1.964,20
	TETO				**R$ 18.429,44**
7.14	FORRO DE GESSO	M2	344,54	R$ 53,49	R$ 18.429,44
8	**ESQUARIAS**				**R$ 42.232,27**
	MADEIRA				**R$ 17.763,70**
8.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	R$ 393,00	R$ 4.716,00
8.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	14,00	R$ 698,10	R$ 9.773,40

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6064 - DMA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

CONSELHO DE CONTRATAÇÃO
1357

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
8.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	26,00	R$ 59,77	R$ 1.554,02
8.4	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	116,55	R$ 14,76	R$ 1.720,28
	ALUMINIO				**R$ 14.474,14**
8.5	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	3,00	R$ 529,00	R$ 1.587,00
8.6	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	27,84	R$ 462,90	R$ 12.887,14
	VIDRO				**R$ 9.994,43**
8.7	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	6,30	R$ 948,00	R$ 5.972,40
8.8	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	30,84	R$ 97,18	R$ 2.997,03
8.9	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,50	R$ 410,00	R$ 1.025,00
9	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**R$ 29.187,39**
	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO				**R$ 900,00**
9.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00	R$ 900,00	R$ 900,00
	PONTOS ELÉTRICOS				**R$ 24.958,59**
9.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00	R$ 101,14	R$ 3.742,18
9.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R$ 93,00	R$ 744,00
9.4	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	R$ 102,99	R$ 1.853,82
9.5	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	5,00	R$ 218,99	R$ 1.094,95
9.6	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	63,00	R$ 91,48	R$ 5.763,24
9.7	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	63,00	R$ 25,92	R$ 1.632,96
9.8	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	UN	2,00	R$ 25,92	R$ 51,84
9.9	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	65,00	R$ 97,70	R$ 6.350,50
9.10	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	25,00	R$ 13,00	R$ 325,00
9.11	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	8,00	R$ 22,00	R$ 176,00
9.12	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	33,00	R$ 97,70	R$ 3.224,10
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				**R$ 3.328,80**

Sambaíba Construções Ltda.
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 758.268.283-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1358

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
9.13	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	UN	1,00	R$ 270,00	R$ 270,00
9.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	1,00	R$ 262,80	R$ 262,80
9.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R$ 103,00	R$ 206,00
9.16	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1,00	R$ 2.590,00	R$ 2.590,00
10	**INSTALAÇÕES HIDAULICAS**				**R$ 42.398,29**
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				**R$ 16.585,39**
10.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	5,00	R$ 350,00	R$ 1.750,00
10.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	5,00	R$ 23,38	R$ 116,90
10.3	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R$ 37,48	R$ 187,40
10.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	8,00	R$ 114,00	R$ 912,00
10.5	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UN	5,00	R$ 269,80	R$ 1.349,00
10.6	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	13,00	R$ 21,50	R$ 279,50
10.7	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	13,00	R$ 42,71	R$ 555,23
10.8	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	UN	1,00	R$ 350,00	R$ 350,00
10.9	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UN	1,00	R$ 1.830,00	R$ 1.830,00
10.10	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,50	R$ 123,70	R$ 4.267,65
10.11	CUBA DE AÇO INOXIDAVEL	M	9,00	R$ 85,00	R$ 765,00
10.12	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	UN	12,00	R$ 130,00	R$ 1.560,00

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosi Ferreira Silva
Assistente Técnico de Segurança do Trabalho
CREA - 6054 - D/MA
CPF: 755.***.263-91

6 DE 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W

O documento nesta ata registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

1359

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
10.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE	UN	9,00	R$ 236,00	R$ 2.124,00
10.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R$ 71,65	R$ 358,25
10.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	2,00	R$ 47,43	R$ 94,86
10.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00	R$ 42,80	R$ 85,60
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				**R$ 4.430,31**
10.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	R$ 102,00	R$ 204,00
10.18	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	R$ 63,76	R$ 1.020,16
10.19	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 2.000L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
10.20	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R$ 57,00	R$ 57,00
10.21	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	R$ 9,70	R$ 9,70
10.22	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	R$ 33,51	R$ 67,02
10.23	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00	R$ 30,27	R$ 272,43
	PONTOS DE HIRAULICA E ESGOTO				**R$ 8.310,20**
10.24	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	31,00	R$ 73,20	R$ 2.269,20
10.25	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UN	20,00	R$ 91,00	R$ 1.820,00
10.26	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	31,00	R$ 116,00	R$ 3.596,00
10.27	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	5,00	R$ 125,00	R$ 625,00
	REDE EXTERNA				**R$ 13.072,39**
10.28	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	12,00	R$ 147,80	R$ 1.773,60
10.29	FOSSA SEPTICA	UN	1,00	R$ 1.149,00	R$ 1.149,00
10.30	SUMIDOURO	UN	1,00	R$ 1.845,00	R$ 1.845,00
10.31	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00	R$ 33,57	R$ 1.846,35
10.32	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00	R$ 35,88	R$ 6.458,44
11	**REDE AR COMPRIMIDO**				**R$ 18.661,14**
11.1	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	60,00	R$ 54,30	R$ 3.258,00
11.2	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	UN	2,00	R$ 38,57	R$ 77,14
11.3	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	R$ 1.239,00	R$ 12.390,00

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ 10.561.407/0001-41

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1360

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
11.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2"	UN	4,00	R$ 734,00	R$ 2.936,00
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R$ 1.097,20
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	367,19	R$ 1,46	R$ 536,10
12.2	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M M3 11,62	M3	39,58	R$ 14,18	R$ 561,10
				TOTAL	R$ 395.440,94

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Raylaide Ferreira Silva
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0064 - DMA
CPF: 755.268.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2013
DATA:11 DE DEZEMBRO DE 2013 AS 16:00 H
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO LIXO
Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
1	**MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES**				**R$ 168,60**
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	18,00	R$ 8,50	R$ 153,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	40,00	R$ 0,39	R$ 15,60
2	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 604,54**
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇES	M3	4,56	R$ 30,11	R$ 137,30
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	2,28	R$ 13,37	R$ 30,48
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	5,40	R$ 78,90	R$ 426,06
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	2,28	R$ 0,69	R$ 1,57
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	2,28	R$ 4,00	R$ 9,12
3	**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**				**R$ 4.443,44**
	FUNDAÇÃO				**R$ 1.539,30**
3.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	0,57	R$ 1.800,00	R$ 1.026,00
3.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	7,60	R$ 16,39	R$ 124,56
3.3	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	1,14	R$ 341,00	R$ 388,74
	ESTRUTURA				**R$ 2.904,13**
3.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	0,54	R$ 1.800,00	R$ 980,10

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rogério Ferreira Silva
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6064 - D/MA
CPF: 755.268.293-91

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

CONSELHO DE CONTROLE
1361
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

CONSELHO DE CONTABILIDADE 1362

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
3.5	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	4,80	R$ 14,59	R$ 70,03
3.6	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M2	18,00	R$ 20,00	R$ 360,00
3.7	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	18,00	R$ 83,00	R$ 1.494,00
4	**ALVENARIA - VEDAÇÃO**				**R$ 1.800,62**
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM MUROS	M2	46,89	R$ 37,25	R$ 1.746,47
4.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,50	R$ 108,30	R$ 54,15
5	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**R$ 1.995,10**
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	7,60	R$ 6,25	R$ 47,50
5.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA, LAJE	M2	18,00	R$ 108,20	R$ 1.947,60
6	**REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS**				**R$ 4.884,07**
	PISO				**R$ 1.023,42**
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL)	M2	11,22	R$ 40,00	R$ 448,80
6.2	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	11,22	R$ 13,39	R$ 150,24
6.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs)	M2	6,78	R$ 37,28	R$ 252,78
6.4	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	3,30	R$ 52,00	R$ 171,60
6.5	**PAREDE**				**R$ 3.860,66**
6.6	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	93,77	R$ 5,39	R$ 505,42
6.7	PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	M2	93,77	R$ 21,17	R$ 1.985,11

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

2 DE 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1363

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
6.8	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	16,46	R$ 31,86	R$ 524,42
6.9	INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	77,31	R$ 9,03	R$ 698,11
6.10	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - TETO	M2	18,00	R$ 8,20	R$ 147,60
7	**ESQUARIAS**				**R$ 1.077,41**
	FERRO				**R$ 1.077,41**
7.1	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUARNICOES	UN	4,00	R$ 233,30	R$ 933,20
7.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,74	M2	11,03	R$ 13,08	R$ 144,21
8	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**R$ 1.185,90**
	PONTOS ELÉTRICOS				**R$ 1.185,90**
8.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R$ 92,20	R$ 276,60
8.2	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	1,00	R$ 101,80	R$ 101,80
8.3	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	4,00	R$ 90,00	R$ 360,00
8.4	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	1,00	R$ 23,90	R$ 23,90
8.5	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	1,00	R$ 96,60	R$ 96,60
8.6	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	3,00	R$ 13,40	R$ 40,20
8.7	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	3,00	R$ 95,60	R$ 286,80
9	**INSTALAÇÕES HIDAULICAS**				**R$ 604,00**
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				**R$ 212,00**
9.1	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 166,00	R$ 166,00
9.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	1,00	R$ 46,00	R$ 46,00
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				**R$ 63,00**
9.3	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 33,00	R$ 33,00
9.4	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	1,00	R$ 30,00	R$ 30,00
	PONTOS DE HIRAULICA				**R$ 184,00**
9.5	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	1,00	R$ 73,00	R$ 73,00
9.6	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	1,00	R$ 111,00	R$ 111,00
	REDE EXTERNA				**R$ 145,00**

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
CREA - 6484 - D/MA
CPF: 705.256.283-04

3 DE 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1364

Local:Avenida Aeroporto Porto Franco - MA

Item	Descriçao do item	Und	Qtd	Valor Unitario	Valor
9.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	1,00	R$ 145,00	R$ 145,00
10	**DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA**				**R$ 23,04**
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18,00	R$ 1,28	R$ 23,04
				TOTAL	**R$ 16.786,71**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777432/2017, emitida em 21/03/2017

AV. Valentin da Silva Aguiar, 352 - Centro - Fone: (99) 3571-3119 - CEP: 65970-000 - Porto Franco-MA

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615099610

INICIAL
INDIVIDUAL

CONFERIDO DE COMPARECIMENTO
1365
FLS.

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349548-1**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935712645** Email: **pref-pf@hotmail.com**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 412.227,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **14/02/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
AVENIDA AEROPORTO Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: 20/12/2013 Previsão de término: **20/12/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

5. Observações

CONFORME O CONTRATO DE TOMADA DE PRECO 036/2013, REFERE-SE A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADES BASICA DE SAUDE (USB) LOCALIZADA NA AV. AEROPORTO, CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PORTO FRANCO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E NOS TERMOS PREVISTOS NUMERO 1.380, 09 DE JULHO DE 2013 DO MINISTERIO DE SAUDE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **03/02/2014** Nosso Número: **8200762459**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wC44W
Impresso em: 21/03/2017 às 15:49:26 por: adapt, ip: 189.90.32.156

Certidão nº 777432/2017
21/03/2017, 15:49
Chave de Impressão: BBW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 14 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777424/2017
Emissão: 16/03/2017
Validade: Indefinida
Chave: 62DC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Registro: 110349546-1
CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4Âº da ResoluÃ§Ã£o 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126110

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2

1367

PREFEITURA
PORTO
FRANCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os servicos descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas:

Tomada de preco nº 035/2014 – CPL

Local de realização, zona rural de porto franco - MA.

Período de realização 03/11/2014/ até 31/12/2015.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução de 01 (uma)escola rural de 02 salas na fazenda nemesio bandeira zona rural do porto franco, no valor de R$ 242.194,59 (duzentos e quarenta e dois mil cento e noventa e quatro reias e cinquenta e nove centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 09 de dezembro de 2016

Anderson Marinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

1368

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO 035/2014
DATA:04 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: Construção de 01 (uma) Escola com 02 (duas) salas na Fazenda Nemesio Bandeira, Zona Rural, município de Porto Franco/MA

	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1.0	1. SERVIÇOS PRELIMINARES				8.936,98
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	M2	6	373,24	2.239,44
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	Unidade	1	3.980,23	3.980,23
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M2	207,7	7,47	1.551,52
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	Unidade	1	1.165,79	1.165,79
2.0	2 MOVIMENTO DE TERRAS				6.346,09
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	43	28,79	1.237,97
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	41,08	2,72	111,74
2.3	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	M3	48,1	78,97	3.798,46
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	M3	36,4	32,91	1.197,92
3.0	3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				14.460,43
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	3,65	1.563,29	5.706,01
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	M3	5,6	1.563,29	8.754,42
4.0	4. SUPERESTRUTURA				31.682,60
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	5	1.563,29	7.816,45
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	7,34	1.563,29	11.474,55
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	M2	130	95,32	12.391,60
5.0	5. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				21.874,71
5.1	5.1 ÁGUA				

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Ferreira Silv
CREA-MA 060964 CIMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1369

5.1.1	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4""), inclusive conexões"	M	13	13,23	171,99
5.1.2	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2""), inclusive conexões"	M	5,55	13,23	73,43
5.1.3	"Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2""), inclusive conexões"	M	17,75	27,48	487,77
5.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	Unidade	1	2.225,25	2.225,25
5.2	**5.2 ESGOTO**				0,00
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	M	20	24,42	488,40
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	Unidade	6	5,70	34,20
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	M	20	36,09	721,80
5.2.4	"Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm)"	Unidade	1	130,28	130,28
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	Unidade	1	152,32	152,32
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	2	18,48	36,96
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	Unidade	1	32,27	32,27
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	Unidade	1	5.074,80	5.074,80
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diamêtro interno 300cm	Unidade	4	1.916,37	7.665,48
5.3	**5.3 LOUÇAS E METAIS**				0,00
5.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	Unidade	2	355,19	710,38
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	Unidade	2	446,52	893,04
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	Unidade	1	322,81	322,81
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	Unidade	1	136,47	136,47
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	Unidade	2	152,22	304,44

Sambaíba Construções Ltda

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

CONFERE COM O ORIGINAL 1370

5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	Unidade	1	212,28	212,28
5.3.7	"Registro de gaveta 3/4"" "	Unidade	1	64,13	64,13
5.3.8	"Registro de gaveta 1"" "	Unidade	1	74,13	74,13
5.3.9	"Registro de gaveta 11/2"" "	Unidade	2	120,03	240,06
5.3.10	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	6	148,35	890,10
5.3.11	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	2	222,53	445,06
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	Unidade	2	143,43	286,86
6.0	**6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)**			100,86	**6.693,05**
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido	Unidade	19	100,86	1.916,34
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, exclusive aterramento	Unidade	20	68,22	1.364,40
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	Unidade	1	55,27	55,27
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	Unidade	1	251,48	251,48
6.5	Interruptor 01 seção simples	Unidade	4	69,18	276,72
6.6	Interruptor three way	Unidade	2	247,21	494,42
6.7	Interruptor 03 seções simples	Unidade	2	113,84	227,68
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1	89,59	89,59
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	2	11,46	22,92
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	3	11,46	34,38
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	11,46	11,46
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1	70,55	70,55
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	Unidade	1	58,84	58,84

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1371

6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	3	62,44	187,32
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	Unidade	16	101,98	1.631,68
7.0	**7. PAREDES E PAINES**				**9.256,91**
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M2	280	32,55	9.114,00
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	M2	22,4	6,38	142,91
8.0	**8. ESQUADRIAS**				**14.179,78**
8.1	**8.1 MADEIRA**				
8.1.1	"Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3"" x 3"" fechadura porta interna, conforme especificações"	Unidade	7	688,09	4.816,63
8.2	**8.2 METALICAS**				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	M2	35,41	251,63	8.910,22
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	M2	1,8	251,63	452,93
9.0	**9 COBERTURA**				**46.558,29**
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	M2	280	94,69	26.513,20
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	M	29,4	14,92	438,65
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	16,4	61,08	1.001,71
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum - olaria	M2	280	54,26	15.192,80
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	M2	59,03	57,80	3.411,93
10.0	**10. REVESTIMENTO**				**28.169,29**
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	561,73	4,39	2.465,99
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M2	133,4	7,27	969,82
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	231,52	25,37	5.873,66
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	330,21	20,92	6.907,99

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1372

10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	133,4	20,92	2.790,73
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	80,6	32,64	2.630,78
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	150,92	43,27	6.530,31
11.0	**11. PAVIMENTAÇÃO**				**28.190,78**
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	M3	15,4	439,16	6.763,06
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm	M2	192,4	41,87	8.055,79
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	192,4	56,30	10.832,12
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	M2	42,57	40,54	1.725,79
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	9,45	59,04	557,93
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	M	5,6	45,73	256,09
12.0	**12 PINTURA**				**14.910,84**
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	M2	445,51	28,48	12.688,12
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	25,62	27,83	713,00
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	48,08	31,40	1.509,71
13.0	**13. ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**				**10.641,99**
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor verde	M2	8,06	265,79	2.142,27
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	M2	2	222,53	445,06

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

1373

13.3	Vidro liso plano transpatrente 4 mm	M2	36,11	116,19	4.195,62
13.4	Vidro canelado transpatrente 4 mm	M2	1,1	90,97	100,07
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	Unidade	1	2.039,81	2.039,81
13.6	Mastro para bandeira	Unidade	3	383,24	1.149,72
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	Unidade	2	284,72	569,44
14.0	**14. LIMPEZA DA OBRA**				**292,86**
14.1	Limpeza geral	M2	207,7	1,41	292,86
				TOTAL	**R$ 242.194,59**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777424/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MA**

ART ART
Nº 00011034954615126110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1374

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349546-1**
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65970000**
País: **Brasil**
Telefone: **9935712645** Email: **pref-pf@hotmail.com**
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 242.194,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **14/01/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**
ESCOLA RURAL NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA Nº:
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**
Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **02/12/2014** Previsão de término: **02/09/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	1,00	UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA RURAL COM 02 (DUAS) SALAS NA FAZENDA NEMESIO BANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE COMPROMISSO - PAR NUMERO 34760/2014 - FNDE, PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS CONSTANTE DO PROCESSO. TOMADA DE PRECO 035/ 2014 - CPL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **10/12/2014** Nosso Número: **8200845364**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 51z1Z
Impresso em: 21/03/2017 às 15:25:29 por: adapt, ip: 189.90.32.156

Certidão nº 777424/2017
21/03/2017, 15:25
Chave de Impressão: 62DC2
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
480258/2022375
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**
Registro: **SN TO** RNP: **1103495461**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **TO20220373017** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2022 Baixada em: 08/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **10.742.006/0009-45**
Endereço do contratante: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº: LOTE: 29-B
Complemento: Bairro: SETOR SANTA MARIA
Cidade: COLINAS DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77760000
Contrato: 07/2021 Celebrado em: 16/12/2021
Valor do contrato: R$ 1.362.818,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº: LOTE: 29-B
Complemento: Bairro: SETOR SANTA MARIA
Cidade: COLINAS DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77760000
Coordenadas Geográficas: -8.041998, -48.466573
Data de início: 10/01/2022 Conclusão efetiva: 15/08/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 10.742.006/0009-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 4000.00 metro quadrado;

Observações

COSNTRUCAO DA CONCLUSAO DO BLOCO DE 32 SALASDE AULAS DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS CONFORME CONTRATO 07/2021

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do Artigo 7° Resolução 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 480258/2022
08/07/2022, 18:05
5y2D9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 5y2D9

1376

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS
CNPJ: 10.742.006/0009-45

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a Empresa **SAMBAIBA CONSTRUÇOES LTDA,** inscrita no CNPJ/MF **10.561.407/0001-41** Executou para este Instituto o serviço abaixo discriminado:

Obra: CONSTRUÇÃO DA CONCLUSÃO DO BLOCO DE 32 SALAS DE AULAS DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS DOS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS.

Endereço: **AVENIDA BERNARDO SAYÃO, S/N, LOTE 29B, SETOR ZONA RURAL, CHÁCARA RAIO DE SOL - CEP: 77.760-000, COLINAS DO TOCANTINS – TO.**

Contrato de prestação de serviços de engenharia **Nº 07/2021** CNPJ do **Contratante: 10.742.006/0009-45**

ÁREA CONSTRUÍDA: 4.000,00 M²
DATA ASSINATURA: 16/12/2021

DATA INÍCIO DA OBRA: 10/01/2022
DATA PREVISTA DO TÉRMINO: 15/06/2022
DATA DA CONCLUSAO DA OBRA: 23/06/2022

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.362.818,62

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ABIGAIL LOBÃO FERREIRA ENGª CIVIL CREA-TO 1103495461
VINICIUS BANDEIRA MIRANDA ENGª ELETRICISTA CRE-TO 321504TO

Item	Descrição	Und	Quant
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	250
1.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	20
1.1.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	9
1.1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15
1.1.5	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 480258/2022, emitida em 08/07/2022

Certidão nº 480258/2022
08/07/2022, 20:22
Chave de Impressão: 5y2D9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2022 e contém 7 folhas

CONSELHO DE CONTRATOS
1377
FLS.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS
CNPJ: 10.742.006/0009-45

1.1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE EM CHAPA DE MADEIRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	3
1.1.7	PLACA DE OBRA (1 placa 6m² e 2 placas de 1m²)	m²	8
2	**INFRAESTRUTURA**		
2.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATE 1,30M	m³	16
2.1.2	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÃO) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	16
3	**SUPER ESTRUTURA**		
3.1	**REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO ARMADO**		
3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS	m²	60
4	**VEDAÇÃO**		
4.1	**PAREDE E PAINEIS**		
4.1.1	PEITORIS EM GRANITO CINZA	M	60
4.1.2	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO DOS 2 LADOS CINZA	m²	70
5	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
5.1	**PORTAS**		
5.1.1	PORTA DE MADEIRA LAM SEMI OCA 0,90X2,10 C/ FERR	UN	16
5.1.2	PORTA DE MADEIRA LAM SEMI OCA 0,90X2,10 C/ FERR C/ VISOR COMPLETA	UND	25
5.2	**ESQUADRIAS METALICAS**		
5.2.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO AÇO CA 50 10MM INC PINTURA	M	12
5.2.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO	m²	26
5.2.3	PORTA EM AÇO 0,80X1,50	UN	2
5.2.4	BRISE HORIZONTAL ALUMINIO	m²	627
5.3	**ESQUADRIAS DE VIDRO**		
5.3.1	JANELA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	m²	20
5.3.2	PELE DE VIDRO TEMPERADO C/ PAINEIS FIXOS E DE ABRIR E=10MM	m²	60
6	**COBERTURA**		
6.1	**COBERTURA METALICA**		
6.1.1	PINGADEIRA DE CONCRETO	UND	20
6.1.2	CALHA EM CHAPA GALV N 24 C 33	M	80
6.1.3	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N 24 C 25	M	80
6.1.4	REGULARIZAÇÃO C/ ARG 20MM 1:3 CIM/AREIA	m²	85
6.1.5	IMPERMEABILIZANÇÃO C/ MANTA ASFALT 3MM	m²	85
6.1.6	PARABOLTS PARAFUSO EM AÇO CHUMBADOR	UN	200
7	**INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 480258/2022, emitida em 08/07/2022

Certidão nº 480258/2022
08/07/2022, 20:22
Chave de Impressão: 5y2D9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2022 e contém 7 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS
CNPJ: 10.742.006/0009-45

7.1	**CONJUNTO MOTO BOMBA**		
7.1.1	CONJ M BOMBA 3CV	UN	2
7.2	**LOUÇAS E METAIS**		
7.2.1	VASO SANITARIO BRANCO C/ ASSENTO	UN	14
7.2.2	SABONETEIRA P/ SAB LIQ. VIDRO OVAL INOX	UN	12
7.2.3	MICTORIO DE LOUÇA C/ REGISTRO	UN	6
7.2.4	CUBA DE LOUÇA P/ MESAS DE PEDRA	UN	28
7.2.5	VALVULA DE DESC. 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO	UN	12
7.2.6	TORNEIRA DE JARDIM METALICA	UN	4
7.2.7	TORNEIRA P LAVATORIO METAL CROMADO CR	UN	28
7.2.8	DUCHA HIGIENICA	UN	4
7.2.9	ENGATE METALICO CROMADO 30CM	UN	44
7.2.10	BANCADA EM GRANITO CINZA	m²	10
7.3	**REDE DE ESGOTO**		
7.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATE 1,30M	m³	3
7.3.2	REATERRO S/ APILOADO DE VALAS	m³	3
7.3.3	SIFÃO PLASTICO P LAVATORIO 1X1/4"	UN	28
7.3.4	CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA PVC 100X100X50MM	UN	2
7.3.5	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM	UN	2
7.3.6	CAIXA DE ALVENARIA 60X80X60 REVESTIDA C/ TAMPA CONCRETO	UN	20
7.3.7	FOSSA SEPTICA C/ TAMPA EM CONCRETO	UN	4
7.3.8	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAM 1.40M E ALT 5.00M C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	4
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – SPDA**		
8.1	**SPDA**		
8.1.1	CORDOALHA COBRE NU 16MM² P PARA RAIO	M	250
8.1.2	CORDOALHA COBRE NU 35MM² P PARA RAIO	M	549
8.1.3	CORDOALHA COBRE NU 50MM² P PARA RAIO	M	238
8.1.4	ATERRAMENTO C HASTE 5/8X3M	UN	24
8.1.5	CAPTOR (PARA RAIOS) HASTER 600MM	UN	16
8.1.6	CAIXA INSP PVC 300MM P ATERR TAMPA FºFº	UN	35
8.1.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQ 1"	M	336
8.1.8	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	35
8.1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATE 1,30M	m³	36
8.1.10	REATERRO S APILOAMENTO DE VALAS P TUBULAÇÕES	m³	45
8.2	**ELETRODUTOS E CAIXA**		
8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATE 1,30M	m³	30
8.2.2	REATERRO S APILOAMENTO DE VALAS P TUBULAÇÕES	m³	30

1378

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 480258/2022, emitida em 08/07/2022

Certidão nº 480258/2022
08/07/2022, 20:22
Chave de Impressão: 5y2D9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2022 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 379
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS
CNPJ: 10.742.806/0009-45

8.2.3	CAIXA ALV 40X40X40CM C TAMPA CONCRETO	UN	4
8.3	**FIOS, CABOS E SUB-ESTAÇÃO**		
8.3.1	CABO ISOLADO 750V DE 2,5MM²	M	2374
8.3.2	CABO ISOLADO 750V DE 4.0MM²	M	530
8.3.3	CABO ISOLADO 750V DE 6.00MM²	M	4620
8.3.4	CABO ISOLADO 750V 16.00MM²	M	373
8.3.5	CABO ISOLADO 750V 35.00MM²	M	1483
8.3.6	CABO ISOLADO 750V DE 2.5MM² (INST DATA SHOW)	M	700
8.3.7	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UND	1
8.3.8	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	1
8.4	**QUADRO DE PROTEÇÃO**		
8.4.1	DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A DI	UN	55
8.4.2	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A DIN	UN	9
8.4.3	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A NEMA	UN	8
8.4.4	DISJUNTOR TRIFÁSICO 250A SIEMES OU SIMILAR	UN	1
8.5	**INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS**		
8.5.1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES BEM	UN	24
8.5.2	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES BEM	UN	42
8.5.3	TOMADA 2P+T 10A PADRÃO BR	UN	272
8.5.4	TOMADA 2P+T 10A PADRÃO BR(INST DATA SHOW)	UN	32
8.5.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 30KA-275V	UN	15
8.6	**LAMPADAS E LUMINARIAS**		
8.6.1	LUMINARIAS FLUORESENTE 2X40W SOBREPOR	UN	388
8.6.2	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO 100W	UN	20
8.7	**SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
8.7.1	CABO LOGICO UTP CATEGORIA 5-4 PARES	M	4249
8.7.2	CABO TELEFONICO CTP APL 50PARES	M	30
8.7.3	CERTIFICADO E IDENTF PTS CAB ESTRUTURADO	UND	176
8.7.4	ELETROCALHA 100X50MM C TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	288
8.7.5	CURVA VERTICAL INTERNA 90G 100X50MM C TAMPA FORNEC. E INST	UNID.	2
8.7.6	JUNÇÃO T P ELETROCALHA DE 100X50MM FORNEC E INST	UN	4
8.7.7	EMENDA INTERNA TIPO U P ELETROCALHA 100X50MM FORNEC E INS	UND	96
8.7.8	ELETRODUTO PVC APARENTE 3/4 INC CONEXÕES FORNEC E INST	M	141

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 480258/2022, emitida em 08/07/2022

Certidão nº 480258/2022
08/07/2022, 20:22
Chave de Impressão: 6y2D9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2022 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1380
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS
CNPJ: 10.742.006/0009-45

8.7.9	ELETRODUTO PVC APARENTE 1" INC CONEXÕES FORNC E INST	M	154
8.7.10	ELETRODUTO PVC APARENTE 1 1/2" INC CONEXÕES FORNEC E INST	M	126
8.7.11	CAIXA 4X2" TIPO CONDULETE	UN	88
8.7.12	CAIXA DG PADRÃO 60X60X16	UN	4
8.7.13	ELETRODUTO PVC APARENTE 3/4" (INST DATA SHOW)	M	200
8.7.14	ELETRODUTO APARENTE 1" (INST DATA SHOW)	M	200
8.7.15	PATCH PANEL 48 PORTAS RJ-45 CAT 06 2U	UN	2
8.7.16	TOMADA RJ-45 CAT 05-2 FEMEAS C/ ESPELHO	UN	88
9	**INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO**		
9.1	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X8W	UN	29
9.2	BOTOEIRA ACIONAM ALARME CX C VISOR VIDRO	UN	13
9.3	BOTOEIRA ACIONAM BOMBA CX C VISOR VIDRO	UN	14
9.4	CENTRAL DE ALARME 6VIAS	un	1
9.5	BATERIA SELADA 12V 7AH	un	1
9.6	PLACA P INCENDIO C PINT FOSF 25X18CM	UN	35
9.7	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZ 10L	UN	11
9.8	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO 8KG	UN	13
9.9	CAIXA P HIDRANT 90X60X17 C MANG 30M	UN	13
9.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	UN	2
9.11	PRESSOSTATO	un	1
9.12	MANOMETRO	UN	1
9.13	VALVULA DE RETENÇÃO	UN	1
9.14	CONJ. M BOMBA H=12MCA 3/H INCENDIO	UN	1
9.15	TUBO GALVANIZADO 2" INC CONEX	M	200
9.16	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" INC CONEX	M	15
10	**REVESTIMENTOS**		
10.1	**PAREDES**		
10.1.1	CHAPISCO 1:3 CIMENTO E AREIA INT/EXT	m²	600
10.1.2	REBOCO MASSA ÚNICA 1:2:9 PAREDE INT/EXT	m²	600
10.1.3	EMBOÇOP REVEST CER 1:4 CIM AREIA	KG	70
10.1.4	REVEST. CERAMICO 10X10 S/ PAREDE ASSENT C ARG PREF	m²	986
10.1.5	CERAMICA 30X30 S PAREDE ASSENT C ARG C/ARG PREF	m²	100
10.2	**PISOS**		
10.2.1	PISO GRANITINA JUNTA PVC 12MM C/REGL	m²	180
10.2.2	FITA ANTEDERRAPANTE E= 6CM	M	54
10.2.3	RODAPE EM GRANITINA 8CM	M	441
11	**VIDRO**		
11.1	**VIDRO COMUM**		
11.1.1	VIDRO LISO INCOLOR TEMP 10MM	m²	78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 480258/2022, emitida em 08/07/2022

Certidão nº 480258/2022
08/07/2022, 20:22
Chave de Impressão: 5y2D9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2022 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1331
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS
CNPJ: 10.742.006/0009-45

12	**PINTURA**		
12.1	**PINTURA**		
12.1.1	PINTURA EM ESQUADRIAS METALICAS 2 DEM	m²	5
12.1.2	PINTURA VERNIZ S ESQ MAD FECHADA	m²	243
12.2	**PINTURA EM PAREDES E TETO**		
12.2.1	MASSA CORRIDA PVA 2 DEMÃO	m²	905
12.2.2	PINTURA ACRILICA 2 DEMÃOS INTERNO	m²	7370
12.2.3	PINTURA C TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P AMB EXTERNOS SELADOR 1 DEMÃO EXTERNO	m²	1900
12.2.4	SELADOR 1 DEMAO	m²	560
13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1	**FECHOS**		
13.1.1	PASSEIOS EM CONCRETO FCK 13,5MPA E=7CM	m²	14
13.1.2	BARRA DE APOIO PNE 0,90M INST 0,75 DO PISO NBR 905	UN	8
13.1.3	BARRA DE APOIO PORTA PNE 0,60M	UN	4
13.1.4	GRAMA EM BATATAIS MUDA A CADA 7CM INC PREPARO DE SOLO	m²	600
13.1.5	TUBO METALICO 2 1/2" C/ BRAÇADEIRA	M	197
13.1.6	ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2XMES	450
13.2	**LIMPEZA FINAL**		
13.2.1	LIMPEZA GERAL	m²	4000
14	**GERENCIAMENTO DE OBRA**		
14.1	**GERENCIAMENTO DE OBRA**		
14.1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO 44 H MÊS	H	264
14.1.2	MESTRE DE OBRAS 200HS MÊS	H	1200
14.1.3	ALMOXARIFE	H	1200
14.2	**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO**		
14.2.1	CAPACETE	UN	30
14.2.2	LUVA DE RASPA	PAR	50
14.2.3	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UN	10
14.2.4	BOTINA VAQUETA	PAR	40
14.2.5	OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	20
14.2.6	MASCARA PFF2 POEIRA	un	30
14.2.7	PROTETOR AURICULAR	un	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 480258/2022, emitida em 08/07/2022

Certidão nº 480258/2022
08/07/2022, 20:22
Chave de Impressão: 5y2D9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2022 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1382
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS COLINAS
CNPJ: 10.742.006/0009-45

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos Colinas do Tocantins – TO, 06 de julho de 2022.

JOSÉ LOPES SOARES NETO
Diretor(a) do Campus
CPF: 626.629.961-53

FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO FONSECA
Responsável Técnico Fiscal
Engenheiro Civil
RNP:1404068910

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 480258/2022, emitida em 08/07/2022

Certidão nº 480258/2022
08/07/2022, 20:22
Chave de Impressão: 5y2D9
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2022 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

937843/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SEFAZ 1333 Fls. Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20261012366** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.157.846/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO LA ROQUE Nº: 1229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000
Contrato: 20241503 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.586.205,44 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS CRECHE TIPO B, PADRÃO FNDE Nº: SN
Complemento: Bairro: TRIZIDELA
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000
Coordenadas Geográficas: -5.569497, -46.748140
Data de início: 14/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1211.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1211.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1211.92 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1211.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1211.92 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1211.92 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NO BAIRRO TRIZIDELA, MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20241503-TP 007/2023 E PROC. ADM. 240/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 937843/2025
22/01/2026, 13:02
72Az4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 72Az4

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1384
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, Engenheiro Civil, CREA-MA: 1105229998MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **20241503,** conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	20241503
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	240/2023
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
CNPJ:	06.157.846/0001-16
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	OUTROS CRECHE TIPO B, PADRÃO FNDE, Nº SN, BAIRRO: TRIZIDELA, AMARANTE DO MARANHÃO - MA
CONTRATADA:	CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	18.166.662/0001-00
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	**R$ 1.586.205,44** (UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
FISCAL DO CONTRATO:	JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR
CPF:	671.826.903-49
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA:	1102626112
CARGO:	ENGENHEIRA FISCAL DA OBRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
CREA-MA:	1105229998MA
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL
VIGÊNCIA INICIAL:	14/03/2024
VIGÊNCIA FINAL:	09/06/2026
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	14/03/2024 A 17/01/2026
PERCENTUAL EXECUTADO:	80,67 %
OBJETO	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NO BAIRRO TRIZIDELA, MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20241503-TP 007/2023 E PROC. ADM. 240/2023.	
DADO DA ART'S	
ART DE EXECUÇÃO:	MA20261012366

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Amarante do Maranhão-MA, 20 de Janeiro de 2026

JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR:67182690349

JURACI BARBOSA RIBEIROJUNIOR
CPF:671.826.903-49 ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 1102626112
ENGENHEIRA FISCAL DA OBRA

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1335
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NO BAIRRO TRIZIDELA
LOCAL: **MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO**

Orçamento Sintético

1	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA	UND	QUANT.
1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	6,16
1.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	296,00
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	88,00
2	SUPERESTRUTURA FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	370,90
2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.724,20
2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	35,90
3	PAREDES E PAINEIS		
3.1	Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m²	45,99
3.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	52,74
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	27,15
4	ESQUADRIAS		
4.1	PORTAS DE MADEIRA		
4.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1386
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

4.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.1.3	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	14,00
4.1.4	Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	un	6,00
4.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.1.6	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	18,00
4.1.7	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
4.2	**PORTAS DE FERRO**		
4.2.1	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"	m²	1,28
4.3	**JANELAS**		
4.3.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16
4.3.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10
4.3.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,54
4.3.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30
4.3.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1387
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

4.3.6	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,44
4.3.7	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,44
4.3.8	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,80
4.3.9	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,50
4.3.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,72
4.3.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,80
4.3.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,16
4.3.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,62
4.3.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,16
4.3.15	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5,76
4.3.16	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	7,20
4.3.17	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	13,80
4.3.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	21,60
4.3.19	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	23,04
4.3.20	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	10,26
4.3.21	Grelha tipo veneziana, Ø = 100mm, com caixa adaptadora - para saída de ar condicionado - fornecimento e instalação	un	9,00
4.4	**GRADES E PORTÕES**		
4.4.1	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	m²	4,95
4.4.2	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	m²	1,80
4.4.3	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	m²	12,60
5	**VIDROS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1388
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

5.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00
6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (CASTELO D'ÁGUA)	m²	105,00
6.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.(CALHA DA COBERTURA)	m²	221,45
7	**REVESTIMENTO INTERNO**		
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	959,21
7.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	m²	959,21
8	**REVESTIMENTO EXTERNO**		
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	460,27
8.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	m²	460,27
9	**PAVIMENTAÇÃO**		
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	254,00
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	854,10
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	583,00
9.4	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	m	77,00
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	100,10
9.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	854,10
9.7	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	450,00
9.8	Piso cimentado traço 1:3, acabamento liso, espessura de 4,00cm	m²	1.304,10

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026
emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1389
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

9.9	Grama em placas	m²	980,00
10	**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**		
10.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,80
10.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	648,00
10.3	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	548,00
11	**PINTURA**		
11.1	**PAREDES INTERNAS**		
11.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	638,78
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	77,30
11.1.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES INTERNAS	m²	716,08
11.1.4	EMASSAMENTO DE PAREDES	m²	716,08
11.2	**PAREDES EXTERNAS**		
11.2.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	606,18
11.2.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES EXTERNAS	m²	606,18
11.2.3	EMASSAMENTO DE PAREDES	m²	606,18
11.3	**TETO**		
11.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	732,68
11.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO PARA TETO	m²	732,68
11.3.3	EMASSAMENTO DE TETO	m²	732,68
11.4	**OUTROS**		
11.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	257,60
11.4.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	54,80
11.4.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	170,50
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**		
12.1	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1.1	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00
12.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM	UN	1,00

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026. 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1390
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

	POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		
12.1.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15,00
12.1.4	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	8,00
12.1.5	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00
12.1.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	3,00
12.1.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.1.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.1.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.1.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.1.11	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	200,00
12.1.12	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	180,00
12.1.13	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	800,00
12.1.14	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	120,00
12.1.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7.200,00
12.1.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	750,00
12.1.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
12.1.18	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
12.1.19	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
12.1.20	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500,00
12.1.21	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
12.1.22	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2	M	125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1391
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

	ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
12.1.23	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
12.1.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00
12.1.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00
12.1.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.1.27	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
12.1.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00
12.1.30	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00
12.1.31	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	12,00
12.1.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.1.33	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	14,00
12.1.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
12.1.35	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	51,00
12.1.36	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00
12.1.37	Base de fusível tipo diazed até 25a, para quadro de distribuição de energia	un	5,00
12.1.38	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	70,00
12.1.39	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00
12.1.40	Comutador de 3 posições - Siemens ou similar	un	1,00
12.1.41	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	1,00
12.1.42	Sinalizador para porta fabricados com base em plático leitoso e acrílico translúcido vermelho, com 02 lâmpadas (inclusa), acionada por reator convencional(incluso), alimentação 110V e 220V (c/ chave seletora)	un	5,00

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1392
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

12.1.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
12.1.44	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
12.1.45	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00
12.1.46	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00
12.1.47	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	150,00
12.1.48	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	2,00
12.1.49	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	3,00
12.1.50	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	3,00
12.1.51	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	UN	1,00
12.1.52	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	8,00
12.1.53	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	20,00
14	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
14.1	**ÁGUA FRIA - Tubos**		
14.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	130,00
14.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	130,00
14.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,00
14.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00
14.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	70,00
14.2	**ÁGUA FRIA - Adaptadores**		
14.2.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	125,00
14.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00
14.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00
14.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	11,00

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1393
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		
14.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
14.2.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
14.2.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
14.2.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
14.3	**ÁGUA FRIA - Buchas de redução**		
14.3.1	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00
14.3.2	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00
14.3.3	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
14.3.4	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00
14.3.5	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,00
14.3.6	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,00
14.3.7	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00
14.4	**ÁGUA FRIA - Joelhos**		
14.4.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	70,00
14.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
14.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00
14.4.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
14.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1394
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

14.4.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
14.4.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
14.4.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
14.4.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
14.4.10	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	64,00
14.4.11	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00
14.5	**ÁGUA FRIA - Luvas**		
14.5.1	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
14.5.2	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
14.5.3	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00
14.5.4	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
14.5.5	LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
14.5.6	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
14.6	**ÁGUA FRIA - Te**		
14.6.1	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	17,00
14.6.2	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	13,00
14.6.3	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	17,00
14.6.4	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	8,00
14.6.5	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6,00
14.6.6	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00
14.6.7	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72A24
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
139
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

14.6.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00
14.6.9	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
14.6.10	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00
14.6.11	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.7	**ÁGUA FRIA - União**		
14.7.1	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
14.7.2	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
14.7.3	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
14.7.4	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
14.8	**ÁGUA FRIA - Plugue**		
14.8.1	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	un	74,00
14.8.2	Plug em pvc rigido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	un	17,00
14.8.3	Plug pvc sanitario d= 50mm un	un	23,00
14.9	**LOUÇAS E METAIS**		
14.9.1	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	1,00
14.9.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.9.2	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	2,00
14.9.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.9.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
14.9.5	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14.9.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14.9.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.9.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,	UN	7,00

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026
emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1396
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

	PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
14.9.9	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.9.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.9.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.9.12	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.9.13	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
14.9.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.9.15	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14.9.16	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
14.9.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,00
14.9.18	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	23,00
14.9.19	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
14.9.20	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem	un	2,00
14.9.21	Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	2,00
14.9.22	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	23,00
14.9.23	Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	3,00
14.9.24	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	12,00
14.9.25	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	30,00
14.9.26	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	13,00
14.9.27	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	6,00
14.9.28	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3"	UN	8,00
14.9.29	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	13,00
14.9.30	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,	UN	20,00

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1357
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

	TIPO U SIMPLES, COM 2"		
14.9.31	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
14.9.32	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00
14.9.33	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	12,00
14.9.34	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	5,00
14.9.35	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	4,00
14.9.36	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	4,00
14.9.37	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	8,00
14.9.38	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	UN	5,00
14.9.39	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	5,00
14.9.40	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	12,00
14.9.41	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	39,00
14.9.42	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	10,00
14.9.43	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	32,00
14.9.44	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	17,00
14.9.45	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	12,00
15	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
15.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
15.1.1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	18,00
15.1.2	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	28,70
15.1.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,90
15.1.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	13,00
15.1.5	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1398
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

15.1.6	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00
15.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
15.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
15.1.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00
15.1.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5,00
15.1.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
15.1.12	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
15.1.13	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	UN	3,00
15.1.14	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	UN	2,00
15.1.15	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM	UN	1,00
15.1.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00
15.1.17	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
15.2	**ACESSÓRIOS**		
15.2.1	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	11,00
15.2.2	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	1,00
15.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
15.2.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
15.2.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026. 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1399
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

15.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	1,00
15.2.7	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,00
15.2.8	Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar	m	8,00
15.2.9	Calha Pluvial de beiral, Ø 132 x 89mm, PVC, retangular, linha Style Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores e acessórios	m	2,00
15.2.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
15.2.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	1,00
16	**ESGOTOS SANITÁRIOS**		
16.1	**TUBOS E CONEXÕES DE PVC**		
16.1.1	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	204,00
16.1.2	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	108,00
16.1.3	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00
16.1.4	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	210,00
16.1.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	102,00
16.1.6	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
16.1.7	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	11,00
16.1.8	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	18,00
16.1.9	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00
16.1.10	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	33,00
16.1.11	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	23,00
16.1.12	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00
16.1.13	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	80,00
16.1.14	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	69,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1400
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

16.1.15	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
16.1.16	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
16.1.17	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00
16.1.18	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00
16.1.19	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00
16.1.20	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00
16.1.21	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00
16.1.22	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00
16.1.23	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
16.1.24	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	23,00
16.1.25	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	23,00
16.1.26	Adaptador pvc sanitario p/ valvula pia e lavatorio, pvc rigido p/ esgoto secundario, diam = 40mm un	un	17,00
16.1.27	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	23,00
16.1.28	Te pvc sanitario d= 75 x 50mm un	un	21,00
16.1.29	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
16.1.30	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
16.1.31	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	50,00
16.1.32	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	1,00
16.1.33	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00
16.1.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	9,00
16.1.35	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
16.1.36	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00
16.1.37	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1401
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

16.1.38	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	un	2,00
16.1.39	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	un	13,00
16.1.40	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	un	1,00
16.1.41	GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	13,00
19	**INSTALAÇÃO DE GÁS COBUSTIVEL**		
19.1	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.	M	18,00
19.2	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M	M	18,00
19.3	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00
19.4	Luva de redução NPT bronze 3/4" x 1/2" un	un	3,00
19.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
19.6	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
19.7	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	6,00
19.8	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
19.9	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
19.10	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
19.11	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
19.12	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
19.13	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	1,00
19.14	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	2,00
19.15	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
19.16	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	1,00
21	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
21.7	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	21,07

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1402
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

23	**SERVIÇOS EXTRAS (RESTAURAÇÃO DA COBERTURA)**		
23.1	**RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA CRECHE E PASSARELA**		
23.1 .1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	429,80
23.1 .2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	167,44
23.1 .3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	429,80
23.1 .4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	260,60
23.1 .5	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	7,00
23.2	**VIGAMENTO DA PASSARELA**		
23.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	26,16
23.2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,92
23.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,82
23.2.4	Armação de aço para pilares e vigas CA-60 de 5.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação.	kg	26,62
23.3	**ANFITEATRO**		
23.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	30,00
23.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	30,00
23.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m²	30,00
23.4	**MURO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1403
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

23.4.1	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
23.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21,06
23.4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m²	7,50
23.4.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	21,21
23.4.2	**FUNDAÇÕES**		
23.4.2.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO**		
23.4.2.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	38,40
23.4.2.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,84
23.4.2.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,84
23.4.2.2	**CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAMES**		
23.4.2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	70,20
23.4.2.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	369,72
23.4.2.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,71
23.4.2.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,51
23.4.3	**SUPERESTRUTURA - PILARES e VIGAS**		
23.4.3.1	**CONCRETO PARA PILARES**		
23.4.3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,80
23.4.3.1.2	Armação de aço para pilares e vigas CA-50 de 8.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação.	kg	208,56
23.4.3.1.3	Armação de aço para pilares e vigas CA-60 de 5.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação.	kg	48,79
23.4.3.1.4	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar.	m³	1,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, em 22/01/2026 emitida

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72Az4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1404
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

23.4.4	**ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES**		
23.4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	365,20
23.4.4.2	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PINGADEIRA)	m	110,00
23.4.5	**REVESTIMENTOS**		
23.4.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m	730,40
23.4.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m	562,40
23.4.6	**PISO**		
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO	m³	3,78
23.4.7	**PINTURA**		
23.4.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	m²	730,40
23.4.7.2	Emassamento de superfície com aplicação de duas demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	139,20
23.4.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	139,20
23.4.7.4	PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	102,80
23.4.8	**ESQUADRIA METÁLICA**		
23.4.8.1	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm,	m²	82,80
23.4.8.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	20,00

Amarante do Maranhão-MA, 20 de Janeiro de 2026

JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR:67182690349

JURACI BARBOSA RIBEIROJUNIOR
CPF:671.826.903-49 ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 1102626112
ENGENHEIRA FISCAL DA OBRA

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937843/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 937843/2025
23/01/2026, 17:52
Chave de Impressão: 72A24
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 21 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777430/2017
Emissão: 16/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: 4cw66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1405
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ABIGAIL LOBAO FERREIRA
Registro: 110349546-1
CPF: 332.520.333-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 10/03/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 07/05/1993

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4Âº da ResoluÃ§Ã£o 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENAS MARANHENSE
Data de Formação: 20/12/2008

Empresa Contratada

SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011034954615126210

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

PREFEITURA
PORTO
FRANCO
Compromisso com o Trabalho

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1406
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Tomada de preco nº 036/2014 – CP_

Local de realização, bairro são Francisco e vila lobao, do Município de Porto Franco.

Período de realização 18/11/2014 até 05/10/2016.

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Franco, CNPJ 06.208.946/0001-24.

Contratada Sambaiba Construções Ltda., CNPJ 10.561.407/0001-41.

Abigail Lobão Ferreira, CREA 1103495461.

Acompanhou a execução a construção de 02 (duas) academia da saude , no vaio; de R$ 226.466,90 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos sessenta e seis reais e noventa centavos) conforme planilha em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

Porto Franco – MA, 17 de outubro de 2016

Anderson Martinho Filho
Prefeito Municipal

Rosileide Ferreira Silva
CREA 6964-D/MA

Praça Demétrio Milhomem, 10 – Centro – Porto Franco-MA – CEP 65970-000 CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone/Fax: (99) 3571-2645/2540 E-mail: pref_pf@hotmail.com

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1407
Rubrica

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO 036/2014
DATA:10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE
VILA LOBAO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.235,19**
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construído	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	**INFRAESTRUTURA**				**7.006,73**
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m²	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilizaçâo tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	**SUPRAESTRUTURA**				**4.382,28**
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**				**3.540,60**
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	**COBERTURA**				**33.856,92**
5.1	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.4	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	**VIDROS, ABERTURAS**				**6.271,82**
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.5	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Rosileide Ferreira Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1408
Rubrica

6.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m³	0,2	1.692,00	338,40
7.0	**REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA**				**12.223,99**
7.1	**REVESTIMENTOS**				
7.1.1	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
7.1.2	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.3	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
7.1.4	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
7.1.5	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	**Pintura**				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
7.2.4	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2 demãos	m²	42,13	8,80	370,74
7.2.5	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**10.346,73**
8.1	**Pavimentacao cozinha / deposito**				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m3	1,42	188,20	267,24
8.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
8.1.3	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	**Pavimentação Área de Vivência**				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.281,32**
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**3.495,44**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosilene Ferreira Silva
ENGª CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 0954 - D/MA
CNPJ: 753.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1409
Rubrica

10.1	Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2	Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3	Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4	Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5	Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6	Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.7	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
10.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
11.0	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**				**144,43**
11.1	Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
12.0	**APARELHOS**				**27.448,00**
12.1	Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
12.2	Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.830,00	1.830,00
12.3	Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
12.4	Aparelhgo simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
12.5	Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.6	Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.7	Aparelho simulador de caminhada duplo atandart	unid.	1	2.850,00	2.850,00
12.8	Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
				TOTAL	**113.233,45**

Sambaiba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
CREA: 6664 - D/MA
CPF: 755.258.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1410
Rubrica

REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 036/2014
DATA:10 DE SETEMBRO DE 2014 AS 10:00 H
OBRA: CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE
VILA SÃO FRANCISCO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO

Item	Descriçao do item	und	qtd	Vr.unit	Valor
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.235,19**
1.1	Placa da obra - pintada/fixada estrutura de madeira	m²	3	337,77	1.013,31
1.2	Locação da obra por m² construido	m²	156,3	7,82	1.221,88
2	**INFRAESTRUTURA**				**7.006,73**
2.1	Escavação manual de solo de 1ª até 1,50m	m³	3,96	27,51	108,94
2.2	Escavação manual de solo para estacas até 3m	m³	1,34	47,17	63,21
2.3	Sapata em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,13	1.692,00	1.911,96
2.4	Viga baldrame concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	2,75	1.692,00	4.653,00
2.5	Reaterro, nivelamento e compactação manual de solo	m³	5,22	31,45	164,17
2.6	Impermeabilização tipo 2 (IGOLFLEX) - vigas baldrame	m²	15,35	6,87	105,45
3.0	**SUPRAESTRUTURA**				**4.382,28**
3.1	Pilar em concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	0,67	1.692,00	1.133,64
3.2	Viga cinta concreto armado Fck 20MPa - Completa	m³	1,92	1.692,00	3.248,64
4.0	**PAREDES E PAINÉIS**				**3.540,60**
4.1	Alvenaria tij. 6furos de 10cm - j10mm ci-ar-ar 1:2:8	m²	105	33,72	3.540,60
5.0	**COBERTURA**				**33.856,92**
5.1	Estrutura madeira aplainada/imunizada para telha barro	m²	146,4	109,90	16.089,36
5.2	Cobertura com telha barro	m²	146,4	46,00	6.734,40
5.3	Forro pvc largura 10cm, e=8mm - incluso estrutura de suporte	m²	138,7	66,64	9.244,30
5.4	Espelho em PVC L=15cm E=2cm para acabamento lateral de telhados	m	48,4	36,96	1.788,86
6.0	**VIDROS, ABERTURAS**				**6.271,82**
6.1	Porta externa de madeira maciça 90x210	unid.	4	612,10	2.448,40
6.2	Janela correr alumínio/vidro 8mm fumê 150x120cm	unid.	2	1.110,89	2.221,78
6.3	Janela Basculante em chapa de aço	unid.	2	87,80	175,60
6.4	Ferragens completa para portas de madeira	unid.	4	72,25	289,00
6.5	Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm	m	7,8	102,39	798,64

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 2064 DATA
CREA 155.266.983-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1411
Fls.
Rubrica

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

6.6	Vergas e contravergas em portas e janelas	m³	0,2	1.692,00	338,40
7.0	**REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA**				**12.223,99**
7.1	**REVESTIMENTOS**				
7.1.1	Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação	m²	200	4,81	962,00
7.1.2	Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular ci-ca-ar 1:2:8	m²	200	15,57	3.114,00
7.1.3	Revestimento cerâmico p/ cozinha - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	112	28,61	3.204,32
7.1.4	Revestimento cerâmico p/ paredes externas - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	90	28,61	2.574,90
7.1.5	Revestimento cerâmico p/ pilares - PEI - 4 - c/ arg. colante + rej.	m²	18	28,61	514,98
7.2	**Pintura**				
7.2.1	Selador acrílico interno e externo - 1 demão	m²	105	2,57	269,85
7.2.2	Textura acrílica externo p/ viga cinta - 1 demão	m²	30,71	15,68	481,53
7.2.3	Massa corrida PVA - interior - 2 demãos	m²	42,13	8,44	355,58
7.2.4	Pintura acrílica sobre revest. acrílico interno - 2 demãos	m²	42,13	8,80	370,74
7.2.5	Pintura acrílica sobre revest. acrílico externo na viga cinta - 2 demãos	m²	30,71	8,80	270,25
7.2.6	Pintura esmalte sobre portas em madeira - 2 demãos	m²	7,56	14,00	105,84
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**10.346,73**
8.1	**Pavimentacao cozinha / deposito**				
8.1.1	Lastro de pedra brita 5cm	m3	1,42	188,20	267,24
8.1.2	Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra), espessura 5cm, preparo manual	m²	28,47	24,02	683,85
8.1.3	Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm	m²	28,47	15,21	433,03
8.1.4	Piso cerâmico 40x40 PI-4 com argamassa colante	m²	28,47	26,51	754,74
8.2	**Pavimentação Área de Vivência**				
8.2.1	Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm	m³	77,25	105,67	8.163,01
8.2.2	Fornecimento de rejunte de areia fina e=0,70cm	m³	0,45	99,68	44,86
9.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.281,32**
9.1	Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	6	59,10	354,60
9.2	Tomada simples de embutir - inclusive caixa 2x4"	pto	11	59,10	650,10
9.3	Luminária fluorescente 2x40W 220V	pto	10	95,16	951,60
9.4	Quadr de cargas para 06 disjuntores	unid.	1	167,42	167,42
9.5	Disjuntor Monopolar 20A/30A	unid.	4	39,40	157,60
10.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**3.495,44**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 10.561.407/0001-41
INSC. EST.: 12.310.617-6

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1412
Rubrica

10.1	Torneira metálica giratória p/ lavatório - 1/4 de volta	unid.	2	113,28	226,56
10.2	Torneira metálica fixa p/ banheiro	unid.	2	54,18	108,36
10.3	Vaso sanitário com caixa suspensa	unid.	2	192,08	384,16
10.4	Registro de gaveta	unid.	2	65,01	130,02
10.5	Caixa de gordura 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.6	Caixa de passagem 60x60	unid.	1	78,80	78,80
10.7	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	unid.	1	1.071,01	1.071,01
10.8	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm	unid.	1	1.417,73	1.417,73
11.0	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**				**144,43**
11.1	Limpeza da obra	m²	110,3	1,31	144,43
12.0	**APARELHOS**				**27.448,00**
12.1	Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação	unid.	1	4.488,00	4.488,00
12.2	Aparelho para abdominal duplo	unid.	1	1.630,00	1.830,00
12.3	Aparelho de peitoral duplo	unid.	1	3.050,00	3.050,00
12.4	Aparelhgo simulador de cavalgada duplo standart	unid.	1	3.180,00	3.180,00
12.5	Maquina remada sentada apadef aplicado	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.6	Maquina abdominal apadef	unid.	1	5.050,00	5.050,00
12.7	Aparelho simulador de caminhada duplo atandart	unid.	1	2.850,00	2.850,00
12.8	Aparelho press duplo standart	unid.	1	1.950,00	1.950,00
				TOTAL	**113.233,45**

Sambaíba Construções Ltda
CNPJ: 10.561.407/0001-41

Rosileide Ferreira Silva
ENG. CIVIL E ORG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA - 6964 - D/MA
CPF: 755.255.283-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777430/2017, emitida em 21/03/2017

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART
Nº 00011034954615126210

INICIAL
INDIVIDUAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1413
Rubrica

1. Responsável Técnico

ABIGAIL LOBAO FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110349546-1**

Empresa contratada: **SAMBAIBA CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000001046-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**

PRACA DEMETRIO MILHOMEM, 10 Nº:

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65970000**

País: **Brasil**

Telefone: **9935712645** Email: **pref-pf@hotmail.com**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:

Valor: **R$ 226.466,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM** Data da Situação: **09/02/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO** CPF/CNPJ: **06.208.946/0001-24**

MUNICIPIO DE PORTO FRANCO Nº:

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PORTO FRANCO** UF: **MA** CEP: **65970000**

Telefone: Email: **pref-pf@hotmail.com**

Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**

Data de Início: **18/11/2014** Previsão de término: **18/05/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2,00	UNIDADES

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO COM TOMADA DE PRECO DE NUMERO 036/2014, CPL , TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO- MA, CONFORME PORTARIA NUMERO 1.401, 15/06/2011 DO MINISTERIO DE SAUDE, MEDIANTE AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETOS BASICO E DEMAIS ANEXOS. PRAZO DE EXECUCAO DE 180 DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABIGAIL LOBAO FERREIRA - CPF: 332.520.333-72

_____, _____ de _____ de _____

Local data

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO FRANCO - CNPJ: 06.208.946/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 157,68** Pago em: **10/12/2014** Nosso Número: **8200845367**

Certidão nº 777430/2017
21/03/2017, 15:40
Chave de Impressão: 4cw66
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2017 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
9308422025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1414
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250923306** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2025 Baixada em: 11/06/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: RUA JOAO DA SILVA FABRICANTE Nº: SN
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 001.2022.011.2022 Celebrado em: 26/09/2022
Valor do contrato: **R$ 1.980.110,08** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL Nº: SN
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL JK
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.489315, -46.857179
Data de início: 29/09/2022 Conclusão efetiva: 29/09/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado;

Observações

Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022. e contrato 001.2022.011.2022

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 12.0.4; 13 COMPLETO; 20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.14; 20.15; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
930842/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 930842/2025
18/07/2025, 08:08
AD0cc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AD0cc

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1416
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, Engenheiro Civil, CREA-MA: 1105229998MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **001.2022.011.2022,** conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	001.2022.011.2022
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Nº 011/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS
CNPJ:	01.612.668/0001-52
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	RUA PRAÇA PAÇO MUNICIPAL, SN, BAIRRO: RESIDENCIAL JK, CIDADE: BOM JESUS DAS SELVAS, UF: MA
CONTRATADA:	CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	18.166.662/0001-00
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	**R$ 1.980.110,08** (UM MILHÃO NOVECENTOS E OITENTA MIL CENTO E DEZ REAIS E OITO CENTAVOS).
FISCAL DO CONTRATO:	ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF:	346.013.923-49
CARGO:	ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO
CREA-MA:	1104201925
PORTARIA:	033/2021 de: 04/01/2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
CREA-MA:	1105229998MA
CELEBRADO EM:	26/09/2022
VIGÊNCIA INICIAL:	29/09/2022
VIGÊNCIA FINAL:	29/09/2023
OBJETO	
Construção de uma unidade escolar de ensino fundamental com sete salas de aula e uma biblioteca no Bairro Nestor Lemes no município de Bom Jesus das Selvas/MA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços Nº 006/2022, conforme na planilha de preços anexa ao processo licitatório e a este instrumento contratual, Processo adm. Nº 011/2022. e contrato 001.2022.011.2022	
DADO DA ART'S	
ART DE EXECUÇÃO:	MA20250923306

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

João Lisboa-MA, 11 de Junho de 2025

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2025.06.11 16:03:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF: 346.013.923-49
Engenheira Civil - CREA/MA: 1104201925
ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: ADOcc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1417
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL COM SETE SALAS DE AULA E UMA BIBLIOTECA NO BAIRRO NESTOR LEMES.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS				182.563,72
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	396,67	2.380,02
1.2	012031	SBC	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA, LUZ, FORÇA, ESGOTOS	UN	1	9.294,24	9.294,24
1.3	98526	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	2325	0,33	767,25
1.4	74077/001	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1165,46	13,68	15.943,49
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m²	462	160,56	74.178,72
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				34.283,58
2.1	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	582,73	41,02	23.903,58
2.2	79472	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2325	0,73	1.697,25
2.3	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	5827,3	1,49	8.682,67
3			INFRA ESTRUTURA-VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				143.218,35
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	316,66	68,08	21.558,21
3.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m²	355,23	5,12	1.818,77
3.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	17,76	337,45	5.993,11
3.4	96952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	41,67	2.560,95	107.226,97
3.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	244,78	27,05	6.621,29
4			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				72.218,79
4.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	28,2	2.560,95	72.218,79
5			ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				178.488,55
5.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	1780	87,19	155.198,20
5.2	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	m²	36	104,69	3.768,84
5.3	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3CM	m²	21,6	900,07	19.441,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, 18/07/2025 emitida em

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: ADOcc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1418
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

			ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021				
6			ESQUADRIAS				76.799,64
6.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	433,72	8.240,68
6.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 88X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	347,51	3.475,10
6.3	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	29	366,96	10.641,84
6.4	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	293,8	10,87	8.193,60
6.5	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11	152,81	1.680,91
6.6	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE (COM CHAPA) COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	16,66	716,43	12.079,00
6.7	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	2,2	1.658,49	3.648,67
6.8	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18	173,25	3.118,50
6.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	40,5	374,17	15.158,88
6.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18,4	137,90	2.537,36
6.11	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,45	107,84	3.824,00
6.12	93198	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	90	42,25	3.802,50
6.13	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	90	60,04	5.403,60
7			COBERTURA				423.017,45
7.1	72111	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	980	183,24	179.575,20
7.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	980	62,32	61.073,60
7.3	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	115,34	111,19	12.824,65
7.4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	980	99,57	97.578,60
7.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	280	111,19	31.133,20
7.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	67,54	20.262,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de impressão: AD0cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1419
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

7.7	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	980	20,99	20.570,20
8			IMPERMEABILIZAÇÃO				3.575,99
8.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	m²	280,47	12,75	3.575,99
9			REVESTIMENTOS DE PAREDES				185.680,24
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	3614,72	3,63	13.121,43
9.2	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	3614,72	16,39	59.245,26
9.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	2820,21	20,67	58.293,74
9.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	794,51	69,25	55.019,81
10			PAVIMENTAÇÃO				111.068,97
10.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	1024	27,47	28.129,28
10.2	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	m²	1024	45,04	46.120,96
10.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	76,15	95,81	7.295,93
10.4	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	360	81,98	29.512,80
11			PINTURA				87.258,85
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	2820,21	13,87	39.116,31
11.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	0	24,60	0,00
11.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2820,21	2,38	6.712,09
11.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	0	2,75	0,00
11.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	2820,21	15,32	43.205,61
11.6	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	119,4	22,45	2.680,53
11.7	74183/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS	m²	132	21,83	2.881,56
11.8	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	132	20,18	2.663,76
12			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				136.215,35
12.0.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA				2.921,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, emitida em 18/07/2025

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: ADOcc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1426
Rubrica

12.0.1.1	74131/007	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	1.460,52	2.921,04
12.0.2			**DISJUNTORES**				**3.842,80**
12.0.2.1	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40	96,07	3.842,80
12.0.3			**LUMINÁRIAS**				**57.992,88**
12.0.3.1	73953/008	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100	551,22	55.122,00
12.0.3.2	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16	179,43	2.870,88
12.0.4			**ENTRADA DE ENERGIA**				**2.112,15**
12.0.4.1	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020	UN	1	2.112,15	2.112,15
12.0.6			**PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR**				**63.825,89**
12.0.6.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	145	277,59	40.250,55
12.0.6.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	26	202,18	5.256,68
12.0.6.3	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	48	226,72	10.882,56
12.0.6.4	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	12	339,47	4.073,64
12.0.6.5	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	2	205,57	411,14
12.0.6.6	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26	33,85	880,10
12.0.6.7	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30	38,10	1.143,00
12.0.6.8	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	21,40	42,80
12.0.6.9	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	42,63	767,34
12.0.6.10	00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	48	2,46	118,08
12.0.7			**ENTRADA DE ENERGIA**				**5.520,58**
12.0.7.1	00003406	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE "15" KV	UN	2	37,47	74,94
12.0.7.2	88544	SINAPI	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2	122,73	245,46
12.0.7.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	27,34	820,20
12.0.7.4	72259	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	17,53	105,18
12.0.7.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	17,85	1.785,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025
emitida

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: ADOcc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1421
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

12.0.7.6	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	19,68	984,00
12.0.7.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	174,01	174,01
12.0.7.8	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20	21,87	437,40
12.0.7.9	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	11,18	894,40
13			**INSTALAÇÃO TELEFÔNICA**				**3.330,10**
13.1	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	150	15,44	2.316,00
13.2	73768/009	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150	1,61	241,50
13.3	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	26,91	215,28
13.4	83370	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	285,81	285,81
13.5	73749/001	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, TIPO R1, 0,60X0,35X0,50M, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1	271,51	271,51
14			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**5.245,23**
14.1	023219	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	8	91,61	732,88
14.2	052711	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1	331,93	331,93
14.3	052713	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	3	273,92	821,76
14.4	052765	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	5	102,06	510,30
14.5	023217	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	20	91,07	1.821,40
14.6	052703	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	2	129,78	259,56
14.7	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60	12,79	767,40
15			**INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**				**13.996,85**
15.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150	78,36	11.754,00
15.2	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	341,05	1.705,25
15.3	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5	105,92	529,60
16			**INSTALAÇÃO SANITÁRIAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**				**24.374,25**
16.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos afonados, etc..)	un	20	92,44	1.848,80
16.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc..)	un	5	151,10	755,50
16.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11	155,07	1.705,77
16.4	8342	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	8	227,83	1.822,64
16.5	053524	SBC	ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150X150X50mm	UN	8	209,46	1.675,68
16.6	74051/001	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA	UN	2	857,55	715,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, emitida em 18/07/2025

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: ADGcc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1422
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

			FORNECIMENTO E INSTALACAO				
16.7	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C. ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5	219,54	1.097,70
16.8	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3483,8 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	3.564,38	3.564,38
16.9	98060	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	11.188,68	11.188,68
17			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				41.154,84
17.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	288,65	1.731,90
17.2	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17	25,78	438,26
17.3	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4	25,82	103,28
17.4	1523	ORSE	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio e 100mm caixa em alvenaria de tijolos e=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões	Un	1	8.556,22	8.556,22
17.5	4053	ORSE	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 01.	Un	1	30.324,38	30.324,38
18			LOUÇAS E METAIS				12.533,22
18.1	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	275,90	2.483,10
18.2	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	664,29	1.328,58
18.3	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9	37,47	337,23
18.4	190684	SBC	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA	UN	2	269,38	538,76
18.5	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	838,23	838,23
18.6	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	332,87	332,87
18.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	80,42	884,62
18.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	80,82	484,92
18.9	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	102,55	512,75
18.10	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	11	301,83	3.320,13
18.11	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	188,15	752,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, emitida em 18/07/2025

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:46
Chave de Impressão: AD0cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1423
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

18.12	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	49,00	98,00
18.13	00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	5	53,39	266,95
18.14	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	117,48	234,96
18.15	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	13,28	119,52
19			SERVIÇOS DIVERSOS				31.638,76
19.1	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	20,79	900,97	18.732,45
19.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	8,34	469,21	3.913,21
19.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	126,64	379,92
19.4	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	129,70	778,20
19.5	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	389,97	1.169,91
19.6	12283	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	1.935,86	3.871,72
19.7	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4	214,34	857,36
19.8	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2	181,00	362,00
19.9	2064	ORSE	Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, válvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. Rev 02	un	3	531,33	1.593,99
20			SERVIÇOS FINAIS				283.545,22
20.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	2325	31,05	72.191,25
20.2	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X06X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	240	47,86	11.486,40
20.3	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X06X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	50	51,37	2.568,50
20.4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	455,4	16,28	7.413,91
20.5	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20	487,45	9.749,00
20.6	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 4,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	737,14	2.211,42
20.7	069025	SBC	POSTE AÇO CONICO 9,0m COM SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	3	2.547,02	7.641,06
20.8	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PRÉMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	10	435,21	4.352,10
20.9	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1	14.605,22	14.605,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, emitida em 18/07/2025

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: AD0cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

20.10	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	m²	200	73,72	14.744,00
20.11	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM, AF_12/2015	m²	223	93,63	20.879,49
20.12	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, AF_12/2015	m²	482	93,43	45.033,26
20.13	200058	SBC	BANCO DE CONCRETO PRÉMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	12	435,21	5.222,52
20.14	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	UN	6	2643,28	15.859,68
20.15	069061	SBC	POSTE CÔNICO CONCRETO 11,0m 2 LUMINÁRIAS LED 60W 6.600 LUMEN	UN	6	4.297,57	25.785,42
20.16	171692	SBC	BAIA DE ESTACIONAMENTO EM PARALELEPÍPEDO SEM REJUNTAMENTO	m²	222,35	79,19	17.607,89
20.17	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	290	1,31	379,90
20.18	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	140	41,53	5.814,20

Total sem BDI	**1.537.320,15**
Total do BDI	**442.789,93**
Total Geral	**1.980.110,08**

João Lisboa-MA, 11 de Junho de 2025

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2025.06.11 16:04:22 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF: 346.013.923-49
Eng. Civil CREA/MA: 1104201925
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930842/2025, em 18/07/2025 emitida

Certidão nº 930842/2025
18/07/2025, 09:48
Chave de Impressão: AD0cc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
938402/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

ESTUDO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1425
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**
Registro: **1103495461MA** RNP: **1103495461**
Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220556383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2022 Baixada em: 07/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: RUA JOÃO FABRICANTE Nº: 64
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 004/20222 Celebrado em: 25/07/2022
Valor do contrato: R$ 1.851.892,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO FABRICANTE Nº: 64
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.488212, -46.848092
Data de início: 27/07/2022 Conclusão efetiva: 27/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 733.62 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 733.82 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022, CONFORME A PLANILHA DE PREÇO ANEXA NO PROCESSO LICITATÓRIO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o itens 2.5; 15 completo; 16.6; 16.7; 16.8; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
938402/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 31426
Rubrica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938402/2025
20/10/2025, 08:47
B6cxb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: B6cxb

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 142
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **ABIGAIL LOBÃO FERREIRA**, ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, CREA-MA: 1103495461MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **004/20222,** conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	004/2022
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	004/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SELVAS
CNPJ:	01.612.668/0001-52
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	RUA JOÃO FABRICANTE, Nº: 64, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: BOM JESUS DAS SELVAS, MARANHÃO
CONTRATADA:	CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	18.166.662/0001-00
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	**R$ 1.851.892,93** (UM MILHÃO OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
FISCAL DO CONTRATO:	ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF:	346.013.923-49
CARGO:	ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO
CREA-MA:	1104201925
PORTARIA:	033/2021 de: 04/01/2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
CPF:	332.520.333-72
CREA-MA:	1103495461MA
Título profissional:	ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
CELEBRADO EM:	25/07/2022
VIGÊNCIA INICIAL:	27/07/2022
VIGÊNCIA FINAL:	27/12/2022
OBJETO	
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA - MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2022, CONFORME A PLANILHA DE PREÇO ANEXA NO PROCESSO LICITATÓRIO.	
DADO DA ART'S	
ART DE EXECUÇÃO:	MA20220556383

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

BOM JESUS DAS SELVAS -MA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2025.10.06 12:12:41 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF: 346.013.923-49
Engenheira Civil - CREA/MA: 1104201925
ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, emitida em 20/10/2025

Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão 86cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1428
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DE (01) PAVIMENTO, QUE SERÁ DE UM ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BOM JESUS DA SELVA – MA.
LOCAL: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	CPU 0492	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CV 006/2020)	MÊS	6
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
2.2	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	733,82
2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	228
2.4	012199	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA- BENCH MARK	PT	1
2.5	012205	SBC	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE	UN	1
2.6	56	ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1
3			**REMOÇÕES E RETIRADAS**		
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	1385,38
3.2	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	UN	28
4			**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	41,52
4.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	28,69
4.3	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	27,68
4.4	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	43,18
4.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	32,81
4.6	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	86,35
4.7	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	214,2
5			**ESTRUTURA PARA GALPÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9384022025, em 20/10/2025

Certidão nº 9384022025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: B6cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

5.1	12991	ORSE	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	733,82
6			**ESTRUTURA**		
6.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	34,47
6.2	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	171,6
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	103,62
8			**COBERTURAS**		
8.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	733,82
8.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	733,82
8.3	75220	SINAPI	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	41,6
8.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	83,2
8.5	100143	SBC	FECHAMENTO VERTICAL METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25	m²	294
8.6	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	64
8.7	89589	SINAPI	CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8
8.8	12211	ORSE	Fornecimento e instalção de toldo tipo bambinela em lona de laminado pvc Night & Day com fundo blackout,anti-chama,anti-fungos, anti-mofo,anti-raios,UV e UVB, c/estrut. em tubo industrial chapa18 c/aplic. de antiferrugem epoxi, acab. esmat. sintético	m2	60
9			**ELEMENTOS DE VEDAÇÃO**		
9.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	652,63
9.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42
9.3	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,8

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1429
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025 em 20/10/2025 emitida em

Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: 86cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

9.4	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	42
10			**PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
10.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,59
10.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
10.3	74136/003	SINAPI	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	52
10.4	150154	SBC	VIDRO FANTASIA 4mm CANELADO INCOLOR COM BAGUETE DE NEOPRENE	m²	17,59
10.5	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m2	16,89
11			**PISOS**		
11.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	795,6
11.2	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	624
11.3	2260	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	210
11.4	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	624
11.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	11,52
11.6	180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m²	115,2
12			**REVESTIMENTOS E PINTURAS**		
12.1	120008	SBC	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 EM TETOS	m²	171,6
12.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1305,26
12.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1235,17
12.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1235,17
12.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	153,18
12.6	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	14,18

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1430
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9384022/2025 em 20/10/2025

Certidão nº 9384022/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: B6cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

12.7	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²		153,18
12.8	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		171,6
12.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		171,6
12.10	87793	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²		1305,26
12.11	10615	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 33,6 x 45 cm, Ellade, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusive emboço	m2		78,15
13			FORROS - ACABAMENTO DE BEIRAIS			
13.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²		115,2
13.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M		228,8
14			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS			
14.1	052065	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN		5
14.2	023219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN		2
14.3	052711	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN		1
14.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt		2
14.5	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un		1
14.6	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un		5
14.7	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1
14.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1
14.9	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1
14.10	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2
14.11	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1491
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, em 20/10/2025

Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: B6cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contém 7 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1432
Fls.
Rubrica

14.12	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	m²	1,2
14.13	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
14.14	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,69 M, ALTURA INTERNA = 2,90 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
14.15	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L) CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
14.16	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4
14.17	10203	ORSE	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	1
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	060207	SBC	PONTO DE LUZ EM TETO MATERIAL EMBUTIDO,CAIXA E FIACAO	UN	28
15.2	060031	SBC	PONTO DE LUZ EM PAREDE TUBULACAO, CAIXA E FIACAO	UN	24
15.3	640	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	60
15.4	690	ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	10
15.5	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	20
15.6	3276	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	pt	6
15.7	064169	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA	UN	2
15.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
15.9	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
15.10	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
15.11	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de classe DPS 40KA - 275v	un	6
15.12	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
15.13	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025 em 20/10/2025
emitida

Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: 86cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contem 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ: 01.612.668/0001-52

15.14	97587	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN		24
15.15	060614	SBC	LUMINÁRIA PRISMÁTICA 22° ALOJAMENTO TIPO BALDE E 40 MAVILUX	UN		60
15.16	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN		28
15.17	073013	SBC	EXAUSTOR EOLICO 24"- 600MM, 4 ALETAS EM ALUMINIO BRILHANTE	UN		16
15.18	062511	SBC	PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 220V	UN		5
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
16.1	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³		250
16.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM < DMT ≤ 1 KM	m³		250
16.3	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²		733,82
16.4	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²		771,38
16.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		80
16.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN		2
16.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²		30
16.8	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN		6
16.9	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO (0,4m2) EXTINTORES	UN		6
17			MURO- EXTENSÃO TOTAL: 161,60M			
17.1	8791	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv. de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, vergas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck= 15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar;	m2		423
17.2	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M		141

BOM JESUS DAS SELVAS -MA, 06 DE OUTUBRO DE 2025

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2025.10.06 13:12:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA
ROZILENE FERREIRA SILVA
CPF: 346.013.923-49
Eng. Civil CREA/MA: 1104201925
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 1433
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938402/2025, emitida em 20/10/2025

Certidão nº 938402/2025
20/10/2025, 09:46
Chave de Impressão: B6cxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2025 e contem 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
937438/2025-34
Atividade concluída.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250935165** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2025 Baixada em: 23/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.157.846/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO LA ROQUE Nº: 1229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000
Contrato: 20241902 Celebrado em: 11/03/2024
Valor do contrato: R$ 197.285,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO EDIVALDO VIANA Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000
Coordenadas Geográficas: -5.572468, -46.745249
Data de início: 11/03/2024 Conclusão efetiva: 12/06/2024
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 66.17 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (Unidade básica de saúde) NO POVOADO EDIVALDO VIANANO MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, CONFORME O CONTTRATO DE Nº 20241902-TP 005/2023 E PROC. ADM. Nº 235/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 937438/2025
03/10/2025, 11:11
82Z1z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 82Z1z

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1435
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, Engenheiro Civil, CREA-MA: 1105229998MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **20241902,** conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	20241902
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
CNPJ:	06.157.846/0001-16
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	POVOADO EDIVALDO VIANA, SN, ZONA RURAL, AMARANTE DO MARANHÃO, MA
CONTRATADA:	CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	18.166.662/0001-00
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R$ **197.285,99** (CENTO E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
FISCAL DO CONTRATO:	MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
CPF:	051.482.223-60
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MA:	1118616960
CARGO:	ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA:	049/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
CREA-MA:	1105229998MA
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL
CELEBRADO EM:	11/03/2024
VIGÊNCIA INICIAL:	11/03/2024
VIGÊNCIA FINAL:	12/06/2024
OBJETO	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (Unidade básica de saúde) NO POVOADO EDIVALDO VIANANO MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, CONFORME O CONTTRATO DE Nº 20241902-TP 005/2023 E PROC. ADM. Nº 235/2023.	
DADO DA ART'S	
ART DE EXECUÇÃO:	MA20250935165

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Amarante do Maranhão-MA, 19 de Setembro de 2025

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA:05148222360
Assinado de forma digital por MARLANGE SANTOS LARANJEIRA:05148222360
Dados: 2025.09.23 09:18:25 -03'00'

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
CPF: 051.482.223-60
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MA: 1118616960
ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937438/2025, emitida em 03/10/2025

Certidão nº 937438/2025
05/10/2025, 21:36
Chave de Impressão: 82Z1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 4 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1436
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO EDIVALDO VIANANO
LOCAL: **MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA**

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	V. Unit. C/ BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS				29.118,32
1.1	C4541	SEINFRA	Placa indicativa de obra	M²	6	435,33	2.611,98
1.2	98524	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	M²	82,62	3,10	256,12
1.3	93206	SINAPI	Construção de escritório provisório para canteiro de obras	M²	4	1.425,52	5.702,08
1.4	100305	SINAPI	Administração local de obra	H	144	123,16	17.736,04
1.5	99059	SINAPI	Locação convencional de obras com gabaritos	M	40,9	68,78	2.813,10
2			MOVIMENTOS DE TERRA				1.571,24
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas altura até 2,00m	M³	10,21	85,93	877,34
2.3	101616	SINAPI	Regularização de superfície escavada	M²	25,54	6,35	162,17
2.4	96995	SINAPI	Reaterro apiloado de valas	M³	10,21	52,08	531,73
3			ESTRUTURA				35.486,87
3.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto, espessura 3cm	M²	26,54	20,17	515,14
3.2	101166	SINAPI	Alvenaria de embasamento	M³	10,21	769,73	7.858,94
3.3	94964	SINAPI	Concreto estrutural 20 Mpa	M³	7,42	551,67	4.093,39
3.4	103670	SINAPI	Lançamento de concreto	M³	7,42	299,70	2.223,77
3.5	92761	SINAPI	Aço CA-50 usado em estrutura de concreto	KG	445,05	15,42	6.862,67
3.6	92800	SINAPI	Aço CA-60 usado em estrutura de concreto	KG	296,7	12,52	3.714,68
3.7	92413	SINAPI	Forma tábua para concreto em estruturas	M²	53,41	124,92	6.671,97
3.8	98557	SINAPI	Pintura impermeabilizante em viga baldrame	M²	63,84	55,95	3.646,31
4			PAREDES E REVESTIMENTOS				41.902,52
4.1	103328	SINAPI	Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 9x19x19 cm, inclusive argamassa de assentamento	M²	191,52	100,15	19.180,72
4.2	87878	SINAPI	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	M²	32,9	5,28	173,71
4.3	87529	SINAPI	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 25cm	M²	383,04	40,72	15.597,38
4.4	87527	SINAPI	Emboço com argamassa de cimento, areia e saibro, traço 1:3:3	M²	47,34	44,67	2.114,87
4.5	87269	SINAPI	Revestimento cerâmico, junta a prumo, assentado com cimento colante	M²	47,34	86,58	4.098,69
4.6	88649	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45CM. AF_06/2014	M	63,84	11,55	737,35
5			COBERTURA				10.830,78
5.1	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas incluso transporte vertical	M²	71,08	49,56	3.522,72
5.2	94222	SINAPI	Cumeeira tipo plan, inclusive argamassa e água	M	9,2	52,66	484,38
5.3	92539	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	M²	71,08	96,00	6.823,68
6			ESQUADRIAS				12.207,24

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937438/2025, em 03/10/2025
emitida

Certidão nº 937438/2025
05/10/2025, 21:36
Chave de Impressão: 82Z1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 4 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1437
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

6.1	90843	SINAPI	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	UN	3	1.193,16	3.579,48
6.2	90844	SINAPI	Porta de madeira 0,60x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	UN	2	1.284,40	2.568,80
6.3	91307	SINAPI	Fechaduras, padrão popular	UN	5	111,37	556,85
6.3	11718	ORSE	Portão de abrir, duas folhas	M²	4,14	693,25	2.870,05
6.4	94562	SINAPI	Janela de ferro, de correr, conforme projeto de esquadrias - corrediça, inclusive ferragens e com vidro	M²	3	731,13	2.193,39
6.7	94562	SINAPI	Janela de ferro, de correr, conforme projeto de esquadrias - corrediça, inclusive ferragens e com vidro	M²	0,6	731,13	438,67
7			PAVIMENTAÇÃO				18.611,24
7.1	94319	SINAPI	Aterro interno apiloado com material de empréstimo	M³	33,09	87,01	2.879,16
7.2	87642	SINAPI	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	M²	66,17	60,03	3.972,18
7.3	87257	SINAPI	Piso cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões, 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10m²	M²	66,17	129,27	8.553,79
7.4	94990	SINAPI	Execução de calçada de proteção	M²	3,67	873,68	3.206,11
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				27.448,59
8.1	95635	SINAPI	Hidrômetro - kit cavalete simples 25"	UN	1	251,72	251,72
8.2	94650	SINAPI	Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 40mm	M	60	25,55	1.533,00
8.3	89355	SINAPI	Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 20mm	M	90	20,57	1.851,30
8.4	89352	SINAPI	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	UN	5	31,98	159,90
8.5	89711	SINAPI	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm	M	80	21,87	1.749,60
8.6	89712	SINAPI	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 50mm	M	60	27,96	1.677,60
8.7	89714	SINAPI	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 100mm	M	2	38,92	77,84
8.8	89724	SINAPI	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 40mm	UN	4	10,17	40,68
8.9	89731	SINAPI	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 50mm	UN	4	16,80	67,20
8.10	89744	SINAPI	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 100mm	UN	6	31,10	186,60
8.11	89797	SINAPI	Junção de PVC branco para esgoto 100x40mm	UN	40	57,66	2.306,40
8.12	89796	SINAPI	Te de PVC branco para esgoto diam. 40mm	UN	60	48,93	2.935,80
8.13	89482	SINAPI	Caixa sifonada	UN	2	45,91	91,82
8.14	89495	SINAPI	Ralo sifonado	UN	2	21,53	43,06
8.15	98110	SINAPI	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 40x40x60cm	UN	1	495,10	495,10
8.16	98053	SINAPI	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes)	UN	1	3.596,62	3.596,62
8.17	98065	SINAPI	Sumidouro circular, pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura = 3,00 m, para 12 contribuintes	UN	1	9.644,12	9.644,12
8.18	5047	ORSE	Reservatório de fibra cap. 500 L, instalado	UN	1	740,23	740,23
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.477,09
9.1	101946	SINAPI	Quadro de medição	UN	1	197,02	197,02
9.2	101876	SINAPI	Quadro de distribuição para 6 disjuntores	UN	1	104,41	104,41
9.4	93653	SINAPI	Disjuntor monopolar 16A	UN	2	13,66	27,32
9.5	100919	SINAPI	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	UN	7	69,50	486,50
9.6	91952	SINAPI	Interruptor de uma tecla simples	UN	6	22,45	134,70
9.7	92000	SINAPI	Tomada 2P + T universal - dupla	UN	8	37,58	300,64
9.8	CT184	SEINFRA	Eletroduto corrugado, 1"	M	150	18,92	2.838,00
9.9	91927	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm²	M	160	5,42	867,20

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937438/2025, em 03/10/2025
emitida

Certidão nº 937438/2025
05/10/2025, 21:36
Chave de Impressão: 822112
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 4 folhas

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16

9.10	91925	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm²	M	130	4,01	521,30
10			**PEÇAS E ACESSÓRIOS**				**3.183,53**
10.1	86889	SINAPI	Bancada de mármore	UN	1,2	1.141,42	1.369,70
10.2	2087	ORSE	Cuba de louça de embutir oval ou circular inclusive sifão plástico; válvula plástica para pia e ralo plástico	UN	2	197,61	395,22
10.3	C0985	SEINFRA	Cuba de inox para bancada , completa	UN	1	411,78	411,78
10.4	86931	SINAPI	Vaso Sanitário com caixa acoplada	UN	1	648,03	648,03
10.5	86911	SINAPI	Torneira cromada para pia/lavatório	UN	3	119,70	359,10
11			**PINTURA**				**8.381,44**
11.1	96130	SINAPI	Aplicação manual de massa acrílica em superfície internas e externas de casas.	M²	210	21,73	4.563,30
11.2	95626	SINAPI	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	M²	210	19,47	4.088,70
11.3	102491	SINAPI	Pintura acrílica para piso (calçadas)	M²	16,45	23,01	378,51
11.4	102218	SINAPI	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos	M²	19	18,47	350,93
12			**FORRO**				**1.933,17**
12.1	96113	SINAPI	Forro em placas de gesso	M²	42,32	45,68	1.933,17
13			**DIVERSOS**				**133,66**
13.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	M²	66,17	2,02	133,66

Total sem BDI	**157.841,58**
Total do BDI	**39.444,41**
Total Geral	**197.285,99**

Amarante do Maranhão-MA, 19 de Setembro de 2025

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA:05148222360
Assinado de forma digital por MARLANGE SANTOS LARANJEIRA:05148222360
Dados: 2025.09.23 09:19:20 -03'00'

MARLANGE SANTOS LARANJEIRA
CPF: 051.482.223-60
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MA: 1118616960
ENGENHEIRA FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE AMARANTE
UM NOVO TEMPO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1438
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 937438/2025 emitida em 03/10/2025

Certidão nº 937438/2025
05/10/2025, 21:36
Chave de Impressão 92Z1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
938229/2025
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250969875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **10.735.145/0005-18**
Endereço do contratante: AVENIDA NEWTON BELLO Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MARIA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65919050
Contrato: 03/2022 Celebrado em: 24/11/2022
Valor do contrato: R$ 2.224.043,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA NEWTON BELLO Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA MARIA
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65919050
Coordenadas Geográficas: 5.491092, 47.495525
Data de início: 09/12/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 10.735.145/0005-18

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1150.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 16.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 16.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;

Observações

O objeto do presente Termo de Contrato é a execução de serviços necessários à Construção do Bloco do Curso de Engenharia Civil do IFMA - Campus Imperatriz, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento, conforme o Contrato 03/2022 IMP e Ordem de Serviço 02/2022 Reitoria, período de execução inicial de 12 meses, com prorrogação da vigência de Contrato por mais 730 dias, em 02 (dois) Termos Aditivos de Prazos de 365 dias cada. A área de construção do Bloco do Curso de Graduação em Engenharia Civil é de 1.150M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938229/2025
22/10/2025, 15:04
db5by

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: db5by

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1470
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Servimos do presente para atestarmos, para os devidos fins legais de direito, que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, ENGENHEIRO CIVIL, CREA (RNP): 11052299-8 MA; foi contratada para a Construção do Bloco do Curso de Engenharia Civil, tendo executado de forma satisfatória todas as suas atividades nos termos do contrato nº **03/2022 IMP,** não havendo fatos supervenientes que desabonem a sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho, não havendo reclamação ou objeção quanto as qualidades dos serviços, conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO	
Nº CONTRATO:	03/2022 IMP
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	23249.006705.2022-47
MODALIDADE:	RDC ELETRÔNICO Nº 01/2022
CONTRATANTE:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CNPJ:	10.735.145/0005-18
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS:	AVENIDA NEWTON BELLO, SN, VILA MARIA, IMPERATRIZ, MARANHAÃO
CONTRATADA:	CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	18.166.662/0001-00
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	**R$ 2.224.043,72** (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO:	Fábio Luís Amado Fonsêca
CARGO:	Engenheiro Civil - IFMA/ DINFRA
TÍTULO PROFISSIONAL:	Engenheiro Civil
CPF:	643.135.813-91
CREA (RNP):	1103456067MA
PORTARIA:	Nº 332 de 23 DE DEZEMBRO DE 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
CREA (RNP):	1105229998MA
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL
CELEBRADO EM:	24/11/2022
VIGÊNCIA INICIAL:	09/12/2022
VIGÊNCIA FINAL:	09/06/2026
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	09/12/2022 A 30/09/2025
PERCENTUAL EXECUTADO:	76,25 %
OBJETO	
O objeto do presente Termo de Contrato é a execução de serviços necessários à Construção do Bloco do Curso de Engenharia Civil do IFMA - Campus Imperatriz, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento, conforme o Contrato 03/2022 IMP e Ordem de Serviço 02/2022 Reitoria, período de execução inicial de 12 meses, com prorrogação da vigência de Contrato por mais 730 dias, em 02 (dois) Termos Aditivos de Prazos de 365 dias cada. A área de construção do Bloco do Curso de Graduação em Engenharia Civil é de 1.150M².	
DADOS DA ART'S	
ART DE EXECUÇÃO:	**MA20250969875**
ART DE CARGO/FUNÇÃO (FISCALIZAÇÃO):	**MA20250970176**

IMPERATRIZ-MA, 30 de setembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO LUIS AMADO FONSECA
Data: 12/10/2025 16:34:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fábio Luís Amado Fonsêca
Engenheiro Civil - Reitoria/ /PROAD/ DINFRA
SIAPE: 1817309 - CPF: 643.135.813-91
Fiscal Técnico do Contrato / Portaria nº 332 de 23 de dezembro de 2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, em 22/10/2025 emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de Impressão d65by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1441
Fls.
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO CURSO DE ENGENAHRIA CIVIL DO IFMA
LOCAL: IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	CPU 1127	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	11,00
1.2			DOCUMENTOS DE LEGALIZAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	CPU 1128	PRÓPRIO	ALVARÁ DA OBRA	UN	1,00
1.2.2	CPU 1129	PRÓPRIO	ART CONTRATO	UN	1,00
1.3			CANTEIRO - INSTALAÇÃO		
1.3.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02 07/2022	M²	6,48
1.3.2	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02 - 02/2022	MES	11,00
1.3.3	73847/002	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR= 6,20M ALT= 2,50M CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST C/ CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO SANIT EXCL TRANSP/ CARGA/ DESCARGA	MES	11,00
1.3.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	125,60
1.3.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	113,75
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1			MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M²	1.150,00
2.1.2	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_05/2018	UN	20,00
2.1.3	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_05/2018	UN	20,00
2.1.4	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M³	28,67
2.1.5	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	29,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, em 22/10/2025 emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de Impressão: db5by
O documento nesse ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1442
Fls.
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

2.1.6	6395	ORSE	REMOÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO EM PVC JE, PONTA E BOLSA, DN 100MM	M	38,00
2.1.7	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	5,00
2.1.8	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	5,00
2.1.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	29,81
3			FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO		
3.1			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	2498	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M³	46,67
3.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	9,43
3.2			CONSTRUÇÃO		
3.2.1	10377	ORSE	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 26X26CM EM CONCRETO ARMADO - CARGA MÁXIMA DE 62 T, INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS	M	392,00
3.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	921,00
3.2.3	CPU 1131	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3.653,00
3.2.4	CPU 1132	PRÓPRIO	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.191,00
3.2.5	CPU 1133	PRÓPRIO	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	371,00
3.2.6	11484	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M³	75,50
3.2.7	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	37,80
3.2.8	CPU 1134	PRÓPRIO	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	151,00
4			ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO		
4.1			1º PAVIMENTO - CONSTRUÇÃO		
4.1.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	560,50
4.1.2	CPU 1135	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	369,00
4.1.3	CPU 1136	PRÓPRIO	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	3.983,00
4.1.4	CPU 1137	PRÓPRIO	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	145,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, emitida em 22/10/2025.

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de Impressão: db5by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1443
Fls.
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

4.1.5	3346	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	111,50
4.1.6	CPU 1138	PRÓPRIO	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA À COMPRESSÃO	UN	213,00
4.2			COBERTURA - CONSTRUÇÃO		
4.2.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	547,00
4.2.2	CPU 1139	PRÓPRIO	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 5,0 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	67,40
4.2.3	CPU 1140	PRÓPRIO	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2), FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	365,00
4.2.4	CPU 1141	PRÓPRIO	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	4.278,00
4.2.5	3346	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M³	315,00
4.2.6	CPU 1142	PRÓPRIO	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA À COMPRESSÃO	UND	621,00
5			PAREDES E PAINÉIS		
5.1			PAREDES - ALVENARIA		
5.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	822,83
5.1.2	CPU 1143	PRÓPRIO	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	146,37
6			REVESTIMENTOS - PAREDES/TETO/PISOS		
6.1			PAREDES EXTERNAS		
6.1.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	594,17
6.1.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	337,71
6.1.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	264,79
6.1.4	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	264,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, em 22/10/2025 emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de Impressão db5oy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1444
Fls.
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

6.1.5	4624	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	93,55
6.2			PAREDES INTERNAS		
6.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	1.034,60
6.2.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	112,07
6.2.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	922,53
6.2.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	922,53
6.2.6	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	922,53
6.3			TETO INTERNO		
6.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	692,60
6.4			PISO INTERNO		
6.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	832,40
6.4.2	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	909,40
6.4.3	10169	ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	802,60
6.5			PISO EXTERNO		
6.5.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	118,00
7			ESQUADRIAS E FERRAGENS		
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
7.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE AUZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	46,00
7.3			ESQUADRIAS - ACESSÓRIOS		
7.3.4	3731	ORSE	VIDRO LAMINADO 6MM (3+3MM) INCOLOR	M²	63,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, em 22/10/2025
emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de Impressão: db5by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
8.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.2.7	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	29,94
8.2.8	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,95
8.2.9	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	61,31
8.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.3.1	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	80,00
8.3.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,95
8.3.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	43,10
8.3.4	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,66
8.3.5	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,87
8.3.6	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,48
8.3.11	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
8.3.13	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	3,00
8.3.14	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
8.3.15	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00
8.3.16	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
8.3.17	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
8.3.18	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1445
Fls.
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025 em 22/10/2025 emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025 16:19
Chave de Impressão: do5by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contem 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
416
Fls
Rubrica

8.3.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
8.3.25	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
8.3.27	11534	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 1,00 X 1,00 X 0,80M	UN	1,00
8.3.28	9039	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,80X0,80X0,40M	UN	8,00
8.4			TANQUE SÉPTICO		
8.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,30
8.4.2	2498	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M³	12,24
8.4.3	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA, FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	0,46
8.4.4	158	ORSE	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)	M²	18,05
8.4.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	38,48
8.4.6	5991	SINAPI	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	38,48
8.4.7	2662	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA 600MM, 300KG/CMF, PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	UN	2,00
8.4.8	CPU 1149	PRÓPRIO	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCL USO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	0,46
8.5			FILTRO ANAERÓBICO		
8.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	15,26
8.5.2	2498	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M³	8,14
8.5.3	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA, FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	1,02
8.5.4	158	ORSE	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)	M²	13,56
8.5.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	30,27
8.5.6	5991	SINAPI	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	30,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025 em 22/10/2025 emitida em

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de impressão: db5by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1417
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

8.5.7	101621	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M²	6,10
8.5.8	CPU 1150	PRÓPRIO	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM	UN	1,00
8.5.9	2662	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM	UN	1,00
8.5.10	CPU 1151	PRÓPRIO	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	1,02
8.5.11	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	2,00
8.6			VALA DE INFILTRAÇÃO		
8.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	64,55
8.6.2	101621	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M²	45,03
8.6.3	3642	ORSE	LONA PLÁSTICA PRETA	M²	261,46
8.6.4	CPU 1152	PRÓPRIO	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M³	14,98
8.6.5	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	125,00
9			COMBATE A INCÊNDIO		
9.2			SINALIZAÇÃO		
9.2.5	2304	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2	M²	7,00
9.2.6	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	7,00
9.3			ELÉTRICA		
9.3.1	CPU 1154	PRÓPRIO	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.3.3	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
9.3.4	CPU 1155	PRÓPRIO	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS - VR-80L- VERIN OU SIMILAR	UN	1,00
9.3.5	8612	ORSE	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 4 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR	UN	1,00
9.3.6	CPU 1156	PRÓPRIO	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO	UN	1,00
9.3.7	7868	ORSE	BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV, SUCÇÃO E RECALQUE D=2 1/2"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, em 22/10/2025
emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de Impressão: db5by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1418
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025 em 22/10/2025 emitida

9.3.8	8749	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	40,00
9.4			INSTALAÇÕES		
9.4.1	92339	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	62,00
9.4.2	10784	ORSE	VÁLVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PALHETA 3" (CHAVE DE FLUXO)	UN	1,00
9.4.3	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,00
9.4.4	CPU 1157	PRÓPRIO	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.4.5	101926	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
9.4.7	101916	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.4.8	311	ORSE	BRITA 4 (50,0 A 76,0 MM) - INCLUSO FRETE	M³	0,04
9.4.9	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.4.10	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1			QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
10.1.4	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.2			CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS		
10.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.420,00
10.3			ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
10.3.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	460,00

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de Impressão: db6by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1449
Fls.
Rubrica

10.3.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
10.3.11	762	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	75,00
10.3.19	424	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	210,00
10.5			**CAIXAS DE PASSAGEM**		
10.5.2	8896	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	UN	12,00
10.5.4	2815	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	1,00
10.5.5	2798	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,80M	UN	4,00
10.9			**ATERRAMENTO**		
10.9.1	9391	ORSE	CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	KG	150,00
10.9.2	8082	ORSE	CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG)	KG	190,00
10.9.3	3766	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	UN	14,00
10.9.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
10.9.5	8795	ORSE	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	31,00
10.9.6	11007	ORSE	TERMINAL A PRESSAO 1 CABO 16MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
10.9.7	00004333	SINAPI	PARAFUSO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	90,00
10.9.8	00013294	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	15,00
10.9.9	CPU 1170	PRÓPRIO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO D=300MM, REF.: (ORSE 4718)	UN	12,00
10.9.10	CPU 1171	PRÓPRIO	CONEXÃO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - KIT PARA 25 UNIDADES (REF.: AGESUL 1201006035)	UN	1,00
10.9.11	CPU 1172	PRÓPRIO	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (7/8MM"), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL771, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE (REF.: IOPES 160326)	M	270,00
10.9.12	9051	ORSE	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	2,00
12			**COBERTURAS E TRATAMENTOS**		
12.1			**TELHAMENTO**		
12.1.1	12609	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/ VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M²	652,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, em 22/10/2025 emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de Impressão: db5oy
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 150
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

12.1.2	CPU 1173	PRÓPRIO	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA EM AÇO GALVANIZADO SEM PINTURA 0,50MM, ESP. PAINEL=30MM, ISOLAMENTO POLIURETANO= 30MM, CONTRAFILME BRANCO, ISOCOBERTURA PANISOL OU SIMILAR	M²	652,00
12.2			COMPLEMENTAÇÃO		
12.2.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,74
15.2			MEIA ESTRUTURA -SAPATAS/ARRANQUES/VIGAS		
15.2.1	2498	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M³	55,28
15.2.2	69	ORSE	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO	M³	40,88
15.2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	18,80
15.2.4	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	231,76
15.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	285,92
15.2.6	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	198,40
15.2.7	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	336,80
15.2.8	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	206,72
15.2.9	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3,04
15.2.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	16,45
15.2.11	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	16,96
15.3			SUPER ESTRUTURA - ARRANQUES/PILARES/VIGAS/LAJES		
15.3.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	113,36
15.3.2	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, em 22/10/2025 emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de impressão: ob5by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1451
Fls.
Rubrica

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão

CAMPUS IMPERATRIZ
Núcleo de Licitação, Compras e Contratos - Campus Imperatriz - NLCC-ITZ

15.3.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	185,28
15.3.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,60
15.3.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	140,80
15.3.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	262,08
15.3.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	9,18
15.6			PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
15.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	108,82
15.7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.7.1	9045	ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	112,00
15.7.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,00

IMPERATRIZ-MA, 30 de setembro de 2023

govbr Documento assinado digitalmente
FABIO LUIS AMADO FONSECA
Data: 12/10/2025 16:34:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fábio Luís Amado Fonsêca
Engenheiro Civil - Reitoria/ PROAD/ DINFRA
SIAPE: 1817309 - CPF: 643.135.813-91
Fiscal Técnico do Contrato / Portaria nº 332 de 23 de dezembro de 2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938229/2025, em 22/10/2025
emitida

Certidão nº 938229/2025
22/10/2025, 16:19
Chave de impressão: db5by
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2025 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
891298/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SETOR DE CONTRATAÇÃO
Fls. 152
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**
Registro: **1105229998MA** RNP: **1105229998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220521766** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2022 Baixada em: 07/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE** CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA PRINCIPAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 99.627,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA 10 NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Coordenadas Geográficas: -5.931711, -47.384054
Data de inicio: 06/04/2022 Conclusão efetiva: 06/04/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - **Execução de reforma 600.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA PRAÇA 10 NO MUNICÍPIO RIBAMAR FIQUENE- MA, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL= 600M². PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2022, CONTRATO DE Nº 039/2022 E TOMADA DE PREÇO DE N°001/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 891298/2023
01/08/2023, 10:51
xBC0x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xBC0x

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ: 01.598.547/0001-01

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1453
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **18.166.662/0001-00**, estabelecida à RUA 21 DE ABRIL, 215, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, através de seu responsável técnico o(a) Engenheiro Civil(a) nome do(a) profissional: **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, CREA-MA nº 1105229998, executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato nº **039/2022**, conforme abaixo descrito.

CONTRATANTE
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE/MA**
CNPJ: **01.598.0001/01**
Representante: **RICARDO PETUBA DE MORAES** **CPF: 051.661.133-06**
Profissão: **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**

CONTRATO: **039/2022**
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2022-CPL
DATA DE INÍCIO: **06/ 04/ 2022**
PREVISÃO DE TÉRMINO: **06/ 07/ 2022**
VALOR TOTAL: R$ 99.627,43 (NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO:
JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA, CREA-MA: 1105229998, Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

RERESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO:
RICARDO PETUBA DE MORAES, CREA-MA: 1119658241MA, Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

DADOS DAS ART´S:
1. ART de execução nº: MA20220521766
2. ART de fiscalização nº: MA20220542948

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
REFORMA DA PRAÇA 10 NOVEMBRO, MUNICIPIO DE REBAMAR FIQUENE—MA, COM ÀREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL = 600m², PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2022, CONTRATO DE Nº 039/2022, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2022.

Ribamar Fiquene-MA, 24 de Novembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO PETUBA DE MORAES
Data: 30/11/2022 09:19:50 -0300
Verifique em https://verificador.iti.br

RICARDO PETUBA DE MORAES
Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA
Eng. Civil CREA/MA 1119658241MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891298/2023, 01/08/2023 em emitida

Certidão nº 891298/2023
01/08/2023, 11:48
Chave de Impressão: xBCOx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ: 01.598.547/0001-01

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1454 Fls Rubrica

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.400,00	2,41 %
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	400,00	2.400,00	2,41 %
2	PAVIMENTAÇÃO				51.690,00	51,88 %
2.1	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	600	54,19	32.514,00	32,64 %
2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	600	31,96	19.176,00	19,25 %
3	COBERTURA				44.003,52	44,17 %
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	198	164,37	32.545,26	32,67 %
3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	198	57,87	11.458,26	11,50 %
4	SERVIÇOS DIVERSOS				1.533,91	1,54 %
4.1	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	7	219,13	1.533,91	1,54 %

Total sem BDI	**79.570,66**
Total do BDI	**20.056,77**
Total Geral	**99.627,43**

Ribamar Fiquene-MA, 24 de Novembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO PETUBA DE MORAES
Data: 30/11/2022 09:27:41-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

RICARDO PETUBA DE MORAES
Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA
Eng. Civil CREA/MA 1119658241MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891298/2023, 01/08/2023 em emitida

Certidão nº 891298/2023
01/08/2023, 11:48
Chave de Impressão: xBC0x
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2023 e contém 3 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220542948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RICARDO PETUBA DE MORAES
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1119658241**
Registro: **1119658241MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE** CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**
RUA WANDERLY FERRAZ Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **RIBAMAR FIQUENE** UF: **MA** CEP: **65938000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA TOCANTINS Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **RIBAMAR FIQUENE** UF: **MA** CEP: **65938000**
Data de Início: **24/06/2022** Previsão de término: **29/07/2022** Coordenadas Geográficas: **-5.928558, -47.384603**
Finalidade: **Cultural** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE** CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	798,00	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS	798,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA REFORMA DA PRAÇA 10 DE NOVMEBRO NO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE - MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Documento assinado digitalmente
gov.br RICARDO PETUBA DE MORAES
Data: 30/11/2022 09:26:10-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICARDO PETUBA DE MORAES - CPF: 051.661.133-06

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - CNPJ: 01.598.547/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **01/07/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303996273**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z5d0B
Impresso em: 02/08/2022 às 21:56:50 por: movel, ip: 186.193.187.191

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1455 Fls. Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891298/2023, em 01/08/2023 emitida

Certidão nº 891298/2023
01/08/2023, 11:48
Chave de Impressão: xBC0x
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2023 e contém 3 folhas

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SEC. MUN. DE SAÚDE
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.023/2026-SEMUS

ANEXO VI
DECLARAÇÕES CONJUNTAS

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de **Empresa de Pequeno Porte**).

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**;

2) Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes;

4) Declara atende aos requisitos de habilitação, e o que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

5) Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo7°, XXXIII, da Constituição;

6) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

7) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

8) Declara, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

11) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a)

CONSTRUMAIS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 157
Rubrica

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.41013/
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

Sr.(a) **Antonio Francisco Barros do Nasci**mento, Portador(a) do RG sob nº. **000106441799-7**. e CPF nº **883.543.853-53**, cuja função/cargo é (sócio administrador), responsável pela assinatura do contrato.

14) Declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: construmaiseconstrucoes@gmail.com
Telefone: (99) 98515-2682

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação..

JOÃO LISBOA-MA, 22 DE ABRIL DE 2026.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.04.22 08:11:38 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SEC. MUN. DE SAÚDE
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.023/2026-SEMUS

ANEXO
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA

A empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000, por seu representante legal o Sr. Antonio Francisco Barros do Nascimento, CPF: 883.543.853-53, R.G. nº: 000106441799-7, Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS**, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando, em nome da empresa que represento.

JOÃO LISBOA-MA, 22 DE ABRIL DE 2026.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.04.22 08:11:59 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2026.04.22 08:12:17 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SÍTIO NOVO - MA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1459
Rubrica

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO

CONCORRENCIA: Nº 006/2026.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024.**

EMPRESA ANALISADA:

1 – CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
CNPJ N °: 18.166.662/0001-00;

Os atestados de qualificação técnica tanto operacional e profissional apresentados pela empresa SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, que comprovam ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação (art. 67, I e II, da Lei nº 14.133/21), abrangendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com base no projeto básico de engenharia.

18 de maio de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57
Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1460
Rubrica

PARECER JURÍDICO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.0023/2026-SEMUS

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DESITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONCORRÊNCIA ELETRONICA. ARTIGO 28, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. PARECER FAVORÁVEL.

DO RELATÓRIO

Trata-se na espécie de processo administrativo, **sob o Nº 001.0023/2026-SEMUS** que visa à a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DESITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024, para contratação da empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N°: 18.166.662/0001-00, estabelecida na Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000,** para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos, dentre outros:

a) Documento De Formalização Da Demanda;
b) Autuação;
c) Estudo Técnico Preliminar;
d) Aprovação do Estudo Técnico Preliminar;
e) Estimativa de Preços;
f) Termo de Referência;
g) Projeto Básico/Executivo;
h) Aprovação do Termo de Referência;
i) Autorização;
j) Declaração Orçamentária Dos Ordenadores De Despesas;
k) Minuta do Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
l) Encaminhamento para Parecer Jurídico;
m)Parecer Jurídico de Análise da minuta;
n) Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
o) Aviso de Licitação;
p) Comprovantes de Publicação do Aviso de Licitação;
q) Despacho da Agente de Contratações;
r) Comprovante De Publicação No Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC);
s) Documentos da sessão pública;
t) Documentos Necessários De Proposta e Habilitação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1461
Rubrica

Após a fase de lances e realização da fase de habilitação e análise da documentação comprobatória da qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e da regularidade fiscal das empresas, a Agente de Contratações, juntamente com equipe de apoio declaram vencedora à seguinte empresa:

• CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N°: 18.166.662/0001-00, estabelecida na Rua 21 de Abril, n.° 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000.

No presente processo houve uma empresa que registrou pedido de intenção de recurso administrativo. Contudo, não chegou a registrar razões de recurso.

Assim, fora dada continuidadc ao ccrtame, fazendo subir os autos à autoridade superior do certame.

No caso em análise, vem a SEMUS requerer a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual aportam os autos nesta Assessoria Jurídica para análise jurídica.

Tratam os autos de consulta formulada pela SEMUS sobre a legalidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRONICA.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA:
Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame desta Assessoria Jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

Desta feita, verifica-se que a atividade dos procuradores e assessores jurídicos atuantes junto aos assuntos de Licitações e Contratos – assim como ocorre com a atividade advocatícia de maneira geral – se limita à análise da compatibilidade jurídica da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detém, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.

O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de naturcza técnica, mercadológica ou de conveniência c oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC n° 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> Enunciado BPC n° 7
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se,

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1462
Rubrica

porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Cumpre ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

Por fim, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO:

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre a regularidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRONICA, levado a feito tendo como objeto os itens discriminados no relatório.

O artigo Art. 6°, inciso, da XLI Lei nº 14.133/2021 dispõe:

> Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
> [...]
> **XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:**
> **a) menor preço;**
> b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
> c) técnica e preço;
> d) maior retorno econômico;
> e) maior desconto;

Logo, mostra-se possível a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1463
Rubrica

de especificações, o que de fato se observa na modalidade escolhida.

É cediço que a contratação de serviços pela Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse público e na disponibilidade de recursos, além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre outros.

A Constituição ainda prevê que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, conforme seu artigo 37, XXI, seja:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) **(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;**

Analisados os autos, observa-se que o presente processo está instruído conforme estipula os artigos de 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021.

Obedecendo os requisitos para licitações de serviços, conforme os artigos de 40 a 44 da Lei nº 14.133/2021.

A CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS utilizou como critério de julgamento, o MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como resultado de valor total que seja condizente como o visto máximo global previsto no edital.

Ressalte-se que se opta pela utilização do CONCORRÊNCIA em sua modalidade ELETRÔNICO com o objetivo maior de atender os dispositivos legais já citados e de salvaguardar os interesses econômicos do Município.

No que tange a habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, da Lei nº 14.133/2021), cabendo à Agente de Contratações averiguar o atendimento as exigências, vide:

> Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:
> I - jurídica;
> II - técnica;
> III - fiscal, social e trabalhista;
> IV - econômico-financeira.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1464
Rubrica

Consultado, encontra-se regular a documentação da empresa. Demonstrou, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação.

Resta definida, dessa forma, a possibilidade técnica da presente dispensa de licitação e perfeita adequação do preço proposto.

Assim, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos epigrafados, é de ser acolhida a contratação.

De tal modo, conforme todo o exposto, é certo que, desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a contratação se enquadrada nos termos da Lei nº 14.133/2021.

DA CONCLUSÃO:
Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado, e o atendimento ao que dispõe a legislação que rege a matéria, **OPINA-SE PELA LEGALIDADE DA LICITAÇÃO PRETENDIDA**, com fulcro no artigo 71, da Lei nº 14.133/2021.

Ressalte-se que o presente parecer restringe-se aos aspectos legais do procedimento, ausente juízos de valor referentes aos aspectos econômico e técnico, nem da oportunidade e conveniência da decisão adotada.

É o parecer. S.M.J.

À ciência da área consulente.

Sitio Novo /MA, aos 25 de Maio de 2026.

RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
OAB/MA 13.913

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1465
Fls
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÍTIO NOVO-MA

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS
Processo Administrativo Nº 001.0023/2026-SEMUS
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 31/03/2026 15:31:00

LOTE 1 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

22/04/2026 08:38:02	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	
VÁLIDO		**1,450,000.00**
22/04/2026 08:38:02	J.A.C. SÁ EIRELI	
VÁLIDO		**1,445,500.00**
22/04/2026 08:38:02	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**1,087,481.10**
22/04/2026 08:38:02	ARSS CONSTRUCOES LTDA	
VÁLIDO		**1,305,000.00**
22/04/2026 08:38:02	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**1,149,334.03**
22/04/2026 08:38:02	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**1,450,000.00**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1466
FLS.
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÍTIO NOVO-MA

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS
Processo Administrativo Nº 001.0023/2026-SEMUS
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 31/03/2026 15:31:00

TOTAL DO PROCESSO: **1.450.000,00**

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	**18.166.662/0001-00**	**1.450.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 645 Lance: 1.450.000,00 **Total: 1.450.000,00**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.450.000,00 **Valor Unit.: 1.450.000,00** Total Item: 1.450.000,00

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1467
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS
Processo Administrativo Nº 001.0023/2026-SEMUS
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 31/03/2026 15:31:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/04/2026 10:34:13 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

16/04/2026 22:50:55 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA F SANTOS LTDA

17/04/2026 11:34:29 **CADASTRO DE PROPOSTA** J.A.C. SA EIRELI

21/04/2026 12:31:17 **CADASTRO DE PROPOSTA** DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

21/04/2026 16:10:14 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

21/04/2026 16:12:14 **CADASTRO DE PROPOSTA** ARSS CONSTRUCOES LTDA

22/04/2026 08:24:24 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

22/04/2026 09:33:16 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

22/04/2026 09:33:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 22/04/2026 11:33:19

22/04/2026 10:23:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo a4985146f3054e3ea0d5049a9adfc80e.pdf aos documentos complementares.

22/04/2026 10:23:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7849e58474054d04855539561a905291.pdf aos documentos complementares.

22/04/2026 10:23:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo f6539fbfba1c41cbad5bf3a19fa0a084.pdf aos documentos complementares.

22/04/2026 10:23:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 9a3ee4658e8a4b63a68b5f894d1e0c51.pdf aos documentos complementares.

22/04/2026 10:23:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo c500a7b3bb474074ac23f9d32435be9e.pdf aos documentos complementares.

22/04/2026 10:23:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7e8d88d60a8a4f4eb74517c441546e44.pdf aos documentos complementares.

22/04/2026 10:23:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7b81ec29fcd446aa9686a8ea46884f16.pdf aos documentos complementares.

22/04/2026 10:23:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo e9cd878a7f354ca78d7af2cfe3468fba.pdf aos documentos complementares.

22/04/2026 15:36:50 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 24/04/2026, AS 09:00HRS.

24/04/2026 09:02:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO SUSPENSO.

24/04/2026 09:13:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 17 - CONTAC 1 - ANALISE DE PROPOSTA CE N 006.2026.pdf foi adicionado ao processo.

24/04/2026 09:13:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 18 - CONTAC - ANALISE CONTRATAÇÕES PREVIAS.pdf foi adicionado ao processo.

24/04/2026 09:16:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/04/2026 11:16:18

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1468
Fls
Rubrica

24/04/2026 09:25:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 25/04/2026 09:25:00

25/04/2026 09:02:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo a0a084583a764b38b27207a43814143e.rar aos documentos complementares.

27/04/2026 16:48:58 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 28/04/2026, AS 09:00HRS.

28/04/2026 09:16:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

28/04/2026 10:17:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/04/2026 12:17:12

28/04/2026 11:52:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7e0a550bece24f71a98363136f810c86.rar aos documentos complementares.

28/04/2026 14:59:46 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 0/05/2026, AS 09:00HRS

28/04/2026 15:00:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: .

28/04/2026 15:00:35 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 04/05/2026, AS 09:00HRS

28/04/2026 15:00:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 04/05/2026, AS 09:00HRS

04/05/2026 17:17:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 20 - Certidão reabertura.pdf foi adicionado ao processo.

04/05/2026 17:18:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desta forma, cumprindo o que prevê o edital da CE 006/2026 , será portanto, redesignada a sessão de reabertura para 06/05/2026, as 08:30hrs (horário de Brasília).

05/05/2026 11:02:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 21.1 - DIARIO 04 05 2026.pdf foi adicionado ao processo.

06/05/2026 08:38:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Processo retomado após suspensão.

06/05/2026 08:48:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 22 - EMPRESA_02_DOMINIOS-_CE_006.2026_-_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

06/05/2026 08:49:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 06/05/2026 10:49:53

06/05/2026 08:57:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 07/05/2026 08:57:07

06/05/2026 08:59:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 24HRS, PARA ENVIO DA PLANILHA REAJUSTADA AO MENOR PREÇO, COM AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS , COM FULCRO NO ITEM : 6.22.6. DO EDITAL,DE JÁ INFORMAMOS QUE RETORNAREMOS A SESSÃO AMANHÃ, DIA 07/05/2026 09:00hrs.

06/05/2026 18:39:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 46c0db0326fc4a8a8d431e7a96d0455b.rar aos documentos complementares.

07/05/2026 16:27:13 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: VISTO A NECESSIDADE DE PRAZO PARA SETOR TÉCNICO ANALISAR , IREMOS SUSPENDER O FEITO E DESIGNAR DATA PARA A REABERTURA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 08/05/2026, AS 08:30HRS

08/05/2026 08:32:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Processo retomado após período de suspensão.

08/05/2026 10:37:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 23 - REANALISE - Dominios - CE N° 006.2026 CPL.pdf foi adicionado ao processo.

08/05/2026 10:49:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/05/2026 12:49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1469
Rubrica

08/05/2026 14:59:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 24 - E-MAIL DOMINIOS.pdf foi adicionado ao processo.

08/05/2026 15:09:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 26 - CERTIDAO ANULA ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

08/05/2026 15:09:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 25 - 006_2026-SEMUS - MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.pdf foi adicionado ao processo.

08/05/2026 15:33:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, O VULTO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 14/05/2026, AS 08:30HRS.

08/05/2026 15:33:43 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, O VULTO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 14/05/2026, AS 08:30HRS.

14/05/2026 08:30:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

14/05/2026 08:33:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 28 - ANALISE DE QUALIFICAÇÃO- Dominios- CE N° 006.2026..pdf foi adicionado ao processo.

14/05/2026 09:05:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/05/2026 11:05:22

14/05/2026 12:01:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/05/2026 14:01:20

14/05/2026 15:31:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/05/2026 17:31:41

14/05/2026 18:00:11 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: IREMOS DESIGNAR REABERTURA PARA A DATA DE 18/05/2026 AS 09:00HRS , COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. .

18/05/2026 09:01:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Processo retomado após período de suspensão.

18/05/2026 09:49:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 18/05/2026 11:49:02

18/05/2026 10:07:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7784065a16a4492c8f8fd6086fd15d51.rar aos documentos complementares.

18/05/2026 10:07:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 25e25fa28eb849b38cc6001f8a717f76.pdf aos documentos complementares.

18/05/2026 15:03:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EMPRESA 03 - CE N° 006.2026 CPL..pdf foi adicionado ao processo.

18/05/2026 15:04:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 18/05/2026 17:04

18/05/2026 17:27:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 30 - ANALISE DE QUALIFICAÇÃO- CE N° 006.2026. (1).pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.450.000,00 **Valor Total:** 1.450.000,00

CLASSIFICAÇÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
147
Fls.
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÍTIO NOVO-MA

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E	645	18.166.662/0001-00	1.450.000,00	1.450.000,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	866	32.241.345/0001-23	1.087.481,10	1.087.481,10		Sim
ARSS CONSTRUCOES LTDA	865	23.706.563/0001-03	1.305.000,00	1.305.000,00	20,0021	Não
J.A.C. SÁ EIRELI	111	17.257.344/0001-83	1.445.500,00	1.445.500,00	10,7663	Sim
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	069	45.617.399/0001-92	1.450.000,00	1.450.000,00	0,3113	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	204	21.398.119/0001-34	1.149.334,03	1.149.334,03		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

31/03/2026 15:30:59 **PUBLICADO**

31/03/2026 18:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

22/04/2026 08:29:00 **AGUARDANDO DISPUTA**

22/04/2026 08:36:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Srs., será dado início a disputa no presente processo, CE 006/2026.

22/04/2026 08:36:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SEGUEM ALGUNS AVISOS: São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros (vide item 3.2.)

22/04/2026 08:37:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Na presente licitação será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO.

22/04/2026 08:37:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 1.000,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.

22/04/2026 08:37:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Cabe a esta COMISSÃO apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Concorrência com o BNC, deve-se entrar em contato com a plataforma.

22/04/2026 08:37:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas via Chat conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA.

22/04/2026 08:37:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DAREMOS INÍCIO A FASE DE DISPUTA.

22/04/2026 08:38:02 **DISPUTA**

22/04/2026 08:38:02	**LANCE**	CONSTRUTORA F SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 069)	**1.450.000,00**
22/04/2026 08:38:02	**LANCE**	J.A.C. SÁ EIRELI (PARTICIPANTE 111)	**1.445.500,00**
22/04/2026 08:38:02	**LANCE**	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 866)	**1.087.481,10**
22/04/2026 08:38:02	**LANCE**	ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 865)	**1.305.000,00**
22/04/2026 08:38:02	**LANCE**	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 204)	**1.149.334,03**
22/04/2026 08:38:02	**LANCE**	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 645)	**1.450.000,00**

22/04/2026 08:38:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ABERTA A FASE DE DISPUTA, ENVIEM SEUS MELHORES PREÇOS.

22/04/2026 08:48:02 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 069, PARTICIPANTE 645 que apresentaram o valor de 1,450,000.00.

22/04/2026 08:48:02 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

22/04/2026 08:48:02 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1471
Fls.
Rubrica

22/04/2026 08:48:02 JULGAMENTO

22/04/2026 08:57:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: OLÁ SR., CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA , VOCE SE ENCONTRA COM O MENOR PREÇO, IREMOS CONSULTAR A SITUAÇÃO DA EMPRESA CONFORME ITENS 3.1 E 7.1 DO EDITAL, PEDIMOS QUE AGUARDEM

22/04/2026 09:31:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: ANALISADA , BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME O EDITAL

22/04/2026 09:31:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/,

22/04/2026 09:31:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

22/04/2026 09:31:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: ESTANDO ASSIM A EMPRESA - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

22/04/2026 09:32:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO PLANILHA E/OU DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXEQUIBILIDADE DA MESMA .

22/04/2026 09:33:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: o horário limite para envio de documentos complementares é até 22/04/2026 11:33:19

22/04/2026 11:03:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Acusamos recebimento, serão encaminhadas ao Setor de Engenharia para análise.

22/04/2026 15:36:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, QUE OS AUTOS AINDA NAO RETORNARAM DO SETOR TÉCNICO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 24/04/2026, AS 09:00HRS.

22/04/2026 15:36:49 SUSPENSO

24/04/2026 09:02:19 JULGAMENTO

24/04/2026 09:02:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA, PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO SUSPENSO.

24/04/2026 09:14:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: RETORNADOS OS AUTOS DO SETOR TÉCNICO , FICOU DEMONSTRADA A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CONFORME LAUDO ANEXO.

24/04/2026 09:15:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Vindos os autos do Setor de Engenharia, fora informado que a proposta da empresa melhor classificada no certame DEVE SER CORRIGIDA, conforme consta do documento anexo recebido do setor competente.

24/04/2026 09:15:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Com fundamento no que dispõe o edital nos itens 7.11. E 7.11.1., pedimos que corrija o erro quanto a sua proposta para que possamos encaminhar o processo para a engenharia analisar a proposta corrigida.

24/04/2026 09:15:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: RESPECTIVAMENTE: 7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá´ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

24/04/2026 09:15:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: 7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 1472
Rubrica

24/04/2026 09:15:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866:
O TCU já se manifestou diversas vezes a respeito, trago o Acórdão 1487/2019 Plenário que "A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto."

24/04/2026 09:15:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Outros julgados nesse mesmo sentido: ACÓRDÃO 2564/2009 Plenário; ACÓRDÃO 1734/2009 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 1924/2011 Plenário; ACÓRDÃO 1811/2014 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2546/2015 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2742/2017 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2290/2019 Plenário.

24/04/2026 09:15:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Assim, será concedido o prazo de 2 horas para inclusão dos documentos complementares de correção da proposta.

24/04/2026 09:16:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: o horário limite para envio de documentos complementares é 24/04/2026 11:16:18

24/04/2026 09:17:43 MENSAGEM CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 866)
Solicitamos prazo de 24 horas

24/04/2026 09:19:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 24HRS, PARA ENVIO DA PLANILHA REAJUSTADA AO MENOR PREÇO, COM AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS , COM FULCRO NO ITEM : 6.22.6. DO EDITAL QUE TRAZ: É facultado a Agente de Contratações prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

24/04/2026 09:25:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO REQUERIDO, E DE JÁ INFORMAMOS QUE A SESSÃO RETORNARÁ SEGUNDA-FEIRA - 27/04/2026, AS 09:00 HRS, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

24/04/2026 09:25:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: CONCEDIDO O PRAZO , CONFORME REGISTRADO NO SISTEMA

24/04/2026 09:27:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
POR FIM, DECLARO ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE.

27/04/2026 09:21:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA SRS., SESSÃO RETOMADA CONFORME INFORMADO NA ANTERIOR.

27/04/2026 09:21:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Acusamos recebimento da documentação corrigida, será encaminhada ao Setor de Engenharia para análise.

27/04/2026 16:48:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 28/04/2026, AS 09:00HRS.

27/04/2026 16:48:58 SUSPENSO

28/04/2026 09:16:03 JULGAMENTO

28/04/2026 09:16:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

28/04/2026 09:16:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA SRS.

28/04/2026 09:43:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Considerando que a empresa CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA é detentora do menor preço. Com fundamento no que dispõe o edital nos itens 7.11. E 7.11.1., pedimos que fosse corrigida a planilha na qual haviam erros quanto a elaboração de sua proposta.

28/04/2026 09:44:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Recebida a proposta corrigida, foi encaminhada para a Engenharia analisar a proposta corrigida pela empresa CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA. Contudo, com base no LAUDO DE ENGENHARIA anexo, a empresa mais uma vez enviou a proposta com vícios.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1473
Fls.
Rubrica

28/04/2026 09:44:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 866: Pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e como base no laudo técnico emitido pelo setor de engenharia, a empresa CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA será DESCLASSIFICADA.

28/04/2026 09:44:49 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA desclassificado. Motivo: Pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e como base no laudo técnico emitido pelo Setor de Engenharia, a empresa CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA será DESCLASSIFICADA.

28/04/2026 09:44:49 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

28/04/2026 09:44:49 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

28/04/2026 09:45:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: NESTE MOMENTO, A MELHOR CLASSIFICADA É DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA .

28/04/2026 09:46:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: SERÁ ANALISADA , BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME ITENS 3.1 E 7.1 DO EDITAL

28/04/2026 10:16:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/,

28/04/2026 10:16:28 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

28/04/2026 10:16:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: ESTANDO ASSIM A EMPRESA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

28/04/2026 10:17:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO PLANILHA .

28/04/2026 10:17:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: o horário limite para envio de documentos complementares é 28/04/2026 12:17:12

28/04/2026 10:19:55 **MENSAGEM** DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 204)

Bom dia. Gostariamos de solicitar prazo de 24 horas para envio da proposta readequada.

28/04/2026 12:16:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: SR. IDENTIFICAMOS NESTE MOMENTO UM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, AO MESMO TEMPO QUE O SR JÁ ENVIOU ANEXOS, AINDA NECESSITA DA DILAÇÃO DE PRAZO?

28/04/2026 12:17:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: ACUSAMOS RECEBIMENTO DE ANEXOS AOS 28/04/2026 AS 11:52:09

28/04/2026 12:27:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: O SR. SE ENCONTRA ON-LINE?

28/04/2026 12:28:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: AGUARDAMOS O RETORNO DA MENSAGEM PARA PROSSEGUIRMOS

28/04/2026 13:36:38 **MENSAGEM** DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 204)

Documentação e proposta já enviada !

28/04/2026 14:57:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: ENTENDIDO

28/04/2026 14:58:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: VISTO A NECESSIDADE DE PRAZO PARA SETOR TÉCNICO ANALISAR , BEM COMO DE OUTRAS DEMANDAS DESTA COMISSÃO, IREMOS SUSPENDER O FEITO E DESIGNAR DATA PARA A REABERTURA

28/04/2026 14:59:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 0/05/2026, AS 09:00HRS

28/04/2026 14:59:46 **SUSPENSO**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1474
Fls.
Rubrica

28/04/2026 15:00:17 JULGAMENTO

28/04/2026 15:00:35 SUSPENSO

04/05/2026 17:15:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Viemos por meio deste registrar que nao conseguimos obter acesso a plataforma no horário designado para abertura, por problemas técnicos, conforme documentos anexos em seguida .

04/05/2026 17:17:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

- O arquivo 20 - Certidão reabertura.pdf foi adicionado ao processo.

04/05/2026 17:17:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desta forma, cumprindo o que prevê o edital da CE 006/2026 , será portanto, redesignada a sessão de reabertura para 06/05/2026, as 08:30hrs (horário de Brasília).

06/05/2026 08:38:23 JULGAMENTO

06/05/2026 08:38:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, processo retomado após suspensão

06/05/2026 08:47:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

VISTO QUE , A EMPRESA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APTA A PARTICIPAR DO CERTAME, FORA CONCEDIDO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA, A QUAL FOI RECEBIDA E ENCAMINHADA PARA ANÁLISE DO SETOR DE ENGENHARIA , IREMOS JUNTAR NESTE MOMENTO O RESULTADO A TAL ANÁLISE.

06/05/2026 08:48:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 22 - EMPRESA_02_DOMINIOS-_CE_006.2026_-_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

06/05/2026 08:49:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: Retornados os autos do Setor de Engenharia, fora informado que a proposta da empresa melhor classificada no certame DEVE SER CORRIGIDA, conforme consta do documento anexo recebido do setor competente.

06/05/2026 08:49:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: Com fundamento no que dispõe o edital nos itens 7.11. E 7.11.1., pedimos que corrija o erro quanto a sua proposta para que possamos encaminhar o processo para a engenharia analisar a proposta corrigida.

06/05/2026 08:49:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: O TCU já se manifestou diversas vezes a respeito, trago o Acórdão 1487/2019 Plenário que "A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto."

06/05/2026 08:49:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: Outros julgados nesse mesmo sentido: ACÓRDÃO 2564/2009 Plenário; ACÓRDÃO 1734/2009 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 1924/2011 Plenário; ACÓRDÃO 1811/2014 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2546/2015 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2742/2017 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2290/2019 Plenário.

06/05/2026 08:49:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: Assim, será concedido o prazo de 2 horas para inclusão dos documentos complementares de correção da proposta.

06/05/2026 08:52:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: SR., o horário limite para envio de documentos complementares É 06/05/2026 10:49:53

06/05/2026 08:54:19 MENSAGEM DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 204)

BOM DIA. NECESSITAMOS DE 24 HS PARA READEQUAÇÃO DE TODOS OS ITENS CONFORME SOLICITADO.

06/05/2026 08:56:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 24HRS, PARA ENVIO DA PLANILHA REAJUSTADA AO MENOR PREÇO, COM AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS , COM FULCRO NO ITEM : 6.22.6. DO EDITAL QUE TRAZ: É facultado a Agente de Contratações prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

06/05/2026 08:57:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: Assim, o horário limite para envio de documentos complementares é até o dia 07/05/2026 08:57:07hrs

06/05/2026 08:58:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COM ISTO É DADO POR ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE, E SERÁ AGUARDADO O FIM DO PRAZO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

06/05/2026 08:58:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

d

06/05/2026 08:58:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DE JÁ INFORMAMOS QUE RETORNAREMOS A SESSÃO AMANHÃ, DIA 07/05/2026 09:00hrs.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1475
Fls
Rubrica

07/05/2026 09:00:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Srs., conforme informado na sessão anterior, retomamos a sessão

07/05/2026 09:01:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
e registramos que a empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 46c0db0326fc4a8a8d431e7a96d0455b.rar aos documentos complementares., dentro do prazo, sendo aos 06/05/2026 as 18:39:02hrs.

07/05/2026 09:02:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: Acusamos recebimento da documentação corrigida, será encaminhada ao Setor de Engenharia para análise.

07/05/2026 16:26:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
VISTO A NECESSIDADE DE PRAZO PARA SETOR TÉCNICO ANALISAR , IREMOS SUSPENDER O FEITO E DESIGNAR DATA PARA A REABERTURA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 8/05/2026, AS 08:30HRS

07/05/2026 16:27:12 **SUSPENSO**

08/05/2026 08:32:45 **JULGAMENTO**

08/05/2026 10:40:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores, bom dia , retornados os autos do Setor de Engenharia.

08/05/2026 10:40:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim, o arquivo 23 - REANALISE - Dominios - CE N° 006.2026 CPL.pdf foi adicionado ao processo.

08/05/2026 10:45:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O PARECER CONCLUI QUE : "Após reanálise, verificou-se que a licitante sanou integralmente as pendências apontadas em diligência, apresentando as devidas correções e adequações técnicas na documentação da proposta. Dessa forma, conclui-se que a proposta se encontra regular e apta ao prosseguimento no certame."

08/05/2026 10:47:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A proposta da empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA melhor colocada, será classificada por contemplar todos os itens exigidos em edital, constando todas as informações necessárias, bem como acompanhada das devidas declarações.

08/05/2026 10:47:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONFORME LAUDO DE ENGENHARIA, QUE SERVE DE BASE TÉCNICA PARA A DECISÃO DA COMISSÃO,ANEXO AOS AUTOS.

08/05/2026 10:47:37 **HABILITAÇÃO**

08/05/2026 10:49:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: Será aberto o prazo de 2 horas de convocação no sistema para que a empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA apresente documentos de habilitação em campo próprio do sistema.

08/05/2026 10:49:50 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: Desta forma, o participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/05/2026 12:49

08/05/2026 10:50:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: aguardaremos o fim do prazo para prosseguir.

08/05/2026 14:09:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: Findo o prazo para envio dos documentos de habilitação conforme convocação registrada no sistema, a DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA será DESCLASSIFICADA, visto, decorrido o prazo do item 8.41.1, não ter enviado a documentação requerida.

08/05/2026 14:10:00 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Findo o prazo para envio dos documentos de habilitação conforme convocação registrada no sistema, a DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA será DESCLASSIFICADA, visto, decorrido o prazo do item 8.41.1, não ter enviado a documentação requerida.

08/05/2026 14:10:00 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é ARSS CONSTRUCOES LTDA

08/05/2026 14:10:00 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

08/05/2026 14:11:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NESTE MOMENTO IREMOS RETORNAR A FASE DE JULGAMENTO, PARA QUE A EMPRESA MELHOR COLOCADA, SEJA ARSS CONSTRUCOES LTDA TENHA SUA SITUAÇÃO CONSULTADA CONFORME ITENS 3.1 E 7.1 DO EDITAL

08/05/2026 14:19:13 **JULGAMENTO**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1476
Fls.
Rubrica

08/05/2026 14:20:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SRS. INFORMAMOS QUE , EFETUAMOS A RETROAÇÃO DE FASE VISTO PARTICIPANTE TER SIDO INABILITADO POR NAO ATENDER ITEM 8.41.1 DO EDITAL, RETROAGIR FASE PARA CONVOCAR LICITANTE REMANESCENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

08/05/2026 14:58:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES , INFORMAMOS QUE ESTAMOS ANALISANDO E-MAIL ENCAMINHADO POR DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA , AFIRMANDO O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ESTAMOS VERIFICANDO

08/05/2026 15:05:31 **MENSAGEM** ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 865)

Prezados, entendemos que essa empresa Domínios já perdeu o prazo! Não há motivos para analisar tais documentações fora de época! Aguardo

08/05/2026 15:07:26 **MENSAGEM** ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 865)

Entendido, foi no ato de cadastro.

08/05/2026 15:07:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SRS. VERIFICADO , CONSTATAMOS QUE : "os documentos foram recebidos na plataforma em 08/05/2026, às 11h38min, pela empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA" , assim, dentro do prazo que estava aberto de 08/05/2026 10:49:20 as 08/05/2026 12:49

08/05/2026 15:07:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

assim, a Comissão tem o poder-dever de rever seus próprios atos, conforme consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,

08/05/2026 15:08:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

08/05/2026 15:08:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente anulação decorre da constatação de vício no procedimento de análise documental, tendo em vista que esta Comissão enfrentou instabilidades e problemas de conexão com a rede de internet durante a sessão e análise dos documentos apresentados, fato que possivelmente comprometeu a correta atualização, visualização e verificação dos anexos/documentos enviados pela empresa supracitada.

08/05/2026 15:08:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após reanálise dos fatos, verificou-se que a desclassificação/inabilitação da empresa não deveria ter ocorrido, razão pela qual impõe-se a anulação do referido ato administrativo, em observância aos princípios da legalidade, autotutela administrativa, razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

08/05/2026 15:08:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, ficam igualmente anulados todos os atos subsequentes praticados após a indevida desclassificação/inabilitação da empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, retornando o procedimento à fase de habilitação, para realização de nova análise dos documentos apresentados pela licitante.

08/05/2026 15:11:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONFORME O TODO EXPOSTO , IREMOS ANULAR O ATO E RETOMAR A SESSÃO DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DE DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

08/05/2026 15:14:11 **REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA reabilitado. Motivo: POR TUDO EXPOSTO NO AUTOS E APÓS REANÁLISE DOS FATOS, VERIFICOU-SE QUE A DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO DA EMPRESA NÃO DEVERIA TER OCORRIDO, RAZÃO PELA QUAL IMPÕE-SE A ANULAÇÃO DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA, RAZOABILIDADE E BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.CONFORME CONSAGRADO NA SÚMULA 473 DO STF.

08/05/2026 15:14:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

08/05/2026 15:14:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

08/05/2026 15:14:20 **HABILITAÇÃO**

08/05/2026 15:15:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DESTA FORMA, RETORNAMOS AO PONTO DE RECEBIMENTO DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA

08/05/2026 15:18:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 204: SR. IDENTIFICAMOS DUAS PASTAS DE DOCUMENTOS E NOS PARECEM SER REPETIDAS , CONFIRMA A INFORMAÇÃO?

08/05/2026 15:19:25 **MENSAGEM** DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 204)

Isso.contem as mesmas informações na 2

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1477
Fls.
Rubrica

08/05/2026 15:20:55 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: ENTENDIDO

08/05/2026 15:33:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, O VULTO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 14/05/2026, AS 08:30HRS.

08/05/2026 15:33:42 **SUSPENSO**

12/05/2026 15:54:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde , conforme consta em edital no item "6.18.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para a agente de contratações persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela agente de contratações aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação."

12/05/2026 15:56:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores , pedimos que desconsiderem a mensagem acima

14/05/2026 08:30:05 **HABILITAÇÃO**

14/05/2026 08:33:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA, PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

14/05/2026 08:33:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DANDO CONTINUIDADE AO FEITO, UTILIZANDO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO, FORA ANALISADA, BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA - DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA , CONFORME O EDITAL.

14/05/2026 08:34:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme item 8.41. do Edital, verificada a documentação apresentada, e conferida em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, sendo confirmada a veracidade da documentação de habilitação anexada pela empresa.

14/05/2026 08:35:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: Assim como, conforme laudo de análise da engenharia de Qualificação Técnica-Operacional e Profissional (anexo), por mais que a empresa tenha apresentado as demais documentações nao cumpriu o que pede o item 8.31 do edital, quanto a Qualificação Técnica-Profissional

14/05/2026 08:36:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: conforme consta do Laudo :"Qualificação Técnica-Profissional: [...]
conclui-se que a licitante atende à qualificação técnica-operacional, porém NÃO atende à qualificação técnica-profissional, em razão da insuficiência do acervo técnico-profissional referente ao item de emboço exigido no instrumento convocatório."

14/05/2026 08:37:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: PORTANTO, DECLARADA INAHABILITADA A DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

14/05/2026 08:38:16 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Conforme laudo de análise da engenharia de Qualificação Técnica-Operacional e Profissional (anexo), por mais que a empresa tenha apresentado as demais documentações nao cumpriu o que pede o item 8.31 do edital, quanto a Qualificação Técnica-Profissional.

14/05/2026 08:38:16 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é ARSS CONSTRUCOES LTDA

14/05/2026 08:38:16 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/05/2026 08:39:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ASSIM, RETORNAREMOS A FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA REMANESCESTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

14/05/2026 08:41:10 **JULGAMENTO**

14/05/2026 08:42:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: NESTE MOMENTO IREMOS ANALISAR A SITUAÇÃO DA EMPRESA MELHOR COLOCADA, NOS TERMOS DOS ITENS 3.1 E 7.1 DO EDITAL

14/05/2026 09:04:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: ANALISADA , BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME O EDITAL

14/05/2026 09:04:28 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/,

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1478
Fls.
Rubrica

14/05/2026 09:04:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

14/05/2026 09:04:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: ESTANDO ASSIM A EMPRESA ARSS CONSTRUCOES LTDA APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

14/05/2026 09:05:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

14/05/2026 09:05:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: Sr. o horário limite para envio de documentos complementares é 14/05/2026 11:05:22

14/05/2026 11:18:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: FINO O PRAZO DE ENVIO QUE SERIA ATE 14/05/2026 11:05:22

14/05/2026 11:18:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: LEIA-SE : FINDO O PRAZO DE ENVIO QUE SERIA ATE 14/05/2026 11:05:22

14/05/2026 11:20:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: A Empresa ARSS CONSTRUCOES LTDA será DESCLASSIFICADA, visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada no prazo do item 6.22.5.

14/05/2026 11:20:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 865: Visto a licitante, melhor classificada ARSS CONSTRUCOES LTDA não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA

14/05/2026 11:20:48 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ARSS CONSTRUCOES LTDA desclassificado. Motivo: Visto a licitante, melhor classificada ARSS CONSTRUCOES LTDA não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA.

14/05/2026 11:20:48 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/05/2026 11:20:48 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é J.A.C. SÁ EIRELI

14/05/2026 11:24:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: NESTE MOMENTO IREMOS ANALISAR A SITUAÇÃO DA EMPRESA MELHOR COLOCADA, NOS TERMOS DOS ITENS 3.1 E 7.1 DO EDITAL , EMPRESA J.A.C. SÁ EIRELI

14/05/2026 12:00:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME O EDITAL J.A.C. SÁ EIRELI

14/05/2026 12:00:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/,

14/05/2026 12:00:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

14/05/2026 12:00:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: ESTANDO ASSIM A EMPRESA APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

14/05/2026 12:01:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

14/05/2026 12:01:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: SR. o horário limite para envio de documentos complementares É 14/05/2026 14:01:20

14/05/2026 14:28:55 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 111: A Empresa J.A.C. SÁ EIRELI será DESCLASSIFICADA, visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada no prazo do item 6.22.5.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1479
Fls.
Rubrica

14/05/2026 14:29:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 111: Visto a licitante, melhor classificada J.A.C. SÁ EIRELI não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA

14/05/2026 14:29:15 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

J.A.C. SÁ EIRELI desclassificado. Motivo: Visto a licitante, melhor classificada J.A.C. SÁ EIRELI não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA

14/05/2026 14:29:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA F SANTOS LTDA

14/05/2026 14:29:15 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/05/2026 14:34:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 069: NESTE MOMENTO IREMOS ANALISAR A SITUAÇÃO DA EMPRESA MELHOR COLOCADA, NOS TERMOS DOS ITENS 3.1 E 7.1 DO EDITAL , EMPRESA CONSTRUTORA F SANTOS LTDA .

14/05/2026 15:31:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 069: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/,

14/05/2026 15:31:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 069: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

14/05/2026 15:31:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 069: ESTANDO ASSIM A EMPRESA CONSTRUTORA F SANTOS LTDA APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

14/05/2026 15:31:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 069: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

14/05/2026 15:32:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 111: Assim , o horário limite para envio de documentos complementares para 14/05/2026 17:31:41

14/05/2026 17:56:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 069: A Empresa CONSTRUTORA F SANTOS LTDA será DESCLASSIFICADA, visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada no prazo do item 6.22.5.

14/05/2026 17:56:50 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 069: Visto a licitante, melhor classificada CONSTRUTORA F SANTOS LTDA não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA

14/05/2026 17:57:00 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA F SANTOS LTDA desclassificado. Motivo: Visto a licitante, melhor classificada CONSTRUTORA F SANTOS LTDA não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA

14/05/2026 17:57:00 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

14/05/2026 17:57:00 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/05/2026 17:57:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 645: NO MOMENTO A MELHOR COLOCADA É A EMPRESA CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

14/05/2026 17:58:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 645: VISTO NÃO TERMOS MAIS PRAZO PARA ABRIR CONVOCAÇÃO DE ANEXOS HOJE, IREMOS DESIGNAR REABERTURA PARA A DATA DE 18/05/2026 AS 09:00HRS , COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. .

14/05/2026 17:59:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COM ISTO É DADO POR ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE

14/05/2026 18:00:11 **SUSPENSO**

18/05/2026 09:01:34 **JULGAMENTO**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1480
Fls.
Rubrica

18/05/2026 09:01:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, Processo retomado após período de suspensão.

18/05/2026 09:06:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NO MOMENTO, SERÁ ANALISADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA MELHOR COLOCADA SEJA CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA , EM RELAÇÃO AOS ITENS 3.1 E 7.1 DO EDITAL.

18/05/2026 09:43:40 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ,CONFORME O EDITAL

18/05/2026 09:43:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/,

18/05/2026 09:43:55 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

18/05/2026 09:43:59 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: ESTANDO ASSIM A EMPRESA CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

18/05/2026 09:48:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 204: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

18/05/2026 09:49:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim, o horário limite para envio de documentos complementares é até 18/05/2026 11:49:02

18/05/2026 10:31:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: ACUSAMOS RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA , SERÁ ENCAMINHADA PARA ANÁLISE TÉCNICA.

18/05/2026 15:02:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: RETORNADOS OS AUTOS DO SETOR DE ENGENHARIA , FOI VERIFICADO QUE A EMPRESA CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA , PREENCHE OS REQUISITOS DA PROPOSTA

18/05/2026 15:03:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

18/05/2026 15:04:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: ASSIM, PASSAREMOS A FASE DE HABILITAÇÃO, ONDE SERÁ ABERTO PRAZO DE 2 HORAS COM CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS NOS TERMOS DO EDITAL E TR.

18/05/2026 15:04:13 **HABILITAÇÃO**

18/05/2026 15:05:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: PORTANTO, A EMPRESA TEM ATÉ AS 18/05/2026 17:04 , PARA ENVIO VIA SISTEMA DA HABILITAÇÃO.

18/05/2026 17:03:42 **MENSAGEM** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
O SISTEMA PARA COLOCA OS DOCUMENTOS NAO ESTA ABERTO

18/05/2026 17:12:16 **MENSAGEM** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
MAIS OS DOCUMENTOS JÁ SE ENCONTRA ANEXADO

18/05/2026 17:24:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
IDENTIFICAMOS QUE OS DOCUMENTOS FORAM , DE FATO, ANEXADOS PELA EMPRESA "DOCUMENTOS006-2026.rar 18/05/2026 10:07 E PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006-2026.pdf 18/05/2026 10:07 "

18/05/2026 17:25:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: CONSIDERANDO, QUE A EMPRESA CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA JÁ ANEXOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO , A COMISSÃO UTILIZOU DO PERÍODO DESTA TARDE PARA A ANÁLISE DESTES.

18/05/2026 17:26:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: Conforme item 8.41. do Edital, verificada a documentação apresentada, e conferida em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, sendo confirmada a veracidade da documentação de habilitação anexada pela empresa.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1481
Fls.
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÍTIO NOVO-MA

18/05/2026 17:26:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: Assim como, conforme laudo de análise da engenharia de Qualificação Técnica-Operacional e Profissional (anexo).

18/05/2026 17:27:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: REGISTRE-SE QUE A EMPRESA FEZ JUNTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE REQUER O EDITAL E TR.

18/05/2026 17:27:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: O arquivo 30 - ANALISE DE QUALIFICAÇÃO- CE N° 006.2026. (1).pdf foi adicionado ao processo.

18/05/2026 17:27:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 645: DECLARADA HABILITADA A CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

18/05/2026 17:28:04 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

18/05/2026 17:28:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ABERTO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSOS.

18/05/2026 17:30:48 **RECURSO MANIFESTADO** J.A.C. SÁ EIRELI
MANIFESTO NOSSA INTENÇÃO DE APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO.

18/05/2026 17:48:05 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

18/05/2026 18:04:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTO, PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO MANIFESTADO.

18/05/2026 18:04:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
COM ISTO É DADO POR ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE, E SERÁ AGUARDADO O FIM DO PRAZO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

22/05/2026 00:00:02 **EM ADJUDICAÇÃO**

26/05/2026 10:08:31 **ADJUDICADO**

Anna Cecília Diniz

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Marcos Danilo da Silva Moreira

EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA

Leandro Barros dos Santos

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1432
Fls.
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS
Processo Administrativo Nº 001.0023/2026-SEMUS
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 31/03/2026 15:31:00

LOTE 1 - ADJUDICADO - 26/05/2026 10:08:31
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.450.000,00 **Valor Total:** 1.450.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E	645	18.166.662/0001-00	1.450.000,00	1.450.000,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	866	32.241.345/0001-23	1.087.481,10	1.087.481,10		Sim
ARSS CONSTRUCOES LTDA	865	23.706.563/0001-03	1.305.000,00	1.305.000,00	20,0021	Não
J.A.C. SÁ EIRELI	111	17.257.344/0001-83	1.445.500,00	1.445.500,00	10,7663	Sim
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	069	45.617.399/0001-92	1.450.000,00	1.450.000,00	0,3113	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	204	21.398.119/0001-34	1.149.334,03	1.149.334,03		Sim

AUTORIDADE: ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1483
Fls.
Pública

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS
Processo Administrativo Nº 001.0023/2026-SEMUS
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 31/03/2026 15:31:00

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 26/05/2026 10:08:33
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.450.000,00 **Valor Total:** 1.450.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E	645	18.166.662/0001-00	1.450.000,00	1.450.000,00		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	866	32.241.345/0001-23	1.087.481,10	1.087.481,10		Sim
ARSS CONSTRUCOES LTDA	865	23.706.563/0001-03	1.305.000,00	1.305.000,00	20,0021	Não
J.A.C. SÁ EIRELI	111	17.257.344/0001-83	1.445.500,00	1.445.500,00	10,7663	Sim
CONSTRUTORA F SANTOS LTDA	069	45.617.399/0001-92	1.450.000,00	1.450.000,00	0,3113	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	204	21.398.119/0001-34	1.149.334,03	1.149.334,03		Sim

AUTORIDADE: ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO

RECURSOS DO PROCESSO

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº 006/2026-SEMUS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1434
Rubrica

LOTE 1

Total de manifestações no lote: 1

Manifestação de Recurso	**Descrição**
Autor: J.A.C. SÁ EIRELI (17257344000183) **Horário:** 18/05/2026 17:30 **Situação:** MANIFESTADA	MANIFESTO NOSSA INTENÇÃO DE APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SITIO NOVO-MA
1485
Fls.
Rubrica

RESULTADO
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.0023/2026-SEMUS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DESITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024.

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** à:

A empresa, **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N°: 18.166.662/0001-00, estabelecida na Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000,** os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais).

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 26 de Maio de 2026.

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
148
Fls.
Rubrica

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS
Processo Adm: Nº 001.0023/2026-SEMUS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA. CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2021; FUNASA Nº 03367/2021

Empresa(s) vencedora valor total: R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais): **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** (18196602000190), com os lotes: 1 no valor total de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais).

SÍTIO NOVO (MA), terça-feira, 26 de maio de 2026

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
AUTORIDADE DE PROMOTOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1487
Fls.
Rubrica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS
Processo Adm: Nº 001.0023/2026-SEMUS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024.

Empresas vencedoras valor total: R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais): **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** (18166662000100) com os lotes: 1 no valor total de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

SÍTIO NOVO (MA), terça-feira, 26 de maio de 2026

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
AUTORIDADE COMPETENTE

SITIO NOVO MA
Fls 1489
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.023/2026-SEMUS

TERMO DE CONTRATO DE Nº 114/2026, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO (MA) E A EMPRESA CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Aos 27 dias do mês de Maio do ano de 2026, o **MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ: 13.911.662/0001-65, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Senhora, **ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO**, brasileira, casada, agente político, portadora da cédula de identidade de nº 2114850 SSP/DF e do CPF Nº 703.261.341-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.166.662/0001-00, com sede na Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Antonio Francisco Barros do Nascimento, portador(a) da Carteira de Identidade nº 000106441799-7 e do CPF nº 883.543.853-53, tendo em vista o que consta no **Processo nº 001.023/2026-SEMUS** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS,** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1.O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Regime De Execução Sendo – **Empreitada Por Preço Global.**

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, **com início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2026,** prorrogável na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA– SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLAÚSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais).**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado, sendo o fiscal determinado o **Sr. MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA**;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de *até dois dias úteis*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II)e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro – CEP: 65.925-000 – Sítio Novo – MA.

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro – CEP: 65.925-000 – Sítio Novo – MA.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental.
9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os
limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)
10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

SITIO NOVO-MA
Fls. 1434
Rubrica

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 0,2 % (dois centésimos virgulam dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 2% a 5% do valor do Contrato.

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de15% a 20% do valor do Contrato.

(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 2% a 5% valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 2% a 5% do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 2% a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 *(cinco)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.10 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.11 O Contratante deverá, no prazo máximo de15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.1.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.1.3 Indenizações e multas.

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 10.512.0010.3106.0000 - Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde
Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras E Instalações
Fonte de Recursos: 500 – recursos não vinculados de impostos
631 – Transferências Do Governo Federal Referente A Convênios E Instrumentos Congêneres Vinculados A Saúde
CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual a Comarca de Montes Altos/MA, por se tratar do termo judiciário de Sítio Novo (MA), para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17.2 Por estarem justa s e acordadas, para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato vai lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, assinado por ambos os contraentes.

Sítio Novo (MA), 27 de Maio de 2026.

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
Assinado de forma digital por ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO

MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 13.911.662/0001-65,
ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
Secretária Municipal de Saúde
Responsável legal da CONTRATANTE

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.27 14:32:20 -03'00'

CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 18.166.662/0001-00
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - _____
CPF: _____

2 - _____
CPF: _____

SITIO NOVO-MA
Fls. 1487
Rubrica

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS VENCEDORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						DESONERADO	COM DES		
1	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO, ABRIGO DE ALVENARIACOM CALÇADA, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, CAIXA DE IMPEÇÃO E CAIXA DE DESCARGA SITIO NOVO/MA							R$ 10.823,71	0,68
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 457,92	0,03
1.1.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m 2 utilizações. Af_10/2018	SINAPI	M	6,38	R$ 51,41	R$ 64,26	R$ 409,98	0,03
1.1.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_07/2021	SINAPI	M3	0,67	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 47,94	0,00
1.2	FUNDAÇÕES							R$ 386,48	0,02
1.2.1	102487	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. Af_05/2021	SINAPI	M3	0,58	R$ 480,07	R$ 600,09	R$ 348,05	0,02
1.2.2	101166	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	SINAPI	M3	0,29	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 38,43	0,00
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R$ 2.173,32	0,14
1.3.1	87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m²	16,15	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 2.139,88	0,14
1.3.2	101161	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	SINAPI	M2	0,25	R$ 107,00	R$ 133,75	R$ 33,44	0,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO							R$ 317,29	0,02
1.4.1	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	SINAPI	M2	1,98	R$ 25,79	R$ 32,24	R$ 63,84	0,00
1.4.2	87746	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². Af_06/2014	SINAPI	M2	3,22	R$ 62,97	R$ 78,71	R$ 253,45	0,02
1.5	COBERTURA							R$ 835,87	0,05
1.5.1	92541	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019	SINAPI	M2	5,46	R$ 83,51	R$ 104,39	R$ 569,97	0,04
1.5.2	94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	SINAPI	M2	5,46	R$ 38,96	R$ 48,70	R$ 265,90	0,02
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES							R$ 3.141,13	0,20
1.6.1	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	26,60	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 131,40	0,01
1.6.2	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	26,60	R$ 29,16	R$ 36,45	R$ 969,57	0,06
1.6.3	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	26,60	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 1.130,50	0,07
1.6.4	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	SINAPI	M2	11,80	R$ 61,67	R$ 77,09	R$ 909,66	0,06
1.7	CALÇADA							R$ 222,77	0,01
1.7.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	0,12	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 8,59	0,00
1.7.2	101166	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	SINAPI	M3	0,35	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 46,38	0,00
1.7.3	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	0,33	R$ 34,70	R$ 43,38	R$ 14,32	0,00
1.7.4	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	SINAPI	M2	1,64	R$ 25,79	R$ 32,24	R$ 52,87	0,00
1.7.5	98679	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico da argamassa. Af_09/2020	SINAPI	M2	2,46	R$ 32,72	R$ 40,90	R$ 100,61	0,01

1.8	**ESQUADRIA DE MADEIRA**							**R$ 411,25**	**0,03**
1.8.1	91295	*Porta em madeira almofadada (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças e trinco com maçaneta- fornecimento e instalação. Af_12/2019 e trinco	SINAPI	UN	1,00	R$ 329,00	R$ 411,25	R$ 411,25	0,03
1.9	**SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO**							**R$ 119,50**	**0,01**
1.9.1	95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	m³	0,03	R$ 3.186,62	R$ 3.983,28	R$ 119,50	0,01
1.10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**							**R$ 483,20**	**0,03**
1.10.1	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Reservatório)	SINAPI	unid	1,00	R$ 110,57	R$ 138,21	R$ 138,21	0,01
1.10.2	S01200	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório	ORSE	un	1,00	R$ 48,77	R$ 60,96	R$ 60,96	0,00
1.10.3	S01200	*Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	ORSE	un	1,00	R$ 48,77	R$ 60,96	R$ 60,96	0,00
1.10.4	00011822	Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 "	SINAPI	UN	1,00	R$ 28,61	R$ 35,76	R$ 35,76	0,00
1.10.5	00007608	Chuveiro plástico simples	SINAPI	UN	1,00	R$ 13,33	R$ 16,66	R$ 16,66	0,00
1.10.6	89349	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R$ 25,95	R$ 32,44	R$ 32,44	0,00
1.10.7	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 (p/ Chuveiro)	SINAPI	unid	1,00	R$ 110,57	R$ 138,21	R$ 138,21	0,01
1.11	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**							**R$ 751,17**	**0,05**
1.11.1	S01679	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40 mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	ORSE	un	1,00	R$ 75,22	R$ 94,03	R$ 94,03	0,01
1.11.2	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	1,00	R$ 119,15	R$ 148,94	R$ 148,94	0,01
1.11.3	89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	SINAPI	UN	1,00	R$ 45,96	R$ 57,45	R$ 57,45	0,00
1.11.4	97906	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 360,60	R$ 450,75	R$ 450,75	0,03
1.12	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**							**R$ 764,71**	**0,05**
1.12.1	95470	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	SINAPI	UN	1,00	R$ 431,16	R$ 538,95	R$ 538,95	0,03
1.12.2	00001030	Caixa de descarga de plástico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate	SINAPI	UN	1,00	R$ 51,50	R$ 64,38	R$ 64,38	0,00
1.12.3	86904	Lavatório louça branco suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão popular- fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00	R$ 129,10	R$ 161,38	R$ 161,38	0,01
1.13	**INSTALAÇÃO ELETRICA**							**R$ 85,25**	**0,01**
1.13.1	04-MSD	*Ponto de Luz e apagador com lampada de led	PRÓPRIA	UNID	1,00	R$ 68,20	R$ 85,25	R$ 85,25	0,01
1.14	**PINTURAS**							**R$ 420,00**	**0,03**
1.14.1	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.Af_06/2014	SINAPI	M2	22,10	R$ 13,26	R$ 16,58	R$ 366,42	0,02
1.14.2	102217	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	SINAPI	M2	3,15	R$ 13,61	R$ 17,01	R$ 53,58	0,00
1.15	**CAIXA DE INSPEÇÃO**							**R$ 253,85**	**0,02**
1.15.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	SINAPI	M	0,42	R$ 51,41	R$ 64,26	R$ 26,99	0,00
1.15.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	0,17	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 12,16	0,00
1.15.3	87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m²	0,72	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 95,40	0,01
1.15.4	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	0,72	R$ 3,99	R$ 4,94	R$ 3,56	0,00
1.15.5	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliisca	SINAPI	M2	0,72	R$ 29,16	R$ 36,45	R$ 26,24	0,00

1.15.6	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	0,7	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 30,60	0,00
1.15.7	95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	m³	0,0	R$ 3.186,62	R$ 3.983,28	R$ 39,83	0,00
1.15.8	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	SINAPI	M2	0,1	R$ 25,79	R$ 32,24	R$ 5,16	0,00
1.15.9	98679	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico da argamassa. Af_09/2020	SINAPI	M2	0,1	R$ 32,72	R$ 40,90	R$ 6,54	0,00
1.15.10	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	0,1	R$ 34,70	R$ 43,38	R$ 7,37	0,00
2	**INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 310 LITROS, NA PARTE SUPERIOR DO ABRIGO INCLUINDO CONEXÕES EM PVC, CONFORME PROJETO**							**R$ 421,01**	**0,03**
2.1	05-MSD	Aquisição e instalação de Reservatório de polietileno, c/cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	Próprio	und.	1,0	R$ 336,81	R$ 421,01	R$ 421,01	0,03
3	**CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**							**R$ 3.530,68**	**0,22**
3.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	SINAPI	M	2,9	R$ 51,41	R$ 64,26	R$ 192,14	0,01
3.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	4,9	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 352,74	0,02
3.3	87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	m²	9,9	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 1.311,75	0,08
3.4	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	9,9	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 48,91	0,00
3.5	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	9,9	R$ 29,16	R$ 36,45	R$ 360,86	0,02
3.6	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	9,9	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 420,75	0,03
3.7	95955	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck – 25 MPa. Af_01/2017	SINAPI	m³	0,1	R$ 3.182,49	R$ 3.978,11	R$ 596,72	0,04
3.8	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	SINAPI	M2	2,0	R$ 25,79	R$ 32,24	R$ 64,48	0,00
3.9	98679	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparomecânico da argamassa. Af_09/2020	SINAPI	M2	2,0	R$ 32,72	R$ 40,90	R$ 81,80	0,01
3.10	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	SINAPI	M	2,0	R$ 37,61	R$ 47,01	R$ 94,02	0,01
3.11	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	0,1	R$ 34,70	R$ 43,38	R$ 6,51	0,00
4	**CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES** **R$ 1.415,01**								**0,09**
4.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	SINAPI	M	1,1	R$ 51,41	R$ 64,26	R$ 72,61	0,00
4.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	SINAPI	M3	2,2	R$ 57,24	R$ 71,55	R$ 161,70	0,01
4.3	87490	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de	SINAPI	m²	6,2	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 832,10	0,05
4.4	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	0,0	R$ 2.400,20	R$ 3.000,25	R$ 150,01	0,01
4.5	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	SINAPI	M	2,0	R$ 65,20	R$ 81,50	R$ 163,00	0,01
4.6	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	m³	0,0	R$ 34,70	R$ 43,38	R$ 3,04	0,00
4.7	S02659	Lastro de brita nº 04 (camada filtrante).	ORSE	m3	0,2	R$ 113,20	R$ 141,50	R$ 32,55	0,00
5	**DISTRIBUIÇÃO EM CADA DOMICILIO BENEFICIADO COM AS MSD, UM FILTRO DE BARRO COMUM DE BOA QUALIDADE ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E UMA TORNEIRA PADRÃO PARA FILTRO** **R$ 367,50**								**0,02**
5.1	INS-MSD-01	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de tres velas e torneira propria para filtro	Próprio	unid	1,0	R$ 294,00	R$ 367,50	R$ 367,50	0,02
6	**INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA EM AÇO INOX INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES**								**0,15**

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro – CEP: 65.925-000 – Sítio Novo – MA.

		R$ 2.322,63							
6.1	06-MSD	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	Próprio	m²	3,3	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 439,90	0,03
6.2	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	3,3	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 16,40	0,00
6.3	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	3,3	R$ 29,19	R$ 36,44	R$ 120,98	0,01
6.4	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	3,3	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 141,10	0,01
6.5	00001746	Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, com válvula, escorredor duplo, de *0,55 x 1,20* m	SINAPI	UN	1,0	R$ 261,33	R$ 326,60	R$ 326,66	0,02
6.6	00011822	Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 "	SINAPI	UN	1,0	R$ 28,61	R$ 35,76	R$ 35,76	0,00
6.7	89358	Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,0	R$ 5,66	R$ 7,08	R$ 14,16	0,00
6.8	86882	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,0	R$ 20,53	R$ 25,66	R$ 25,66	0,00
6.9	89724	Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,0	R$ 9,74	R$ 12,18	R$ 24,36	0,00
6.10	89448	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	SINAPI	M	12,0	R$ 45,00	R$ 56,25	R$ 675,00	0,04
6.11	89355	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648)	SINAPI	M	6,0	R$ 17,00	R$ 21,25	R$ 127,50	0,01
6.12	89371	luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	SINAPI	UN	1,0	R$ 4,38	R$ 5,48	R$ 5,48	0,00
6.13	86879	Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento einstalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,0	R$ 8,20	R$ 10,25	R$ 10,25	0,00
6.14	S02140	Pia de aço inox (1.20x0.60)m c/ cuba e acessórios.	ORSE	un	1,0	R$ 253,00	R$ 316,25	R$ 316,25	0,02
6.15	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	SINAPI	M2	0,5	R$ 61,67	R$ 77,09	R$ 43,17	0,00
7		**INSTALAÇÃO DE TANQUES DE LAVAR ROUPAS INCLUINDO CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO, PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES** R$ 1.610,70	**0,10**						
7.1	86876	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,0	R$ 245,00	R$ 306,25	R$ 306,25	0,02
7.2	06-MSD	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	Próprio	m²	3,3	R$ 106,00	R$ 132,50	R$ 439,90	0,03
7.3	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	SINAPI	M2	3,3	R$ 3,95	R$ 4,94	R$ 16,40	0,00
7.4	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	3,3	R$ 29,16	R$ 36,45	R$ 121,01	0,01
7.5	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	SINAPI	M2	3,3	R$ 34,00	R$ 42,50	R$ 141,10	0,01
7.6	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.Af_06/2014	SINAPI	M2	3,3	R$ 13,26	R$ 16,58	R$ 55,05	0,00
7.7	00011822	Torneira plástica de mesa, bica móvel, para cozinha 1/2 "	SINAPI	UN	1,0	R$ 28,61	R$ 35,76	R$ 35,76	0,00
7.8	89358	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	SINAPI	UN	2,0	R$ 21,00	R$ 26,25	R$ 52,50	0,00
7.9	86882	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,0	R$ 20,53	R$ 25,66	R$ 25,66	0,00
7.10	89724	Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,0	R$ 9,74	R$ 12,18	R$ 24,36	0,00
7.11	89448	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	SINAPI	M	6,0	R$ 18,06	R$ 22,58	R$ 135,48	0,01
7.12	89355	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm(NBR-5648)	SINAPI	M	6,0	R$ 21,00	R$ 26,25	R$ 157,50	0,01
7.13	89371	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	SINAPI	UN	1,0	R$ 4,38	R$ 5,48	R$ 5,48	0,00
7.14	86879	Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento einstalação. Af_01/2020	SINAPI	UN	1,0	R$ 8,20	R$ 10,25	R$ 10,25	0,00
7.15	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,5	R$ 120,00	R$ 150,00	R$ 84,00	0,01
8		**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E A MESMA SERÁ**	**0,01**						

	INTERLIGADA AO SUMIDOURO INCLUINDO INTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 195,08									
8.1	98102	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m altura interna = 0,4 m. Af_12/2020	SINAPI	UN	1,0	R$ 156,06	R$ 195,08	R$ 195,08	0,01
	TOTAL DE UMA UNIDADE DE MSD COM BDI (25,00%)							20.686,32	100,00%
	TOTAL DE UNIDADES DE MSD's COM BD					70,00	unidade(s)	1.448.042,40	
9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA R$ 1.957,60		0,12						
9.1	USER-0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 1.566,08	R$ 1.957,60	R$ 1.957,60	0,12

TOTAL DE UMA UNIDADE DE MSD COM BDI (25,00%)			20.686,32
TOTAL DE UNIDADES DE MSD's COM BDI	70,00	unidade(s)	1.448.042,40
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA			R$ 1.957,60
VALOR TOTAL GERAL			R$ 1.450.000,00

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.27 14:33:16 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7
CONTRATADA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.023/2026-SEMUS

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.166.662/0001-00, com sede na Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000.

MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ: 13.911.662/0001-65, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Senhora, **ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO**, brasileira, casada, agente político, portadora da cédula de identidade de nº 2114850 SSP/DF e do CPF Nº 703.261.341-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.166.662/0001-00, com sede na Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Antonio Francisco Barros do Nascimento, portador(a) da Carteira de Identidade nº 000106441799-7 e do CPF nº 883.543.853-53, a:

DAR INICIO a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024,** em conformidade com a **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026-SEMUS, PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.023/2026-SEMUS, E TERMO DE CONTRATO DE Nº 114/2026**, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais, a contar desta data até o fim do prazo de vigência, conforme contrato celebrado entre as partes.

Sítio Novo (MA), 27 dias do mês de Maio do ano de 2026.

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
Assinado de forma digital por ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO

MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 13.911.662/0001-65,
ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
Secretária Municipal de Saúde
Responsável legal da CONTRATANTE

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2026.05.27 14:34:48 -03'00'

CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 18.166.662/0001-00
Responsável legal da CONTRATADA

Gmail

PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com>

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1503
Fls.

CONTRATO E ORDEM - CE 006 2026

3 mensagens

PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com> 27 de maio de 2026 às 10:29
Para: construmaiseconstrucoes@gmail.com

BOA TARDE

SEGUE CONTRATO PARA ASSINATURA

ATT.,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA

2 anexos

33 - CONTRATO - CE 0006 2026 KIT S.pdf
653K

34 - Ordem de Serviço - CE 006 26.pdf
280K

CONSTRUMIAS CONSTRUCOES <construmaiseconstrucoes@gmail.com> 27 de maio de 2026 às 14:35
Para: PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com>

Segue contrato assinado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

34 - Ordem de Serviço - CE 006 26.pdf
304K

33 - CONTRATO - CE 0006 2026 KIT S.pdf
701K

PREF SITIO NOVO MA <prefsitionovoma@gmail.com> 2 de junho de 2026 às 16:02
Rascunho para: CONSTRUMIAS CONSTRUCOES <construmaiseconstrucoes@gmail.com>

BOA TARDE,

ACUSAMOS RECEBIMENTO DESTE CONTRATO

ATT.,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
150
Fls.
Proc.

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

RESULTADO

RESULTADO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS.
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026-SEMUS

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.0023/2026-SEMUS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DESITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024.

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** à: A empresa, **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº: 18.XXX.XXX/0001-00, estabelecida na Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000,** os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais).

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 26 de Maio de 2026.

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: $eirRedhX5c4

RESULTADO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-SECDH.
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026-SECDH

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.0032/2026-SECDH

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, (CONTRATO DE REPASSE Nº 979703/2025/MESP/CAIXA).

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** à: A empresa, **PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.XXX.XXX/0001-79, com sede na Av. Tiradentes, nº 02, Quadra 512, Bairro Santo Amaro, CEP 65.905-573, Imperatriz – MA,** os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de 589.049,96 (quinhentos e oitenta e nove mil e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 22 de Maio de 2026.

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

...ÃO DE CONTRATAÇÃO
...Fls.
Rubrica

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO – CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2026 – SECDH - CONTRATO DE Nº 113/2026 - SECDH.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64,

CONTRATADO: PERFIL SERV. LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.XXX.XXX/0001-79, com sede na Av. Tiradentes, nº 02, Quadra 512, Bairro Santo Amaro, CEP 65.905-573, Imperatriz – MA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, (CONTRATO DE REPASSE Nº 979703/2025/MESP/CAIXA).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 27.811.0720.3130.0000 - Construção/Reforma de Ginásios/Quadra Poliesportivas Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de impostos CONTRATO DE REPASSE Nº 979703/2025/MESP/CAIXA TRANSFEREGOV Nº / ANO DA PROPOSTA: 053530/2025

VIGENCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2026, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 589.049,96 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Sítio Novo - MA, 26 de maio de 2026.

ANTONIO COELHO RODRIGUES

Prefeito Municipal.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: hk6jw3ggcln20260527150524

EXTRATO DE CONTRATO – CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2026 - SEMUS - CONTRATO DE Nº 114/2026 - SEMUS.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-65, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Senhora, ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO.

CONTRATADO: CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.XXX.XXX/0001-00, com sede na Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 10.512.0010.3106.0000 - Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 – recursos não vinculados de impostos 631 – Transferências Do Governo Federal Referente A Convênios E Instrumentos Congêneres Vinculados A Saúde CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1506
Rubrica

VIGENCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2026, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais).

Sítio Novo - MA, 27 de maio de 2026.

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO

Secretaria Municipal de Saúde.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: $1f3Om/VOMcb

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 007/2026-SEMED
ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 007/2026-SEMED (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED) Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da Comissão Permanente De Contratações, sediada na Av. Leonardo de Almeida s/n Centro, Sítio Novo - MA, vem por meio deste informar sobre a licitação na **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica. **TIPO:** Menor Preço Global. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA ID Nº 1103026, ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA, PADRÃO FNDE, DO POVOADO SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA. BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123/2006 e das exigências estabelecidas neste Edital. **DATA DE REABERTURA:** 02/06/2026, as 08:30hrs (horário de Brasília), **LOCAL DA SESSÃO PUBLICA:** https://bnc.org.br/ - Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC), para que nesta data seja dado prosseguimento ao feito. **ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO AGENTE DE CONTRATAÇÕES**

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: xdwuzoltuh20260527170545

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1507 Fls.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2026

O Município de Santo Amaro do Maranhão, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 075/2024, de 11/01/2024, à Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. OBJETO: contratação de empresa especializada para conclusão da construção de uma Escola de 02 salas Padrão FNDE - 1009496, no Povoado Bebedouro Município de Santo Amaro do Maranhão-MA. ABERTURA: as 10:00 (dez) horas do dia 16 de junho de 2026. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.licitasantoamaroma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço ou através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. ou na página portal.santoamaro.ma.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2026

O Município de Santo Amaro do Maranhão, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 075/2024, de 11/01/2024, à Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. OBJETO: contratação de empresa especializada para conclusão dos serviços remanescentes da obra de cobertura de quadra grande, Padrão FNDE, na sede do Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. ABERTURA: às 11:00 (onze) horas do dia 16 de junho de 2026. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Santo Amaro do Maranhão - MA, horário de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.licitasantoamaroma.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço ou através do E-mail: cplsantoamaro.ma@gmail.com. ou na página portal.santoamaro.ma.gov.br

Santo Amaro do Maranhão/MA, 21 de maio de 2026
GLACIMAR ABRAÃO FACUNDES
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Concorrência nº 002/2026, Processo Administrativo nº 0605012/2026, após análise, conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos. Objeto: contratação de empresa especializada para construção de Creche tipo II, no bairro Olho D' Água, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, conforme Convênio nº Transferegov 979194/2025, nº Operação 23034023050202530, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I e PROJETOS - ANEXOS e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição. VENCEDORA: REALIZA CONSTRUÇOES E SEVIÇOS - 05.001.016/0001-32 rrealizacon@gmail.com - (99) 98413-2643, Valor vencedor Adjudicado: 3.300.441,14 (três milhões, trezentos mil quatrocentos e quarenta e um reais e catorze centavos).

Santo Amaro do Maranhão/MA, 15 de maio de 2026.
VILMARA DE CASTRO COSTA
Agente de Contratação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2026

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Concorrência nº 002/2026, Processo Administrativo nº 0605012/2026, após análise, conferência e deliberação, resolve Homologar o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: Objeto: contratação de empresa especializada para construção de Creche tipo II, no bairro Olho D' Água, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, conforme Convênio nº Transferegov 979194/2025, nº Operação 23034023050202530, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I e PROJETOS - ANEXOS e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição. VENCEDORA: REALIZA CONSTRUÇOES E SEVIÇOS - 05.001.016/0001-32 rrealizacon@gmail.com - (99) 98413-2643, Valor vencedor homologado: 3.300.441,14 (três milhões, trezentos mil quatrocentos e quarenta e um reais e catorze centavos).

Santo Amaro do Maranhão/MA, 19 de maio de 2026.
Glacimar Abraão Facundes, Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRAIO DO CONTRAIO N° C/012005002/2026. CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2026. PARTES: Município de Santo Amaro do Maranhão/MA, por Intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa Realiza Empreendimentos Ltda. OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de Creche tipo II, no bairro Olho D' Água, Município de Santo Amaro do Maranhão-MA, conforme Convênio nº Transferegov 979194/2025, nº Operação 23034023050202530, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável. VALOR: R$ 3.300.441,14 (três milhões, trezentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quatorze centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do Termo de Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1144 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.541.00 200 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF; 02 PODER EXECUTIVO 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1144 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00-200 000 Transferências do FUNDEB Impostos e Transferencias de Impostos; 02 PODER EXECUTIVO 02 11 FUNDEB 02 11 00 FUNDEB 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1164 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES E. FUNDAMENTAL VAAT 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00-200 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT; 02 PODER EXECUTIVO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1140 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES/ QUADRAS ESPOORTIVAS - E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570.00-220 000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação; 02 PODER EXECUTIVO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0010 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 12 361 0010 1140 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE U. ESCOLARES/ QUADRAS ESPOORTIVAS - E. FUNDAMENTAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00-220 000 Recursos não Vinculados de Imposto SIGNATARIOS: Glacimar Abraão Facundes Secretária Municipal de Educação pela contratante e Jose Ivaldo Oliveira Lima empresário, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2026. Santo Amaro do Maranhão - MA, em 21 de maio de 2026 Glacimar Abraão Facundes, Secretária Municipal de Educação, Portaria nº 07/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE BALSAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2026

A Prefeitura Municipal de São Felix de Balsas-MA, realizará sob a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006 e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação de Pregão Eletrônico, objetivando Contratação de empresa especializada para realização de campeonato de futebol amador no Município de São Felix de Balsas/MA, conforme o Plano de Trabalho aprovado no âmbito do Convênio nº 985909, Proposta nº 057509/2025, celebrado com o Ministerio do Esporte. A sessão será realizada através do site: www.portaldecompraspuhlicas.com.br, com data de abertura para 15/06/2026, às 09:00 hs. O edital completo encontra-se disponivel no Portais: https://www.saofelixdebalsas.ma.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

São Felix de Balsas - MA, 28 de maio de 2026
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

O Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Publicos e Urbanismo/SEMOSP da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal nº. 14.133/2021, após a habilitação e classificação das licitantes concorrentes da Concorrência Eletrônica nº 01/2026 e Processo Administrativo nº. 12402.2026.0204 -SEMOSP, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei 14.133/2021, em conformidade com o especificado abaixo: CONTRATADA: JMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.912.542/0001-05. OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Unidade Basica de Saúde Tipo III no municipio de São José de Ribamar-Ma. VALOR CONTRATADO: R$ 3.436.924,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais). FUNDAMENTAÇÃO: Art. 28, II c/c inciso IV do Art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021. INDICAÇÃO DOS RECURSOS: Unidade Orçamentária: 09.02. Fundo Municipal da Saúde. Função Programática: 2166 - Manutenção das ações de média e alta complexidade no hospital e maternidade; 2166 - Construção, reforma, ampliação e equipamento de unidade de saúde. Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Fonte de Recurso 1.500 - Receita de impostos e Trans. Vinc. Saúde; 1.600 - Transferência Fundo a Fundo Recurso do SUS, provenientes do Governo Federal; 1.631 - Transferência do Governo Federal referentes a convênios e outros repasses vinculado a saúde.

São José de Ribamar/MA, 27 de maio 2026.
ROBERTO MURAD MOUCHRECK
Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA, por intermédio da Pregoeira/Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados a REPUBLICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 4/2026, anteriormente declarado DESERTO, nos termos da Lei nº 14.133/2021. OBJETO: Contratação especializada nos serviços de realização de procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, nos tipos catarata (com lente intraocular) e pterigio, incluindo consultas pré-operatórias, exames necessários, atos cirurgicos, materiais e insumos específicos, equipe médica habilitada e acompanhamento pós-operatório, visando atender usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Satubinha/MA, em conformidade com as quantidades e especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência. MOTIVO DA REPUBLICAÇÃO: A republicação decorre da declaração de licitação deserta, em razão da ausência de licitantes interessados na sessão anteriormente realizada. NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia: 15/06/2026 às 10h (dez horas). LOCAL: Portal de Compras: https://portaldecomprassatubinha.com.br. RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Poderá ser feita nos sítios eletrônicos: www.satubinha.ma.gov.br e ou https://portaldecomprassatubinha.com.br, e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Satubinha/MA. É necessário fazer download do Edital. Sara Leonora Jean Cantuário da Silva - Agente de contratação.

Satubinha, 25 de maio de 2026.
ANTÔNIO CARLOS CAMPOS GOMES
Membro Equipe de Apoio de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2026

PROC. Nº 67/2026 - SEMED

Objeto: Credenciamento de pessoa(s) juridica(s) para a prestação de serviços laboratoriais e exames médicos, destinados a atender às necessidades do Município de Serrano do Maranhão. As inscrições iniciarão a partir de 01 de junho de 2026 até 01 de junho de 2027. A abertura das propostas para análise poderá acontecer assim que recebê-lo ou o fará em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento. O Edital poderá ser consultado na Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na AV. DAS PALMEIRAS S/N, CENTRO - SERRANO DO MARANHÃO/MA - CEP: 65.269-000; ou pelo e-mail: cpl.serrano01@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou através do sítio da Prefeitura de Serrano do Maranhão-MA, também disponível no Portal: https://www.serrano.ma.gov.br/, Sinc-Contrato/TCE-MA e ainda no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

Serrano do Maranhão - MA, 27 de maio de 2026.
NEUDILENE FERREIRA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA **Nº 6/2026** - **SEMUS** - CONTRATO DE Nº 114/2026 - **SEMUS**

CONTRATO DE Nº 114/2026 - SEMUS, CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO/MA, por **intermédio da Secretaria Municipal** de Saúde, inscrita no CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-65, CONTRATADO: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.166.662/0001-00, com sede em João Lisboa/MA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 10.512.0010.3106.0000 - Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 - recursos não vinculados de impostos 631 - Transferências Do Governo Federal Referente A Convênios E Instrumentos Congêneres Vinculados A Saúde CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024. VIGENCIA: início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2026, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. VALOR: e de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais). Sitio Novo - MA, 27 de maio de 2026. ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1508 Rubrica

RESULTADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2026 - SEMUS

CONTRATO DE Nº 114/2026 - SEMUS
AVISO DE RESULTADO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 70 (SETENTA) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DESITIO NOVO/MA, CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 969805/2024; FUNASA Nº 02336/2024. RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº: 18.xxx.xxx/0001-00, os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais).Publique-se este..

Sítio Novo - MA, 27 de maio de 2026.
ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 9/2026-SECDH CONTRATO DE Nº 113/2026 - SECDH
CONTRATO DE Nº 113/2026 - SECDH CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001 64, CONTRATADO: PERFIL SERV. LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.XXX.XXX/0001-79, com sede na Av. Tiradentes, nº 02, Quadra 512, Bairro Santo Amaro, CEP 65.905-573, Imperatriz - MA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO/MA, (CONTRATO DE REPASSE Nº 979703/2025/MESP/CAIXA). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 27.811.0720 3130.0000 - Construção/Reforma de Ginásios/Quadra Poliesportivas Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos não vinculados de impostos CONTRATO DE REPASSE Nº 979703/2025/MESP/CAIXA TRANSFEREGOV Nº / ANO DA PROPOSTA: 053530/2025 VIGÊNCIA: início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2026, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. VALOR: é de R$ 589.049,96 (quinhentos e oitenta e nove mil e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). Sítio Novo - MA, 26 de maio de 2026. ANTONIO COELHO RODRIGUES Prefeito Municipal.

RESULTADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2026-SECDH

CONTRATO DE Nº 113/2026 - SECDH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, (CONTRATO DE REPASSE Nº 979703/2025/MESP/CAIXA). RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA, sede em Imperatriz - MA, os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de 589.049,96 (quinhentos e oitenta e nove mil e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Sítio Novo - MA, 22 de maio de 2026.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 4/2026

A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, através da Secretária Municipal de Administração, Gestão e Planejamento, por força do Decreto 007/2025, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar sob a égide da Lei Nº 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e Decreto Municipal Nº 011/2025, Licitação na modalidade Concorrência na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção sistema de abastecimento de água do povoado Arpoador no município de Tutóia -MA. A realização da sessão será no dia no dia 09 de julho de 2026 - às 09h01 no endereço eletrônico: https://bnc.org.br/. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: https://bnc.org.br/ e https://tutoia.ma.gov.br/transparencia/licitacoes Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail ccltutoia@hotmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 5/2026

A Prefeitura Municipal de Tutóia/MA, através da Secretária Municipal de Administração, Gestão e Planejamento, por força do Decreto 007/2025, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar sob a égide da Lei Nº 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e Decreto Municipal Nº 011/2025, Licitação na modalidade Concorrência na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, LOCALIZADO NA RUA BENTO SOARES, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA. A realização da sessão será no dia 09 de julho de 2026 - às 10h01 no endereço eletrônico: https://bnc.org.br/. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: https://bnc.org.br/ e https://tutoia.ma.gov.br/transparencia/licitacoes Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail ccltutoia@hotmail.com.

Tutóia/MA, 29 de maio de 2026.
FRANCIS DA SILVA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração, Gestão e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

EXTRATO DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 254/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026, FIRMADO EM 28/05/2026, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, a Sra Rosilea Penha Correa, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA, ENDEREÇO: Rua 07, nº 15 - São Francisco - São Luís - MA. RESPONSAVEL LEGAL: Ricardo Pereira Barros. Como CONTRATADA. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a Prestação de serviços de construção de mercado público no Município de Viana - MA. VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação terá início na data de 28/05/2026 e encerramento em 28/05/2027, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 19.160.142,79 (Dezenove milhões, cento e sessenta mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos). BASE LEGAL: LEI 14.133/2021, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; SIGNATÁRIOS: Pelo CONTRATANTE, Secretária Municipal de Administração e Planejamento, a Sra Rosilea Penha Correa e pela CONTRATADA a empresa AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA, neste ato representado pelo Sr. Ricardo Pereira Barros, Viana -MA.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 074/2026.
A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar o Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviço de sistema de gestão administrativa informatizada para gerenciamento, orçamentação e intermediação para a locação de veículos, máquinas e equipamentos, através de redes de estabelecimentos credenciados pela contratada, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SINFRA de Aripuanã MT. Recebimento das Propostas: 15/05/2026 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF); do Encerramento das Propostas: 27/05/2026 às 23:59 horas (Horário de Brasília DF); Data de Início da Sessão: 28/05/2026 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF); Início da Sessão de Disputa de Preços: 28/05/2026 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). Endereço Eletrônico: https://bllcompras.com. O EDITAL e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e site http://www.aripuana.mt.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame pelo site: http://www.aripuana.mt.gov.br ou pelo e-mail: licitacao@aripuana.mt.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2026.
A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, através de seu Agente de Contratação, nomeado pela Portaria 20.349/2026, torna público que estará realizando licitação na Modalidade de Concorrencia Pública 81/2026, regido pela lei nº. 14.133/2021 de 1º de abril de 2021. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da obra de construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT, com área total de 3 383,18 m², com fornecimento de material e mão de obra, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Administração, conforme condições, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência e anexos do Edital. Data de abertura dos envelopes: 03/07/2026 horário: 08h00min (oito) horário local. Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Aripuanã, CEP: 78.325-000 Aripuanã/MT. O Edital contendo as regras do certame encontra-se disponível aos interessados no mesmo endereço de segunda a sexta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min e também através do site http://www.aripuana.mt.gov.br, ou pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã - MT, 28 de maio de 2026.
EDIR SPREDEMANN
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2026 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider-MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2026, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames de imagem, visando à ampliação do acesso, à redução do tempo de espera e à melhoria da qualidade da assistencia diagnóstica aos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/MT. Sagraram-se vencedoras as seguintes empresas: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ELDO PEIXOTO ITDA - LOTE Nº 01, 03, 10, 11, 12, 15 - VALOR TOTAL: R$ 5.290.967,50; DIS - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - LOTE Nº 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 - VALOR TOTAL: R$ 1.350.596,00.

Colider/MT, 28 de maio de 2026.
ELIZA CRISTTINA DA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2026

O Município de Nova Monte Verde-MT, Estado de Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Nº 150/2025/PMNMV/GAB de 04 de agosto de 2025, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Concorrência Pública nº. 002/2026, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, no dia 08/07/2026 às 09:00 horas (horário de Brasília) no Portal da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT, CONFORME CONVÊNIO Nº 982917/2025 - TRANSFEREGOV.BR Nº 054825/2025. O Edital completo contendo as instruções estará à disposição dos interessados no site www.novamonteverde.mt.gov.br no seguinte caminho: Publicações - Licitações e Contratos e no Portal da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. Demais informações pelo telefone (66) 3597-2800.

Nova Monte Verde-MT, 28 de maio de 2026.
POLIANA ALVES DEON
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2.026

A Prefeitura Municipal De Nova Xavantina - Mt, Torna Público Que Fará Realizar Concorrência Nº 002/2.026, Na Modalidade Eletrônica - Objeto Contratação De Empresa De Engenharia Civil Para Execução De Projetos E Obras, Para Posteriormente Apresentar Junto À Caixa Econômica Federal, Consubstanciados Na Produção De No Mínimo 20 Unidades Habitacionais, Residenciais Horizontais, Em Empreendimento Composto Com Sala, Dois Quartos, Cozinha, Banheiro Social E Área De Serviço, Com Área Construída Mínima De 53,86 (Cinquenta E Três Vírgula Oitenta E Seis) M², Atendendo As Especificações Estabelecidas Pelo Agente Financiador, Em Imóvel De Propriedade Do Município De Nova Xavantina-Mt. Recebimento Das Propostas: Á Partir Do Dia 29/05/2.026 Às 12h00 (Horário De Brasília - Df); Do Encerramento Das Propostas: Dia 26/08/2.026 Às 12h00 (Horário De Brasília - Df); Data De Abertura Das Propostas: Dia 26/08/2.026 Às 12h00 (Horário De Brasília - Df), Inicio Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 26/08/2.026 Às 13h30 (Horário De Brasília - Df). Endereço Eletrônico: Www.Bll.Org.Br O Edital E Todos Os Elementos Integrantes Encontram-Se Disponíveis Para Consulta E Retirada No Endereço Eletrônico Mencionado E SitesHttps://Www.Novaxavantina.Mt.Gov.Br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia Publica/ E Www. Bll.Org.Br. Maiores Informações E Esclarecimentos Sobre O Certame Pelo E-Mail: Licitacao@Novaxavantina.Mt.Gov.Br E/Ou Site Https://Novaxavantina .Mt.Gov.Br/Editais-De-Licitacoes.Nova Xavantina Mt, 28 De Maio De 2.026.

Nova Xavantina - Mt, 27 De Maio De 2.026
MARINA ANGÉLICA MARCA
Pregoeira

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 150
Rubrica

PORTARIA Nº 65/2025-GP.

DESIGNA O SERVIDOR MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o Senhor Marcos André Oliveira Sousa, CPF nº 061.413 123-57, para exercer a função de Fiscal de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA. O responsável supracitado é servidor contratado, com data de admissão em 02/01/2025, para o cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Sítio Novo/MA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, em 02 de janeiro de 2025.

ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1520
Rubrica

PORTARIA

PORTARIA Nº 35/2025-GP. - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE

PORTARIA Nº 35/2025-GP. DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 357/2013, CONSIDERANDO, ainda, o que estabelece o Art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art. 1º - Nomear por tempo indeterminado, o Sr. RAIMUNDO RODRIGUES BATISTA FILHO, portador do R. G. Nº 985.171 SSP/DF e do CPF Nº 333.342.263-87, para exercer o Cargo de ASSISTENTE DE GABINETE - Símbolo DAS V, com lotação na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Art. 2º - Fica o mesmo designado a desempenhar a função de Fiscal de Contrato de Aquisição de bens e serviços firmados entre o município e seus fornecedores. Art. 3º - Com a edição do presente ato, passa o Assistente de Gabinete, nomeado a fazer parte do quadro de CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO e prestará seus serviços de conformidade com a Lei de Reorganização Administrativa, nos limites da respectiva secretaria. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, em 02 de janeiro de 2025. ANTONIO COELHO RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: Sgz30CL CQcR

PORTARIA Nº 65/2025-GP. - DESIGNA O SERVIDOR MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PORTARIA Nº 65/2025-GP. DESIGNA O SERVIDOR MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art. 1º - Designar o Senhor Marcos Andre Oliveira Sousa, CPF nº 061.413.123-57, para exercer a função de Fiscal de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA. O responsável supracitado é servidor contratado, com data de admissão em 02/01/2025, para o cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Sítio Novo/MA. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, em 02 de janeiro de 2025. ANTONIO COELHO RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho
Assistente de Gabinete
Código identificador: eSxkxolmkg20250110160124

PORTARIA Nº 10/2025-GP. - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA.

PORTARIA Nº 10/2025-GP. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ASSESSORA JURÍDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso II, do Art. 37, da Constituição Federal e no inciso II, de Art. 19, da Constituição Estadual. CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 357/2013, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa da Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA. CONSIDERANDO, ainda, o que estabelece o Art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município. R E S O L V E: Art. 1º - Nomear por tempo indeterminado a Sra. ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA