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INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de
planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratagdo de
solugao que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar
no mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas

vigentes e aos principios que regem a Administragao Publica.

INFORMAGOES DO PROCEDIMENTO:
Orgao Solicitante: Secretaria  Municipal de Infraestrutura e

Desenvolvimento Urbano.

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:
a) RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

b) MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Engenheiro civil do municipio

ETP sigiloso: [1Sim. XIN&o.

1. OBJETIVO

1.1. O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos da
contratacdo de empresa especializada para execucado de servicos de
RECUPERAGCAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO
DE SITIO NOVO - MA, obra que se faz necessaria para garantir a
qualidade de vida e a seguranga dos seus habitantes. Macro e
microdrenagem referem-se ao sistema de canais, galerias, bueiros e
outros dispositivos que controlam o fluxo de agua pluvial nas areas
urbanas. Esses sistemas desempenham um papel crucial na prevencgao
de inundacgdes, na preservagao do solo e na protegdo das estruturas civis

contra danos causados pela agua.
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2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Arecuperacao da macro e microdrenagem € essencial para mitigar
os impactos negativos das chuvas intensas, comuns em diversas
regides, principalmente em periodos de mudangas climaticas.
Sistemas de drenagem eficientes sdo capazes de direcionar as
aguas pluviais de forma adequada, evitando alagamentos que
podem resultar em prejuizos materiais e até mesmo colocar vidas

em risco.

2.2. A manuteng¢ao adequada da macro e microdrenagem contribui para
a preservagao do meio ambiente, pois ajuda a evitar a erosao do
solo, a contaminagéo de corpos d'agua e o assoreamento de rios e
corregos. Esses sistemas também desempenham um papel crucial
na promog¢ao da saude publica, uma vez que contribuem para o
controle de doencgas transmitidas pela agua estagnada, como a

dengue e a leptospirose.

2.3. Investir na recuperacao e manutencdo da macro e microdrenagem
nao apenas protege as comunidades urbanas contra os riscos
associados as chuvas intensas, mas também promove o
desenvolvimento sustentavel e a resiliéncia das cidades diante dos
desafios ambientais contemporaneos. Portanto, politicas publicas
eficazes e investimentos adequados nessas infraestruturas séo
essenciais para garantir cidades mais seguras, saudaveis e

sustentaveis para todos os seus habitantes.

3. AREA REQUISITANTE

1. Area Requisitante Fungao Responsavel

Secretaria Municipal de Infraestrutura e | Secretario Municipal | Raimundo Neto Alves Bilio
Desenvolvimento Urbano
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4. DOS REQUISITOS

4.1. A contratagao devera atender aos seguintes requisitos minimos:

4.1.1. Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislagéo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

4.1.2. Entendemos, portanto, que a contratagdo nos presentes termos, atende
aos requisitos exigidos na Legislagdo em vigor.

4.1.3. Trata-se de servigo complexo de engenharia, a ser contratado mediante

a modalidade cabivel de licitacao.

5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

Diante do exposto ndo havera levantamento de mercado, pois a planilha de
preco tem base e referéncia do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil / Caixa Econdmica Federal, e SICRO —

Sistema de Custos Referenciais de Obras / DNIT.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa
especializada para execucao de servicos de Recuperagdao de macro e
micro drenagem no municipio de Sitio Novo - MA, incluindo mao de obra,
equipamentos e materiais necessarios, conforme condi¢des e especificagdes

técnicas constantes nos documentos anexos.

6.1. Definicdo do local dos servicos: Ruas, Avenidas e Estradas vicinais
diversas no municipio de Sitio Novo — MA.

6.2. Definicdo dos servicos a serem executados: Apds levantamento
verificou-se que o0s servicos a serem contratados serdo, em suma,
recuperacao de drenagem superficial (meio-fio e sarjeta), limpeza de sarjeta
e meio fio, pintura de meio-fio, execug¢ao de bueiros tubulares de concreto.

6.3. A definicdo da metodologia executiva € adotada, obrigatoriamente, de
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acordo com as normas técnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma
metodologia especial. Portanto, essas defini¢des estarao pormenorizadas no
Projeto Basico elaborado pela equipe técnica.

6.4. Definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servigos e
delimitacdo dos precos unitarios devera estar explicitados na planilha
orcamentaria, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de
dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.

6.5. Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para
conhecimento do local onde serdo executados os servigos, dos acessos
disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as dificuldades que

possam interferir na execucao dos servigos.

7. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

7.1. Os servigos compreendem os seguintes itens:

Item Descrigcao Unidade | Quantidade
1 RECUPERACAO DE MACRO E MICRO
DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SIiTIO NOVO - M 7.130,00
MA

7.2. Os quantitativos estimados para a contratacdo sao resultantes do
levantamento de necessidade dos servicos com detalhamentos constantes

nos anexos deste instrumento.

8. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO
8.1. O valor estimado para a contratacao deste servico é de R$ 1.267.789,91

(Um Milhdo e Duzentos e Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Nove
Reais e Noventa e Um Centavos) para o valor total dos servigos contratados.

8.2. Os detalhamentos dos valores elencados se encontram no orgamento.

9. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1 Os desembolsos serdo feitos de acordo com a evolugdo dos servigos
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executados, visto que a sua divisdao é mais eficiente tecnicamente e
economicamente, pois 0 seu parcelamento pode representar perda de economia
de escala.

9.2 A alternativa esta alinhada a forma como o mercado tem contratado, além de
nao apresentar nenhum entrave a concorréncia ou participagao das Empresas.
9.3 Além disso, a existéncia de mais de uma empresa contratada prestando
servicos fornecendo o mesmo tipo de profissional geraria uma logistica
incompativel com a prestacao dos servicos, até mesmo porque envolve somente

um objeto que independe de mais contratagdes.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES
Ndo se faz necessario proceder a outras contratacdes correlatas nem
interdependentes para a viabilidade e contratacao desta demanda, visto que

a contratacao licitada atende toda necessidade existente.

11. DA PREVISAO E PLANEJAMENTO DO ORGAO
A referida contratagdo encontra-se inserida junto ao Plano Plurianual.

12. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Os resultados pretendidos para a recuperagéo de macro e micro drenagem
de um municipio sdo multifacetados e cruciais para a qualidade de vida de
seus habitantes e o desenvolvimento sustentavel da regido. Em nivel macro,
espera-se uma melhoria significativa na capacidade de escoamento das
aguas pluviais, reduzindo assim os riscos de enchentes e inundagdes que
podem causar danos materiais e humanos. Além disso, uma gestéo eficaz
da macro drenagem pode contribuir para a preservagdo de ecossistemas
naturais, evitando a erosao do solo e a contaminagao de corpos d'agua. Ja
em nivel micro, a recuperagédo das redes de drenagem nas areas urbanas
visa minimizar os problemas de alagamento em ruas e residéncias,
garantindo uma infraestrutura mais resiliente e segura para os cidadaos. Em
suma, os resultados desejados envolvem a criagdo de um ambiente urbano
mais saudavel, seguro e sustentavel, onde a agua é gerida de forma eficiente
e responsavel.

13. DAS PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS
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15.
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13.1. A Administragdo tomara as seguintes providencias previamente ao
contrato:

13.1.1. Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacéo e
gestao contratual,

12.1.2. Capacitacdo dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da
contratacao;

13.1.3. Definigdo de planos de trabalho com vistas a boa execugdo
contratual;

13.1.4. Acompanhamento e fiscalizagdo rigorosos das agdes previstas na
execucao dos Servigos contratados.

DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Nao havera impactos ambientais da obra.

CONCLUSAO

Em concluséo, a recuperagcdo da macro e microdrenagem em um municipio
€ uma medida essencial para garantir a segurancga, a qualidade de vida e a
sustentabilidade das comunidades urbanas. Ao investir na manutencao e
melhoria desses sistemas, os governos municipais n&o apenas protegem as
pessoas € 0s bens materiais contra os danos das chuvas intensas, mas
também promovem a preservacdo do meio ambiente, a saude publica e o
desenvolvimento urbano sustentavel. Portanto, € crucial que sejam
implementadas politicas publicas eficazes e investimentos adequados nessa
area, visando construir cidades mais resilientes, saudaveis e preparadas

para os desafios do futuro.
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16. APROVAGAO

O Estudo Técnico Preliminar dessa contratacdo se encontra assinada e aprovada por:

INTEGRANTE TECNICO ORDENADOR DE DESPESA
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Engenheiro Civil Secretaria Municipal de Infraestrutura e
CREA/RNP: 191948843-0 Desenvolvimento Social

APROVO O PRESENTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E AUTORIZO A SEGUIR O FLUXO
ADOTADO PELA ADMINISTRACAO PUBLICA

ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito municipal de Sitio Novo - MA

Sitio Novo /MA, 23 de Abril de 2024
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1 INTRODUGAO

A gestdo eficiente da macro e microdrenagem € fundamental para a
promog¢ao do desenvolvimento sustentavel e a melhoria da qualidade de vida dos
habitantes de um municipio. A macrodrenagem, composta por sistemas de
canalizagao de aguas pluviais em grandes escalas, e a microdrenagem, referente a
captacdo e escoamento das aguas pluviais em areas urbanas menores,
desempenham papéis essenciais na preven¢ao de inundagdes, na conservagédo do

solo e na preservacao dos recursos hidricos.

2 SITUAGAO ATUAL

Devido ao tempo e deterioragao dos locais de captacédo d’agua, veio com
que fosse necessario a realizagao de ajustes ao longo do tempo, para possibilitar o
trafego de veiculos surgiu a necessidade da implantagao de bueiros, e para captagao
eficiente de agua surgiu a necessidade de recuperagado da microdrenagem.

3 OBJETIVOS
3.1 GERAL:

Recuperacgao de 5.000 metros de sarjeta e meio-fio, sendo 2.500 metros
do lado direito e 2.500 metros do lado esquerdo de ruas ou avenidas do
municipio.

Limpeza de 8.000 metros de sarjeta e meio-fio, sendo 4.000 metros do
lado direito e 4.000 metros do lado esquerdo de ruas ou avenidas do municipio.

Pintura de 13.000 metros de meio — fio com tinta a base de cal, sendo
metade do lado direito e a outra metade do lado esquerdo de ruas ou avenidas

do municipio.

Implantagao de 60 Bueiros (Sessenta Bueiros) no municipio de Sitio Novo
- MA.
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e 10 bueiros simples tubular de concreto — BSTC de &= 60cm;
e 10 bueiros simples tubular de concreto — BSTC de &= 80cm;
e 20 bueiros simples tubular de concreto — BSTC de @= 100cm;
e 10 bueiros duplo tubular de concreto — BDTC de @= 100cm;

e 10 bueiros triplo tubular de concreto — BTTC de @= 100cm;

3.2 ESPECIFICOS
Melhorar as condi¢cdes de trafegabilidade objetivando o escoamento da
produgao, melhoria no transporte escolar e condi¢gdes de atendimento a saude além
de servir com agilidade a seguranga publica. Aléem disso, minimizar os problemas de
alagamento em ruas e residéncias, garantindo uma infraestrutura mais resiliente e

segura para os cidadaos.

4 LOCALIZAGAO

As mesmas serao recuperadas em ruas, avenidas e estadas do municipio.
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5 ESPECIFICAGOES TECNICAS

MICRODRENAGEM

O meio-fio, € um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a

faixa de pavimentacao da faixa de passeio.

A sarjeta e o sarjetdo sao canais triangulares longitudinais destinados a coletar
e conduzir as aguas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao
dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria etc.

Os meios-fios, as sarjetas e os sarjetdes sdo assentados sobre um lastro de
concreto de acordo com especificagbes de projeto.

Materiais:

O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetdées devem atender as NBR 6118(1),
NBR 12654(2) e NBR 12655(3). O concreto deve ser dosado racionalmente e deve
possuir as seguintes resisténcias caracteristicas: - meios-fios pré- moldados, sarjetas

e sarjetdes moldados no local: fck 20 MPa; - lastro de concreto: fck 15 MPa.

Equipamento:

Antes do inicio dos servicos, todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado
pela FISCALIZACAO.

Os equipamentos basicos necessarios aos servigos de assentamento de meios-fios e
execugao de sarjetas e sarjetdes compreendem:

- caminhao basculante;

- caminhao de carroceria fixa;

- betoneira ou caminh&o-betoneira;

- pa-carregadeira;

- compactador portatil, manual ou mecanico;

- ferramentas manuais, p4a, enxada etc.

Execucgéo:
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Os meios-fios devem ser executados em pecas de no maximo 1,00 m de
comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e,
devidamente curadas antes de sua aplicagao.

Seu comprimento deve ser reduzido para a execug¢ao de segmentos em curva.
O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, sarjetas e sarjetdes devem
possuir resisténcia minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias
de idade.

As formas para a execug¢ao dos meios-fios devem ser plasticas, metalicas, ou
de madeira revestida, que permita acabamento semelhante aquele obtido com o uso
de formas metalicas.

Para o assentamento dos meios-fios, sarjetas e sarjetdes, o terreno de
fundacao deve estar com sua superficie devidamente regularizada, de acordo com a
secao transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou
sulcadas e, ndo deve apresentar solos turfosos, micaceos ou que contenham
substéncias organicas.

Devem estar, também, sem quaisquer de infiltracdes d'agua ou umidade
excessiva. Para efeito de compactacao, o solo deve estar no intervalo de mais ou
menos 1,5% em torno da umidade 6tima de compactacao, referente ao ensaio de
Proctor Normal.

Nao é permitida a execugao dos servicos durante dias de chuva. Apds a
compactagao, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundacao para o lanca-
mento do lastro.

Sobre o terreno de fundacdo devidamente preparado, deve ser executado o
lastro de concreto das sarjetas e sarjetdes, de acordo com as dimensdes
especificadas no projeto.

O lastro deve ser apiloado, convenientemente, de modo a ndo deixar vazios.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do

lancamento do concreto da base.
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As pecas devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com
a mesma resisténcia da base.

Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas,
utilizando-se concreto com plasticidade e umidade compativel com seu langamento
nas formas, sem deixar buracos ou ninhos.

As sarjetas e sarjetdes devem ser moldados in loco, com juntas de 1 cm de
largura a cada 3 m. Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento
e areia de traco 1:3.

A colocagao do meio-fio deve preceder a execugéo da sarjeta adjacente.

Estes dispositivos devem estar concluidos antes da execug¢ao do revestimento

betuminoso.

Controle Geométrico:

Materiais:

O controle do material deve ser executado através dos seguintes
procedimentos:

a) determinar a resisténcia a compressao do concreto utilizado sarjetas e
sarjetdes em corpos de prova cilindricos, de acordo com a NBR 5739(4);

b) para um lote de 10 unidades de cada 300 pecas de meio-fio, destacadas
aleatoriamente, devem ser feitas as seguintes verificagdes:

verificacdo da forma, presenca de materiais de desintegracéo e condi¢des das
arestas;

- verificagdo das dimensdes das guias pré-moldas. Geometria e Acabamento

O controle da geometria deve ser executado através dos seguintes

procedimentos:

- nivelamento do fundo da vala para execugéo dos meios-fios e sarjetas de 5 mem 5
m;
- nivelamento dos meios fios, sarjetas de 5 m em 5 m;

- medidas da largura das sarjetas de 5 m em 5 m;

mly
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- alinhamento do meio-fio de 5 m em 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos
retos;

As condi¢des de acabamento devem ser verificadas visualmente.

MACRODRENAGEM - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Os bueiros s&o os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-
los como dispositivos destinados a conduzir as aguas de um talvegue, de um lado
para o outro da estrada (bueiros de grota). Podem ainda, proporcionar a passagem
de aguas coletadas pelas sarjetas ou outros dispositivos de drenagem da plataforma
da estrada e/ou taludesde corte aos locais convenientes (bueiros de greide).

Os bueiros compdem-se de corpo e boca e sua se¢ao de vazao pode induzir a
construcdode bueiros SIMPLES, DUPLO OU TRIPLO, conforme a necessidade. No
caso de o nivel da entrada d’agua na boca de montante estiver situada acima da
superficie do bueiro, a referida boca devera ser substituida por uma caixa coletora.
Materiais:

As condicdes de aceitacdo dos materiais serdo regidas pelos termos contidos
nestas especificacdes e as normas da ABNT.

Os tubos de concreto deverao ter armadura dupla e obedecer as especificacdes
NBR 9794, NBR 9795 e NBR 9796 e no que couber, as Especificacbes ES — SD11
Concretos e Argamassas.

Equipamento:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serdo adequados aos
locais de instalagdo dos bueiros e compativeis com os materiais utilizados nas obras
de arte correntes, atendendo ao que dispdes as prescricdes especificas para os
servicos similares.

Recomendam-se, como minimo, os seguintes equipamentos: caminhdo
basculante; caminhdo de carroceria; betoneira ou caminhdo betoneira;

motoniveladora; pa carregadeira; rolo compactador metalico; retroescavadeira
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valetadeira; guincho ou caminhdo com grua ou Munck; Serra elétrica para formas e
vibradores de placa ou de imersao.
Execucéo:

As valas deverao ser executadas no sentido de jusante para montante e as
escavagdes deverdo obedecer as dimensbes e cotas necessarias para o
assentamento dos tubos, garantindo aos mesmos um aterro com recobrimento
minimo de 1,5 vezes o diametro do bueiro, principalmente se ocorrerem casos onde
os bueiros sejam constituidos de tubos de concreto desprovidos de armadura de
reforco. O aterro compactado sera executado em um comprimento total de 100
metros, sendo 50 m para cada lado do bueiro.

A esconsidade do bueiro, quando nao indicada nos desenhos de projeto,
devera ser considerada, a priori, como sendo de 0° e de até 15° para as bocas de
bueiro. Nestes casos a locagao definitiva e o comprimento total do bueiro deverao ser
definidos no local da obra em conjunto com a fiscalizagdo, devendo orientar-se da
seguinte forma:

e nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existéncia de agua,
drenar a mesma antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra
arrumada e berco deconcreto simples.

e assentar os tubos, executar o ber¢co complementar e promover o rejunte dos
tubos comargamassa de cimento e areia cujo trago devera ser 1:4;

e reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecanico,
preferencialmentecom o proprio material escavado, desde que o mesmo seja de
boa qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até que seja atingida a
espessura de no minimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo do
bueiro. Deste ponto em diante e até a cota de projeto, os aterros
remanescentes poderao ser compactados por meio dos rolos compactadores
tradicionais;

e posteriormente deverdo ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas

determinadas pelo projeto de engenharia;
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e em casos especiais de elevado volume d’agua em tais dispositivos, aliado a
condig¢desparticulares de possibilidade de erosdo a montante e jusante dos

bueiros, recomenda-sea execu¢ao de enrocamento de pedra arrumada.

Controle Geométrico:

e locacgao e nivelamento da vala, admitindo-se uma variagdo maxima do
alinhamento damesma, de 2° (dois graus) e a declividade longitudinal do
fundo da vala devera ser continua;

e apreciacido, em bases visuais, das condi¢des de acabamento dos tubos
e células, observando-se a ndao ocorréncia de imperfeicdes na mistura
ou moldagem, de trincas ou danos ocorridos no manuseio ou transporte;

e 0s tubos ndo poderao apresentar variagdes maiores que 2 cm por metro
de comprimento e 0,2cm na espessura do tubo;

e conferéncia por métodos topograficos correntes das dimensdes
e demais caracteristicas geométricas previstas. Nao serdao admitidas
variagbes em qualquer dimensao, de 5%, para pontos isolados;

e apreciacido, em bases visuais, das condi¢des de acabamento do corpo e
das bocas dosbueiros, observando-se a ndo ocorréncia de trincas ou

outras imperfeigoes.
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OBJETO: RECUPERAGAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

) |SITIO NOVO-MA|

{ TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS )

MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1.1 |22%*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
2,00 X 1,125 X 5,00 M2 11,25
2 MICRODRENAGEM
21 RECUPERACAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL: MEIO-FIO E SARJETA DE
" |AMBOS OS LADOS DAS RUAS OU AVENIDAS.
2.500,00 X 2,00 M 5.000,00
2.2 | Limpeza de sarjeta e meio-fio
4.000,00 X 2,00 M 8.000,00
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
2.3 AF_05/2021
6.500,00 X 2,00 M 13.000,00
3 MACRODRENAGEM
3.1 | OBRAS DE ARTE CORRENTE
311 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao
"7 |produzidas
1,00 X 7,00 X 10,00 M 70,00
31.2 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao
produzidas
1,00 X 7,00 X 10,00 M 70,00
3.1.3 ) .
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas
1,00 X 7,00 X 20,00 M 140,00
314 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao
""" |produzidas
1,00 X 7,00 X 10,00 M 70,00
315 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraida e brita e pedra de mao
produzidas
1,00 X 7,00 X 10,00 M 70,00
3.1.6 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas
2,00 X 10,00 UN 20,00
3.1.7 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas
2,00 X 10,00 UN 20,00
3.1.8 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas
2,00 X 20,00 UN 40,00
3.1.9 | Bocade BDTCD =1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas
2,00 X 10,00 UN 20,00
3.1.10| Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas
2,00 X 10,00 UN 20,00
3.2 | ATERRO COMPACTADO




AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA .."
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OBJETO: RECUPERAGAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

MEMORIA DE CALCULO

3.2.1 [ ATERRO COMPACTADO PARA BSTC @= 0,60 M

3.21.1
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M3

((0,6mx0,5m)/2 X 100m X 7 m) X 10,00 M3 1.050,00

3.2 1.2| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.050,00 X 2,00 KM M3XKM 2.100,00

3.2.1.3| ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

M3 1.050,00
3.2.1.4] COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL
M3 1.050,00
3.2.2 | ATERRO COMPACTADO PARA BSTC @= 0,80 M
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE
3.2.2.1 ;
1,72 M
((0,8mx0,5m)/2 X 100m X 7 m) X 10,00 M3 1.400,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM

3.2.2.2 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.400,00 X 2,00 KM M3XKM 2.800,00

3.2.2.3| ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

M3 1.400,00
3.2.2.4] COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL
M3 1.400,00
3.2.3 | ATERRO COMPACTADO PARA BSTC ,BDTC E BTTC DE @= 1,00 M
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE
3.2.3.1 A
1,72 M
((1,00mx0,5m)/2 X 100m X 7 m) X 40,00 M3 7.000,00
3.2.3.2| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
7.000,00 X 2,00 KM M3XKM 14.000,00
3.2.3.3| ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
M3 7.000,00

3.2.3.4| COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

M3 7.000,00
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) |SITIONOVO-MA| ¢
OBJETO: RECUPERAGAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA
DATA: 04/2024 REFERENCIA: SINAPI - 02/2024, SICRO - 01/2024 BDI =30,59%

PLANILHA ORCAMENTARIA

CUSTO UNITARIO

ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT. TOTAL FONTE c6DIGO
SEM BDI COM BDI
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.672,84
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
1.1 |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE m?2 11,25 | RS 250,00 | RS 326,48 | RS 3.672,84 SINAPI 4813

*2,0X1,125* M

2 | MICRODRENAGEM RS 211.764,75
RECUPERACAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL:
2.1 |MEIO-FIO E SARJETA DE AMBOS OS LADOSDAS | M 5.000,00 | RS 27,34 | R$ 3570 | RS  178.516,53 PROPRIO CcP/001
RUAS OU AVENIDAS.
2.2 | Limpeza de sarjeta e meio-fio M 8.000,00 | RS 0,68 | RS 0,89 | RS 7.104,10 SICRO 4915708
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A
23 b M 13.000,00 | R 1,54 | R 2,01 | R 26.144,12 SINAPI 102498
BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 s s s
3| MACRODRENAGEM RS 1.052.352,32
3.1 | OBRAS DE ARTE CORRENTE RS 857.368,39
Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL - areia extraid
3.1.1 | -OorPoce “OPUMPAL-arelaextraldael 70,00 | RS 35420 | RS 462,55 | RS 32.378,48 SICRO 804020
brita e pedra de m&o produzidas
Corpo de BSTC D = 0,80 m PAL - areia extraid
3.1.2 | -orPoce “OSUMPAL-arelaextraldael 70,00 | RS 541,05 | RS 706,56 | RS 49.459,00 SICRO 804028
brita e pedra de m&o produzidas
Corpo de BSTC D = 1,00 m PAL - areia extraid
3.1.3 | -orpoce - oOUMPAL-arelaextraldael 140,00 | R$ 734,81 | RS 959,59 | RS  134.342,37 SICRO 804036
brita e pedra de mao produzidas
3.1.4 | COPOdeBDTCD =100 m PAL - areia extraida | 70,00 | R$  1.412,38 | RS 1.844,43 [ RS 129.109,89 SICRO 804188
e brita e pedra de mdo produzidas
3.1.5 | CorPo de BTTCD = 1,00 m PAL - areia extraidael 70,00 | R$  2.089,96 | RS 2.729,28 [ R$  191.049,51 SICRO 804292
brita e pedra de méo produzidas
3.1.6 | Boca de BSTC D =0,60 m - esconsidade 40° - UN 20,00 | RS 835,01 | RS 1.090,44 | RS  21.808,79 SICRO 804097

areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BSTC D = 0,80 m - idade 40° -
3.1.7 [P0 Cet o0 m - esconsidade UN 20,00 | R$ 141874 | RS 1.852,73 [ RS 37.054,65 SICRO 804117
arela e brlta comercials - alaS retas

Boca de BSTC D = 1,00 m - idade 40° -
3.1.8 [0 Cet /% m - esconsidade UN 40,00 | R$  2.038,60 | RS 2.662,21 | RS  106.488,31 SICRO 804137
arela e brlta comercials - alaS retas

Boca de BDTC D = 1,00 m - idade 40° -
3.1.9 [P0 Cet /7 m - esconsidade UN 20,00 | R$  2.652,51 | RS 3.463,91 [ RS  69.278,26 SICRO 804249
arela e brlta comercials - alaS retas

Boca de BTTC D = 1,00 m - idade 40° -
3.1.10| 20 Cet -0 m - esconsidade UN 20,00 | R$  3.308,03 | RS 4.319,96 [ RS 86.399,13 SICRO 804333
arela e brlta comercials - alaS retas

3.2 | ATERRO COMPACTADO R$  194.983,93
3.2.1 | ATERRO COMPACTADO PARA BSTC @= 0,60 M R$ 21.664,88
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
3.2.1.1|COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE M3 1.050,00 | RS 4,92 | RS 6,43 | RS 6.746,28 SICRO 4016007
1,72 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
3.2.1.2|DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO |M3XKM 2.100,00 | RS 2,31 | RS 3,02 | RS 6.334,92 SINAPI 93592

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.213 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR M3 1.050,00 | RS 1,38 | RS 1,80 [ RS 1.892,25 SINAPI 100574
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO

3.2.14 M3 1.050,00 | RS 4,88 | RS 6,37 | RS 6.691,43 SICRO 5502978
PROCTOR NORMAL

3.2.2 | ATERRO COMPACTADO PARA BSTC @= 0,80 M R$ 28.886,51
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

3.2.2.1|COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE M3 1.400,00 | RS 4,92 | RS 6,43 | RS 8.995,04 SICRO 4016007
1,72 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

3.2.2.2(DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM 2.800,00 | RS 2,31 | RS 3,02 | RS 8.446,56 SINAPI 93592

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR
3.2.23 M3 1.400,00 | RS 1,38 | RS 1,80 [ RS 2.523,00 SINAPI 100574
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO

3.2.2.4 PROCTOR NORMAL

M3 1.400,00 | RS 4,88 | RS 6,37 | RS 8.921,91 SICRO 5502978
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SITIO NOVO- MA
OBJETO: RECUPERAGAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO DE S{TIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA
DATA: 04/2024 REFERENCIA: SINAPI - 02/2024, SICRO - 01/2024 BDI = 30,59%

PLANILHA ORCAMENTARIA

323 ATERRO COMPACTADO PARA BSTC ,BDTCE R$  144.432,54

BTTC DE #=1,00M
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

3.2.3.1|COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE M3 7.000,00 | RS 4,92 | RS 6,43 | RS 44.975,20 SICRO 4016007
1,72 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

3.2.3.2(DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM 14.000,00 | RS 2,31 | RS 3,02 | RS 42.232,81 SINAPI 93592

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3233 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR M3 7.000,00 | RS 1,38 [ RS 1,80 | RS 12.614,99 SINAPI 100574

DE ESTEIRAS. AF_11/2019
COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO

PROCTOR NORMAL

3.234 M3 7.000,00 | RS 4,88 | RS 6,37 | RS 44.609,54 SICRO 5502978

TOTAL GERAL R$ 1.267.789,91
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AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SiTIO NOVO — MA ——
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071 SImo N‘

OBJETO: RECUPERACAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA
LOCAL: SiTIO NOVO - MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

CURVA ABC

Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 -
3.1.5 [areia extraida e brita e pedra de M 70,00 | RS 2.089,96 | RS 2.729,28 [ RS  191.049,51 15,07% 15,07%
mado produzidas

RECUPERAGAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL: MEIO-FIO E

2.1 M 5.000,00 | RS 27,34 | RS 35,70 | R$  178.516,53 14,08% 29,15%
SARJETA DE AMBOS OS LADOS

DAS RUAS OU AVENIDAS.

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 -
3.1.3 [areia extraida e brita e pedra de M 140,00 | RS 734,81 | RS 959,59 | RS 134.342,37 10,60% 39,75%
mado produzidas

Corpo de BDTC D =1,00 m PA1 -
3.1.4 |areia extraida e brita e pedra de M 70,00 | RS 1.412,38 | RS 1.844,43 | RS 129.109,89 10,18% 49,93%
mao produzidas

Bocade BSTCD=1,00m -
3.1.8 [|esconsidade 40° - areia e brita UN 40,00 | RS 2.038,60 | RS 2.662,21 | RS  106.488,31 8,40% 58,33%
comerciais - alas retas
BocadeBTTCD=1,00m -
3.1.10 |esconsidade 40° - areia e brita UN 20,00 [ R$ 3.308,03 [ RS  4.319,96 | RS  86.399,13 6,81% 65,15%
comerciais - alas retas
Bocade BDTCD=1,00m -
3.1.9 [esconsidade 40° - areia e brita UN 20,00 | RS 2.652,51 | RS 3.463,91 | RS 69.278,26 5,46% 70,61%
comerciais - alas retas

Corpo de BSTC D =0,80 m PA1 -
3.1.2 |areia extraida e brita e pedra de M 70,00 [ RS 541,05 | RS 706,56 | RS 49.459,00 3,90% 74,51%
mao produzidas
ESCAVACAO E CARGA DE
3.23.1 MATERIAL DE JAZIDA COM M3 7.000,00 | RS 4,92 | RS 6,43 | RS 44.975,20 3,55% 78,06%
TRATOR DE 97 KW E
CARREGADEIRA DE 1,72 M®

COMPACTAGAO DE ATERROS A
100% DO PROCTOR NORMAL

3.2.3.4 M3 7.000,00 | R$ 4,88 | RS 6,37 | RS  44.609,54 | 3,52% 81,58% B

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
3.2.3.2 [URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM 14.000,00 | RS 2,31 | RS 3,02 [ RS 42.232,81 3,33% 84,91% B
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Bocade BSTCD=0,80m -
3.1.7 |esconsidade 40° - areia e brita UN 20,00 | RS 1.418,74 | RS 1.852,73 | RS 37.054,65 2,92% 87,83% B
comerciais - alas retas

Corpo de BSTC D =0,60 m PA1 -
3.1.1 |areia extraida e brita e pedra de M 70,00 [ RS 354,20 [ RS 462,55 | R$  32.378,48 2,55% 90,39% B
mao produzidas

PINTURA DE MEIO-FIO COM
2.3 TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 13.000,00 | RS 1,54 | RS 2,01 (RS  26.144,12 2,06% 92,45% B
(CAIACAO). AF_05/2021
Bocade BSTCD=0,60 m -
3.1.6 |esconsidade 40° - areia e brita UN 20,00 [ RS 835,01 | RS 1.090,44 | RS  21.808,79 1,72% 94,17% B
comerciais - alas retas
ESPALHAMENTO DE MATERIAL
3.2.3.3 [COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 7.000,00 | RS 1,38 | RS 1,80 | RS 12.614,99 1,00% 95,16% C
AF_11/2019

ESCAVAGAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA COM
3.2.2.1 TRATOR DE 97 KW E M3 1.400,00 | RS 4,92 | RS 6,43 | RS 8.995,04 0,71% 95,87% C
CARREGADEIRA DE 1,72 M?




3.2.2.4

COMPACTACAO DE ATERROS A
100% DO PROCTOR NORMAL

M3

1.400,00

RS

4,88

RS

6,37

RS

8.921,91

0,70%

96,58%

3.2.2.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

2.800,00

RS

RS

3,02

RS

8.446,56

0,67%

97,24%

2.2

Limpeza de sarjeta e meio-fio

8.000,00

RS

0,68

RS

RS

7.104,10

0,56%

97,80%

3.211

ESCAVAGAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA COM
TRATOR DE 97 KW E
CARREGADEIRA DE 1,72 M3

M3

1.050,00

RS

4,92

RS

6,43

RS

6.746,28

0,53%

98,33%

3.214

COMPACTAGAO DE ATERROS A
100% DO PROCTOR NORMAL

M3

1.050,00

RS

4,88

RS

RS

6.691,43

0,53%

98,86%

3.2.1.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

2.100,00

RS

RS

3,02

RS

6.334,92

0,50%

99,36%

11

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

MZ

11,25

250,00

RS

326,48

RS

3.672,84

0,29%

99,65%

3.2.23

ESPALHAMENTO DE MATERIAL
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_11/2019

M3

1.400,00

RS

RS

RS

2.523,00

0,20%

99,85%

3.2.13

ESPALHAMENTO DE MATERIAL
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_11/2019

M3

1.050,00

RS

RS

RS

1.892,25

0,15%

100,00%

R$ 1.267.789,91

100,00%

100,00%

ABC




PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SiTIO NOVO — MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: RECUPERAGAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) PESO %
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 3.672,84  0,29%
2  MICRODRENAGEM RS 211.764,75 16,70%
3 MACRODRENAGEM RS 1.052.352,32 83,01%

TOTALGERAL R$ 1.267.789,91 100,00%

TOTALACUMULADO

RS
RS

R$
R$

30 DIAS
VALOR (R$) %

3.672,84 0,29%
36.000,01 2,84%

157.852,85 12,45%

197.525,70 15,58%

197.525,70 15,58%

RS

R$
R$

PN

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
VALOR(RS) % VALOR(RS) % VALOR(RS) % VALOR (R$) %

69.882,37 5,51% RS 42.352,95 3,34% RS 42.352,95 3,34% RS 21.176,48 1,67%

157.852,85 12,45% RS 157.852,85 12,45% RS 210.470,46 16,60% RS 105.235,23 8,30%

227.735,22 17,96% R$ 200.205,80 15,79%  R$252.823,41 19,94% R$126.411,71 9,97%

425.260,91 33,54% R$ 625.466,71 49,34%  R$878.290,12  69,28% R$1.004.701,83  79,25%

) SiTIoNOVO-MA ¢

TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS

180 DIAS

VALOR (R$) %

RS 263.088,08 20,75%

R$ 263.088,08 20,75%

R$ 1.267.789,91 100,00%



COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° do Contrato de Repasse:
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

RECUPERACAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO

Empreendimento: MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA

Tipo de Obra: Construcdo de Rodovias (Pavimentagdo Urbana)

Base de Calculo do ISS da Prefeitura: 100%

Orgamento Desonerado? (Sim ou Ndo) sim

VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO i BDI ADOTADO - %
(1° Quartil) MEDIA (3° Quartil)

Administragdo Central 3,80 401 4,67 4,01
Seguros e Garantias (*) 0,32 0,40 0,74 0,32
Riscos 0,50 0,56 0,97 0,50
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,02
Lucro 6,64 7,30 8,69 7,10
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISS (**) 2,00 3,50 5,00 5,00
- it 0, 1
CPRB Ahfluota 4,5% Receita Bruta 4,50 4,50 4,50 4,50
(Desoneracio)
LIMITE BDI C/ DESONERACAO 25,80 27,24 30,67 30,59
LIMITE BDI S/ DESONERACAO 19,60 20,97 24,23

Fonte da composicido, valores de referéncia e formula do BDI: Acoérddo 2622/2013-TCU-Plenario
Desoneragdo: Lei n°13.161/2015 Verificagdo do BDI:I OK I

BDI s/ desoneragao: 24,16

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+ AC+S+R+G)A+DF)(1+1L) g

BDI = a-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administrag¢do Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;,

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de céalculo do ISS para Construcédo de
Rodovias (Pavimentagdo Urbana) ¢ de 100%, com a respectiva aliquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos or¢amento
Com Desoneragdo e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Profissional: MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA Resp. Tomador:
CREA/RNP: 191948843-0 Cargo:

1de1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SITIO NOVO — MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

OBJETO: RECUPERAGAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA

MUNICIPIO: SITIO NOVO-MA
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

~ HORISTA MENSALISTA
DESCRIMINACAO . -

GRUPO A

- INSS 0,00 0,00
A-2 - SESI 1,50 1,50
A-3 - SENAI 1,00 1,00
A-4 - INCRA 0,20 0,20
A-5 - SEBRAE 0,60 0,60
A-6 - SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00
A-8-F.G.TS. 8,00 8,00
A-9 -SECONCI 0,00 0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00
B-2 - FERIADOS 3,96 0,00
B-3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69
B-4 - 13° SALARIO 10,87 8,33
B-5 - LICENCA PATERNIDADE 0,08 0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09
B-9 - FERIAS GOZADAS 9,29 7,13
B-10 - SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,51 16,88
GRUPO C
C-1- AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25
C-3 - FERIAS INDENIZADAS 4,81 3,69
C-4 - DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00
C-5 - INDENIZACAO ADICIONAL 0,52 0,40
C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A 16,99 13,04
GRUPO D
D-1 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84
D-2- REIl\ICIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.54 0,42
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D - TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26
GRUPO E
E- 0,00 0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

TOTAL GERAL (%) 87,49 49,98



PLANTA NORMAL

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
BOCAS NORMAIS E ESCONSAS

VISTA FRONTAL

PLANTA ESCONSA

VISTA LATERAL

NOTAS:

1- USAR NAS BOCAS, CONCRETO CICLOPICO CONTENDO 70% DE
CONCRETO COM fck > 11.0 MPa E 30% DE PEDRA DE MAO
OU COMBINAGAO EQUIVALENTE ADEQUADO A OBRA.

2-0 VALOR INDICADO PARA n E O MINIMO A SER ADOTADO,
DEVENDO SER AUMENTADO CASO AS CONDIGOES DO TERRENO
DE FUNDAGAO EXIJAM.

3 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO AS INDICADAS.

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
Ei.,c' | B ‘ a ‘ b ‘ c d1 | d2 e ‘ f ‘ g ‘ h ‘ i ‘ j ‘ k ‘ | ‘ m ‘ n ‘ o ‘ [ ‘ q ‘ X ‘ % ‘ L ‘ M | Fo(m‘\s COTES'ETD
BUEIRO SIMPLES TUBULAR - 3=60

0 30" | 94 | 20 [125| 17 | 17 | 15 | 10 | 30 | 96 | 145 | 136 | 10 | 145 | 20 | 30 | 136 | 20 | 15 | 72 | 72 | 242 | 155 7.03 1.047

10 | 2536' | 96 | 20 [ 125 | 19 | 16 | 15 | 10 | 30 | 96 | 154 | 143 | 10 | 133 | 20 | 30 | 128 | 20 | 15 | 90 | 46 | 234 | 155 7.03 0.974

20 | 21706' | 102 | 20 | 125 | 20 | 18 | 15 | 10 | 30 | 96 | 166 | 153 | 10 | 127 | 20 | 30 | 124 | 20 | 15 | 109 | 22 | 232 | 155 7.20 0.995

30 19°06' 114 20 125 23 22 15 10 30 96 191 | 174 10 125 20 30 125 20 15 144 0 250 | 155 7.76 1.084

40 16°18' 133 20 125 27 28 15 10 30 96 225 | 203 10 127 20 30 130 20 15 187 22 279 155 8.64 1.225

BUEIRO SIMPLES TUBULAR - #=80

0 30 | 126 | 20 | 145 | 23 | 23 | 20 | 15 | 30 | 119 | 167 | 156 | 10 | 167 | 20 | 35 | 156 | 20 | 20 | 84 | 84 | 293 | 175 10.05 1518

10 | 25°36' | 127 | 20 | 145 | 25 | 21 | 20 | 15 | 30 | 119 | 178 | 164 | 10 | 154 | 20 | 35 | 147 | 20 | 20 | 104 | 53 | 284 | 175 10.00 1.495

20 21°06' 133 20 145 27 21 20 15 30 119 | 192 | 175 10 14 20 35 144 20 20 127 26 283 175 10.23 1.517

30 19°06' 148 20 145 31 25 20 15 30 119 | 222 | 199 10 145 20 35 145 20 20 167 ] 305 175 11.03 1.650

40 16°18' 173 20 145 36 33 20 15 30 119 | 261 | 231 10 147 20 35 151 20 20 217 26 339 175 12.31 1.867

BUEIRO SIMPLES TUBULAR - =100

0 30° | 146 | 25 165 | 23 | 23 | 25 | 15 | 30 | 140 | 191 | 179 | 10 | 191 | 20 | 40 | 179 | 25 | 20 | 95 | 95 | 337 | 200 13.85 2278

10 | 25°36' | 147 | 25 | 165 | 25 | 21 | 25 | 15 | 30 | 140 | 203 | 189 | 10 | 176 | 20 | 40 | 168 | 25 | 20 | 118 | 60 | 326 | 200 13.79 2.244

20 | 21706' | 158 | 25 | 165 | 27 | 25 | 25 | 15 | 30 | 140 | 219 | 202 | 10 | 168 | 20 | 40 | 164 | 25 | 20 | 144 | 29 | 326 | 200 14.17 2304

30 | 19706 | 176 | 25 | 165 | 31 | 30 | 25 | 15 | 30 | 140 | 252 | 229 | 10 | 165 | 20 | 40 | 165 | 25 | 20 | 191 | @ | 351 | 200 15.28 25513 . m
40 | 16°18' | 206 | 25 | 165 | 36 | 39 | 25 | 15 | 30 | 140 | 297 | 258 | 10 | 168 | 20 | 40 | 171 | 25 | 20 | 247 | -29 | 392 | 200 17.07 2.849 foim— A

SITIO NOVO-MA|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA:
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
TiTULO: DATA: DESENHO:
BSTC - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS ABR/24 01/03
ESCALA: FOLHA:
SEM




BDTC - BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS
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PLANTA ESCONSA

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE

+5

o

// -

N
AN

X Y -r
L
VISTA FRONTAL
t

I

NOTAS:

VISTA LATERAL

1 - USAR NAS BOCAS, CONCRETO CICLOPICO CONTENDO 70% DE
CONCRETO COM fck > 11.0 MPa E 30% DE PEDRA DE MAO

OU COMBINAGAO EQUIVALENTE ADEQUADO A OBRA.

2 -0 VALOR INDICADO PARA n E O MINIMO A SER ADOTADO,
DEVENDO SER AUMENTADO CASO AS CONDICOES DO TERRENO
DE FUNDAGAO EXIJAM.

3 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO AS INDICADAS.

ESC. ‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ FORMAS ‘ CONCRETO P

¢ 3 ala|b|cla|ale|f|e|n|i|i|lk|1|m|[n]olrp|alx|v|[L]|]L]|Mm ’ R

« ) () PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
BSTC  BSTC BSTC -x- BSIC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC BSTC -x- BSIC BSIC -  BSIC
BDTC  BDTC - BDTC BDTC BDTC BOTC BDTC BDTC BDTC BDTC BDTC BOTC BDTC BDTC BDTC BDTC BDTC BDTC BDTC BDTC BDTC BDTC -x- BDTC BDTC -x- BDTC -~  BDTC ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

0 30° | 146 | 286 | 25 | 165 | 23 | 23 | 25 | 15 | 30 | 140 | 191 | 179 | 10 | 191 | 20 | 40 [ 179 | 25 | 20 | 95 | 95 | 337 | 477 | 200 | 1385 | 18.68| 2.278 | 3.297 SEC STRUTU

10 | 25°36' | 147 | 290 | 25 | 165 | 25 | 21 | 25 | 15 | 30 | 140 | 203 | 189 | 10 | 176 | 20 | 40 | 168 | 25 | 20 | 118 | 60 | 326 | 468 | 200 | 13.79 | 18.69 | 2.244 | 3.279 4 OBRA: . ~

SIOrﬁ:Nmmu.n: MA PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

20 | 21°06' | 158 | 307 | 25 | 165 | 27 | 25 | 25 | 15 | 30 | 140 | 219 | 202 | 10 | 168 | 20 | 40 | 164 | 25 | 20 | 144 | 29 | 326 | 475 | 200 | 14.17 | 19.31| 2.304 | 3.389 ’ OVO- ‘

30 | 19706 | 176 | 338 | 25 | 165 | 31 | 30 | 25 | 15 | 30 | 140 252 | 229 | 10 | 165| 20 | 40 | 165 | 25 | 20 | 191 | @ | 351|512 | 200 | 15.28| 20.86 | 2513 | 3.689 N TiTuLO: DATA: ABR/24 DESENHO: 02/03

TEMPC DENG, BDTC - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS
40 | 16718 | 206 | 388 | 25 | 165 | 36 | 39 | 25 | 15 | 30 | 140 297 | 268 | 10 | 168 | 20 | 40 | 171 | 25 | 20 | 247 | -29 | 392 | 575 | 200 | 17.07 | 23.36 | 2.849 | 4.180 FSCALA: FOLHA:




BTTC - BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS

Bueiro Triplo Tubular de Concreto (BTTC) &

VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL ESCONSA
b c K
b ¢k A |
| | : —
. a
= ° <
= N NI aYaYa"
- N ni PANWAD iz’
=l m C
i L
~

Esconsidade d Forma Concreto

(m?) (m?)
0° 410,00 35,00 430,00 13,34 3,811
5 411,66 35,13 431,64 13,38 3,814
10° 416,32 35,53 436,63 13,52 3,823
15 424,46 36,23 445,16 13,76 3,839
20° 43631 | o | o | 37,24 ololelalalolal45759| o] 14,12 3,860

8|e SIEIEIEIEIEIE g
25° 452,38 ~ | 38,61 - 474,45 | N | 14,62 3,888 .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
30° 473,42 40,41 496,52 15,31 3,921
&) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
35° 500,51 4272 524,93 16,23 3,959 @
OBRA:
40° 535,21 4568 561,32 17,50 4,003 g 4 | PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
45° 579,82 48,49 608,11 19,24 4,051 AL MA; TiruLo: DATA: DESENHO:
: : ’ . ' BTTC - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS ABR/24
Observaco: DimensBes em centimetros. ESCALA:SEM FOLHA:
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA N° MA2024/107668f1

INICIAL

1. Responsavel Técnico
MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1919488430
Registro: 118301MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SITIO NOVO UF: MA CEP: 65925000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$5.183,73 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

OUTROS DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO N°: SIN

Complemento: Bairro: MUNICIPIO DE SITIO NOVO

Cidade: SITIO NOVO UF: MA CEP: 65925000

Data de Inicio: 10/04/2024 Previséo de término: 26/04/2024 Coordenadas Geograficas: -5.876777, -46.700568
Finalidade: Infraestrutura Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 5.000,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 5.000,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 630,00 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 5.000,00 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 5.000,00 m
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 630,00 m
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORACAO DE PROJETO E ORGAMENTO PARA RECUPERAGCAO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediac&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wD42A
Impresso em: 29/04/2024 as 09:25:42 por: , ip: 45.167.141.237

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br C REA_
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Estado do
Maranhao
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA N° MA2024/107668f1

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 061.413.123-57

de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - CNPJ: 05.631.031/0001-64

9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovagéo de quitagcdo

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 25/04/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8305470577

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wD42A
Impresso em: 29/04/2024 as 09:25:42 por: , ip: 45.167.141.237

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br C REA_

Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 Conelo wgon e Engervata

Maranhéo
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