ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

PLANILHA ORGAMENTARIA - SEM DESONERACAO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - FEVEREIRO - 2022 SEM DESONERACAO
LOCAL: SiTIO NOVO - MA

Leis sociais = 113,85% BDI= 23,38%

CONTRATO DE REPASSE N2 1081306-30

CODIGO DO PRECO  PRECO UNIT.

DESCRICAO REFERENCIA
SERVICO  UNIT. S/ BDI C/BDI
1. |SERVICOS INICIAIS 2.453,64
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00 COMPOSICAO 331,45 408,94 2.453,64
. |IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 29.448,84
2.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL més 6,00 COMPOSICAO 3.978,07 4.908,14 29.448,84
3. |TERRAPLENAGEM 41.326,12
3.1 |Escavagdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m* m? 972,48 SICRO3 4016008 2,78 3,43 3.335,61
32 TRANSPORTE COM FAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM tkm 9.226,39 SINAPI 93595 1,26 1,55 14300,90
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016
3.3 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m? 4.862,40 SINAPI 100576 2,01 2,48 12.058,75
34 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU _SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO m 972,48 SINAPI 96388 9,69 11,96 11.630,86
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
4. |PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO 383.691,98
41 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X m? 486240 SINAPI - MA 92394 63,96 78,01 383.691,98
25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
5. |DRENAGEM 102.223,86
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
51 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE m 1.620,80 SINAPI 94273 51,12 63,07 102.223,86
INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2
016
6. |SINALIZACAO 9.799,56
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
6.1 |REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* m? 13,00 COMPOSICAO 461,31 569,16 7.399,08
KG/M (NBR 5580)
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM
6.2 |INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM,*3,48* KG/M (NBR un 8,00 COMPOSICAO 243,20 300,06 2.400,48
5580)
7. |CALCADAS 156.056,00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
7.1 |DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE m? 194,50 SINAPI - MA 94341 48,76 60,16 11.701,12
1,5A30M,
72 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO m? 92,77 SINAPI - MA 94990 610,38 753,00 60.864,16
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL
7.3 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM un 3.992,00 COMPOSIGAO 15,12 18,66 74.490,72
| L DA OBRA 725.000,00

Hercules de Lima
ro Civil
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CONSULTORIA & PROJETOS



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

OBJETO: PAVIMENTAGCAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - FEVEREIRO - 2022 SEM DESONERAGAO

LOCAL: SiTIO NOVO - MA

Leis sociais = 113,85% BDI = 23,38% CONTRATO DE REPASSE N2 1081306-30

QUANTITATIVO DE SERVIGOS

1 Pavimentagao asfaltica de ruas na sede do municipio

* Dados: Extensao = 810,40 m DMT Mat. Jazida = 5,75 km
Largura = VER TAB RUAS Empolamento = 1,2
Esp. da Base = 0,20 m EMBOCADURAS = UN
1. SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
300 m X 2 m X 1 und = 6,00 m?
. IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
299 m x  400m = 11,96 m?
22 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
Duragéo da obra
6 meses = 6,00 meses
3. TERRAPLENAGEM
3.1 Escavagao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m*
AREA DE PAVIMENTAGAO ESPESSURA
4.862,40 m? X 0,2 m = 972,48 m?
32 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMAR
AREA ESPESSURA DMT DENSIDADE
4.862,40 m? X 0,2 m X 575 x 1,65 9.226,39 tkm
33 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
AREA DE PAVIMENTAGAO = 4.862,40 m?

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE
34 E SOLO.

BASE
4.862,40 m?2 X 0,2 m = 972,48 m?
TOTAL 972,48 m?
PAVIMENTAGAO
4.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
4.862,40 m? = 4.862,40 m?
5, DRENAGEM
5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2 016
1.620,80 m = 1.620,80 m
. SINALIZAGAO
6.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA
PLACAS DE REGULAMENTAGAQ
QUANTIDADE = 13,00 und
Heraules $queka de Limg
rD ':Ml. CONSULTORIA & PROJETOS

CREA N* 112067612-4



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

OBJETO: PAVIMENTAGCAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - FEVEREIRO - 2022 SEM DESONERAGAO

LOCAL: SiTIO NOVO - MA

Leis sociais = 113,85% BDI = 23,38% CONTRATO DE REPASSE N2 1081306-30

QUANTITATIVO DE SERVIGOS

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM  INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM

6.2 (11/2") E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) = 8,00 und
) CALGADAS
71 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIL
COMPRIMENTO LARGURA altura
1.620,80 m X 1,2 0,10 m = 194,50 m?

72 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
1.620,80 m X 12 0,05 m = 92,77 m?
73 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM un
ALERTA = 451,0 un
DIRECIONAL = 3541,0 un
QUANTIDADE DE PLACAS = 3992,0 un

OBS: QUANTIDADES RETIRADAS DO AUTOCAD, ARQUIVO ANEXADO NA PLATAFORMA + BRASIL

Hercues de Lima
e Covil
CREA N* 120474124
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

TABELA DE RUAS

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - FEVEREIRO - 2022 SEM DESONERAGCAO
LOCAL: SiTIO NOVO - MA CONTRATO DE REPASSE N¢ 1081306-30

COORDENADAS

LARGURA LARGURA AREA AREA
COMPRIMENTO

INICIO PAVIMENTO TERRAPLAGEM PAVIMENTO TERRAPLANAGEM

01 |RUA RAIMUNDO FONSECA 280,00 6 6 1680,00 1680,00
02 |RUA PRINCIPAL 110,00 6 6 660,00 660,00
03 |RUA DA CAIXA D AGUA 141,40 6 6 848,40 848,40
04 |RUA RAIMUNDO COUTINHO 279,00 6 6 1674,00 1674,00

4.862,40 4.862,40

Herrules de img
o Civil
CREA N* 1204 7412-4

CONSULTORIA & PROJETOS



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

oy |
1\ o A
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SITIO NOVO-MA,

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA.
LOCAL: SITIO NOVO - MA

CONTRATO DE REPASSE N2 1081306-30

OS DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA -

DADOS: Peso especifico: 1,65 t/m?
Distancia entre estacas: 20,0 Espessura: 0,20 m
Largura da plataforma: 6,00

TAMANHO

LOCALIZA ~ DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA CAO DA SUB-TRECHO EXT(E::)SAO VOLUME PESO (t) FIXA SUB- _I'\:;I-ESC:BO-

JAZIDA (Km) TRECHO
(Km)
RUA PRINCIPAL E-0 E 000 | 000 | ae E 5 10,00 | 110,000 | 3630,00 | 598950 | 586 | 0,550 | 35402,20
RUA RAIMUNDO FONSECA EZ-Ol(?O+ E 000 | 000 | ae E 13 | 2000 | 280000 | 924000 | 15246,00| 570 | 0,1400 | 8903684
RUA DA CAIXA D'AGUA E-0 E 000 | 000 | ae E 7 1,40 | 141,400 | 4666,20 | 769923 | 569 | 0,0707 | 44387,62
RUA RAIMUNDO COUTINHO El'llg’o" E 000 | 000 | a6 E 13 | 11,00 | 272000 | 894300 | 14755.05| 546 | 0,1355 | 82567,60
RUA RAIMUNDO COUTINHO E1'11§1+ E 1300 | 11,00 | a¢ E 13 | 1000 | 8000 | 26400 | 43560 | 546 | 00040 | 238014
DMT 01 ----> 5,75 Km
m3

o Conl
CREA N* 1120474126

CONSULTORIA & PROJETOS



ESTADO DO MARANHAO
g PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

L
ITIO NOVO-MA,

VIVENDO Ut NOVO TEMPO

COMPOSICOES UNITARIAS DE PRECOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

OBJETO: PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - FEVEREIRO - 2022 SEM DESONERACAO
LOCAL: SiTIO NOVO - MA

Leis sociais = 113,85% BDI = 23,38% CONTRATO DE REPASSE N2 1081306-30
A PO OD O D R AO DAD O OTA
SERT ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 3.978,07
COMPOSICAO 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (160 h/mes) H 103,00 26,55 2.734,65
COMPOSICAD 90778 ENGENHFIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (08horas W 11,76 105,69 1.243.42
/semanais)
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
SIN REFLETIVA INCLUINDO SUPORTE METALICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, *3,48* KG/M M2 461,31
(NBR 5580)
INSUMO 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,56250 519,75 292,36
INSUMO 21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 iy 2,50000 6317 157,03
MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,21 7,61
COMPOSICAG 94962 CONCRETO MAfSRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 3 0.01200 283,95 341
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ! ! !
SIN PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM INCLUINDO - VBT
SUPORTE METALICO DN 40MM (1 1/2") E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) !
INSUMO 13521 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UN 1,00 74,25 74,25
INSUMO 21012 Iﬂu“jg ;:;)*iAGL/\/MAT'LzBARDSOS ;:(()I;M COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 Y 2,50000 6317 157,03
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,21 7,61
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
COMPOSICAO 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRAE&OO L. AF_07(/2016 / ! ) M3 0,01200 283,94 34
PISO PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 15,12
INSUMO 36178 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 1,00000 10,90 10,90
INSUMO 1381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,97200 0,75 0,72
INSUMO 34357 |REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,04800 4,40 0,21
COMPOSICAO 88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12800 19,60 2,50
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05200 15,21 0,79
PISO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 331,45
COMPOSICAO 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,44 19,44
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 15,21 30,42
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
COMPOSICAO MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 2,84
94962 |AF_07/2016 m3 0,0100 283,94
INSUMO SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 8,98
4417 |MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,0000 8,98
INSUMO PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3 X3 ") 4220
4491 |PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,0000 10,55
INSUMO PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAOQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 225 00
4813 |*N.22* ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M m? 1,0000 225,00 '
INSUMO 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 23,4 2,57
Hercues de Limg
E ro Ciwil

CREA N 112067612-6
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA
OBJETO: PAVIMENTAGCAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - FEVEREIRO - 2022 SEM DESONERAGAO

LOCAL: SiTIO NOVO - MA CONTRATO DE REPASSE N¢ 1081306-30
Leis sociais = 113,85% BDI = 23,38%
‘ ITEM SERVICOS PESO VALOR mes 01 mes 02 mes 03
1.0 |SERVICOS INICIAIS 0,34% R$2.453,64 36,00% 883,31 32,00% 785,16 32,00% 785,16
2.0 |IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 4,06% R$29.448,84 41,58% 12.245,61 16,83% 4.957,62 41,58% 12.245,61
3.0 |TERRAPLENAGEM 5,70% R$41.326,12 100,00% 41.326,12
3.0 |PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO 52,92% R$383.691,98 20,00% 76.738,40 30,00% 115.107,59
4.0 |DRENAGEM 14,10% R$102.223,86 20,00% 20.444,77 30,00% 30.667,16
5.0 |SINALIZACAO 1,35% R$9.799,56
6.0 |CALCADAS 21,52% R$156.056,00

100,00% R$725.000.00 54.455,04 14,20% R$ 10292596  21,90%  R$ 158.80553

54.455,04 21,71% R$ 157.380,99 43,61% R$ 316.186,52

Herrules de img
ro Chvil
CREA N* 1204 7412-4

CONSULTORIA & PROJETOS



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

CRONOGRAT

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

OBJETO: PAVIMENTAGCAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - FEVEREIRO - 2022 SEM DESONE
LOCAL: SiTIO NOVO - MA

Leis sociais = 113,85% BDI = 23,38%
iEY SERVICOS PESO VALOR \ mes 04 mes 05 mes 06 |
1.0 |SERVICOS INICIAIS 0,34% R$2.453,64
2.0 [IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 4,06% R$29.448,84
3.0 |TERRAPLENAGEM 5,70% R$41.326,12
3.0 |PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO 52,92% R$383.691,98 30,00% 115.107,59 20,00% 76.738,40
40 |DRENAGEM 14,10% R$102.223,86 30,00% 30.667,16 20,00% 20.444,77
5.0 [SINALIZACAO 1,35% R$9.799,56 100,00% 9.799,56
6.0 |CALCADAS 21,52% R$156.056,00 20,00% 31.211,20 40,00% 62.422,40 40,00% 62.422,40

100,00% R$725.000.00 24,41%  R$ 176.98595 22,01% R$ 159.605,57 9,96% R$ 72.221,96

68,02% R$ 493.172,47 90,04% R$ 652.778,04 100,00% R$ 725.000,00|

Herrudes _ de Lima
ro Conl
CREA N* 120474125

CONSULTORIA & PROJETOS



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA

COMPOSICAO DE BDI - SEM DESENORAGCAO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA
OBJETO: PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.

LOCAL: SITIO NOVO - MA CONTRATO DE REPASSE N2 1081306-30

VALORES DE REFERENCIA - % T

DESCRICAO

Taxa de seguros + Garantia (*)
Risco 0,50 0,97 0,56

Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11
Administracdo Central 3,80 4,67 4,01
Lucro 6,64 8,69 7,30

Tributos (soma dos itens abaixo) 3,65 8,65 6,15
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Ac6rddo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+AC+S5+R+G){1+DF)(1+1L) )

BEDI = =D

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugdo.
(**) - A taxa de ISS é de 5%, foi considerado que o custo da mao-de obra corresponde a 30% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

Hercues de Lima
e Covil
CREA N* 120474124

CONSULTORIA & PROJETOS

MiNIMO MAXIMO MEDIO Adotadas - %

0,32
0,50
1,02
3,80
6,64
8,65
3,00
0,65
5,00
23,38




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SIiTIO NOVO - MA

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO - MA
OBJETO: PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA.
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - FEVEREIRO - 2022 SEM DESONERACAO
LOCAL: SiTIO NOVO - MA
Leis sociais = 113,85%
CONTRATO DE REPASSE N2 1081306-30
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

SEM DESONERAGAO

cODIGO DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 Ndo incide
B2 Feriados 3,95 Ndo incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69
B4 13° Salario 10,73 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,46 N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 7,42 5,76
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 43,25 15,52
GRUPO C
(ox} Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 5,83 4,53
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,97 3,86
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 16,03 12,46
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,87
D2 Reincidéncia de G.rupo A Awso Préwo Trabalhado e Reincidéncia 0,42 0,33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 16,77 6,20
\ TOTAL (A+B+C+D) 113,85 71,98
Hercles $quera de Lima
o Conl
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