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1. APRESENTACAO
1.1 — INTRODUCAO

A Prefeitura Municipal de SITIO NOVO apresenta o — Projeto d¢ RECUPERAGCAO
DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SIiTIO NOVO-MA, com comprimento de
11.497,15m.

O projeto em referéncia contempla os projetos geométricos e terraplenagem, cujos
servigos sdo de extremas necessidade e importancia.

Este relatorio foi elaborado em conformidade com as normas vigentes preconizadas
pelos orgdos viarios e atendendo as solicitagdes e exigéncias do contratante, tendo a finalidade
de expor uma visdo geral e detalhada dos estudos desenvolvidos e parametros adotados para
cada projeto apresentado.

Os estudos propostos estdo sendo apresentados em um unico volume, contendo todas as
informagdes necessarias para a execugdo da obra em referéncia.

Foram realizados estudos geotécnicos com analise do subleito e de jazida sendo
apresentados no item estudos geotécnicos.

1.2 - CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO- MA

Historico

Em 1935, chegaram ao territorio as familias Nascimento, Batista e Oliveira, em busca
de melhores terras para o desenvolvimento da lavoura. Os pioneiros cultivaram principalmente
a cana de aguicar e, em segundo plano, outros produtos agricolas. Apesar da povoagdo ndo haver
crescido, a instalagdo de alguns engenhos possibilitou determinado progresso, ali fabricados,
rapadura e aguardente de cana, eram vendidos para Imperatriz e Grajau, formando-se um ciclo
de comercializagdo.

Pela lei n° 269, de 31 de dezembro de 1948, o povoado foi elevado a categoria de Vila,
com a denominagao de Sitio Novo do Grajau.

Treze anos depois, pela lei n° 2166, de 15 de dezembro de 1961, foi a Vila elevada a
categoria de municipio. A area integrante do atual municipio foi desmembrada de Grajau.

O seu topénimo se originou da grande quantidade de sitios de cana, existente no lugar.

Gentilico: sitio-novense

Formacio Administrativa
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Distrito criado com a denominagdo de Sitio Novo do Grajan, pela lei estadual n® 269,
de 31-12-1948, subordinado ao municipio de Grajau.

Em divisdo territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Sitio Novo do Grajau; figura
municipio de Grajan.

Assim permanecendo em divisdo territorial datada de 1-VII-1960.

Elevado a categoria de municipio com a denominagdo de Sitio Novo, pela lei estadual
n° 2166, de 15-12-1961, desmembrado de Grajai. Sede no atual distrito de Sitio Novo ex-Sitio
Novo do Grajat. Constituido de 2 distritos: Sitio Novo e Varjdo criado pela mesma lei do
municipio. Instalado em 19-12-1961.

Em divisdo territorial datada de 31-XI1-1963, o municipio é constituido de 2 distritos:
Sitio Novo e Varjdo.

Assim permanecendo em divisdo territorial datada de 1-1-1979.

Em divisdo territorial datada de 18-VIII-1988, o municipio aparece constituido do
distrito sede.

Assim permanecendo em divisdo territorial datada de 2005.

Alteracdo toponimica distrital

Sitio Novo do Grajat para Sitio Novo teve sua denominagdo simplificada, pela lei
estadual n° 2166, de 15-12-1961.

Fonte: IBGE

Geografia

Localiza-se a uma latitude 05°52'41" sul e a uma longitude 46°41'57" oeste, estando a
uma altitude de 260 metros. Sua populagdo estimada em 2019 foi de 18.081 habitantes.[2]
Possui uma area de 3.114,827 km?* [1]

A cidade de Sitio Novo esta localizada na margem esquerda do Riacho Barriguda e a

margem direita do Lago do Enxu.
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Coordenadas w5° 52 40'S 46° 41 56" 0

Pais Brasil

Unidade Maranhao

federativa

Municipios Amarante do Maranhao, Montes
limitrofes Altos, Lajeado Novo, Sédo Jodo do

Paraiso (Maranhéo), Sao Pedro dos
Crentes, Formosa da Serra
Negra, Grajau (Maranhao).

Distdancia até 641 km
a capital

1.3 Relaciio das estradas a serem recuperadas

O projeto contempla o trecho com inicio no Povoado Paciéncia com coordenadas LAT=
S6° 27' 31.68" LONG= W46° 36' 23.44" e termino no Povoado Retiro, coordenadas: LAT=
S6°31'45.19" LONG= W46° 38'37.79" .

.y
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2. JUSTIFICATIVA
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2. JUSTIFICATIVA

A intervengdo proposta beneficiara de forma direta as 690 familias que residem ao longo
do trecho e nos povoados contemplados pelo projeto, além da populagdo da sede do municipio,
as vizinhas da obra em intervengdo, bem como todas as comunidades dos povoados
pertencentes a Zona Rural do Municipio, proporcionando melhores condigdes de trafego para
estas localidades, facilitando assim, o acesso da populagdo com outros povoados e integrando
com mais conforto e comodidade ao Municipio Sede. Os efeitos da obra serdo refletidos no

maior escoamento da produgdo agricola e o fomento ao comércio da regido.
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3. ESTUDOS

3.1 Estudos Topogrificos

Os estudos topograficos consistem basicamente no mapa da Prefeitura Municipal de
SITIO NOVO-MA, que tem como base o levantamento o levantamento de todas as vias e sinais
do municipio, realizado em 04/02/2022, através de GPSXS5.

Referido mapa encontra-se anexado a este projeto.

3.2 Estudos Geotécnicos

Nesta fase de projeto efetuaram-se estudos com o objetivo de identificar materiais
existentes no subleito de sondagem e ensaios de laboratorio necessario para identificagdo de
suas caracteristicas.

Efetuaram—se vistorias nas areas proximas ao local de estudo com o objetivo de
identificar materiais necessarios a execugdo das camadas do pavimento. A principio foram
detectadas as jazidas de materiais lateriticos, localizada na regido de interveng¢io da obra. Para
a utilizagdo desta jazida, executaram-se os ensaios de laboratorio necessarios para identificagdo

de suas caracteristicas e sua utilizagao.

y J
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4. PROJETOS
4.1 Projeto Geométrico

O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as recomendagdes e critérios pré-
estabelecidos pelas normas vigentes, com o objetivo de fornecer o alinhamento horizontal e
vertical das vias em estudos, tomando-se como base os estudos topograficos.

Primeiramente definiram-se as se¢des-tipo que procurou seguir basicamente as
existentes, introduzindo correg¢des do greide existente.

O alinhamento horizontal foi definido procurando basicamente seguir o existente,
introduzindo a padronizagdo de largura da via.

O alinhamento vertical seguiu basicamente o perfil das pistas existentes, ndo se fazendo
necessarias corregdes significativas.

A extensdo total da intervengdo foi 11.497,15m, compreendendo uma largura total de

6,00 m (sete metros) e uma espessura de 20 cm (vinte centimetros).

4.2 Projeto de Terraplenagem

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido com base nos estudos topograficos e no
projeto geométrico, sendo desenvolvidas as seguintes atividades:
e Desenho das se¢des transversais
e Gabaritagem das segdes
Foram considerados a execugdo do aterro com o proprio material extraido dos cortes

projetados. Executando-se apenas uma conformagdo e compactagado do sub-leito.

Heroules de Lma N
¢ Cwd i
CREA N 1120676124



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
CNPJ 05.631.031/0001-44

5. QUANTITATIVO DE PROJETO

J
Hercules de Limg

£ ¢ Cowil
CREA N" 12047612-5



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
CNPJ 05.631.031/0001-44

5. QUANTITATIVO DO PROJETO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO-
MA

EXTENSAO: 11.497,15 METROS
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ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

Devera conter os elementos necessarios e suficientes para a execugao da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

A elaboragdo do projeto executivo sera realizada por profissionais devidamente
habilitados, contendo todos os detalhes construtivos, desenvolvido com base no projeto
basico aprovado, que ird conter: plantas e projetos detalhados; especificagdes técnicas e

planilhas orcamentarias.

SERVICOS PRELIMINARES

Administracio da obra

A contratada devera manter na obra diariamente, engenheiro e mestre de obras
(encarregado geral) onde, deverdao acompanhar a obra constantemente.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Os servigos serdo medidos de forma proporcional 4 execucdo financeira da obra

como estabelecido no Acorddo 2.622/2013 do TCU, para o calculo do percentual sera

adotada a formula abaixo seguindo entendimento da CODEVASF.

%AM = VALOR DA MEDICAO SEM AM
VALOR DO CONTRATO (INSLUSO ADITIVO FINANCEIRO) SEM AM

Placa de obra

Devera ser providenciada a placa de identificagdo da obra conforme Figura 1,
em chapa de ago galvanizado, nas dimensdes de 2,5 x 5,00 m, constando verba de repasse,
nome da obra, responsavel técnico pela execugdo da obra, instalagio ou servigo, de acordo
com o seu registro no Conselho Regional, atividades especificas pelas quais o profissional
¢ responsavel, titulo, nimero da carteira profissional e regido do registro do profissional,
nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA.

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientagdes contidas no manual da CODEVASF. Elas deverio ser confeccionadas
em chapas planas, metdlicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,

em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico
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(poliestireno), para fixa¢do ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informagoes deverdo ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favorega a melhor visualiza¢ao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom
estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo

o periodo de execugdo das obras.

Figura 1 — Placa de obra modelo CODEVASF

Area do nome
da obra

da Obra: XxExXCxENNRR XX XK Agentes Participnntes: Xaonoocess
A3 NCCNNCM N 3N MO MK AN 330 300 30 00 300006 30 0300000 30 3000000000 K
0 W00 0N K in JOFET XN €
Objeto: DOOOOOOOODOOONOOOIOXXXX Téarmino da Obra’ a0 OO ouvidoria.gov.br

£a PP PATRIA AMADA
CODEVASF & usicnoo o  BRASIL

4]
bl DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Fonte; Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL — OBRAS, 2019

Critérios de medi¢io e pagamento:

O Servigo s6 deverd ser pago caso cumpra todos os critérios de cores, medidas, proporgoes
¢ demais oricntagdes contidas no manual da CODEVASF.

Execuc¢do de depoésito em canteiro de obra em chapa de madeira

O barracao sera executado nas dimensdes de 2,5x3,4m?, obedecendo-se o critério de
ventilagdo e iluminagdo para cada m? de area construida, foram consideradas as seguintes
técnicas construtivas:

- Fundag@o composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);

- Pé direito de 2,5m;

- Piso em lastro de concreto ndo estrutural;

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

Heraudes de Lmg &
3 o Ol .
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- Instalagdes elétricas: previsao de pontos de elétrica, com instalagdo de lampadas,
luminarias e interruptores;

- Porta de aluminio tipo veneziana;

- Janela de ago tipo basculante, fixagdo com argamassa, sem vidros, padronizada.

Itens e suas caracteristicas:

- Servente com encargos complementares: auxilia na execug¢do da escavagao,
coordenando as manobras dos equipamentos;

- Carpinteiro de formas com encargos complementares: Planeja trabalhos de carpintaria
em, além de montar formas metélicas, confeccionar formas de madeira e painéis, construir
andaimes e protecdo de madeiras, assim como estruturas em madeira para telhado.

- Pedreiro com encargos complementares: Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e
outros materiais. Utiliza projetos e instrumentos para construir, reformar ou reparar as
obras.

Equipamentos ¢ materiais:

- Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30,0 cm (1x12) ndo aparelhada;

- Pilar de madeira ndo aparelhada;

- Viga de madeira aparelhada 6x12;

- Telha de fibrocimento ondulada 4mm 2,44 x 0,50m;

- Tabua de madeira 3A qualidade 2,5 x 30,0 cm ndo aparelhada;

- Brita;

- Cimento Portland,;

- Prego 18x27;

- Sarrafo de 1x4;

- Areia grossa - posto jazida;

- Chapa de compensado;

- Prego 15x1

Critérios de medigdo e aceite:

O servigo de execugido de deposito serda medido em m? (metros quadrados), levando-se
em considera¢gdo o comprimento ¢ a altura da placa, que sera em chapa de madeira
compensada e sera quantificada de acordo com a planilha de pregos unitarios, obedecendo
as condicdes e exigéncias conveniadas.

Metodologia de execugdo:

A 3
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Para fins de especificagdo, foram consideradas as seguintes etapas de execugio da obra:
- Fundagdo em baldrame: escavagio, execugdo do lastro de concreto e da alvenaria de
bloco de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execugdo do contrapiso na parte interna e na calgada ao redor da edificagio;

- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada;

- Cobertura: instalagdo de trama de madeira, composta por tergas para telhados de até
duas aguas, ¢ assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execugdo das instalagdes elétricas;

- Instalagdo das esquadrias.

Critérios de medigao e pagamento:

Os servigos serdo medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na
composi¢ao unitaria de prego pertencente a proposta financeira do edital e durante o
periodo de execugdo da obra. A Fiscalizagido podera suprimir recursos de itens nio
fornecidos, bem como aqueles que ndo forem detalhados na composig¢do de custo dos

pre¢os unitarios.

Mobilizagido e desmobilizacio de equipamento

Inclui todas as providéncias necessdrias para a movimentagdo de equipamentos
indispensaveis para a perfeita execugdo da obra.

Este devera ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalizagdo, devendo
existir uma relagdo dos equipamentos que serdo utilizados.

A desmobiliza¢do constituira na retirada do canteiro da obra de todos os
equipamentos usados pela CONSTRUTORA e s6 sera iniciada apos a autorizagdo da
FISCALIZACAO.

Ao final da obra, a CONSTRUTORA devera remover todo o equipamento, as
instalagdes do acampamento, as edificagdes temporarias, as sobras de material e o
material ndo utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da
CONSTRUTORA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientagao.

Todas as areas deverdo ser entregues completamente limpas. A mobilizagio e
desmobilizagdo de pessoal e equipamentos necessarios a execugdo da obra deverdo
integrar a relagdo de custos classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando,
portanto, o seu pagamento distribuido nos precos dos servigos alocados na Planilha

Or¢amentaria do Contrato.

- A
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Critérios de medicao e pagamento:

Os servigos s6 serio medidos uma vez concluido e aprovado pela
FISCALIZAGAO que podera exigir a substitui¢io de qualquer equipamento e instalagio
que ndo desempenhe em condi¢des operacionais seguras, como também a inclusdo de
outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condi¢des
locais assim o exigirem.

Equipamentos

Serdo utilizados os equipamentos:

a) Trator de esteira com lamina;
b) Motoniveladora;

c) Caminhao basculante;

d) Rolo compactador;

e) Caminhdo tanque.
TERRAPLENAGEM

A operagdo de terraplenagem sera precedida da execugdo dos servigos de
desmatamento, destocamento e limpeza.

Nio sera permitido o acamulo de material ao longo dos bordos da plataforma,
com o objetivo de dar livre escoamento as aguas superficiais.

Nido sera permitida a execucdao dos servigos desta especificagdo em dias de

chuva.

Compensagio de cortes e aterros

1. A Contratada com a participagdo imprescindivel da fiscaliza¢do, langardo o greide
e, com base nas seg¢des transversais, calculardo os volumes de terra a serem
movimentados e fardo locagdo das obras de arte a serem construidas. Nos
procedimentos para disiribuigdo longitudinal ¢ vertical de terra deverdo ser

utilizados Diagrama de Massas ¢ Diagrama de Area ou de Método Analitico.

2

Os servigos de corte e aterro s serdo iniciados apos a conclusdo dos calculos do

material e estabelecidos os procedimentos para sua distribuigdo no corpo estradal.
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3. Nos terrenos rochosos € pouco escarpados, por motivos econdmicos, serd

recomendavel levantar o greide, pela utilizagdo de aterro, para evitar cortes em

rochas, mesmo que seja necessario admitir maior distincia de transporte.

Nos terrenos ondulados devera ser empregado o perfil colado para reduzir os
custos construtivos e beneficiar a drenagem, sem prejuizo das caracteristicas

técnicas.

Como pressuposto inicial, devera ser admitido que a construgdo da estrada sera de
modo que todos os materiais satisfatorios encontrados na escavacgio dos cortes

serdo aproveitados para aterros.

Sendo o custo do transporte usualmente menor do que o de escavagdo, a
fiscalizagdo devera verificar se ndo sera mais econémico transportar o material ja
escavado a grandes distdncias para concluir aterros do que refugar o material e

adotar o de empréstimo para diminuir distancia de transporte.

Empréstimo

Sempre que possivel, deverdo ser executados empréstimos contiguos ao corpo

estradal, resultando a escavag¢do em alargamento dos cortes.

Os empréstimos em alargamento de cortes deverdo, preferencialmente, atingir a
cota de greide, ndo sendo permitida, em qualquer fase de execug¢do, a condugio
de dguas pluviais para a plataforma da estrada. Nos trechos em curva, sempre que

possivel, os empréstimos situar-se-do ao lado interno da curva.

A insuficiéncia de materiais adequados provenientes de alargamentos de cortes
obriga a recorréncia de materiais de empréstimos laterais ou de jazidas pré-

determinadas para construgio de aterros.

Nos empréstimos laterais, a se¢do transversal, o alinhamento ¢ o perfil dos trechos

alargados e dos empréstimos laterais deverdo concordar com os da propria estrada.

Pﬁmh *[ﬂ'ﬂ ‘A3
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5. Por uma questao de estética, os alargamentos ¢ os empréstimos laterais deverao
ser feitos uniformemente em longos trechos, em vez de serem intermitentes ou
com dimensdes varidveis, salvo quando forem convenientes alargamentos

adicionais de cortes do lado interno de curvas para a distdncia de visibilidade.

6. Entre o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite da faixa
de dominio da estrada, devera ser mantida sem exploracdo, uma faixa minima de
3,00 m de largura, a critério da fiscalizagdo, para permitir a implantagdo de valetas

de protecao.

7. Os empréstimos nao decorrentes de alargamento de cortes, quando no interior da
faixa de dominio da estrada, devem se situar de modo a ndo interferir no aspecto
paisagistico da regido. A escavagdo sera precedida da execugdo dos servigos de

desmatamento, destocamento e limpeza da area.

8. As caixas de material de empréstimo, quando abertas ao lado de trechos em
constru¢do ou construidos com greides elevados, terdo seus bordos internos

distanciados, no minimo, 5,00 m do pé do aterro.

9. Nos trechos em curvas, os empréstimos deverao, na medida do possivel, situar-se
do lado interno das curvas, e a linha de fundo dos empréstimos deve promover

sua drenagem adequada.

10. Os empréstimos provenientes de jazidas distantes devem ser escavados

geometricamente de forma que sua drenagem seja feita facilmente.

11. Sempre que for possivel e economicamente conveniente, devera ser construido
deposito de terra vegetal proveniente de corte para ser utilizada como cobertura

de taludes e de outras areas onde for adequada ao plantio de vegetagao.

Cortes

1. A operagdo de corte consistira na escavagdo do material até o nivel previsto para

a plataforma da estrada. O desenvolvimento da escavagdo se processara mediante
|
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a previsdo de utilizagdo adequada do material ou de sua rejeigdo, a critério da

fiscalizagdo.

O material escavado nos cortes devera ser reservado em deposito para ser utilizado
no revestimento primario, desde que seja constatada pela fiscalizagdo a sua

conveniéncia técnica e econdmica.

Os materiais de mé4 qualidade, humosos, micaceos ou formados por argila

coloidal, serdo rejeitados para os “bota-foras”.

Os taludes de corte terdo uma inclinacao de 2:3, salvo indica¢do em contrario
estabelecida no Projeto. Ndo sera permitida a presenga de blocos de rocha nos

taludes que possam colocar em risco a seguranga do transito.

Nos cortes susceptiveis de ocorrer deslizamento serdo construidos terraceamentos
e respectivas obras de drenagem nos patamares. Quando necessario, a critério da
fiscalizagdo, a saia do talude deverd ser compactada antes da aplicagdo do

revestimento de protegao.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este ultimo, a escavacdo
transversal ao eixo devera ser executada até a profundidade necessaria para evitar

recalques diferenciais.

Nos terrenos de chapaddes, devera ser evitada a construgdo de estrada em corte
para ndo prejudicar a drenagem. Devera ser feita a construgdo em aterro, com no

minimo 0,30m de altura.

Aterros

1.

Terrenos de Fundagdo: caso ndo esteja explicitado no projeto, a construgdo de
aterros sera precedida de inspegao da fiscalizagdo nos terrenos que os suportardo,
para prevenir futuras ocorréncias de recalques. Na inspecdo sera verificado, no

que couber:
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a) Existéncia de agua de nascente ou de infiltragao,

b) Materiais de fundagoes moles ou saturadas instaveis,

¢) Existéncia de planos inclinados de escorregamento subterraneos,

d) Existéncia de encostas ingremes, especialmente as muito lisas, imidas ou cobertas
de vegetacao,

e) Encostas rochosas ingremes.

2. Os aterros s6 deverdo ser iniciados apds a conclusdo de todas as obras de arte
correntes necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelo corpo

estradal.

3. Somente serdo utilizados na constitui¢do de aterros os materiais que, a critério da

fiscalizagdo, tenham caracteristicas adequadas.

4. Ao juizo da fiscalizagdo, a partir do inicio da constru¢do da estrada, volumes de
cortes em excesso, que resultariam em bota-foras, poderdo ser utilizados em
aterros para alargamento da plataforma, adensamento de taludes ou bermas de

equilibrio.

5. Argila coloidal (como a vasa), materiais humosos (tais quais: a terra vegetal, a
turfa e o carvio mineral) ¢ a terra oriunda de decomposigdo de rochas micaceas

sd0 materiais inadequados para constitui¢do de aterros.

6. Os aterros superiores a 0,80 m de altura deverdo ser construidos considerando o
acréscimo de 0,50 m de cada lado da plataforma. Este procedimento devera ser
adotado de acordo com as condigdes estabelecidas no Projeto ou a critério da

fiscalizagdo.

7. Nos aterros proximos aos encontros de pontes, nos enchimentos de cavas de
fundagdo de trincheiras de bueiros e em areas de dificil acesso ao equipamento
usual de compactagdo, os aterros serdo executados mediante o uso de

equipamentos adequados, como sapos mecanicos ¢ placas vibratorias. A execugao

Conl
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sera nas mesmas condi¢des descritas nos subitens precedentes e subseqiientes, no

que couber.

8. A inclinagdo dos taludes de aterros devera obedecer as condigdes estabelecidas no
Projeto. Se por algum motivo houver sido omitida, devera ser adotada a inclinagido

de 3:2, que podera variar em fungdo do tipo de solo, ao juizo da fiscalizagio.

9. Em regides onde houver ocorréncia predominante de areia, admite-se a execugdo
de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto, protegidos

por camadas subseqiientes de material terroso devidamente compactado.
Metodologia executiva dos aterros

1. O material devera ser descarregado em montes ou em leiras no leito da estrada e

espalhados em camadas, mediante a utilizagdo de equipamentos adequados.

2. Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do
material, o acabamento devera ser executado com motoniveladora, ou
equipamento similar, para obten¢do da necessdria uniformidade de distribuigao e

de espessura da camada.

3. Quando necessario umedecer o material para compactagdo, a agua devera ser
colocada por caminhdo tanque munido de borrifador. Se, ao contréario, a umidade
for excessiva, a evaporagdo podera ser agilizada pela utilizagdo de

motoniveladora ou grade de disco.

4. Nos aterros assentados sob encostas com inclina¢do transversal acentuada, a
escarificagdo devera ser feita com trator de ldmina produzindo ranhuras

acompanhando as curvas de nivel.

Banqueta

Destinada a ampliar a visdo dos motoristas dos veiculos, deverda ser construida no

alargamento de cortes em curva, do lado da concavidade desta, de acordo com a altura
f
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determinada em projeto, ou se ndo especificado, da ordem de 0,80 m, a critério da
fiscalizagdo.

Equipamentos

Os seguintes equipamentos deverdo ser utilizados nos servigos de terraplenagem, em

quantidades e capacidades variaveis, conforme o caso:

a) carregador frontal;

b) trator de esteira com ldmina;

c) trator de pneus;

d) motoniveladora;

e) caminhdo basculante;

f) rolo compactador liso;

g) caminhdo irrigador;

h) rolo compactador pé-de-carneiro;

i) grade de discos;

1) equipamentos manuais.

Medigio
Os servigos de terraplenagem serdo medidos em m*® (metros cubicos) de material

movimentado e o transporte deste em m?® x km (metros cubicos por quilémetro), de acordo

com a planilha de pregos unitarios, obedecendo as condigdes e exigéncias conveniadas.

Desmatamento, destocamento e limpeza

O servigo de desmatamento compreende o corte e a remogdo da vegetagdo existente
na lateral da plataforma, com largura de 1,00 metro para cada lado, e o método executivo
depende do porte das arvores a serem retiradas. Para arvores com até 0,15 m de didmetro, a
remog¢dao mecanizada da vegetagdo e a limpeza do terreno sdo executados simultaneamente,
sendo esse servico medido por area (m2), em fungdo da area efetivamente trabalhada.

O corte ¢ a remogdo de arvores de diametro igual ou superior a 0,15 m sdo medidos
isoladamente, em fungdo das unidades efetivamente destocadas e consideradas em dois

conjuntos: arvores com diametro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m e arvores com didmetro

J
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superior a 0,30 m. Importa destacar que o didmetro das arvores deve ser medido a um metro de
altura do nivel do terreno.

O material resultante dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza deve ser
removido para bota-fora, previamente ao inicio das escavagoes de terraplenagem ou exploragiao
de fontes de material de construgdo por meio de operagoes que permitam a redugdo de suas
dimensoes e a sua estocagem para posterior mistura aos solos férteis da camada superficial do
terreno.

Essa mistura deve ser utilizada na recomposig¢do de areas degradadas pelas obras,
obedecendo aos critérios definidos nos condicionantes ambientais. Ndo é permitida a
permanéncia de entulho nas adjacéncias do corpo estradal € em situagdes que prejudiquem a

operacdo e o sistema de drenagem natural.

Equipamentos

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados com o
emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em fungdo da densidade e do

tipo de vegetagao local e dos prazos exigidos para a execugio da obra.

No que couber, serdo utilizados os equipamentos:

a) Trator de esteira com lamina;
b) Motosserras;

c) Caminhio basculante;

d) Serra circular;

e) Ferramentas manuais, etc.
Mediciao

Os servigos de desmatamento, de destocamento de arvores de didmetro inferior a 0,15
m ¢ de limpeza da area devem ser medidos em metros quadrados, em fungdo da area
cfetivamente trabalhada.

As arvores de diametro igual ou superior a 0,15 m devem ser medidas isoladamente,
em fungdo das unidades destocadas e consideradas em dois conjuntos, a saber:

e Arvores com didmetro compreendido entre 0,15 m ¢ 0,30 m;
v
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e Arvores com didmetro superior a 0,30 m.

Para efeito da aplica¢do da norma, o didmetro das arvores deve ser apreciado a um
metro de altura do nivel do terreno.

Sdo consideradas integrantes dos processos as operagOes referentes & remogio,
transporte, deposicao e respectivo preparo e distribuigdo, no local de bota-fora, do material
proveniente do desmatamento, do destocamento e da limpeza, bem como as operagdes
referentes a preservagao ambiental destacadas na Especificagdo de Servigo DNIT n°104/2009
- Terraplenagem - Servigos Preliminares.

Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza ndo serdo

considerados para fins de medigéo.

Escavacio e carga de material de jazida

O servigo de escavacdo e carga de material de jazida pode ser executado por
escavadeira hidraulica ou pelo bindmio trator e carregadeira.
O SICRO disponibiliza as seguintes composigdes de custos para os servigos de

escavagao e carga de matenial de jazida:

e Escavagdo e carga com escavadeira hidraulica;
e Escavagdo e carga com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m3;

e Escavagao e carga com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m3.

Critérios de Medigio

Os servigos de escavagdo e carga de material de jazida devem ser medidos em metros

cubicos, em fungao do volume efetivamente escavado no corte.

Transporte com caminhio basculante de 10m?

O material devera ser langado na cagamba, de maneira que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra derramamento pelas bordas
durante o transporte.

Tratando-se de transporte em drea urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de

veiculos ou pedestres, a cagcamba do caminhdo devera ser completamente coberta com lona
|
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apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira ¢ derramamento de material nas
vias.
Deverao ser utilizados caminhdes basculantes de 10m?, a fim de suprir a necessidade

do servigo. A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo.

Itens e suas caracteristicas:

e Equipamento: Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW;

e Motorista de basculante.

Critérios para medicao dos servigos:

e Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
multiplicado pela distdncia média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito
natural;

e Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem € 0

destino.

Pagamento:

e O pagamento serd feito com base no prego unitario apresentado para este servigo,

incluindo todas as operagdes necessarias a sua completa execugao.

Compactac¢io de aterro a 100 do proctor normal

O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas de
20 cm para posterior etapa de compactagdo de aterros. Se no espalhamento for verificado a
presenga de tocos e de vegetagdo, estes deverdo ser removidos. Sio atividades, cuja implantagao
requer a utilizagdo de equipamentos adequados para pratica tecnologica. A compactagio do
aterro deve atingir indice de 100% Proctor Normal. A compactagdo dos materiais deve ser em
camadas iguais ¢ ndo superior a 20 cm, e ao final, o greide deve estar nivelado pelas cotas

previstas em projeto.

1
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O projeto de terraplenagem deve especificar a compactagio do aterro para que

ndo ocorram patologias ap0s as obras tais como:

v Recalques dos platés finais de terraplenagem (a compactagio diminui os

vazios do solo);

v" Deslizamento de solo em taludes (a compacta¢do aumenta a resisténcia do

solo);

v" Diminui¢do das erosdes devido a incidéncia de dguas pluviais (o solo com

menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo).

Grau de Compactagdo

A eficiéncia da compactagdo é medida por um indice chamado Grau de
Compactagdo. Esse indice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra
de solo compactada no laboratorio nas condigdes ideais de teor de umidade e energia de
compactagdo e uma amostra retirada da praga de terraplenagem apés a compactagio com
rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo, normalmente especificada em
95% em relagdo ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas
finais do aterro.

Para aferir o grau de compactagdo e as condi¢des de apoio do terrapleno deve-
se executar o acompanhamento técnico de obras de fundagoes e terraplenagem com o

auxilio de laboratorio de campo e engenheiro especializado.

Equipamentos

A execugdo dos aterros devera prever a utilizagdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condigdes locais ¢ a produtividade exigida. Poderdo ser empregados

moto niveladora, rolo compactador, placas vibratorias, grade de disco, caminhdo tanque.

Critérios de medicéo

Os servigos de compactagdo de aterros devem ser medidos em metros ctibicos, em
funcdo da nota de servigo expedida e da segao transversal projetada, separando-se as parcelas
referentes ao corpo e a camada final do aterro. Os referidos servigos envolvem a execugao de

|
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varias operagoes, a saber: a descarga e o espalhamento do material em camadas, o ajuste e
homogeneizagdo da umidade do solo, a compactagdo propriamente dita e o respectivo

acabamento do aterro.

REVESTIMENTO PRIMARIO
Dimensoes

A largura e espessura minimas para execucdo do revestimento primaério,
conforme caracteristicas técnicas sao de 7,00m e 0,20m, respectivamente, equivalendo a
um volume minimo de 1.200,00 metros cibicos de material lateritico, por quilometro de
estrada executada. Tal volume podera ser aumentado nos casos da previsdo de execugao
da estrada com maior largura de revestimento ou em caso de aumento da espessura, neste

tltimo em regides com trechos, predominantemente, arenoso ou de formagao rochosa.

Material

As jazidas de material lateritico (cascalheiras) a serem utilizadas sdo as previstas
nas plantas de situagdo da malha viaria (georeferenciadas), ndo sendo permitido a
utilizagdo de outras jazidas sem a prévia e formal autorizag¢io pela fiscalizagdo do Incra.
No caso de ndo constar em planta a localizagio dessas jazidas, a Contratada deverd fazer
exploragdo no local, objetivando a locagdo de jazidas, de maneira a oferecer a menor
Distancia Média de Transporte - DMT possivel e o material de qualidade adequada para
compor a capa de rolamento, observando sempre a DMT prevista no projeto basico,
ficando condicionado o uso das jazidas a prévia e formal autorizagdo pela fiscalizagdo do

Incra.

Preparo do Subleito

» Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, devera apoiar-se no

subleito capaz de oferecer suporte continuamente estavel.

» Depois de concluidos os servigos de terraplenagem, devera ser feita a regularizagdao

transversal e longitudinal do leito estradal.

)
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» Em seguida, proceder-se-a a escarificagdo da superficie do corpo estradal, até a cota de
15,00 cm inferior a cota do projeto acabado. Concluida a escarificagao, devera ser feito
o controle das cotas, até serem obtidas superficies superiores e inferiores satisfatorias
da camada escarificada. O material devera ser pulverizado e umedecido até a obtengao

da completa regularizagao do corpo estradal.

» Terminada a execug¢do dos servigos referidos no subitem anterior, devera ser espalhada
a camada de material do revestimento primario, cuja granulometria devera satisfazer as

condigdes estabelecidas no projeto, devidamente observado pela fiscalizacdo.

» Na camada final, depois de concluidos os servigos referidos nos subitens anteriores, sera

admitida uma variagdo de mais ou menos 2,00 cm.

» A secio transversal acabada devera apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no minimo,

para propiciar a drenagem de aguas pluviais.

Caso ja ndo tenham sido preestabelecidos no projeto, as jazidas para revestimento primario

deverdo ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes deverdo ser

submetidos ao juizo da fiscalizagdo.

Equipamentos

Os seguintes equipamentos deverdo ser utilizados nos servigos de revestimento primario, em

quantidades e capacidades variaveis, conforme o caso:

a) carregador frontal;

b) tratores de esteira com lamina e de pneus;
c) caminhdo basculante;

d) caminhdo tanque;

d) motoniveladora.

Medig¢do
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Os servigos de revestimento primario serdo medidos em m* (metros cibicos) de material de
primeira categoria e o transporte deste em m* x km (metros ctbicos por quilémetro), de acordo

com a planilha de pregos unitarios, obedecendo as condigoes e exigéncias conveniadas.

Reaterro

E o servigo destinado a completar espagos vazios de valas, escavagoes ou cortes provenientes

de construcoes executadas.

Equipamentos: (no que couber)

a) carregador frontal de pneus;
b) trator com lamina;

c) compactador de placas;

d) ferramentas manuais.
Medicao

Os servigos serdo medidos em m* (metros cibicos) de reaterro compactado, de acordo com a

planilha de pregos unitarios, obedecendo as condi¢bes conveniadas.

Limpeza superficial da drea de jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de
laminagem com trator de esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operagdo se processa
até o enchimento da ldmina, sendo entdo o material transportado até fora dos limites da

area de limpeza.

Producio dos Equipamentos

Para calculo da produgdo do servigo foram utilizados os seguintes pardmetros:

e Espessura: 0,15 m;
e (Capacidade da lamina: 4,28 m?;
e Distancia de operagao: 15,00 m;

e Tempo total de ciclo: 0,90 min.

Critérios de Medicdo
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Os servigos de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser medidos em

metros quadrados em funcdo da area efetivamente trabalhada

Expurgo de material vegetal de jazida

O servigo de expurgo de jazida ¢ executado com o mesmo trator de esteiras do servigo

de limpeza superficial da camada vegetal, considerando-se os seguintes parametros:

e Capacidade da lamina do trator: 4,30 m’;
¢ Distancia de operagdo: 25,00 m;

e Tempo total de ciclo: 1,40 min;

Critérios de Medicio

Os servigos de expurgo de jazida devem ser medidos em metros cilibicos, em fun¢io

do volume solto dos materiais.

Escavacgio e carga de material de jazida

O servico de escava¢do e carga de material de jazida pode ser executado por

escavadeira hidraulica ou pelo bindmio trator e carregadeira.
O SICRO disponibiliza as seguintes composigdes de custos para os servigos de

escavagao e carga de material de jazida:

e Escavagdo e carga com escavadeira hidraulica;
e Escavagdo e carga com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m3;

e Escavacgdo e carga com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m3.

Critérios de Medicio

Os servigos de escavagdo ¢ carga de material de jazida devem ser medidos em metros

cubicos, em funcdo do volume efetivamente escavado no corte.

Transporte com caminhio basculante de 10m?
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O material devera ser langado na cagamba, de maneira que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento pelas
bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser completamente
coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e
derramamento de material nas vias.

Deverdo ser utilizados caminhdes basculantes de 10m?, a fim de suprir a
necessidade do servigo. A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do

veiculo.

Equipamentos:

e Equipamento: Caminhido basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW,

e Motorista de basculante.

Critérios para quantificacio dos servigos:

e Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito
natural;

e Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem € 0

destino.

Pagamento:

e O pagamento serd feito com base no prego unitario apresentado para este servigo,

incluindo todas as operagdes necessarias a sua completa execugao.

Compactagio de aterro a 100 do proctor normal

O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas de
20 cm para posterior etapa de compactagao de aterros. Se no espalhamento for verificado a

presenca de tocos e de vegetagao, estes deverdo ser removidos. Sdo atividades, cuja implantagdo
Vi
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requer a utilizagdo de equipamentos adequados para pratica tecnoldgica. A compactagdo do
aterro deve atingir indice de 100% Proctor Normal. A compactagdo dos materiais deve ser em
camadas iguais e nao superior a 20 cm, e ao final, o greide deve estar nivelado pelas cotas

previstas em projeto.

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactagao do aterro para que

nao ocorram patologias apés as obras tais como:

v" Recalques dos platés finais de terraplenagem (a compactagio diminui os

vazios do solo);

v" Deslizamento de solo em taludes (a compactagdo aumenta a resisténcia do

solo);

v" Diminui¢do das erosdes devido a incidéncia de aguas pluviais (o solo com
menos vazios € mais resistente torna-se menos erosivo).

Grau de Compactagdo

A eficiéncia da compactagio ¢ medida por um indice chamado Grau de
Compactagdo. Esse indice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra
de solo compactada no laboratério nas condigoes ideais de teor de umidade e energia de
compactag¢do e uma amostra retirada da praga de terraplenagem apds a compactagio com
rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo, normalmente especificada em
95% em relagdo ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas
finais do aterro.

Para aferir o grau de compactagdo ¢ as condigdes de apoio do terrapleno deve-
se executar o acompanhamento técnico de obras de fundagdes e terraplenagem com o

auxilio de laboratorio de campo e engenheiro especializado.

Equipamentos

A execugdo dos aterros devera prever a utilizagao racional de equipamentos
apropriados atendidas as condigoes locais e a produtividade exigida. Poderao ser empregados

moto niveladora, rolo compactador, placas vibratorias, grade de disco, caminhdo tanque.

CREA N 12047612-6



s ESTADO DO MARANHAO
Nt PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
CNPJ 05.631.031/0001-64

Critérios de medigdo

Os servigos de compactagao de aterros devem ser medidos em metros ctibicos, em
fun¢do da nota de servigo expedida e da segdo transversal projetada, separando-se as parcelas
referentes ao corpo ¢ a camada final do aterro. Os referidos servigos envolvem a execugao de
varias operagdes, a saber: a descarga e o espalhamento do material em camadas, o ajuste e
homogeneizagio da umidade do solo, a compactagdo propriamente dita e o respectivo

acabamento do aterro.

RECUPERACAO DE DANOS FiSICOS AO MEIO AMBIENTE

O material decorrente das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza,
executados dentro dos limites da area, € retirado e estocado de forma que, apds a
exploragdo do empréstimo, o solo organico seja espalhado na drea escavada,
reintegrando-o a paisagem.

As areas de empréstimos, apos a escavagdo, deverdo ser reconformadas com
abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorpora-las ao relevo
natural opera¢do que ¢ realizada antes do espalhamento do solo organico. Essas areas
deverdo ser convenientemente drenadas de modo a evitar o acimulo de dguas, bem como
os efeitos da erosao.

Nido deverdo ser explorados empréstimos em éreas de reservas florestais,
ecologicas, de preservagdo cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

O trifego de equipamentos e veiculos de servigo devera ser controlado para
evitar a implantagdo de vias desnecessarias.

Durante a execugdo deve ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos
fora do corpo estradal, para evitar danos desnecessarios a vegetagdo e interferéncias na
drenagem natural do solo.

As areas destinadas ao estacionamento e aos servigos de manutencio dos
equipamentos devem ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou
combustiveis, ndo sejam levados até cursos d’agua.

Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a
implantagdo das obras deverdo ser tomadas medidas que proporcionem a manutengao das

condi¢des locais através de plantio de vegetagao local ou grama.
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Deverdo ser tomadas providéncias visando a preservagio do meio ambiente, para
evitar erosdes ¢ consequente carreamento de material.

Equipamentos:

e Equipamento: trator de esteira.

Critérios para medicao e pagamento:

e O pagamento sera feito com base no pre¢o unitario apresentado para este servigo,

incluindo todas as operagdes necessarias a sua completa execugio.
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7. NORMAS GERAIS DE TRABALHO
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7. NORMAS GERAIS DE TRABALHO

7.1 Generalidades

Onde, na documentagdo contratual, forem empregados os termos e abreviagdes abaixo,

devera os mesmos ser interpretados como a seguir indicado:
a) Abreviacdes

DNIT — Departamento Nacional de Infra-estrutura e dos Transportes
ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

EB - Especificagdes Brasileiras

b) Termos

CONCORRENTE - Pessoa Juridica, ou consocio de firmas atuando diretamente ou
através de um representante devidamente credenciado, que esteja submetendo legalmente uma
proposta;

CONTRATO - O documento que regula a execugdo dos servigos e define os
compromissos e obrigagdes da Executante e da Contratante;

EXECUTANTE, CONTRATANTE — Pessoa Juridica ou Consodrcio que empreende a
execugdo dos servigos objeto do contrato que atua diretamente ou através de empregados ou
subcontratantes;

PRAZO - A ndo ser que designado de outra forma, prazo, como usado na documentagao
contratual e nas especificagdes, devera a ser compreendido como contrato em dias
consecutivos;

FISCALIZACAO — A Prefeitura Municipal de SITIO NOVO — MA, por seus

representantes ou Consultor Contratado.

ORDEM DE SERVICO - ordem escrita, expedida pela Fiscalizagdo a Executante
determinando a execugdo de servigos de acordo com o contrato, inclusive as modificagdes que
ndo envolvem alteragdo na base de pagamento.

PROJETO - Representagdo grafica dos detalhes dos servigos a serem executados e
objeto do contrato.
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ESPECIFICACOES - Definigdo escrita do modo de execugdo dos servigos, da
qualidade dos materiais e dos métodos de controle, medig¢do e pagamento, para itens de servigo

cuja construgdo ou execucgdo sdo previstas no contrato.

7.2 Documentag¢ido

a)  Os documentos integrantes do Contrato sio:

® Edital de concorréncia;

. Normas Gerais de Trabalho;

. Especificagdes Particulares;

e Especificagdes Complementares;

® Especificagdes Gerais;

@ Projetos;

. Legislagdo, normas e instrugdes vigentes no Pais, na SINFRA e no
DNER, que lhe sejam aplicaveis;

® Proposta da Executante.

b)  Fica entendido, para fins deste artigo, que cada documento, conforme
ordenado acima, prevalecera sobre o seguinte, apenas onde ocorram discrepancias ou
contradi¢des diretas. Esclarecimentos ou adigdes posteriores relativas a documento,
estabelecendo condigdes ou determinagdes apresentadas em outro, ndo deverdo ser
compreendidos como discrepancia ou contradigdes.

¢) A Executante devera elaborar e submeter a Fiscalizagdo os desenhos
detalhadamente de parte das obras, pegas, diagrama, etc., que forem requeridos em
complementagdo aos constantes projetos. Tais desenhos deverdo ser aprovados pela
Fiscalizagdo antes do inicio dos servigos a eles relativos. Esses desenhos deveréo ainda
estar em conformidade com os projetos e as especificagdes que prevalecerdo sobre
quaisquer daqueles ou sobre quaisquer detalhes elaborados pela executante.

d) Os servigos deverdo obedecer tragados, cotas, segdes transversais,
dimensdes, tolerancias e exigéncias de qualidade de materiais indicados nos projetos e
nas Especificagdes. Embora as medi¢Oes, as amostragens e ensaios possam ser
considerados como evidencia dessa observancia, ficara a exclusivo critério da

Fiscalizagdo, julgar se os servigos e materiais apresentam desvio em relagdo ao projeto

|
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e especificagoes. Sua decisdo, quanto a desvios permissiveis dos mesmos, devera ser
final.

7.3 Canteiro dos Servigos, Mao-de-obra e Equipamentos

a) A mobilizagdo consistird na colocagdo e montagem, no local da obra, de todo
equipamento necessario a execugdo dos servigos, de acordo com o cronograma de
equipamento proposto, inclusive a instalagdo de usinas centrais e depdsitos, bem como a
construgdo de alojamentos, escritorios e outras instalagdes necessarias ao trabalho, assim
como também da construgdo das instalagdes para a Fiscalizagdo.

b)  Sera considerada como mobilizagdo, a obtengdo, preparo, conservagdo das areas
e respectivos acessos a serem utilizados.

¢) A desmobilizagdo consistira na desmontagem e retirada do canteiro da obra de
todos os equipamentos e instalagdes executadas, com execug¢do das instalagdes para a
Fiscalizagdo.

d) Nao havera qualquer pagamento em separado para mobilizagdo e
desmobilizagdo. Seus custos deverdo ser incluidos nos pregos propostos para os Varios
itens de servigo, constantes do Quadro de Quantidades.

e) Toda aquisi¢do de terreno, direitos de exploragdo, serviddes, facilidades ou
direitos de acesso que venham a ser necessarios para pedreiras, jazidas, aguadas ou outras
finalidades que estejam além dos limites da faixa de dominio, deverdo ser adquiridos pela
Executante e o seu custo incluido nos pregos propostos para os varios itens de servigos.

f)  Antes de utilizar quaisquer pedreiras, jazidas, empréstimos ou quaisquer areas
dentro da faixa de dominio, para armazenamento que ndo seja temporario ou fins normais
de execugdo do projeto, a Executante devera obter autorizagdo, por escrito da Fiscalizagio.

g) A executante devera, durante todo tempo, proporcionar supervisio adequada,
mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a conclusdo, dentro
do prazo requerido no Contrato.

h)  Todo o pessoal da Executante devera possuir habilitagdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

1)  Qualquer operario ou empregado da Executante, ou de qualquer subcontratado
que, na opinido da Fiscalizagdo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada,
ou seja, desrespeitosa, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos,
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devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela
Executante.

1) Quando a Executante ou seu representante ndo estiver presente em
determinado setor de trabalho onde seja necessario ministrar instrugdes, estas serdo dadas
pela Fiscalizagdo e deverdo ser recebidas e acatadas pelo encarregado ou pela pessoa
eventualmente dirigente do servigo em questao.

k) A Executante devera fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades
que venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os
equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias, com
produg¢do de qualidade e quantidade satisfatéria dos trabalhos, a Fiscalizagdo podera

ordenar remogdo e exigir a substitui¢do de qualquer equipamento nao satisfatorio.

7.4 Materiais

a) Todos os materiais devem estar de acordo com as Especificagdes. Caso
a Fiscalizagdo julgue necessario, podera solicitar da Executante a apresentagdo de
informagao, por escrito, dos locais de origem dos materiais.

b) A Executante devera submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo amostras de
todos os materiais a serem utilizados e empregados, devendo estar integralmente de
acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessario, a fiscalizagdo podera
solicitar a apresentagdo de Certificados de Ensaios relativos a materiais a serem
utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

c) A Executante devera efetuar todos os controles necessarios para
assegurar que a qualidade dos materiais empregados se encontrem em conformidade
com as Especificagdes. Os ensaios ¢ verificagdes a seu cargo serdo executados por

laboratorio aprovados pela Fiscalizagao.

d) Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos
servigos acima descritos ¢ seu custo devera estar incluido nos pregos unitarios

constantes de sua proposta.
\
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e) Antes de apresentar sua proposta, o Concorrente devera visitar o local
das obras, a fim de se inteirar do vulto das mesmas, de modo a elaborar seu orgamento

baseado em sua propria avaliagdo das condigdes locais.

f) Apos a efetivagdo do contrato ndo sera levado em conta, quaisquer
reclamagdes ou solicitagdes de alteragdo dos pregos constantes de sua proposta,

decorrentes da ndo observancia deste item.
7.5 Seguranca e Conveniéncia Pablica

a) A Executante deverd, em toa e qualquer ocasido tomar o necessario
cuidado em todas as operagoes e uso do seu equipamento, a fim de proteger o publico e
facilitar o trafego, e nos locais onde os projetos exigirem, que qualquer base,
revestimento ou pavimento sejam construidos em uma faixa de cada vez. A faixa que
ndo estiver sendo concluida devera ser aberta ao trafego publico, sob o controle de
diregdo unica, alternadamente.

Se a Executante julgar conveniente poderda, com aprovagdo prévia da
Fiscalizagdo e sem remuneragdo extra, construir € conservar variantes, desviar o trafego
do local dos servigos e, quando indicado no projeto, a executante devera desviar o
trafego para uma passagem aprovada, devendo conservar em perfeitas condigdes de
seguranga.

Quando ordenada pela Fiscalizagdo, a Executante devera fornecer sinalizadores,
a fim de possibilitar a passagem do trafego sob os controles de diregdo uinica. Nenhum
pagamento em separado sera feito para os referidos sinalizadores.

Os derramamentos resultantes das operagdes de transportes ao longo ou através
de qualquer via publica deverdo ser removidos, imediatamente pela Executante, com
Onus para a mesma.

As operagdes de construgdo deverdo ser executadas de tal maneira que causem
o minimo incémodo possivel as propriedades limitrofes.

b) A Executante devera providenciar, instalar ¢ manter as barreiras necessarias,
sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade suficiente, bem como tomar todas

as precaugdes necessarias para a proteg¢do do trabalho e seguranga do publico.
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Exige-se que a Executante implante sinais de aviso 200 metros antes e depois do
local da obra, onde as operagdes interfiram com trafego.

O pagamento para o fornecimento e levantamento de barreiras, sinais de perigo
e de aviso ndo serdo feitos diretamente, mas todos deverdo ser inclusos nos pregos
propostos para os itens de servigo do contrato.

Os sinais de aviso deverdo estar de acordo como os simbolos e padrdes em vigor.
c) A Executante devera ser responsavel pela prote¢do de toda propriedade publica,
linha de transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone e outros servigos de
utilidade publica, ao longo e adjacente ao trecho em construgdo. Quaisquer servigos de
utilidade publica avariada pela Executante deverdo ser consertados imediatamente, com
Onus para a mesma.

A Executante caberdo os encargos impostos por lei por quaisquer danos ou morte

de qualquer pessoa ou danos as propriedades publicas e privadas, por ela causados.

d) A Executante devera isentar a prefeitura municipal e todos os seus
representantes, de processos, agdes ou reclamagdes de qualquer pessoa ou propriedade,
como consequéncia de negligencia nas precaugdes exigidas no trabalho ou pela
utilizagdo de materiais inaceitaveis na constru¢do dos servigos.
e) Quando determinados trechos das obras estiverem concluidos e se solicitado pela
fiscalizagdo, a Executante devera abrir esses trechos ao trafego, ficando, entretanto,

responsavel pela conservagdo dos referidos trechos.

7.6 Responsabilidade pelos Servicos

a) A Fiscalizagdo devera decidir as questdes que venham a seguir quanto a
qualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executados, andamento,
interpretagdo dos projetos, especificagdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do
contrato.

b) Nenhuma operagdo de importincia devera ser iniciada sem o
consentimento escrito da Fiscalizagdo ou sem uma notificagdo escrita da Executante,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a Fiscalizagdo tome as providencias
necessarias para inspecdo, antes do inicio das operagdes. Os servigos iniciados sem a

observancia destas exigéncias, poderdo ser rejeitados.
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c) A Fiscalizagdo devera sempre ter acesso ao trabalho durante a construgdo
e devera receber todas as facilidades razoaveis para determinar se os materiais ¢ mao-
de-obra empregados estdo de acordo com os projetos e Especificagdes.

d) Até que seja notificado pela Fiscalizagdo sobre a aceitagdo final dos
servigos, a Executante devera ser responsavel pela conservagdo dos mesmos e devera
tomar as precaugdes contra o prejuizo ou danos a qualquer parte dos mesmos, pela agdo
dos elementos, ou por qualquer outra causa, quer surjam da execugdo dos servigos, quer
de sua ndo execugdo.

A Executante, por sua conta, devera reparar e restaurar todos os danos a
qualquer parte dos servigos objeto de Contrato, exceto aqueles danos devido a causas
imprevisiveis, fora de controle ¢ ndo motivados por falta ou negligencia da mesma.

e) A Executante ndo devera usar materiais antes que este tenha sido
aprovado como determinado nas Especificagdes, nem devera executar qualquer servigo
antes que o alinhamento e as cotas tenham sido satisfatoriamente estabelecidas.

f) As mudangas, alteragdes, acréscimos ou redugdes nos projetos € nas
Especificagdes, inclusive aumento ou diminuig¢do de quantitativos, segundo venham a
ser julgados necessarios para Fiscalizagdo, serdo fixadas em Ordens de Servigos, que
especificardo as alteragdes feitas e os quantitativos alterados.

g) Caso as alteragdes no item anterior afetem o valor global do contrato ou
alterem o prazo contratual ou ainda incluem pregos novos ndo previstos anteriormente,
a Ordem de Servigo sé podera ser emitido com fundamento em apostila ou em termo
aditivo ao contrato lavrado entre a prefeitura e a executante.

h) Os servigos executados ou materiais fornecidos, que ndo atenderem as
exigéncias especificadas, deverdo ser removidos, substituidos ou reparados, segundo
instrugdes da Fiscalizagdo e da maneira que esta determinar tudo por conta da
Executante.

1) Antes do recebimento final, a rodovia, as jazidas, empréstimos, pedreiras
e todo o terreno ocupado pela Executante relacionados com o servigo, deverdo ser
limpos de todo o lixo, excesso de materiais e estruturas temporarias. Todas as obras de
arte, valetas e drenagem deverdo ser limpas de qualquer dispositivo resultante dos
servigos da Executante e conservagdo, até que inspe¢do final tenha sido feita. Estes
servigos serdo considerados como servigos necessarios a conclusdo do Contrato e

nenhum pagamento direto sera feito pelos mesmos.
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7.7 Especificacoes Gerais
7.7.1 Terraplenagem

e Servigos Preliminares de Terraplenagem
e Caminhos de Servigos

o Cortes

e Empréstimos

e Aterros
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8. ELEMENTOS PARA A CONCORRENCIA
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8. ELEMENTOS PARA CONCORRENCIA

8.1 Clima e Pluviometria

O clima de um modo geral ¢ favoravel e a temperatura média oscila em torno de 26° a 38°C. A

precipita¢do anual média na regido ¢ de 1.200mm.
8.2 Fatores de Ordem Técnica

Os servigos de Preservagdo Ecolégica deverdo ser considerados pelo licitante no que se
refere a custos, produtividade e prazos de execugio.

Considerou-se no projeto que a aquisigdo de brita para confec¢do de concreto de cimento

Portland se dara junto a fornecedores locais.

8.3 Prazo

O prazo estimado para execugdo da obra é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos.
Apresenta-se a seguir alguns quadros de interesse para o licitante, a saber:

° Resumo do Orgamento Geral: preenchido pelo licitante a partir dos subtotais do
seu orgamento;

® Relagdo de Equipamento Minimo: preenchido pelo licitante com a quantidade
de cada equipamento a ser alocado a obra para o cumprimento dos prazos estipulados,

considerando as especificagdes dos servigos.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO

CNPJ 05.631.031/0001-64

ITEM EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
1__|TRATORDE ESTERAS D-6 _ 01
2 CARREGADEIRA DE PENUS MODELO 966 01
3 MOTONIVELADORA MODELO 120-B 02
4 CAMINHAO BASCULANTE 05
5 |TRATOR AGRICOLA TIPO CBT 02
6 GRADE DE DISCQO REBOCAVEL 02
7 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE AGUA 02
o e e

CREA N 1120676126



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
CNPJ 05.631.031/0001-64

9. PLANILHA DE PRECOS

Heraules de Lma
CREA N 128476126




SITHO MOVO - MA,

o

Item

11

21
211

212
213

214
31
32
33
34
4.1
42
43
4.4
45

5.1

Cédigo Banco

000000001 Proprio

000000002 Proprio
000000003 Proprio
93208 SINAPI
000000005 Préprio
5501700 SICRO3
4016008 SICRO3
5814374 SICRO3
5502978 SICRO3
5502985 SICRO3
5502886 SICRO3
4016008 SICRO3
5914374 SICRO3
5502978 SICRO3

000000007 Proprio

Obra Bancos
RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO SINAPI -01/2022 -
NOVO - MA Maranhao

SICROS - 10/2021 -

Maranhao

Orgamento Sintética

Descricao Und Quant.
META 01
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTVO und 1,00
META 02
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO me 12,50
ADMINISTRAGAD LOCAL DA OBRA mes 4,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADC EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA m
DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 653
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS und 1,00
TERRAPLENAGEM
] ! limpeza de drea e estocagem do material de e 34401 45
limpeza com érvores de didmetro até 0,15 m i
Escavagio e carga de malerial de jazida com trator de 127 kW e m* 1379658
carregadeira de 3,4 m?
T porte com caminhdo b lante de 10 m? - am tkm
ptinsbrio 7671797
Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m 13796 58
REVESTIMENTO PRIMARIO
Limp izad: ia vegetal m? 10557 57
Expurgo de jazida m? 318253
Escavagio e carga de material de jazida com trator de 127 kW e m* 13796 58
carregadeira de 3,4 m*
Transporie com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento thm
adiieio 8957423
Compaclagiio de aterros a 100% do Proctor normal m* 13796 58
RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS
REPARAGAO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE m 10557 57

Total Geral

\ [
3 Conl
CREA N" 1204 7612-4

B.D.I
23,38%

Valor Unit

11.29591

32881
5.182,02

935,15

6.549 65

041
303

0,73
384

037
209

303

0,73
384

029

Valor Unit
com BDI

13.936,89

407,04
6.394,69

1.153,79

8.080,96

051
3,74

0,90
474

046
258

3,74

090
474

036

Encargos Sociais

Néo Desonerado:
embutido nos
pregos unitario dos
insumos de mao de
obra, de acordo com
as bases.

Total

13.836,89
13.936,89

46.397,35
5.088,00
25.578,76

7.649,63
8.080,86

203.686,81
17.590,64

5158821

69.10017

65.385,79
210.679,22
4.856 48
821093

51.599,21

B0.616,81

65.395,79
3.800,73
3.800,73

478.500,00

LONSULTORIA & FROJETDS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
OBJETO: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA
LOCAL: SOTIO NOVO - MA

MEMORIA DE CALCULO
bd Dados: Extensdo = 11.497,15 m DMT Mat. Jaziada = VER CALCULO DMT
Largura = 6,00 m
Esp. da Base = 0,2 m
Ponte
BSTC | BSTC | BSTC | 8DTC| BTTC |Pontede |de CoOMP
600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |Madeira |Madeira :
| Recup, [m) |Const.
POVOADO PACIENCIA AQ POVOADQ RETIRQ 11.497,15
TOTAL o 0 0 4] 0 4] 0 11.497,15 m
1.0 META 01
PROJETO EXECUTIVO
11 ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO
1,00 1,00 und
2.0 META 02
21 SERVICOS PRELIMINARES
L1 PLACA INDICATIVA DA OBRA
25 m X 5 m X 1 und = 12,50 m*
212 ADMINISTRAGAOQ LOCAL DA OBRA
PRAZO DA OBRA - 4,00 més
EXECUGAD DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
213 AF_02/2016
221 m X 300 m = 6,63 m?
214 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTD
1,00 1,00 und
30 TERRAPLENAGEM
31 Dy ito, destoc limpeza de drea e estocagem do material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m
COMPRIMENTO TOTAL
11.497,15 m X 1.5 m % 2 = 34.49145 m*
1.2 Escavagdo e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m?
VERTAR DE CLIRAGEM
13.796,58 m3 = 13,796,586 m"'
33 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia com revestimento primario
VOLUME oMT DENSIDADE
VER TAB. DE CUBAGEM
13.796,58 m3 X 37 km X 15 t/m3 = 76.777.97 thm
76.777,97 thkm
34 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL
EXTENSAQ DAS ESTRADAS
11.497,15 m X 6 mX 0,2 m = 13.796,58 m*
4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO
4.1 LIMPEZA DE JAZIDA
AREA DA JAZIDA = 10.557,57 m?
10.557,57
4.2 EXPURGO DE CAMADA VEGETAL
AREA DA JAZIDA = 318253 m*
10.557,57 X 0,30
4.3 ESCAVACAQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
EXTENSAO DAS ESTRADAS
11.497,15 m X & mX 0,2 m = 13.796,58 m*

Hercules de Lmg
o Cwl

CREA N* 1208 7612-6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

OBJETO: RECUPERAGAD DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA
LOCAL: SOTIO NOVO - MA

MEMORIA DE CALCULO
44 TRANSP. LOCAL €/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA
VOLUME DMT DENSIDADE
TRECHOI  13.79658 m3 X 371 km X 1,75 t/m3 = 89.574,23 thm
89.574,23 tkm
a5 COMPACTAGAD DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL
EXTENSAO DAS ESTRADAS
1149715 m X 6,00 m X 0,2 m = 13.796,58 m’
5.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS
5.1 RECUPERACAO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE
AREA DA IAZIDA 01
10557,57 = 10.557,57 m?

Crel
CREA N* 1204 7412-4

CONSULTORIAR PROIETOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

COMPOSICAO DE BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
OBJETO: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA
LOCAL: SOTIO NOVO - MA

VALORES DE REFERENCIA - % Taxas
DESCRICAO . 3

MINIMO | MAXIMO| MEDIO | Adotadas-%
Taxa de seguros + Garantia (*) 0,32 0,74 0,40 0,32
Risco 0,50 0,97 0,56 0,50
Despesas Financeiras 1,02 1,21 111 1,02
Administracdo Central 3,80 4,67 4,01 3,80
Lucro 6,64 8,69 7,30 6,64
Tributos (soma dos itens abaixo) 3,65 8,65 6,15 8,65
COFINS - 300 3,00 3,00 3,00
PIS _ ~ 065| 065 0,65 0,65 |
IS5 {**) [***) 0,00 5,00 2,50 5,00
TOTAL 23,38

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acordédo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+AC+S+R+G){1+DF)(1+L)
BDI = S

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagdes:

{*} - Pode haver garantia desde gue previsto no Edital da LicitagSo e no Contrate de Execugdo.
{**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da m3o-de obra corresponde a 50% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislacdo municipal.

'.' {

I

Heroues de Limg
£ Cowi
CREA N 1120476 12-5 A\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA

LOCAL: SOTIO NOVO - MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

cODIGO DESCRICAO SEM DESONERACAO
HORISTA% | MENSALISTA% |
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
Ab Salério Educacdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85 0,66
B4 13" Saldrio 10,84 8,33
BS Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 45,04 16,73
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
c3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11 2,39
€5  |Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 12,63 9,71
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,03 6,32
D2 Reincidéncia de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,4 0,31
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 17,43 6,63 !_
* GRUPO E
El
E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D+E) 112,90% 70,87%
\
Heraules de Limg
3 ¢ Covil
CREA N 11206 2412-5
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Obra

Bancos B.D.L

Encargos Soclals

RECUPERACAD DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIFIO DE SITIO NOVO SINAPE-01/2022 - 23,38% Méo Desonerado: smbutido
Composigdes Analiticas com Prego Unitirlo
Composigdes Principais
1.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Composigh 000000001 Prépric  ELABORAGAD DE PROJETO EXECUTIVO ﬁ‘r - SERVIGOS und 1,0000000 1128531  11.28591
a NICOS
Conposich 28255 SINAPI  AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS BEDI- SERVICOS H 100,0000000 2189 219900
o Auccllinr COMPLEMEMTARES DIERSOS
Camposich 100305 SINAP ENGENHEIRO CWVIL JUNIOR COM ENCARGDS SEDI- SERVICOE H 50,0000000 LIRS 4.707.50
o Aacllar COMPLEMENTARES DIWERSOS
Camposich BOTTE SINAPI  ENGENHERO CML DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI- BERVIGOS H 34 6523468 10568 366241
o Atriliar COMPLEMENTARES i DIVERSOE
Composigh 507871 SINAPI TOPOGRAFD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS H 20,0000000 2518 503,60
o Auriiar DIVERSOS
Compesicl BEZSI SINAPL  AUXILIAR DE TOPOGRAFD COM ENCARGOSE SEDI- BERVIGOS H 20,0000000 1"AT 223,40
RIVERSOS
211 Cédigo Banco  Descrigio Tipa Und Quant, Valer Unit Total
Composigh 00000002 Prépric  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRG DE (d 1,0000000 329.91 328,91
o OBRAS
Compasich 94562 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14545 FUES- FUNDACOES E n 0,0100000 Pkt 278
© Auxiiar (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO  ESTRUTURAS
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Campeslcd 88262 SINAPI  CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGCE SEDI- SERVICOS H 1,0000000 19.44 16,44
o Auilisr COMPLEMENTARES DWERSOS
Carmpasih 88318 SINAPI BERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI- SERVICOS H 2,0000000 1521 3042
o Auilisr DIVERSCS
Insume DODO4BT3 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD CMIL EMCHAPA  Material L 1,0000000 235,00 225,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2.0 X 1,125*M
Insumo 0OD0A4AT SINAPI PONTALETE 7,5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU Matanal M 40000000 10,25 41,00
EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA
e 00005075 SINAPI  PREGO DEACO POLIDD COMCABECA 18X 30 (23/4 X 10)  Material Ka 0.1100000 2340 257
Insuma 0OD0441T BINAFI  BARRAFO NAG APARELHADO 25 X7*CM. EM Material U] 10000000 870 B70
MACARANDUEA, ANGELIM OU EQUNALENTE DA REGIAD -
HEE
1.2 Codige Banco Descrigio Tipo Und Guant, Valor Unit Tatal
Composigh 00000003 Préprio  ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRQ DE mes 1,0000000 518282 518282
[ OBRAS
Composigi 80776 BINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS EBED|- EERVICOS H 103,0000000 2705 278635
o Auilinr COMPLEMENTARES DIVERSOE
Composigh 20778 SINAFI ENGENHERO CML DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI- SERVICOS H ar 10588 239877
e e
156.505.21
s
214 Codige Banco Descrigio Total
ITEM 000000004 Prépric  MOBILIZACAD E DESMOBIIZACAD DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS QUANT.  DISTANCIA (WM} W'DE  FATORDE VELOCIDAD CUSTO PREGOD
TRANEPORTADOR VIAGENE uTILIZAGA E(V) KM/H HORARIODE TOTAL
a{Fu) TRANSPORT (Cmab)
E[CH) RS ]
19 ES042 SICRO Trator de estesas - com Wmina (87 kw) EREES Cavak mecinico com 1.00 85,00 4,00 o,sbonuuo 50,00 30610 1.040,74
2 E8524 SICRO  Matonivelsdora (83 kw ERES Cavak mechnico com 200 5020 400 1,0000000 50,00 306,10 1,231,75
3 ES7E2 SICRO Ruba compactador ES665 Cavak mechnico com 100 5,00 400 1,0000000 5000 306,10 208148
ES685 SICRO Foka compattader pe de camelro vibratoric sutopropefida de 11.61- 62 Ens85 Cavab mecinico com 1,00 B5,00 00 05000000 50,00 306,10 52037
Kw seminebogue com
5 E9578 SICRO  Gaminhda basculante - 10" - 150 {170 kw) Condigla pripra 5,00 85,00 280 1,0000000 50,00 22261 75687
& E&571 GICRO  Caminhia tangue - 10.000 | Condugdo propria 100 85,00 100 1,0000000 50,00 27013 B1B44
total E.549,65
5.1 Cadigo Banco Descrigdo Tipe Und Quant, Valor Unit Total
Composigh 000000007 Préprlo  REPARAGAD DE DANOS FISICOS AD MEID AMBIENTE ASTU - ASSENTAMENTO e 1,0000000 0128 038
o DE TUBOE E PECAS
Composici 8E316 SINAPY  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- BERVICOE H 6,0010000 1524 002
© Auodhar DIWERSOS
Composicd 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS. POTENCIA 347 HP, PESD CHOR - CUSTOS cHI 00018867 15725 027
© Aucliar ORERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHIDIURND.  HORARIOS DE MAQUINAS
AF 07014 EEQUIPAMENTOS

..ﬁ" ]
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
CNPJ 05.631.031/0001-464

10. PROJETOS
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ESTADO DO MARANl-!Ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO NOVO
CNPJ 05.631.031/0001-64

11. RELATORIO FOTOGRAFICO

CREA N 12067612-6



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA
LOCAL: SITIO NOVO
CONVENIO SICONV: 913004/2021

¥ 4 de fev. de 2022 13:39:55
-6°27'27,98706"S -46°36'37,84152"W
312° NW

Altitude:255.0m
Velocidade:34.2km/h

Numero do indice: 119

INICIO DO TRECHO — POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

s 4 de fev. de 2022 13:40:35
-0"27'25,90635"S -46°36'48,56234"W
- 301° NW

Altitude:249.0m

Velocidade:47.9km/h

s Numero do indice: 122

FOTO 02 — TRECHO POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

£
Herades de Lmg

E o Cml
CREA N* 11204 7612-5



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA
LOCAL: SITIO NOVO

CONVENIO SICONV: 913004/2021

4 de fev. de 2022 13:44:05
-6°27'58,45958"S -46°37'41,87889"W
313° NW

Altitude;273.0m
Velocidade:14.6km/h

Numero do indice: 129

FOTO 03 — TRECHO POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

4 de fev. de 2022 13:44:14
=6°2759,05991'S -46°37'42,23887"W
' ; 318° NW

- Altitude:274.0m
Velocidade:6.4km/h

Numero do indice: 130

FOTO 04 - TRECHO POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

\ |
Heroles de Lmg
3 t Cml

CREA N 120076106



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA
LOCAL: SITIO NOVO

CONVENIO SICONV: 913004/2021

4 de fev. de 2022 13:46:18
-6°28'18,88947"S -46°37'50,26056"W
195°S

Altitude:257.0m

___ Velocidade:15.7km/h
Sebliimero do indice: 134

x

FOTO 05 — TRECHO POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

4 de fev. de 2022 13:49:14
-6°29'4,04387'S -46°37'58,97475"W
263° W

Altitude:293.0m
Velocidade:50.6km/h

Numero do indice: 136

FOTO 06 — TRECHO POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

Hercules de Lima
E o Cmil
CREA N* 1120674126



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA
LOCAL: SITIO NOVO
CONVENIO SICONV: 913004/2021

4 de fev. de 2022 13:50:41

-6°29'15,34013"S -46°38'8,16903"W

310° NW

Altitude:3711.0m

Mo Velocidade:4.8km7/h
= Numero do indice: 142

FOTO 07 — TRECHO POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

w « . 4de feyv. de 2022 13:50:22
6-29'14,84918"S -46°38'6,90893"W
ofe _ 302° NW
Altitude;:309.0m
Velocidade:13.9km/h

Numero do indice; 138

FOTO 08 — TRECHO POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

\ 4
Hercules de Umg
E v Coeil
CREA N* 12067812-6



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

OBRA: RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VACINAIS NO MUNICIPIO DE SiTIO NOVO - MA
LOCAL: SITIO NOVO

CONVENIO SICONV: 913004/2021

4 de fev. de 2022 14:03:23
-6°31'34,52842'S -46°38'33,24101"W
287° W

Altitude;:368.0m
Velocidade:24.9km/h

Numero do indice: 158

FINAL DO TRECHO ~ POVOADO PACIENCIA AO RETIRO

|
\ J
Hercutes de Lmg
3 ¢ Cmil
CREA N 120674125
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, e e eras6, de 7 de desemoro ge 1977 CREA-MA ART OBRA / SERVICO

N° MA20220504907
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhfo
INICIAL

1. Responsavel Técnico
HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Thulo profissional.  ENGENHEIRO CIVIL ANP 1120676126

Registro. 1120676126MA

2 Dados do Contrato
Contratante. MUNIGIPIO DE SITIO NOVO CPFICNP) 05.631.031/0001-84
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA N &N

Complemento Bairre. CENTRO

Cidade: SITIO NOVO UF MA CEP 65925000

Contrain: Nbo especificado Celebrado em

Valor: RS 13.936.89 Tipo de contralanie. Pesson Juridica de Direito Publico
Ag3o Institucional: Outros

3. Dados da ObraServigo
POVOADO PACIENCIA E RETIRO N SN

Complamanto, Hairrg: TONA RURAL

Cidade SITIO NOVO UF MA CEP 855825000
Diata de inicio 040272022 Previsdo de término. 04052022 Coordenadas Geogrificas: -6.458771, -46.605211

Finahdade. Codigo Néo Especificado
Proprietanc. MUNICIPIO DE SITIO NOVO CPF/.CNPJ: 05.631.031/0001-64
4. Atividade Tecnica

14 - Eiaboragao antdads Unidade

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA » DE OBRAS DE 13.796.58 m
TERARA > #3 3.1 1 - ESCAVAGAO

80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #356105 = DE COMPACTACAO 1379658 m?
TERRAPLENAGEM

80 - Projeto > GEQTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE [ERRA » UE OBHAS DE 13,794, 58 "
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboragdc de wgamento >~ GEOTECNIA € GEOLOGIA DA ENGENHARIA . OBRAS DE 1,00 un
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3111 9  TERRAPLENAGEM

ApOS & CONCIUSA0 Oas Alvadades 1ECTICAs O pr | deve procader & baxa desta ART
5 Observacoes
PROJETO E ORCAMENTPO DE RECUPERAGAQ DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVOMA. CONVEIC SICONV
91300472021
6. Declaragbes PRTSEY EEFRIRCE - —

- Clavsula Compromissona. Cualgquer confilo ou Migo onginado do presente contralp, bem como sua interprelacdo ou execUCac. sera resolvido por
arbiragem, de acoroo com a Lei no. 8307 de 23 de selembre de 1996, por Meio do Lentro de Mediagao e Arbiiragemn CMA vincuiade ao Crea-MA,
nos termos do respACTivo ragulamento de areiTagem que. expessaments. as parnes declaram concoroar

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas VAN i Lty
Declaro saram verdadmras as informaches acima

. de de v :
Local ER MUMICIPIO DE SITIO NOVO - CNPJ. 05 631 031/0001-64
@ Informagoes
'MUITaumw-wmmmmm;&amwmmmmmmwmhmrmmmirau
10. Valor
Valor da ART RS 88,78 Registrada em 23022022 Valot pago: RS 88,78 Nosso Numero. 8303719845

A sutentiidade desta ART pade ser verificada em ritps .ofga-ma.stac. com bripublics , com & chave §852a
mpresst e ZANRC0? ks 1455 35 por L ip 180897 24

WA TR O e teleconoscogPreama teg B
CREA-MA

Tel {U8) 71066300 Fax (DA) 2106 8300 wirrdae g by
Mg =t



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

PLATAFORMA +BRASIL.

N*/ ANO DA PROPOSTA:
022566/2021

OBJETO:
Recuperagio de estradas vicinais no municipio de Sitio Novo/MA.,

CARACTERIZAGAO DOS INTERESSES RECIPROCOS:

O referido objeto ¢ de extrema necessidade para o desenvolvimento, expansio e fortalecimento das atividades produtivas do
municipio de Sitio Novo — MA o qual vai ao encontro as agoes do Programa de Desenvoivimento Regional e Territorial, pasta
atendida por esta Concedente

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

E um apelo constante dos municipes de Sitio Novo a adequagio de estradas vicinais, uma vez que as estradas sio de dificil
acesso, esburacadas e cujas atuais condi¢des imprimem impactos negativos ao processo de desenvolvimento do municipio
como, por exemplo, dificulta o escoamento da produgdo agricola, o acesso das equipes de satde, o transporte escolar, além de
despesas com manutengio dos veiculos publicos ¢ privados.

PUBLICO ALVO:

O projeto beneficiard aproximadamente mais de 87 familias diretamente, bem como produtores rurais da regiio que necessitam
de boas condigoes de trafego para o escoamento de sua produgio.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Sendo que sem recuperacdo dessas estradas ficam sujeitas ao acamulo d'dgua, tornando-se dificcis os acessos as bases
produtivas rurais. Dessa forma, a gestdo municipal atual pretende realizar obras de infraestrutura no municipio de Sitio Novo -
Ma, com intencdo de realizar uma importante ag¢do para desenvolvimento do municipio visando proporcionar melhor facilidade
de acesso aos povoados que se fazem presentes nas regides vizinhas e que interferem diretamente na economia do municipio.

RESULTADOS ESPERADOS:

Tendo como objetivo o aprimoramento do acesso da produgdo do municipio, bem como permitindo a expansdo das atividades
econémicas ¢ melhoria da qualidade de vida da populagéo, trazendo ndo somente beneficios relacionados 4 economia do
municipio, mas também relacionados ao transito. além do aumento da capacidade produtiva ¢ do escoamento da produgio local.

1-DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:

22203 COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:

405.728.203-30 CELSO ADRIANO COSTA DIAS

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
Avenida Alexandre Moura, n°25, Centro 65025-470

Relatério emitido em 29/03/2022 10:31:13 Pagina 1 de 6




2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
05.631.031/0001-64

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE SITIO NOVO

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNEY, SN

CIDADE: UF: C(')mcq CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
SITIO NOVO MA MUNICIPIO: | 65925000 Administragiio
0929 Piblica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 0644-0 0060711161
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
505.182.323-87 ANTONIO COELHO RODRIGUES
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
FAZENDA CANTO DA BEBIDA, S N, Z RURAL - MUN SITIO NOVO 65925000

Relatério emitido em 29/03/2022 10:31:13 Pagina 2 de 6



4 -DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 478.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 1.000,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2021 R$ 477.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 1.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 13/08/2021
FIM DE VIGENCIA: 13/08/2024
VIGENCIA DO CONVENIO: 2024

Relatorio emitido em 29/03/2022 10:31:13 Pagina 3 de 6




5-PLANO DE TRABALHO

Metan®: |
Especificagdo:  Elaboragdo de Projcto Exccutivo
Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: RS 13.936,89
Inicio Previsto: 13/08/2021 I Término Previsto: 13/08/2024 | Valor Glebal: R$ 478.500,00
UF: lMunicipiu: [CEP:
Endereco:
Etapa/Fase n“: 1
Especificagiio: Elaboragdo de Projeto Executivo
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 UN R$ 13.936,89 | 13/08/2021 13/08/2024
Metan®: 2
Especificagdo:  Recuperagéo de estradas vicinais no municipio de Sitio Novo/MA
Unidade de Medida: UN |Quantidade: 1.0 Valor: R$ 464.563.11
Tnicio Previsio: 13/08/2021 Término Previsio: 13/08/2024 Valor Global: R$ 478.500,00
UF: | Municipio: [ cEp:
Endereco:
Etapa/Fase n°: 1
Especificagiio: Recuperagdo de estradas vicinais no municipio de Sitio Novo/MA
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 UN RS 464.563,11 | 13/08/2021 13/08/2024

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

MES DESEMBOLSO: Marco ANO: 2022

METAN": 1 VALOR DA META: RS 13.907.70
DESCRICAQ: Elaboragdo de Projeto Executivo

METAN°: 2 VALOR DA META: RS 463.592,30
DESCRICAO: Recuperagio de estradas vicinais no municipio de Sitio Novo/MA

VALOR DO REPASSE: R$ 477.500,00 | PARCELA N°: |

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO

MES DESEMBOLSO: Margo ANO: 2022

META N°: 1 [VALOR DA META: RS 29,19
DESCRICAQ: Elaboragdo de Projeto Executivo

META N°: 2 [VALOR DA META: RS 970,81

DESCRICAO: Recnperacio de estradas vicinais no municipio de Sitio Novo/MA

VALOR DO REPASSE: RS 1.000,00 | PARCELA N": 1

Relatério emitido em 29/03/2022 10:31:13 Pagina 4 de 6




8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Recuperacio de estradas vicinais no municipio de Sitio Novo/MA

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio |NATUREZA DA DESPESA: 445051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: Municipio de Sitio Novo/MA

CEP: 65925-000 [UF: MA |MUNICIPIO: 0929 - SITIO NOVO

UNIDADE: UN IQUANTIDADE: 1,00 lV. UNITARIO: RS 464.563,11 | V.TOTAL:

RS 464.563,11

OBSERVACAO:

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Elaboragdo de Projeto Técnico Executivo

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio INATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: Municipio de Sitio Novo/MA

CEP:  65925-000 |UF: MA IMUNlCiPIO:0929-SITIO NOVO

UNIDADE: UN | QUANTIDADE: 1,00 | V. UNITARIO: RS 13.936.89 | V.TOTAL:

RS 13.936,89

OBSERVACAO:

9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cadigo Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de
Servigos Aplicagiio

449051 R$ 478.500,00 R$ 478.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL GERAL: RS 478.500,00

Relatério emitido em 29/03/2022 10:31:13
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10 - DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao

para cfeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagdo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer érgdo ou entidade da Administragio Piiblica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagdes consignadas nos orgamentos da Unidio, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgdo ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquive:

DECLARACAO CAPACIDADE TECNICA. pdf

Comprovagio da Contrapartida

Nome do Arquive:

DECLARACAO CONTRAPARTIDA pdf

Documentos Digitalizados do Convénio

Nome do Arquivoe:
D.O.U..pdf
Convénio.pdl’




CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR 3
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

8" SUPERINTENDENCIA REGIONAL - CODEVASF
8YGRI/UAP

PARECER TECNICO - N° 04/2022

Origem: 8*/GRI/UAP

Para: 8" GB

Data/local: 28/03/2022 — Sao Luis/Ma.

Assunto: Aprovagado de Projeto Basico de Engenharia.

Objetivo: Andlise e parecer técnico de Aprovacdo de Projeto Bdsico de Engenharia do convenio n°
8.138.00/2021 (Siconv n° 913004/2021) - CODEVASF e Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA.

Histérico:

Em 31/05/2021, o Municipio de Sitio Novo/MA, encaminhou a Proposta de Trabalho e Plano de
Trabalho no SICONV, sob o nimero 022566/2021, propondo a celebragio de Convénio com a CODEVASEF, e
a Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA. Objetivando A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS no
Municipio de Sitio Novo (MA).

Em 02/08/2021, o Superintendente da 8" SR autorizou o empenho no valor de R$ 477.500,00

(quatrocentos e selenta e sete mil e quinhentos reais), visando a celebragao de convénio com o municipio de
Sitio Novo/MA.

Em 13/08/2021, a assinatura do convénio n° 8.138.00/2021, publicado no DOU de 17/09/2021, entre a
CODEVASF - 8° SR e a Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA, vigéncia inicio e fim, 13/08/2021 e
13/08/2024.

Em 21/09/2021, o Superintendente da 8" SR designou o Analista em desenvolvimento Regional
Emanuell Florencio Passos Martins, para acompanhar e fiscalizar o Convénio n° 8.138.00/2021 -
DETERMINACAO n° 239.

Em 22/03/2022, a Prefeitura Municipal de Sitio Novo, encaminhou via Siconv projeto bdsico de
engenharia e dispensa de licenca ambiental referente a Recuperagio de estradas vicinais objeto da proposta
Siconv n°® 022566/2021 para andlise e aprovagdo por parte de equipe técnica da Codevasf.

Analise Técnica:

O Projeto Basico enviado contempla memorial descritivo, especificagdes técnicas, memoria de
cilculo, orgamento, cronograma fisico-financeiro, plantas e desenhos. Completam a documentagio
apresentada: Plano de Sustentabilidade, Declara¢do de Dominio Pdblico, memorial descritivo, especificagoes
técnicas, planilha global dos servigos, planilha orcamentéria da obra, cronograma das etapas e contrapartidas,
composi¢do dos custos unitdrios, composi¢do do BDI, meméria de cdlculo, locagdo de obras no municipio,
planta dos trechos, Dispensa de Licenciamento Ambiental, ART do or¢amento e ART responsdvel técnico.




CODEVASFE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
8* SUPERINTENDE REGIONAL - CODEVASF
8YGRI/UAP

Enquadramento ao Programa e Acio:

O recurso da referida obra, oriundo de emenda individual via Deputado federal Jodo Marcelo
Souza, Funcional Programatica n® PT - 15.244.2217.7K66.0021 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentédvel
Local Integrado — no Estado do Maranhdo, que terd como objetivo a recuperacio de estradas vicinais no municipio
de Sitio Novo, que serdo de extrema importincia econdmica, além de social e ambiental. Do ponto de vista
econdmico sdo responsdveis pelo escoamento de produgio agricola e o consequente abastecimento das zonas
urbanas, além do deslocamento das populagdes locais dentro do Municipio de Sitio Novo/MA.

Analise de Custos:

Por se tratar de uma obra de engenharia, os precos unitdrios foram analisados com base nas
composicdes apresentadas, atualizadas com valores SICRO Maranhio outubro/2021 e SINAPIL- sem
desoneragido — Sdo Luis de 01/2022, com BDI de 23,38%.

Desta forma, concluida a andlise, constatamos que os preg¢os unitirios apresentados atendem ao
disposto fundamento legal da Portaria interministerial 424/2016 que estabelece regras e critérios para
elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unido, e d4 outras providéncias.

Consideracoes Finais:

Verifica-se que a RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO (MA)
terd como beneficidrios os habitantes das comunidades presentes nos trechos a serem recuperados. A execugio
dessas ohras encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada a infraestrutura hasica
rural nos trechos citados, uma vez que neste sentido pouca coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar
esses povoados melhores estruturados e organizados, proporcionando as familias de agricultores os beneficios
socioecondmicos minimos, necessdrios a fixacdo do homem no campo.

Assim apresento meu parecer favordvel quanto a continuidade do convénio, e contratagao
conforme planilha anexa ao SICONV considerando que os pregos praticados no orgamento proposto sao
condizentes com os de mercado e por concordar com as quantidades saneadas apresentadas na planiiha
orcamentdria e prazo da obra, somos favordveis a retirada da cldusula suspensiva do Convénio n°
8.138.00/2021.

Responsével pelas informacgoes:
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Convénio que entre si celebram a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF e o Municipio de Sitio Novo - MA, na

forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

— Codevasf, empresa publica federal cuja criagdo foi autorizada pela Lei n? 6.088, de 16.07.1974, entidade
integrante da Administragdo Piblica Indireta (art. 49, Il, “b”, do Decreto-Lei n? 200, de 25.02.1967), vinculada
ao Ministério da Integragdo Nacional nos termos do Decreto n2 6.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob
n2 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote |, Edificio Deputado Manoel Novaes, CEP 70830-
901 Brasilia (DF), doravante denominada CONCEDENTE, por meio da 82 Superintendéncia Regional, situada na
Rua Alexandre Moura, 25, Centro, em Sdo Luis (MA), neste ato representada por seu Superintendente
Regional, CELSO ADRIANO COSTA DIAS, brasileiro, CPF n2 405.728.203-30, e o MUNICIPIO DE SITIO NOVO
pessoa jurfdica de direito publico, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 05.631.031/0001-64, com sede na Avenida
Presidente Jose Sarney, S/N, CEP: 65925000, Municipio de Sitio Novo - MA, doravante simplesmente
denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu Prefeito(a), ANTONIO COELHO RODRIGUES, CPF:
505.182,323-87, residente e domiciliado na Fazenda Canto da Bebida, S/N, Zona Rural — Municipio de Sitio
Novo, CEP: 65925000 ,resolvern celebrar o presente convénio, cadastrado no Sistema de Gestdo de Convénios
e Contratos de Repasse — SICONV sob n? 913004, de acordo com a autorizagdo expressa na RESOLUGAO
REGIONAL N2 275 DO COMITE DE GESTAO EXECUTICA DA CODEVASF, datada em 30 de julho de 2021,
constante no processo administrativo n2 59580.000362/2021-01, que seré regido pelas disposicSes contidas
no Decreto n2 6.170, de 25.07.2007, e alteragBes posteriores, ao Decreto n2 93.872, de 23.12.1986 e 4 Portaria
interministeriai MPOG/MF/CGU n2 424, de 30.12.2016, e aiteracbes posteriores,e demais iegisiacdes
aplicéveis, mediante as cldusulas e condigBes seguintes:
1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente convénio tem por objeto a recuperagdo de estradas vicinais no municipio de Sitio
Novo/MA, conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV, constante no processo
administrativo n? 59580.000362/2021-01, que integra o presente instrumento independentemente de
transcrigdo.
2. CLAUSULA SEGUNDA — DO PLANO DE TRABALHO

Para aicance do objetivo pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho elaborado
pelo(a) CONVENENTE e aprovado pela CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrigdo.

2.1. As obras, servigos ou aquisicdes objeto deste convénio serdo executados nas condicdes constantes do
Plano de Trabaiho, nos termos do projeto bésico, contendo os elementos que dispem o inciso XXVii do §12 do

art. 12 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016.
www .codevasf.gov.br
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3. CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

0 prazo de execugdo do objeto do presente convénio é de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as previsdes da Portaria.
3.1. Nos termos do art. 36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n? 424/2016, caso seja necessario
alteragdo ao convénio, o convenente deve apresentar sua proposta em, no minimo, 60 (trinta) dias antes do
término de sua vigéncia, vedada alteragdo do objeto.
4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

O valor total do convénio proposto é R$ 478.500,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos

reais) com recursos alocados do seguinte modo:

a) R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), correspondentes 4 participacdo
financeira da CODEVASF, correndo as despesas a conta do (s) Programa (s) de Trabalho n? (s)
15.244.2217.7k66.0021, consoante a Nota (s) de Empenho n2 (s) 2021NE0000289.

b) R$ 1.000,00 (mil reais) referentes 3 contrapartida do (a) convenente.

4.1. Os valores a cargo da CONCEDENTE serdo liberados de acordo com o cronograma de desemboiso
constante do Plano de Trabalho.
4.2. A contrapartida devera ser depositada na conta bancéria especifica do convénio, em conformidade com os
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.
5. CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DOS PARTICIPES

Como forma mutua de cooperagdo na execugdo do objeto previsto na cldusula primeira, sdo
obrigagBes dos participes, sem prejulzos de outros encargos assumidas neste instrumento, ou devidos por

forga de lei ou ato normativo:

5.1. Compete 8 CONCEDENTE:

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho;

b) assessorar a execu¢do técnica dos trabalhos e os procedimentos licitatérios, no que couber;

c) monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugo, além da avaliagdo da

execugdo fisica e dos resultados, do objeto conveniado;

d) prorrogar “de oficio” o prazo de vigéncia do presente instrumento antes do seu término, nos casos
previstos no § 32, conforme disposto no art. 27, VI da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n®
424/2016;

e) Analisar os pleitos de prorfogagdo considerando a previsao do § § 32, 42 do art. 27 da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n®? 424/2016, abaixo transcritos:

e.1. Os prazos de vigéncia de que trata o inciso V do caput poderdo, excepcionalmente, ser
prorrogados:
| -no caso de atraso de liberagdo de parcelas pelo concedente ou mandatéria;
Il - em havendo a paralisagio ou o atraso da execugio por determinacdo judicial,
recomendacdo ou determinagdo de 6rgdos de controle ou em razdo de caso fortuito, forga

maior ou interferéncias imprevistas; ou
www.codevasf.gov.br
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Il - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente ou

mandataria, nos casos em que o objeto do instrumento seja voltado para:
a) aquisi¢do de equipamentos que exijam adequagdo ou outro aspecto que venha
retardar a entrega do bem; ou
b) execugdo de obras que ndo puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por
eventos climaticos que retardaram a execugao.

e.2. A prorrogagdo de que trata o § 32 deverd ser compativel com o periodo em que houve o atraso e
devera ser viavel para conclusdo do objeto pactuado.

f) comunicar ao(d) CONVENENTE e ao chefe do Poder Executivo (governador ou prefeito) do ente
beneficiario do convénio quaiquer situagao de Irreguiaridade reiativa i prestagao de contas do uso dos
recursos envolvidos que motive suspensdo ou impedimento de liberagdo de novas parcelas;

g) verificar a realizacdo do procedimento licitatério pelo CONVENENTE, atendo-se a documentagdo no
que tange: a contemporaneidade do certame; aos pregos do licitante vencedor e sua compatibilidade
com o0s pregos de referéncia; ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente
licitado; e, ao fornecimento pelo CONVENENTE de declaragdo expressa firmada por representante
legal do d6rgdo ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
atendimento as disposigdes legais aplicaveis, conforme prevé o art. 62, |l, “d” da Portaria

interminisieriai MiPOG/IMiF/CGU n& d24/2016;

h) comunicar ao CONVENENTE a aprovagdo de seu processo licitatério por meio de correspondéncia
oficial;
i) comunicar as Camaras Municipais e Assembleias Legislativas da assinatura do termo e da liberagdo de

recursos financeiros, no pracv de 2 (doisj dias Gieis, coniado da data da iiberagdo, em conformidade
com a Lei n? 9.452, de 20 de marco de 1997;

i) acompanhar, avaliar e aferir a execu¢do do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicagio
das parcelas de recursos, condicionando sua liberagdo ao cumprimento de metas previamente
estabeiecidas;

k) analisar e manifestar-se acerca da execugéo fisica e financeira do objeto pactuado;

) notificar o CONVENENTE, quando n3o apresentada a prestagio de contas dos recursos aplicados ou
constatada a ma aplicacdo dos recursos publicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a competente
Tomada de Conitas [special.

m) Analisar e verificar se se encontra preenchida a previsdo do art. 50-A da Portaria Regulamentadora
que dispde quando o objeto envolver a aquisicio de equipamentos ou a execugdo de custeio, em
casos devidamente justificados pelo convenente e aceitos pelo concedente, podera ser aceito:

i - licitagdo realizada antes da assinatura do instrumentc, desde gue:a) figue demonstradc gue a
contratagdo é economicamente mais vantajosa para o convenente, se comparada com a realizagio de

uma nova licitagdo;
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b) a licitacdo tenha seguido as regras estabelecidas na legislagdo especifica de que trata o art. 49,
inclusive quanto & obrigatoriedade da existéncia de previsdo de recursos orgamentarios que
assegurassem o pagamento das obrigagBes decorrentes de servicos a serem executados; e
c) o objeto da licitagio guarde compatibilidade com o objeto do instrumento, caracterizado no plano
de trabalho, sendo vedada a utilizagdo de objetos genéricos ou indefinidos;
Il - adesdo a ata de registro de pregos, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior
ao infcio da vigéncia do instrumento, desde que:
a) a ata esteja vigente;
b) a ata permita motivadamente a adesédo;
c) figue demonstrado que a adesdo € mais vantajosa para o convenente, se comparada com a
realizacdo de uma nova licitagdo; e
d) a especificagdo dos itens a serem adquiridos esteja de acordo com o plano de trabalho aprovado; e
11l - contrato celebrado em data anterior ao inicio da vigéncia do instrumento, desde que:
a) a licitagdo tenha seguido as regras estabeiecidas na iegisiagdo especifica de que trata o art. 49,
inclusive quanto a obrigatoriedade da existéncia de previsdo de recursos orcamentdrios que
assegurassem o pagamento das obrigages decorrentes do processo licitatorio;
b) o contrato esteja vigente;
c) figue demonstrado que o aproveitamento do contrato € economicamente mais vantajoso para o
convenente, se comparado com a realizagdo de uma nova licitacdo; e
d) a empresa vencedora da licitagdo venha mantendo, durante a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.
Paragrafo Unico. Nos casos de que trata o caput:
| - somente serdo aceitas as despesas que ocorrerem durante o periodo de vigéncia do instrumento de
transferéncia voluntdria; e
Il - a liberagdo dos recursos estd condicionada a conclusdo da andlise técnica e ao aceite do processo
licitatério pelo concedente ou mandatéria, em atengdo ao disposto no inciso |l do caput do ait. 41.
5.2. Compete ao{a) CONVENENTE:

a) encaminhar 8 CONCEDENTE suas propostas ou planos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos;

b) definir por etapa, ou fase, a forma de execugdo, direta ou indireta, do objeto ajustado;

¢} elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentagdo jurldica e
institucional necessaria a celebragdo do instrumento, de acordo com os normativos do programa, bem
como apresentar documentos de titularidade dominial da drea de intervencdo, licencas e aprovagdes
de projetos emitidos pelo 6rgdo ambiental competente, 6rgdo ou entidade da esfera municipal,
estadual, distrital ou federa! e concessiondrias de servigos publicos, conforme o caso, e nos termos da

legislacdo aplicdvel;
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d) executar e fiscalizar os trabalhos necessédrios 3 consecugdo do objeto pactuado no instrumento,
observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervencdo com a
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos produtos e
servigos estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos
dos programas, agdes e atividades, determinando a correcdo de vicios que possam comprometer a
fruicdo do beneficio pela populagdo beneficidria, quando detectados pelo concedente, mandataria ou
pelos 6rgdos de controle;

f) selecionar as 4reas de intervencdo e os beneficidrios finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas peio concedente ou mandatdria, podendo estabelecer outras que busquem refietir
situagdes de vulnerabilidade econdmica e social, informando ao concedente ou a mandatdria sempre
que houver alteragdes;

g) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execugdo indireta de obras e
servicos, o processo licitatorio nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes a
matéria, assegurando a corregdo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico, da planilha
orcamentdria discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificagdo e Despesas Indiretas -
BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composigdo, por item de orgamento
ou conjunto deies, aiém da disponibiiizagdo da contrapariida, quando for o caso;

h) apresentar declaragdo expressa firmada por representante legal do 6rgdo ou entidade convenente, ou
registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento as disposi¢des legais aplicdveis ao
procedimento licitatorio;

i) exercer, na qualidade de contraiante, a fiscaiizagdo sobre o conirato administraiivo de execugdo ou
fornecimento - CTEF;

j) estimular a participacdo dos beneficidrios finais na elaboragdo e implementagdo do objeto do
instrumento, bem como na manutencgdo do patriménio gerado por estes investimentos;

k) notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no
ente, quando ocorrer a liberagdo de recursos financeiros, como forma de incrementar o controle
social, conforme consagrado pela Lei n2 9.452, de 1997, facultada a notificagdo por meio eletrénico;

I) operar, manter e conservar adequadamente o patriménio pdblico gerado pelos investimentos
decorrentes do instrumento;

m) prestar contas dos recursos transferidos pela CONCEDENTE;

n) fornecer a CONCEDENTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as acbes desenvolvidas para viabilizar
o acompanhamento e avaliagdo do processo;

o) prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e
servigos executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promogdo
de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do
objeto ajustado;
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p) realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos a formalizagdo, execugdo, acompanhamento,
prestacdo de contas;

q) instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos, irregularidade na execugdo do contrato ou
gestdo financeira do instrumento, comunicando o fato 8 CONCEDENTE;

r) registrar no SICONV o extrato do edital de licitagdo, o preco estimado pela Administragdo Publica para
a execugdo do servigo e a proposta de preco total ofertada por cada licitante com a sua respectiva
inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas - CNPJ, o termo de homologacg3o e adjudicagéo, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos
projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, e os boletins de medigdes;

s) manter um canal de comunicagdo efetivo, ao qual se dard ampla publicidade, para o recebimento pela
Unido de manifestagBes dos cidaddos relacionadas ao convénio, possibilitando o registro de
sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamacbes e dendncias;

t) quando o objeto do instrumento se referir a execugdo de obras de engenharia, inciuir nas piacas e
adesivos indicativos das obras informagdo sobre canal para o registro de dentncias, reclamacdes e
elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de
Comunicagdo Social da Presidéncia da Repliblica;

u) cumprir as normas do Decreto n2 7.983, de 08/04/2013, nas licitagbes que realizar para a contratagdo
de obras ou servigos de engenharia com os recursos transferidos pela Unifo;

v) comprovar o pagamento do projeto bésico ou executivo, quando este for meta prevista no plano de
trabalho, como condigdo para a liberagdo da segunda parcela;

w) somenie adjudicar o objeto licitatdrio empreendido para consecugdo do convénio apds a Codevasl ter
deferido/aprovado o certame, que serd comunicado através de correspondéncia oficial do
CONCEDENTE;

x) somente dar a ordem de servigo para a realizagio do objeto conveniado quando houver a liberagdo da
primeira parcela dos recursos deste convénio pelo CONCEDENTE, nos termos previstos no plano de
trabalho.

y) Atentar e cumprir, conforme previsto no art. 50 da Portaria Regulamentado:

y.1. Os editais de licitagdo para consecugdo do objeto conveniado serdo publicados apés a assinatura
do respectivo instrumento.

§ 12 Nos convénios ou contratos de repasse voltados para a execugdo de obras, a publicagdo dos
editais de licitagdo para execugdo do objeto ficard condicionada, também, & emissdo do laudo de
andlise técnica pelo concedente ou mandatdria.

§ 22 A publicagdo dos extratos dos editais de licitagdo deverd observar as disposicdes da

legislagdo especifica aplicdvel ao respectivo processo licitatério, observado o disposto no art. 49.
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§ 32 O prazo para inicio do procedimento licitatério serd de até sessenta dias e poderd ser

prorrogado uma tnica vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pelo concedente ou

mandatéria. (Incluido pela Portaria Interminsiterial n 558, de 10 de outubro de 2019)

§ 42 O prazo de que trata o § 32 serd contado:

| - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cldusula suspensiva; ou

Il - do aceite do termo de referéncia ou da emissdo do laudo de analise técnica, em instrumentos

celebrados com cldusula suspensiva.
5.3. Quando o(a) CONVENENTE se tratar de consércio publico (conforme Lei n® 11.107, de 06.04.2005), os
entes que o constituirem sdo solidariamente responsdveis pelas obrigacbes e encargos assumidos neste
instrumento, ou devidos por for¢a de iei ou ato normativo.

-D, D D
E vedada, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, a pritica das seguintes

condutas:

a) realizar despesas a tituio de taxa de administragao, de geréncia ou similar;

b) pagar, a qualquer tftulo, servidor ou empregado publico, integrante do quadro de pessoal de
6rgdo ou entidade publica da Administragdo Direta ou Indireta, por servicos de consultoria ou
assisténcia técnica, salvo nas hip6teses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes
Orgamentaria;

c) alterar o objeto do convénio, exceto no caso de ampliagdo da execugdo do objeto pactuado ou
para reducdo ou exclusdo de meta, sem prejulzo da funcionalidade do objeto contratado;

d) utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida
nesie instrumento, ressalvado o cusieio da implementagdo das medidas de preservagdo
ambiental inerentes as obras constantes do Plano de Trabalho, quando for o caso;

e) realizar de despesas em data anterior a vigéncia deste instrumento;

f) efetuar pagamento em data posterior a vigéncia deste instrumento, salvo se expressamente
autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigéncia do presente instrumento;

g) realizar despesas com taxas bancdrias, multas, juros ou correg8o monetdria, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere 3s multas, se decorrentes
de atraso na transferéncia de recursos pela CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento
e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

h) transferir recursos para clubes, associagbes de servidores ou quaisquer entidades congéneres,
exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

i) realizar despesas com publicidade, salvo a de cardter educativo, informativo ou de orientagdo
social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogdo pessoal e

desde que previstas no Plano de Trabalho;
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Como condigdo de eficdcia deste convénio, a CONCEDENTE providenciard a sua publicacdo, por
extrato, no Didrio Oficial da Unido, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do
art. 32, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016.

7.1. Aos atos de celebragdo, alteragdo, liberagdo de recursos, acompanhamento da execucdo e a prestacdo de
contas deste convénio serd dada publicidade em sitio eletrbnico especifico denominado Portal dos Convénios.
7.2. A CONCEDENTE notificard, facultada a comunicagdo por meio eletrénico, no prazo de até 10 (dez) dias, a
celebragdo do instrumento a Assembieia Legisiativa ou a Camara Legisiativa ou a Camara Municipai do
CONVENENTE, conforme o caso.

7.2.1. No caso de liberagdo de recursos, o prazo para notificagdo, facultada a comunicagdo por meio eletrdnico,
serd de 2 (dois) dias uteis.

7.3. A CONVENENTE devera dar ciéncia da celebragdo do instrumento ao conseiho iocal ou instancia de
controle social da drea vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia, quando houver.

7.4. Em nenhuma hipétese, e em qualquer tempo, serd permitida a divulgagdo das agdes e resultados advindos
deste convénio, por alguma das partes, sem citar explicitamente a participagdo em igual destaque, da outra,
sob pena de rescisdo e imediata retratacdo da infragdo cometida, observadas as prescrigbes do § 12 do art. 37
da Constituicdo Federal.

7.4.1, Fica vedado aos participes utilizar nos empreendimentos resultantes deste convénio, nomes, simbolos ou
imagens que caracterizem promogdo pessoal de autoridades ou servidores ptblicos.

8. CLAUSULA OITAVA — DA ALTERACAQ

Este convénio poderd ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser
apresentada @ CONCEDENTE em, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigéncia, vedada a
alteragdo do objeto aprovado, observado o disposto no art. 36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n®
424/2016.

9. CLAUSULA NONA - DA LIBERACAO DOS RECURSOS

9.1. A liberagdo de recursos obedecerd ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e

guardara consondncia com as metas e fases ou etapas de execugdo do objeto do instrumento e observard o art.
41 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016 e aplicéveis.

9.2. Para liberagdo das parcelas, devem ser cumpridas as condicionantes abaixo:

a) A liberagdo da primeira parcela ou parcela Unica ficard condicionada & conclusdio da andlise técnica e ao
aceite do processo licitatorio pelo concedente ou mandatéria;

b} A liberagdc das demais parcelas, estd condicionada a execug8o de no minimo 70% (setenta por cento) das
parcelas liberadas anteriormente;

c) A conta corrente especifica serd nomeada fazendo-se mengdo ao instrumento pactuado e deverd ser

registrada com o nimero de inscrigdo no CNPJ do érgdo ou da entidade convenente ou da unidade executora.
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d) Comprovacdo do aporte da contrapartida pactuada que, se financeira, deverad ser depositada na conta
bancaria especifica do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso;
e) Situacdo regular com a execugéo do plano de trabalho, com execugdo de no minimo 70% (setenta por cento)
das parcelas liberadas anteriormente
9.3. Os recursos serdo depositados e geridos na conta bancéria especifica do convénio, constante no Plano de
Trabalho, e, enquanto ndo empregados na sua finalidade, serdo obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupanca de instituicdo financeira publica federal, se a previsdo de seu uso for

igual ou superior a um més; e
b) em fundo de aplicagdo financeira de curto prazo, ou operagdo de mercado aberto lastreada em
titulo da divida publica, quando sua utilizagdo estiver prevista para prazos menores.

9.4. Quando da conclusdo, dentncia, rescisdo ou extingdo do instrumento, os rendimentos das aplicacBes
financeiras deverdo ser devolvidos 8 CONCEDENTE, observada a proporcionalidade.
9.5. As receitas oriundas dos rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro ndo poderdo ser computadas
como contrapartida devida pelo(a) CONVENENTE.
9.6. Os recursos do presente convénio restarfo suspensos enguanto ndo for{em) implementada(s) a(s)
seguinte(s) condigdo(Bes):
a) Projeto de Engenharia, acompanhado de ART/CREA do engenheiro responsdvei pela elaboragio do
projeto especifico, designando a obra objeto do convénio, consoante disposi¢bes dos arts. 12 e 22, da Lei n2
6.496, de 07.12.1977 e da Resolugdo CONFEA n2 425, de 18.12.1998, por se referir 3 execuciio de projetos de
obras e servicos de engenharia (item 9.2.19 do Acérdio n? 463/2004-TCU-Plendrio) e a indicacdo do
representante da convenente responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagio da execugdo do objeto do
convénio a ser celebrado (Lei n. 8.666/93, art. 67 c/c 116), com sua respectiva ART;
b) Comprovagdo do exercicio pleno da propriedade do imével;
¢c) Licenga ambiental prévia, na forma disciplinada pelo CONAMA;
5.6.1. A(s) pendéncia(s) existente(s) deverd({ao) ser sanada(s) até 30 de novembro do exercicio seguinte ao da
assinatura do instrumento na forma do art. 21, §72 c/c art. 24, §12 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n2 424/2016.
10. CLAUSULA DEZ — DA CONTRATACAO COM TERCEIROS

O(A) CONVENENTE deve fazer incluir nos contratos celebrados & conta dos recursos do convénio
cldusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contdbeis da empresa,
referentes ao objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE e dos érgdos de controle interno e
externo (art. 43 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016).

10.1. O{A) CONVENENTE estd obrigado(a) a observar as disposigBes contidas na Lel Federal de LicitagBes e
Contratos Administrativos e demais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratagdo de

terceiros.
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10.1.1. Para aquisi¢do de bens e servigos comuns, serd obrigatério o uso da modalidade pregdo, nos termos da
Lei n? 10.520, de 17.07.2002, e do regulamento previsto no Decreto n2 5.450, de 31.05.2005, sendo utilizada
preferencialmente a sua forma eletrbnica.

10.1.2. A inviabilidade da utilizagdo do pregdo na forma eletrénica devera ser devidamente justificada pela
autoridade competente do(a) CONVENENTE.

10.1.3. As atas e as informagbes sobre os participantes e respectivas propostas das licitagbes, bem como as
informagBes referentes as dispensas e inexigibilidades, deverdo ser registradas pelo(a) CONVENENTE no
SICONV.

11. CLAUSULA ONZE - PAGAMENTOS

Os recursos deverdo ser mantidos na conta bancdria especifica do convénio e somente poderdo ser
utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicagdo no mercado
financeiro, nas hip6éteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016, no
capitulo lll, art. 52 e demais aplicdveis.

11.1. Os pagamentos a conta do presente convénio deverao ser reaiizados exciusivamente mediante crédito na
conta bancdria de titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos.

11.2. Antes da realizaco de cada pagamento, o(a) CONVENENTE incluird no SICONV, no minimo, as seguintes

informacdes:
a) a destinagdo do recurso;
b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;
d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e
e) informacgdo das notas fiscais ou documentos contabeis.

11.3. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificagdo pela instituicdo financeira
depositédria, podera ser realizado no decorrer da vigéncia do instrumento, um (nico pagamento por pessoa
fisica que n&o possua conta bancdria, até o limite de RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

11.4. Para obras de engenharia com valor superior & RS 10.000.000,00 (dez milhdes de reais) poderd haver
liberagdo do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro, que
tenham peso significativo no orgamento da obra conforme disciplinado pela CONCEDENTE, desde que:

a) seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositario;

b) a aquisicdo de materials ou equipamentos constitua etapa especifica do plano de trabalho;

c) a aquisicdo destes tenha se dado por procedimento licitatério distinto do da contratagdo de servigos de
engenharia ou, no caso de Unica licitagdo:

c.1) haja previsdo no ato convocatério;

c.2) o percentual de BDI aplicado sobre os materials ou equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre
os servigos de engenharia;

c.3) haja justificativa técnica e econdmica para essa forma de pagamento;
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c.4) o fornecedor apresente garantia, como carta fianga bancdria ou instrumento congénere, no valor do
pagamento pretendido; e

d) haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em canteiro.

12, CLAUSULA DOZE — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

A execugdo deste convénio serd acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos

atos praticados e a plena execugdo do objeto, respondendo o(a) CONVENENTE pelos danos causados a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do presente convénio, devendo ser observado o Capitulo
IV, art. 53 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016 .

12.1. O(A) CONVENENTE obriga-se a assegurar o livre acesso dos servidores da CONCEDENTE e os do controle
interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunai de Contas da Unido aos processos, documentos,
informacgGes referentes a execugdo do presente convénio, bem como aos locais de execugdo do seu objeto.
12.2. A execucdo do convénio serd acompanhada por um representante da CONCEDENTE, especialmente
designado e registrado no SICONV, que anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
consecugao do objeto, adotando as medidas necessdrias a reguiarizagdo das faihas observadas.

12.2.1. A CONCEDENTE devera registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execucdo do objeto,
conforme disposto no art. 42 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016.

12.3.2. A CONCEDENTE, no exercicio das atividades de fiscalizagdo e acompanhamento da execugéo do objeto,

podera:
a) valer-se do apoio técnico de terceiros;
b) delegar competéncia ou firmar parcerias com outros 6rgdos ou entidades que se situem préximos
ao local de aplicagdo dos recursos, com tal finalidade; e
c) reorieniar agdes e decidir quanto a aceitagdo de justificativas sobre impropriedades identificadas

na execugdo do instrumento.
12.3. No acompanhamento e fiscalizagdo do objeto serdo verificados:
a) a comprovagado da boa e regular aplicagdo dos recursos, na forma da legislagdo aplicével;
b) a compatibilidade entre a execugdo do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
c) a regularidade das informagdes registradas pelo CONVENENTE no SICONV; e
d) o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condicBes estabelecidas.
12.4. A CONCEDENTE comunicard ao{a) CONVENENTE e ao interveniente, quando houver, quaisquer
irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendé@ncias de ordem técnica ou legal, e suspenderd
a liberagdo dos recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentacdo de
informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo.
12.4.1. Recebidos os esclarecimentos e informagdes solicitados, a CONCEDENTE dispord do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias para aprecid-los e decidir quanto a aceitagdo das justificativas apresentadas, sendo
que a apreciagdo fora do prazo previsto ndo implica aceitagio das justificativas apresentadas.
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12.4.2. Caso as justificativas ndo sejam acatadas, a CONCEDENTE abrira prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
para o convenente regularizar a pendéncia e, havendo dano ao erario, devera adotar as medidas necessarias ao
respectivo ressarcimento.
12.5. A utilizagio dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejaré obrigacdo do
CONVENENTE devolvé-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a
Fazenda Nacional, com base na variagdo da |axa Referencial do Sistema tspecial de Liquidagdo e de Custodia -
SELIC, acumulada mensalmente, até o Ultimo dia do més anterior ao da devolugdo dos recursos, acrescido esse
montante de 1% (um por cento) no més de efetivagdo da devolugdo dos recursos & conta Unica do Tesouro.
12.6. Nos termos do art. 54 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016, a execug3o fisica do
objeto pactuado serd acompanhada peia CONCEDENIE, com nomeagdo de um fiscal por Determinagao do
Superintendente Regional e registrado no SICONV, que fard, no minimo, trés visitas a obra, para fiscalizacdo
em campo, além da avalia¢do técnica do projeto, bem como para:

a) Contato com os responsdveis pelo convénio e pessoal para acompanhamento em campo;

b) Registro fotografico dos servigos, materiais, piacas, pontos de referéncia etc;

t) Georreferenciamento dos locais de execugio, caminhamentos etc;

d) Contato com beneficidrios/comunidade/produtores com vistas ao levantamento de informagdes e

nivel de satisfaco quanto ao objetivo do atendimento.

13. CLAUSULA TREZE — DA GLOSA DE DESPESAS

Serdo glosadas as despesas porventura realizadas em desacordo com as finalidades deste convénio e
as decorrentes de multas, juros ou corregdo monetéria, referentes a pagamento ou recolhimento efetuados
fora do prazo.
i4. CLAUSULA QUATORZE ~ DA RESTITUi ] ECH

O(A) CONVENENTE compromete-se a restituir a3 CONCEDENTE o valor transferido, atualizado
monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislagio aplicivel aos

débitos para a Fazenda Nacional, nos casos previstos na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016.

15. CLAUSULA QUINZE — DA PRESTACAO DE CONTAS

15.1. A prestagdo de contas inicia-se concomitantemente com a liberagdo da primeira parcela dos recursos
financeiros que dever3 ser registrada pelo CONCEDENTE no SICONV.

15.2. O registro e a verificagdo da conformidade financeira, parte integrante do processo de prestagio de
contas, deverdo ser realizados durante todo o periodo de execug¢do do instrumento, conforme disposto no art.
56 da Portaria regulamentadora.

15.3. O prazo para apresentagdo da prestagdo de contas final serd de até 60 (sessenta) dias apds o
encerramento da vigéncia ou a conclusdo da execugdo do objeto, o que ocorrer primeiro.

15.4. Quando a prestacdo de contas ndo tor encaminhada no prazo estabelecido no instrumento, a

CONCEDENTE estabelecerd o prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentagao.
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15.5. Caso o convénio em questdo ndo tenha havido qualquer execucgdo fisica, nem utilizagdo dos recursos, o
recolhimento & conta Unica do Tesouro devera ocorrer sem a incidéncia dos juros de mora, sem prejuizo da
restituicdo das receitas obtidas nas aplicagBes financeiras realizadas.

15.6. Cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao prefeito e ao governador sucessor prestar
contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores.

15.7. Na impossibilidade de atender ao disposto no § 4%, devera ser apresentado ao concedente justificativa
que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patriménio
publico.

15.8.Se, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE n&o apresentar a prestagdo de contas nem devolver
os recursos, a CONCEDENTE registrara a inadimpiéncia no SICONV por omissdo do dever de prestar contas e
comunicard o fato ao 6rgdo de contabilidade analitica a que estiver vinculado, para fins de instauragdo de
tomada de contas especial sob aquele argumento e adogdo de outras medidas para reparagdo do dano ao
erario, sob pena de responsabilizagdo solidaria.

15.9. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agdo ou omissao do antecessor, 0 novo
administrador solicitard ao concedente a instauracdo de tomada de contas especial.

15.10. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas nas aplicagbes financeiras realizadas, ndo utilizadas no objeto pactuado, serdo devolvidos a Conta
Unica do Tesouro, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias da conclusdo, dendncia, rescisdo ou extingdo do
instrumento, sob pena da imediata instauracdo de tomada de contas especial do responsdvel, providenciada
pela autoridade competente do 6rgdo ou entidade CONCEDENTE.

15.11. A devolugdo sera realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da
contrapartida previstos na celebragdo independentemente da época em que foram aportados peias paries.
15.10. A prestagdo de contas final tem por objetivo a demonstragdo e a verificacdo de resultados e deve conter
elementos que permitam avaliar a execugdo do objeto e o alcance das metas previstas.

15.11. A prestagdo de contas serd composta, além dos documentos e informac8es registradas pelo convenente
no SICONV, pelo seguinte:

a) Relatério de Cumprimento do Objeto;

b) declaragdo de realizagdo dos objetivos a que se propunha o instrumento;

c) comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

d} termo de compromisso por meio do qual o convenente serd obrigado a manter os documentos relacionados
ao instrumento.

15.11.1. A CONCEDENTE dever4 registrar no SICONV o recebimento da prestagdo de contas.

15.11.2. A andlise da prestagdo de contas para avaliagdo do cumprimento do objeto, sera feita no
encerramento do instrumento, cabendo este procedimento ao concedente ou & mandatéria com base nas

informacgdes contidas nos documentos relacionados nos incisos do caput deste artigo.
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15.11.3. A conformidade financeira deverd ser realizada durante o periodo de vigéncia do instrumento,
devendo constar do parecer final de andlise da prestagdo de contas somente impropriedades ou
irregularidades ndo sanadas até a finalizagdo do documento conclusivo.
15.11.4. O Relatério de Cumprimento do Objeto deverd conter os subsidios necessarios para a avaliacdo e
manifestacdo do gestor quanto a efetiva conclusdo do objeto pactuado.
15.11.5. A anélise da prestagdo de contas, além do ateste da conclusdo da execugdo fisica do objeto, conterd os
apontamentos relativos a execugdo financeira ndo sanados durante o periodo de vigéncia do instrumento.
15.11.6. Objetivando a complementagdo dos elementos necessarios a andlise da prestagdo de contas dos
instrumentos, poderé ser utilizado subsidiariamente pelo concedente ou pela mandatéria, relatérios, boletins
de verificagdo ou outros documentos produzidos peio Ministério Publico ou pela Corte de Contas, durante as
atividades regulares de suas fungdes.
15.12. Incumbe & CONCEDENTE decidir sobre a regularidade da aplicagdo dos recursos transferidos e, se
extinta, ao seu sucessor.
15.13. A autoridade competente do concedente ou a mandatdria tera o prazo de um ano, contado da data do
recebimento, para analisar a prestagdo de contas do instrumento, com fundamento no parecer técnico
expedido pelas dreas competentes.
15.14. A andlise da prestacdo de contas pela CONCEDENTE podera resultar em:
a) aprovagao;
b) aprovagdio com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que ndo
resulte dano ao erario; ou
c) rejeicdo com a determinagdo da imediata instauracdo de tomada de contas especial.
15.15. O ato de aprovagdo da presiagdo de conias devera ser registrado no SICONV, cabendo ao CONCEDENTE
prestar declaragdo expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e
regular aplicacdo.
15.16. Caso a prestagdo de contas ndo seja aprovada, exauridas todas as providéncias cablveis para
regularizagdo da pendéncia ou reparagdo do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilizagdo
solidéria, registrard o fato no SICONV e adotara as providéncias necessarias a instauragdo da Tomada de Contas
Especial, com posterior encaminhamento do processo a unidade setorial de contabilidade a que estiver
jurisdicionado para os devidos registros de sua competéncia.
16. CLAUSULA DEZESSEIS — DA DENUNCIA E DA RESCISAO

O instrumento podera ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente
pelas obrigagbes e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca, ndo
sendo admissivel cldusula obrigatdria de permanéncia ou sancionadora dos denunciantes.
16.1.Quando da conclusdo, denincia, rescisdo ou extingdo do instrumento, os saldos financeirocs
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicagBes financeiras realizadas, serdo
devolvidos a conta tinica do Tesouro, no prazo improrrogavel de trinta dias do evento, sob pena da imediata
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instauragdo de tomada de contas especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do 6rgio
ou entidade titular dos recursos.
16.2. Em sendo evidenciados pelos érgdos de controle ou Ministério Publico vicios insanaveis que impliquem
nulidade da licitagdo realizada, o concedente deverd adotar as medidas administrativas necessarias a
recomposi¢do do erdrio no montante atualizado da parcela j& aplicada, o que pode incluir a reversdo da
aprovagao da prestagao de contas e a Instauracdo de fomada de Contas Especial, independentemente da
comunicagado do fato ao Tribunal de Contas da Unifio e ao Ministério Publico.
16.3. Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingdo do instrumento, o concedente ou mandatéaria
deverdo, no prazo maximo de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos
saidos de empenho
16.4. Constituem motivos para rescisdo do instrumento;
a) o inadimplemento de qualquer das cldusulas pactuadas;
b) a constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou in- corre¢do de informagdo em qualquer documento
apresentado;
c) a verificagdo de qualquer circunstincia que enseje a instauracdo de tomada de contas especial; e
d) a ocorréncia da inexecucdo financeira mencionada no § 82 do art. 41 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n? 424/2016, e comprovada segundo instruido no § 92 desse mesmo artigo.
16.4.1. A rescisdo do convénio, quando resulte dano ao erario, ensejara a instaurag3do de tomada de contas
especial, além de imediata extragio de documentacio comprobatdria deste e envio ao MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL (MPF) para propositura de competente agdo de improbidade administrativa (art. 127, caput, art.
129, Il e 37, 542 da CF/1988; Lei n® 8.429/1992; LC 75/1993, art. 52, |, “h”).
i7. CLAUSULA DEZESSETE — DOS BENS REMANESCENTES

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construidos que remanescerem na data de

conclusdo ou extingdio deste convénio serdo de propriedade da CONVENENTE, que serd responsével pela

propriedade, guarda, uso e manutencdo dos mesmos, ndo podendo ser invocada no futuro em desfavor da
CONCEDENTE guaiguei iesponsabilizagdo pela ma utilizagdo/conseivaqdo destes.

17.1. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos
do convénio ou necessarios a consecugdo do objeto, mas que ndo se incorporam a este,

18. CLAUSULA DEZOITO — DA ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E DE INTEGRIDADE DA CODEVASF
A CONVENENTE, no ato de assinatura do presente termo, por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordincia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
cédigo de Conduta Ftica e Integridade da CODEVASF e compromete-se a respeiti-las e cumpri-las
integralmente, bem como fazer com que seus empregados o facam quando no exercicio de suas atividades nas

suas dependéncias ou da CODEVASF.

www.codevasf.gov.b
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19.CLAUSULA DEZENOVE - DO FORO

Fica eleito o foro de Sdo Luis (MA), para dirimir quaisquer duividas suscitadas na execu¢io deste

instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.1. E obrigatéria a prévia tentativa de solugdo administrativa com a participagdo da Advocacia-Geral da
Unido, em caso de os participes serem da esfera federal, administragdo direta ou indireta, nos termos do art.
11 da Medida Proviséria n2 2.180-35, de 24.08.2001.

E, por estarem de acordo com as condigBes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento em 3

(trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas

testemunhas.
Sdo Lufs (MA), de agosto de 2021.
Celso Adriano Costa Dias ANTONIO COELHO RODRIGUES
Superintendente Regional — 82 SR PREFEITO
CODEVASF
TESTEMUNHAS:
1. Z
NOME: NOME:
CPF: CPF:
www.codevasf.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATE
. " : " "
Dispensa de Licenciamento Ambiental N° 1031754/2022 16/02/2024
PROCESSO SEMA N°  22020046614/2022 E-PROCESSOS N°  032141/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA n° 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental a:

NOME OU RAZAO SOCIAL: Municipio De Sitio Novo

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: PODER PUBLICO MUNICIPAL

CPF OU CNPJ: INSCRIGAO ESTADUAL:
05.631.031/0001-64 122290143
ENDERECO:

Avenida Leonardo De Almeida, S/n, 0, Centro

MUNICIPIO: CEP:
Sitio Novo - MA 65925-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL (SEM
A REALIZAGCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA) COM EXTRACAO DE MATERIAL DE DESMONTE,
VEDADA A SUA COMERCIALIZAGAO, ADSTRITA A AREA MAXIMA DE 01 HA, COM EXTENSAO TOTAL

LOCALIZAGAO DA ATIVIDADE (com coordenadas): POVOADO PACIENCIA AO POVOADO RETIRO,

S/N°, BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICIPIO: SiTIO NOVO, SOB AS COORDENADAS GEOGRAFICAS 6°
27'31.68" S, 46° 36' 23.44"W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGENCIAS /| RECOMENDAGOES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade podera ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do cédigo
22020046614/2022.

W 65 88 80 SRS E B ER NS S EBEEE O e

Sé&o Luis- MA  16/02/2022 R

s e memaee e

Illlllll II ”ll'llllllllllllllll"l||I # 58 SN SO0 8 SN O 06 S0E SO0 0 s e
1031754/2022

OBS.:- AS CONDIGOES SERAO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuicdes legais conferidas no art. 69 da Constituigdo do Maranhéo, e, considerando o
disposto no § 2°, art. do 2°, o paragrafo Unico do art. 8° e 12° da Resolugdo do CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria n® 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Maranhdo.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental ndo exime o empreendedor de cumprir a legislagdo ambiental e normal em vigor;




GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigéncias e Condicionantes
Processo n° 220200466 14/2022

1-

A atividade ou empreendimento deve preencher integraimente os seguintes requisitos:

| - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislagbes aplicaveis a obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referéncia - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinagdo dos residuos sélidos e o tratamento dos efluentes liquidos e gasosos;

Il - N&o interferir em Area de Preservacdo Permanente — APP (conforme os Art. 3°, incisos I, VII, IX e X; Art. 4°, 7° e 8°
da Lei N®12.651/ 2012 - Novo Cadigo Florestal e Resolugao CONAMA n®303/2002).

Il - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos ou Dispensa de Outorga no
6rgao ambiental competente, quando for o caso.

IV - A destinagéo final de residuos sdlidos, o langamento de efluentes e a geragdo de emissdes atmosféricas, ruidos e
radiagdes néo ionizantes deveréo atender aos padroes estabelecidos na legislagdo ambiental vigente.

V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploragéo de florestas ou outras formas de vegetagéo nativa) deverdo ser realizados
mediante licenga eletrénica obrigatéria (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislagdo ambiental
vigente.

VI - Realizar a inscrigdo no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imdvel rural.

VIl - Cumprir a legislagdo ambiental e normas em vigor.

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL nao dispensa, nem substitui a obtengdo pelo requerente, de
certiddes, alvaras, licengas e autorizacdes de qualquer natureza, exigidos pela legislacao federal, estadual e municipal

Fica o Empreendedor ciente de que o ndo cumprimento destas exigéncias, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligéncia, omissdo ou impericia sdo de sua inteira responsabilidade.

Este Documento podera ser cassado a qualquer momento por este 6rgéo, se for utilizado para fins ilicitos ou ndo
autorizados, e o infrator podera ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

Fica o requerente ciente de que a prestacdo de informacdes falsas constitui pratica de crime e podera resultar na
aplicagdo das sangdes penais cabiveis, nos termos dispostos no Cédigo Penal (Decreto-Lei N° 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N° 9.605/98).

Pagina: 1
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EXTRATO DE DOAGAD

Processo n? 59510.(]]2035}2021 17-e. ESPECIE; Termo de Doagio n? 1.525.00/2021,
celebrado entre a CODEVASF, CNP] n? 00.399.857/0001-26, e o MUNICIPIO DE
CONGONHAS DO NORTE/MG, CNPJ n?® 18,303.180/0001-46. OBIETO: DOACAO DE
CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS. VALOR: RS 356.950,00. DATA DA
ASSINATURA: 16/09/2021, SIGNATARIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 12
SR, MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, CPF n? 554.021.516-87, e peloja) beneficiério(a),
o!ii Sr.(a) FABRICIO APARECIDO OTONI, CPF n? 056.026.976-59,

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nf 59510.000626/2021-41. ESPECIE: Ordem de Fornecimento n? 1.0086/2021.
contratada: MD COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CNPJ n® 12.102.853/0001-13. OBIETO:

aquisiclo de materiais para capacitagio em confecgdo de macacio apicola. VALOR:
49.642,00. DATA DA ASSINATURA: 14/09/2021. SIGNATARIO: Pela CODEVASF, o
gc;parimzndente Regional da 1! SR Marco Antdnio Graga Cimara, CPF n? 554.021.516-

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAD Ne 3/2021

A2tS i déncia Regional da C hia de D dvi dos Vales
do S3o Francisco e Parnaiba - CDDEVASF CNPJ wasasswmou-w torna publico aos
interessados que, de acordo a Resolucdo Regional n? 347, de 14/09/2021, adjudicou e
homologou do objete do Edital 03/2021, Contratagio de empresa especializada na
prestagio de servigos continuados de condugio de veiculos pertencentes a frota da 20
Superintendéncia Regional da CODEVASE, no Estado da Bahia, sob jurisdicio da 29
Superintendéncia Regional - 3 empresa: TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ
10.547.708/0001-10 Totalizando um valor global de RS 726.999,36.

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de LicitagBes - 20 SR/SL

(SIDEC - 16/09/2021) 195004-11201-2021NE521968

RESULTADO DE JULGAMENTO
RDC ELETRONICO N¢ 4/2021 - UASG 195004

N? Processo: . A 20 Superintendéncia Regional da C hia de
Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e Parnaiba - CODEVASF, CNP)
00.399.857/0014-40, tormna publico aos interessados que o seu Comité de Gestio Executiva
através da Resolucio Regional n® 349 de 14/09/2021 adjudicou e homologou o objeto do
Edital 04/2021, Licitagio Eletrdnica - Lei n? 13.303/2016, Obras e servigos de montagem da
rede elétrica nos lotes atendidos pelas adutoras FP10, FP12 E FP14 da Fase 2 da Etapa 10
do Projeto Baixio de Irecé localizado nos municipios de Xique-Xique e Itaguagu no Estado
da Bahia, sob jurisdicio da 2! Superintendéncia Regional, & empresa: M & C SERVICOS
ELETRICOS [TDA, CNPJ 03.553.528/0001-86, com a proposta no valor global de RS
985.269,78 (novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta & nove reais e setenta
e oito centavos),

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de LicitagBes - 2? SR/SL

(SIDEC - 16/09/2021) 195004-11201-2021NE521968

EXTRATOS DE DOAGAOD
PROCESSO: 59520 WOGIBIZ{HI-M -8 ESPECIE: Termo de Doagio n.? 2.101.00/2021,
celebram a dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba -

CODEVASF, CNPJ.-’MF DO.SBQ 857/0001-26 e a ASSOCIACAO PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE; CNPJ/MF: 02.319.080/0001-78; Objeto:
Grade aradora, Rogadeira e Carroga; Valor RS 21.650,00; DATA: 01.09.2021. Harlzy Xavier

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
EXTRATO DE DOAGAO

PROCESSO: 5956() 0015311'2021 50‘ ESPECIE‘ Termo de Doagio n® 6.193.00/2021.
DOADORA: dos Vales do Sdo Francisco e do Pamafba =
CO[IVASF CNPJJ’MF CHJ399 857/0001-26. DONATARIA: Associacio de Apoio
| e Solidirio do Estado da Bahia - ADESBA, CNPJ:
21.32.1,58&!’“301 -91, com sede no municipio de Juazeiro/BA. OBJETO: Doagio de: a) 58
{dm]uenta e oito) caixas d'éEua em polietileno, com capacidade volumétrica individual de
{dois metros cibicos); b) 02 (duas) bombas submersas, 3500 RPM, com vazio de 1,5
rIlJ'h 1,5 cv de poténcia, monofdsica, 220 V; e c) 40 (quarenta) tanques d'igua em
poiiel:“.eno com capacidade volumétrica individual de 1 m?® (um metro cubico). VALOR
TOTAL DOS BENS: !I.S 39,505,78. FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 29, Inciso XVII, da Lei n®
13.303/2016, DATA DE ASSINATURA: 09/09/2021.

EXTRATO DE DOAGAO
PROCESSO: 5956(1001444}202101 EFEC!E Termo de Doagio n? 6,166.00/2021
DOADORA: Co de D dos Vales do Sdo Francisco e do Parnajba -

CODEVASF, CNPJ!MF 00, 19935?!“201 26, DONATARIO: Municipio de Itidba, CNPJ:
13.988. 324{0001 21, estabelecido no estado da Bthla OB.IE[O: Doa;ao de' a] ?5 iset:nh
e cinco) caivas d'dgua em polietileno, com de 500
{quinhentos litros); e b) 75 (setenta e cinco) caixas d'dgua em palieliieno, com cnpacidade
volumeétrica individual de 1 m” (um metro cibico). VALOR TOTAL DOS BENS: RS 25.269,75.
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 29, inciso XVIi, da Lei n® 13.303/2016. DATA DE
ASSINATURA: 23/08/2021.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo: 59570.001255/2021-19. ESPECIE: Termo de Apostilamento & Doagdo TD n®
7.056.00/2021 firmada entre a Codevasf - CNPL 00.399.857/0001-26_e municipio de
Corrente (Pl), CNP): 06.554.257/0001-71. OBIETO: Onde se |&: "RESOLUCAO REGIONAL n.?
146 de 30/08/2021" ¢ "RS 14.004,00 (quatorze mil & quatro reais). Leia-se: "RESOLUCAO
REGIONAL n.? 143/2021 de WIUZI' e RS 21.363,12 (vinte e um mil, trezentos e
sessenta e trés reais e doze centavos)”. DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021.

AVISO DE RETIFICAGAD
No Extrato de Doacdo, referente ao processo n? 59570,000480/2021-20,

publicado no DOU n® 175, de 15/09/2021, Secdo 3, p. 38, onde se |& "TD 7.047.00/2021"
leia -se "7,026.00/2021",

INALDO PEREIRA GUERRA NETO
Superintendente Regional

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
EXTRATO DE CONVENIO

Espécie: Convénio N9 911691/2021, N® Processo: 59580000345202165, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAD FRANCISCD, Convenente: MUNICIPIO DE SAO
DOMINGOS DO MARANHAO CNPJ n2 06113620000171, Objeto: Pavimentagio Asféltica
Municipio de Sio Domingos do Maranh@o-MA, Valor Total: RS 355.000,00, Valor de
Cnnuapartk.la RS 1.650,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercicio: 2021
RS 353.350,00, Crédito Org ario: Num Empenho: 2021NE00002S, Valor: RS
353 350,00, PTRES: 197757, Fonte Recursa: 0188000000, ND: 444042, Vigéncia: 26/08/2021
a 26/08/2024, Data de Assinatura: 26/08/2021, Signatérios: Concedente: CELSO ADRIANO
ESTB»;QDE:;O%FF n? 405.728.203-30, Convenente: KLEBER ALVES DE ANDRADE CPF n2
.699.2 N

EXTRATO DE CONVENIO

Nascimento - Superintendente Regional da 29/SR e Narcizo Soares de Brito -

PROCESSO: 59520, WIN?RO!PDS‘: ESPECIE: Termo de Doagio n.2 2.250.00/2021,
celebram a G de D dos Vales do Sio Frandsco e do Parnaiba -
CODEVASF, CNPIMF 00.399.857/0001-26 e a ASSOCIAC QUILOMBOLA  DOS
AGRICULTORES FAMILIARES E PESCADORES ARTESANAIS DA COMUNIDADE DO JUA;
CNPJ/MF: 13.900.261/0001-00; Objeto: Trator, Kh Irrigacdo, ‘I'rttnradw e Forragens; Valor
RS 166.879,90; DATA: 08.09.2021. Harley Xavie: - Super t | da

Espécie: Corwénio N 913004/2021, N® Processo: 59580000362202101, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE SITIO
NOVO CNPJ n? 05631031000164, Objeto: Recuperacdo de estradas vicinais no municipio de
Sitio NWM&., Valor Total: RS 478.500,00, Valor de Contrapartida: RS 1.000,00, Valor a

ou  desc lizado por exercicio: 2021 - RS 477.500,00, Crédito
l"- irio: Num Empenho: 2021NEOOO029, Valor: RS 477.500,00, PTRES: 197761, Fonte
Req.lrso 0188000000, ND: 444042, \hgﬁnm 13/08/2021 a 13/08/2024, Data de

2'/SR e Marivalda Silva de Franca - Pfesidenhe

PROCESSO: 59510.000971!2011—56—:3 ESPECIE: Termo de Doagio n® 2.229.00/2021,
celebram a Comp dos Vales do SSo Francisco e do Parnalba -
CODEVASF, CNPJ/MF uu;ss 857/0001-26 e a ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS
MORADORES E AGRICULTORES DE FEIRA DA MATA; CNPJ/MF: 20.066,781/0001-07; Objeto:
Reservatbrios para kgna; Valor RS 18.000,00; DATA: 23.08.2021. Harley Xavier Nascimento
- Superintendente Regional da 2¢/SR e José Alves da Silva - Presidente.

AVISO DE LICITAGAD
PREGAO ELETRONICO Ne 7/2021 - UASG 195004

Ne Pruonsm 59520@?35201140. Objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de

ler as d das de municipios, associagfes, cooperativas e de
outras a;ﬁes na drea de atuagio da CODEVASF, no Estado da Bahia, sob a gestdo da 20
Superintendéncia Regional da CODEVASF.. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 17/09/2021
das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h59. Endereco: Avenida Manoel Novais, S/n, Centro
- Bom Jesus da Lapa/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/195004-5-00007-2021.
Entrega das Propostas: a partic de 17/09/2021 as 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 29/09/2021 is 09h00 no site www.gov.br/compras. Informactes
Gerais: O Edital e seus Anexos também 3o ser acessados na Integra no sitio da
CODEVASF, no enderego www.codevasf.gov.br, link lICIT.nCGES'

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de LicitacBes - 20 Sr/s!

(SIASGnet - 16/09/2021) 195004-11201-2021NE520192

AVISO DE LICITAGAO
PREGAD ELETRONICO N2 B/2021 - UASG 195004

N Processo: 59520000668202163. Obhhn. Fomedrnen'hu transporte, carga e descarga de
sociaghes, moperauvas e de outras
l;bﬂ na area de imi;lu da COOE\MSF no Enadu da Bahia,
Sunrhhﬂdm Regional da CODEVASF., Total de Itens Licitados: 20. f.dlh? 1?!09!2{121
;::hm as 13?10{!.: t':’an;ldhﬁ:'ﬂs 1?}39 Eﬂderg;l Mrii:?edmnﬁl Novais, 5/n, Centro
Jesus da ou ‘compra. ital/195004-5-00008-2021.
Entl‘eaa das Proposta pl gx ml?ma‘l&m h&) no site www.gov.br/fcompras.
Abertura das Prupnstm 29/09/2021 3s 09h00 no site www.gov.br/compras. Informacdes
Gerais: O Edital e seus Anexos também poderSo ser a na integra no sitio da
CODEVASF, no endereco www.codevasf.gov.br, link "LICITAC!

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de LicitagBes - 2% Srfsl

(SIASGnet - 16/09/2021) 195004-11201-2021NE521968

13/08/2021, Signatirios: ‘Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF n2
405.728.203-30, Convenente: ANTONIO COELHO RODRIGUES CPF n® 505.182.323-87.

EXTRATO DE CONVENIO

Espécie: Convénio N2 913006/2021, N® Processo; 59580000352202167, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE
PARNARAMA CNPJ] n? 06115117000105, Objeto: PAVIMENTACAO EM  BLOCO
INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE P;\RNAMMA-MA Ualor Total: RS 960.000,00, Valor de
Cunuapamda RS 5.000,00, Valor a ser ferido ou d enerd:io 2021

RS 955.000,00, Crédito Org tirio: Num t mzmsmmaz Valor: RS
955.000,00, PTRES: 197822, Fonte Recurso: masomom ND: 444042, Vigéneia: 13/08/2021
a 13/08/2024, Data de Assinatura: 13/08/2021, Slgnatanos' Concedente: CELSO ADRIANO
COSTA DIAS CPF n® 405.728.203-30, Convenente: RAIMUNDO SIlVA RODRIGUES DA
SILVEIRA CPF n® 054.664.153-91.

EXTRATO DE CONVENIO

Espécie: Convénio N? 911690/2021, NP Processo: 59580000366202181, Concedente;
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE SANTA
RITA CNPJ n? 63441836000141, Objeto: PM’IMENT!&() ASFALTICA NO MUNICIPIO DE
SANTA RITA - MA Valor Total: RS 1.303.000,00, Valor de Contrapartida: RS 3.000,00, Valor
a ser ferido ou desc 4 ﬁeﬂ:icb 2021 - RS 1.300,000,00, Crédito
Org ario: Num E h 2021"5(.‘09024 Valor: R$ 1.300.000,00, PTRES: 197776,
Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigéncia: 13/08/2021 a 13/08/2024, Data de
Assinatura: 13/08/2021, Signatdrios: Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF n?
405.728.203-30, Convenente: HILTON GONCALO DE SOUSA CPF n® 407.202.683-20.

EXTRATO DE CONVENIO

: Convénio N° 911688/2021, N? Processo: 59580000367202125, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Convenente: MUNICIPIO DE SANTA
RITA CNP] n® 63441836000141, Objeto: ?AVIM‘ENTAQlO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE
SANTA RITA - MA, Valor Total: RS 1,090.000,00, Valor de Contrapartida: RS 2.500,00, Valor
a ser ou desc do por exercicio: 2021 - RS 1.087.500,00, Crédito
O tario: Num E ho: 2021NED00023, Valor: RS 1.087.500,00, PTRES: 197776,
Fonte Recurso; 0188000000, ND: 444042, Vigéncia: 13/08/2021 a um;zuu Data de
Assinatura: 13/08/2021, Signatdrios: Concedente: CELSO ADRIANO COSTA DIAS CPF n?
405.728.203-30, Convenente: HILTON GONCALO DE SOUSA CPF n¥ 407.202.683-20.

EXTRATO DE CONVENIO

Espécie: Convénio N 913609/2021, NP Processo: 59580000344202111, Concedente:
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAD FMNCIS-CO C.omrenem: MUNICIPIO DE BARRA
DO CORDA CNPl nf 06769798000117, gjan em bloco intertravado
Mun: &EaﬂaduMaMA,ValorT nszmowm Valor de Contrapartida: RS
2.600,00, Valor a ser por exercicio: 2021 - RS 267.400,00,

-
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