

PLAMONTEC

PLAMONTEC OBRAS TERRAPLANAGEM LTDA

EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

PROCLAMADOR

PLAMONTEC OBRAS TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: Rua 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, São Paulo, SP

**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**



ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**", com sede na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira – O endereço da sociedade empresária muda para Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau, São Luís/MA, CPE 65.071-380.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, e tem sede e domicílio na Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau, São Luís/MA, CPE 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Segunda – A sociedade possui uma filial na situada na Av. do Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, São Marcos, na cidade de São Luís - MA, CEP 65.071-380.

Cláusula Terceira – O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.950.000	4.950.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	50.000	50.000,00
TOTAL	5.000.000	5.000.000,00

Cláusula Quarta – A sociedade tem como objeto social – Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas,



**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00; Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01 e Fabricação de asfalto para utilização em pavimentação – código 19.21-7/00.

Cláusula Quinta - A filial tem como objeto social: Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01.

Cláusula Sexta – A sociedade tem prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Sétima – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).



**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

Cláusula Oitava – Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona – A sociedade é administrada pelo sócio, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, a ele cabe as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

Cláusula Décima – Pelo exercício de administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convenionado entre os sócios, de comum acordo.

Cláusula Décima Primeira – Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

Cláusula Décima Segunda – O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira – O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.


Cláusula Décima Quarta – Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Decima Quinta – Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Decima Sexta - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

73

e



**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**
Clausulas Decima Sétima – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

São Luís (MA), 01 de junho de 2021.

KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

e



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00366950339	KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

e

JA

CS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2021 14:59 SOB N° 20210752041.
 PROTOCOLO: 210752041 DE 02/06/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103901874. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.
 NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2021.
 PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



QR-CODE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1942367983

1942367983

MA

NOME: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 33625922 SET MA

CPF: 125.646.053-20 DATA NASCIMENTO: 22/03/1959

RELACÃO: LUIZ MUNIZ ROCHA

LENIR CASTELO BRANCO ROCHA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: d

Nº REGISTRO: 00457219 VALIDADE: 10/05/2024 1ª HABILITAÇÃO: 16/03/1982

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Adilson Luiz Castelo Branco Rocha*

LOCAL: SÃO LUIZ, MA DATA EMISSÃO: 19/09/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 61673421 699 MAC041237994

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN


e

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



NOME
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA



DOC. IDENTIFIC. (CPF, RG, PASSAPORTE) / UF
9001074388000 BRAS BR

DATA DE NASCIMENTO
003.889.553-55 06/08/1982

RESIDÊNCIA
RUA LUIZ CARLOS
BRUNO ROCHA
LILIANA DO NASCIMENTO
ROCHA

SEXO / ESTADO CIVIL / GRUPO SANG.
F / C / B

CPF 65265087100
VALIDADEZ 14/07/2031
1ª EMISSÃO 22/04/2021

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2221047658



Nome do Responsável Técnico

CPF
RUA LUIZ CARLOS
BRUNO ROCHA
DATA DE ASSINATURA 15/07/2021

Assinatura
5558914698
MR042142644

PROVIDO PLÁSTICO
2221047658

MARANHÃO

e


SD

Handwritten signature

SA

007

Handwritten signature



R

R

[Large handwritten signature]

65

65



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.617.192/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/1992
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLAMONTEC	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES	NÚMERO 14	COMPLEMENTO EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
--	---------------------	---

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLAMONTEC.PLAMONTEC@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8254-2165
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2001
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/04/2022 às 09:49:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.617.192/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/1992
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES	NÚMERO 14	COMPLEMENTO EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
--	---------------------	---

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLAMONTEC.PLAMONTEC@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8254-2165
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2001
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia **07/04/2022** às **09:49:32** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

10

Q



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 41.617.192/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:22:48 do dia 31/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2022.

Código de controle da certidão: **FF1F.9EAF.2AE9.1C0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Código de Controle: FF1F.9EAF.2AE9.1C0A

Data da Emissão: 31/03/2022

Hora da Emissão: 17:22:48

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 31/03/2022, com validade até 27/09/2022.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

0

(W)

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 41.617.192/0001-67**Razão Social:** PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**Endereço:** AV DOS HOLANDESES ED CENTURY M EMPRESA 14 SALA 105 / CALHAU /
SAO LUIS / MA / 65071-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2022 a 04/05/2022**Certificação Número:** 2022040501230892504015

Informação obtida em 07/04/2022 09:47:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Atividades mais frequentes | Início - V -

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 41.617.192/0001-67

Razão social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042400591872618390
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040501230892504015
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031701135277189246
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601384720096270
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701134091073172
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011922044094968778
29/12/2021	29/12/2021 a 27/01/2022	2021122901495028927989
10/12/2021	10/12/2021 a 08/01/2022	2021121001535628306958
21/11/2021	21/11/2021 a 20/12/2021	2021112101404066530921
02/11/2021	02/11/2021 a 01/12/2021	2021110201490974022104
14/10/2021	14/10/2021 a 12/11/2021	2021101401582664395305
25/09/2021	25/09/2021 a 24/10/2021	2021092501503644131161
06/09/2021	06/09/2021 a 05/10/2021	2021090601240351331896
18/08/2021	18/08/2021 a 16/09/2021	2021081801590860391319
30/07/2021	30/07/2021 a 28/08/2021	2021073001490106150274
12/04/2021	12/04/2021 a 09/08/2021	2021041201454719795660
24/03/2021	24/03/2021 a 22/04/2021	2021032401504321703086
05/03/2021	05/03/2021 a 03/04/2021	2021030502032730218793
14/02/2021	14/02/2021 a 15/03/2021	2021021402153544260978
26/01/2021	26/01/2021 a 24/02/2021	2021012603410089851274
07/01/2021	07/01/2021 a 05/02/2021	2021010703560937551668
19/12/2020	19/12/2020 a 17/01/2021	2020121903171176298992
30/11/2020	30/11/2020 a 29/12/2020	2020113001542570401090
11/11/2020	11/11/2020 a 10/12/2020	2020111103162214907300
23/10/2020	23/10/2020 a 21/11/2020	2020102303272605846483
04/10/2020	04/10/2020 a 02/11/2020	2020100403094551250304
15/09/2020	15/09/2020 a 14/10/2020	2020091504033446777762
27/08/2020	27/08/2020 a 25/09/2020	2020082703260324332467
08/08/2020	08/08/2020 a 06/09/2020	2020080803182480404600
20/07/2020	20/07/2020 a 18/08/2020	2020072004395859615259
01/07/2020	01/07/2020 a 30/07/2020	2020070104040700338518

Resultado da consulta em 26/04/2022 10:08:23



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 003272/22

Data da

10/01/2022 20:42:33

Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ: 41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES, 14 EDIF CENTURY MULTIENTREPREASALA 105 CEP:

Telefone: (98)32381874

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

R

Q

A

Data Impressão: 07/04/2022 10:47:33



PLAMONTEC
PLANEJAMENTO

Certidão Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 003272/22

Data de Validade: 10/05/2022

Data de Emissão: 10/01/2022 20:42:33

Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ: 41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 001302/22

Data da

06/01/2022 21:09:11

Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ: 41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES, 14 EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105 CEP:

Telefone: (98)32381874

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

P

12

JE

Data Impressão: 07/04/2022 10:49:35

14



Certidão Negativa de Dívida Ativa



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 001302/22


Data de Validade: 06/05/2022

Data de Emissão: 06/01/2022 21:09:11

Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ: 41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA




[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CERTIFICADO
1020220092121954



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006939852022

Validade: 05/08/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6,289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.617.192/0001-67	Inscrição Municipal: 33502001
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 14	Complemento: EDIF CENTURY MULTIPRESASAIA 105
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071380


A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de abril de 2022 às 09:19, sob o código de autenticidade nº **A7F31CAD40F9776F9FBAB61F953AAC4F**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

15

10



CERTIFICADO
1020220092220



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006939852022

Validade: 05/08/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.617.192/0001-67	Inscrição Municipal: 33502001
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 14	Complemento: EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de abril de 2022 às 09:19, sob o código de autenticidade nº A7F31CAD40F9776F9FBAB61F953AAC4F.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Q



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CANTÃO DO BOM FIM DO MARANHÃO
Capital do Maranhão
1865

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís - SEMFAZ
Av. Guaxenduba, nº 1.455/1.503, Bairro de Fátima - São Luís / Tel (98) 32129147



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO TORNEIO DE ARCADEAMENTO
Secretaria Municipal
de Engenharia

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís - SEMFAZ
Av. Guaranituba, nº 1.455/1.503, Barra de Fatima - São Luís / Tel: (98) 32129147

Q

J

A



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS

CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

1911

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpido nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia 24 de março de 2016.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís - SEMFAZ
Av. Getúlio Vargas, nº 1.455/1.503, Bairro de Fátima - São Luís / Tel: (98) 321.281-47



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAS

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendente da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís - SEMFAZ
Av. Getúlio Vargas, nº 1.455/1.503, Bairro de Fátima - São Luís / Tel: (98) 32128147

19



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
33502001	41.617.192/0001-67	92120222347913

RAZÃO SOCIAL

PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

NOME FANTASIA

PLAMONTEC

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV DOS HOLANDESES EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105 Nº 14, CALHAU
65071380 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

ED9D7C7665EA81FCCCF7F03CA4742CD4



SINTEGRA/ICMS



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.617.192/0001-67 **Inscrição Estadual:** 12.413234-0
Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOS HOLANDESES
Número: 14 **Complemento:** EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
Bairro: CALHAU
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65071380 **DDD:** **Telefone:** 32381874

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7111103	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
1921700	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (1921700),


EDF a partir de: 03/07/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/04/2022

Número da Consulta:





[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE



DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33502001 CNPJ: 41617192000167
NOME EMPRESARIAL: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
NOME FANTASIA: PLAMONTEC
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 02/06/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21200332110
CAPITAL SOCIAL: 5.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 25/09/1992
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 14
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES CEP: 65071380
COMPLEMENTO: EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105 BAIRRO: CALHAU
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 14
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES CEP: 65071380
COMPLEMENTO: EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105 BAIRRO: CALHAU

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	plamontec.plamontec@gmail.
TELEFONE	(98) 32381874
	plamontec.plamontec@gmail.


e

23

JA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ✓	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
433040100	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
192170000	FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
801110100	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO	SOCIO-ADMINISTRADOR	90%
00366950339	KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	SOCIO	10%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

24

CPF/CNPJ: 41617192000167
Nome/Razão: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Contribuinte



null

Servidor

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Certidão nº: 57273825/2021

Expedição: 17/12/2021, às 09:57:45

Validade: 14/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.617.192/0001-67**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.617.192/0001-67
Certidão nº: 57273825/2021
Expedição: 17/12/2021, às 09:57:45
Validade: 15/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.617.192/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

e

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e três (23) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **41.617.192/0001-67**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 23 de março de 2022.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas **Themis-RG** e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

IMPRESSO EM 23/03/2022 13:25

27





Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM S.A., município São Luís, CNPJ nº 41.617.192/0001-67, Número de Registro (NIRE) 21200332110.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/11/1993

Data do encerramento do exercício social: 31/12/2020

São Luís, 01/01/2020

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
Administrador, Sócio
CPF 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 8869

28 14

Livro Diário Nº. 8


Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,
 CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		vr transf de saldo	0001	001	14627	182.844,18	
02/01/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		vr transf de saldo	0001	001	14627		182.844,18
Totais do dia 02:						182.844,18	182.844,18
10/01/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR PG REF SALARIOS	0001	001	14420	5.673,26	
10/01/2020	1.31.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF SALARIOS	0001	001	14420		5.673,26
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REC CLIENTES N/DATA	0001	001	14618	436.210,36	
10/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REC CLIENTES N/DATA	0001	001	14618		436.210,36
10/01/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR REC N;DATA	0001	001	14619	109.500,00	
10/01/2020	1.01.15.01.02.0001	- Materiais a serem utilizados na prestação de serviços					
		VR REC N;DATA	0001	001	14619		109.500,00
Totais do dia 10:						551.383,62	551.383,62
20/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR PG REF INSS	0001	001	14543	481,16	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF INSS	0001	001	14543		481,16
20/01/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14544	481,16	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14544		481,16
Totais do dia 20:						962,32	962,32
31/01/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14382	200,35	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14382		200,35
31/01/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14394	450,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14394		450,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14406	640,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14406		640,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14419	10.000,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14419		10.000,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14434	42,50	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14434		42,50
31/01/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14446	550,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14446		550,00
31/01/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT EQUIP.	0001	001	14458	350,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,
 CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	3.01.01.07.01.0075	VR PG REF MAT EQUIP. - Combustíveis	0001	001	14458		350,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF COMBUSTIVEL - Caixa	0001	001	14470	27.000,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0076	VR PG REF COMBUSTIVEL - Materiais de Informatica	0001	001	14470		27.000,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA - Caixa	0001	001	14482	150,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0025	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0001	001	14482		150,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF man de veiculos - Caixa	0001	001	14494	5.000,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0042	VR PG REF man de veiculos - Outras Despesas Operacionais	0001	001	14494		5.000,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF OUTRAS DESPESAS - Caixa	0001	001	14506	4.000,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0019	VR PG REF OUTRAS DESPESAS - Alimentação do Trabalhador	0001	001	14506		4.000,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF REFEIÇÃO - Caixa	0001	001	14518	4.100,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0051	VR PG REF REFEIÇÃO - Vale Transporte	0001	001	14518		4.100,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF VALE TRANSP. - Caixa	0001	001	14530	2.100,00	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010	VR PG REF VALE TRANSP. - Simples a Recolher	0001	001	14530		2.100,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF SIMPLES - Caixa	0001	001	14542	12.116,04	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013	VR PG REF SIMPLES - FGTS	0001	001	14542		12.116,04
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF FGTS - Caixa	0001	001	14545	700,00	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0012	VR PG REF FGTS - INSS - Previdência Social	0001	001	14545		700,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF INSS - Caixa	0001	001	14557	750,00	
31/01/2020	3.01.01.03.06.0001	VR PG REF INSS - Material Aplicado na Prestação de Serviços	0001	001	14557		750,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO - Caixa	0001	001	14570	45.850,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO - Caixa	0001	001	14570		45.850,00
31/01/2020	3.01.01.01.01.0006	VR REF REC N/DATA - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	14582	184.791,95	
31/01/2020	3.01.01.03.06.0010	VR REF REC N/DATA - Locação de Mão-de-Obra	0001	001	14582		184.791,95
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Caixa	0001	001	14594	36.420,00	
31/01/2020	3.01.01.03.06.0023	VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Locação de máquinas e equipamentos	0001	001	14594		36.420,00

Continua...

30/10

Ⓟ

J



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,
 CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Fortes Contábil 01380
 Rubrica


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Caixa	0001	001	14606	65.032,00	
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14606		65.032,00
Totais do dia 31:						400.242,84	400.242,84
Totais do mês de Janeiro:						1.135.432,96	1.135.432,96
29/02/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14383	100,18	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14383		100,18
29/02/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14395	450,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14395		450,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14407	640,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14407		640,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14421	10.000,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14421		10.000,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14435	42,50	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14435		42,50
29/02/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14447	550,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14447		550,00
29/02/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14459	350,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14459		350,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14471	27.000,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14471		27.000,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14483	150,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14483		150,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14495	5.000,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14495		5.000,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14507	4.000,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14507		4.000,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14519	4.100,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
			0001	001	14519		4.100,00

Continua...

Handwritten marks and numbers at the bottom left corner.

Handwritten mark at the bottom center.

Handwritten mark at the bottom right.



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA
 CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Fonte Contábil: 6.174.0


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14519		4.100,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14531	2.100,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14531		2.100,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14546	700,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14546		700,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		VR PG REF INSS	0001	001	14559	750,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF INSS	0001	001	14559		750,00
29/02/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14571	16.066,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14571		16.066,00
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14583	176.540,21	
29/02/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14583		176.540,21
29/02/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14595	18.500,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14595		18.500,00
29/02/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14607	34.500,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14607		34.500,00
Totais do dia 29:						301.538,89	301.538,89
Totais do mês de Fevereiro:						301.538,89	301.538,89
29/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr rec n/data	0001	001	14622	458.250,00	
29/03/2020	1.07.00.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		vr rec n/data	0001	001	14622		458.250,00
Totais do dia 29:						458.250,00	458.250,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14384	136,84	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14384		136,84
31/03/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14396	450,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14396		450,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14408	640,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14408		640,00

Continua...

32

e

J



Livro Diário N° 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Fonte Contábil: 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14422	10.000,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14422		10.000,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14436	42,50	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14436		42,50
31/03/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14448	550,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14448		550,00
31/03/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14460	350,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14460		350,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14472	27.000,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14472		27.000,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14484	150,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14484		150,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14496	5.000,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14496		5.000,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14508	4.000,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14508		4.000,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14520	4.100,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14520		4.100,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14532	2.100,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14532		2.100,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14547	700,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14547		700,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		VR PG REF INSS	0001	001	14560	750,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF INSS	0001	001	14560		750,00
31/03/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14572	39.850,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14572		39.850,00

Continua...

33

e

JE

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Fonte Contábil 6.174.0




Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14584	217.878,07	
31/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14584		217.878,07
31/03/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCACAO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14596	37.857,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCACAO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14596		37.857,00
31/03/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14608	50.000,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14608		50.000,00
Totais do dia 31:						401.554,41	401.554,41
Totais do mês de Março:						859.804,41	859.804,41
30/04/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14385	144,21	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14385		144,21
30/04/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14397	450,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14397		450,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14409	640,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14409		640,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14423	10.000,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14423		10.000,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14437	42,50	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14437		42,50
30/04/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14449	550,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14449		550,00
30/04/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14461	350,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14461		350,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14473	27.000,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14473		27.000,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14485	150,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

34

E

J



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Fonte Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14485		150,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14497	5.000,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14497		5.000,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14509	4.000,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14509		4.000,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14521	4.100,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14521		4.100,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14533	2.100,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14533		2.100,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14548	700,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14548		700,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF INSS	0001	001	14561	750,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR PG REF INSS	0001	001	14561		750,00
30/04/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14573	20.118,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14573		20.118,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14585	376.805,49	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14585		376.805,49
30/04/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14597	33.650,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14597		33.650,00
30/04/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14609	45.501,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14609		45.501,00
Totais do dia 30:						532.051,20	532.051,20
Totais do mês de Abril:						532.051,20	532.051,20
31/05/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14386	186,32	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14386		186,32
31/05/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					

Continua...

34

e

VR

Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF AGUA	0001	001	14398	450,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						450,00
		VR PG REF AGUA	0001	001	14398		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					640,00	
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14410		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						540,00
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14410		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					10.000,00	
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14424		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						10.000,00
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14424		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					42,50	
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14438		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						42,50
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14438		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza					550,00	
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14450		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						550,00
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14450		
31/05/2020	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Equipamentos					350,00	
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14462		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						350,00
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14462		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis					27.000,00	
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14474		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						27.000,00
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14474		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica					150,00	
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14486		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						150,00
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14486		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e instalações					5.000,00	
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14498		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.000,00
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14498		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					4.000,00	
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14510		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.000,00
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14510		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador					4.100,00	
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14522		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.100,00
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14522		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte					2.100,00	
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14534		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.100,00
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14534		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS					700,00	
		VR PG REF FGTS	0001	001	14549		
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						700,00
		VR PG REF FGTS	0001	001	14549		
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS					750,00	
		VR PG REF INSS	0001	001	14562		
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF INSS	0001	001	14562		750,00
31/05/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14574	31.350,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14574		31.350,00
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14586	124.762,50	
31/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14586		124.762,50
31/05/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14598	41.252,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14598		41.252,00
31/05/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14610	58.552,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14610		58.552,00
Totais do dia 31:						311.935,32	311.935,32
Totais do mês de Maio:						311.935,32	311.935,32
30/06/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritório					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14387	99,58	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14387		99,58
30/06/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14399	450,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	-Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14399		450,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14411	640,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14411		640,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14425	10.000,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14425		10.000,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14439	42,50	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14439		42,50
30/06/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14451	550,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14451		550,00
30/06/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14463	350,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14463		350,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					

Continua...

34

e

JA



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14475	27.000,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						27.000,00
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14475		27.000,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14487	150,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14487		150,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14499	5.000,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14499		5.000,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14511	4.000,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14511		4.000,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14523	4.100,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14523		4.100,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14535	2.100,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14535		2.100,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14550	700,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14550		700,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF INSS	0001	001	14563	750,00	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR PG REF INSS	0001	001	14563		750,00
30/06/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14575	66.850,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14575		66.850,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14587	124.762,50	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14587		124.762,50
30/06/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra						
		VR REF LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14599	47.852,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14599		47.852,00
30/06/2020	3.01.01.03.06.0023 - Locação de máquinas e equipamentos						
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14611	45.000,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14611		45.000,00
Totais do dia 30:						340.396,58	340.396,58

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA


CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Junho:						340.396,58	340.396,58
31/07/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14388	300,79	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14388		300,79
31/07/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14400	450,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14400		450,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14412	640,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14412		640,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14426	10.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14426		10.000,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14440	42,50	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14440		42,50
31/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14452	550,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14452		550,00
31/07/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14464	350,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14464		350,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14476	27.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14476		27.000,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14488	150,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14488		150,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14500	5.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14500		5.000,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14512	4.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14512		4.000,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14524	4.100,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14524		4.100,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14536	2.100,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14536		2.100,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua...

39/10

3



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF FGTS	0001	001	14551	700,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					700,00
		VR PG REF FGTS	0001	001	14551		
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF INSS	0001	001	14564	750,00	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR PG REF INSS	0001	001	14564		750,00
31/07/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14576	29.542,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					29.542,00
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14576		
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14588	89.758,70	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14588		89.758,70
31/07/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCACAO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14600	26.500,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					26.500,00
		VR REF LOCACAO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14600		
31/07/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14612	35.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					35.000,00
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14612		
Totais do dia 31:						236.933,99	236.933,99
Totais do mês de Julho:						236.933,99	236.933,99
31/08/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritório					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14389	118,20	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					118,20
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14389		
31/08/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14401	450,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					450,00
		VR PG REF AGUA	0001	001	14401		
31/08/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14413	640,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					640,00
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14413		
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14427	10.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					10.000,00
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14427		
31/08/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14441	42,50	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					42,50
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14441		
31/08/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14453	550,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luis, Estado: MA

CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14453		550,00
31/08/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14465	350,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14465		350,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14477	27.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14477		27.000,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14489	150,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14489		150,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14501	5.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14501		5.000,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14513	4.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14513		4.000,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14525	4.100,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14525		4.100,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14537	2.100,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14537		2.100,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14552	700,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14552		700,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF INSS	0001	001	14565	750,00	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR PG REF INSS	0001	001	14565		750,00
31/08/2020	3.01.01.03.05.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14577	48.785,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14577		48.785,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14589	573.173,88	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14589		573.173,88
31/08/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14601	26.550,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14601		26.550,00
31/08/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					

Continua...

Handwritten marks at the bottom left.

Handwritten signature 'A' at the bottom right.

Livro Diário N° 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luis, Estado: MA,


CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165E]



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14613	68.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14613		68.000,00
Totais do dia 31:						772.459,58	772.459,58
Totais do mês de Agosto:						772.459,58	772.459,58
30/09/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14390	250,98	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14390		250,98
30/09/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14402	450,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14402		450,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14414	640,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14414		640,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14428	10.000,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14428		10.000,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14442	42,50	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14442		42,50
30/09/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14454	550,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14454		550,00
30/09/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14466	350,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14466		350,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14478	27.000,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14478		27.000,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14490	150,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14490		150,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14502	5.000,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14502		5.000,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14514	4.000,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14514		4.000,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14526	4.100,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

42



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA.

CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14526		4.100,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14538	2.100,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14538		2.100,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14553	700,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14553		700,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF INSS	0001	001	14566	750,00	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR PG REF INSS	0001	001	14566		750,00
30/09/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14578	26.320,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO	0001	001	14578		26.320,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14590	496.588,40	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14590		496.588,40
30/09/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14602	25.000,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14602		25.000,00
30/09/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14614	78.524,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14614		78.524,00
Totais do dia 30:						682.515,88	682.515,88
Totais do mês de Setembro:						682.515,88	682.515,88
31/10/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritório					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14391	501,78	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14391		501,78
31/10/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14403	450,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14403		450,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14415	640,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14415		640,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14429	10.000,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14429		10.000,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua...

43/10

A



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14443	42,50	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14443		42,50
31/10/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14455	550,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14455		550,00
31/10/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14467	350,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14467		350,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14479	27.000,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14479		27.000,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14491	150,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14491		150,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14503	5.000,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14503		5.000,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14515	4.000,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14515		4.000,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14527	4.100,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14527		4.100,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14539	2.100,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14539		2.100,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14554	700,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14554		700,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF INSS	0001	001	14567	750,00	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR PG REF INSS	0001	001	14567		750,00
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14591	253.815,86	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14591		253.815,86
31/10/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14603	11.000,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14603		11.000,00
31/10/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: Maranhão

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14615	85.450,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14615		85.450,00
31/10/2020	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		VR REF AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0001	001	14623	350.000,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0001	001	14623		350.000,00
Totais do dia 31:						756.600,14	756.600,14
Totais do mês de Outubro:						756.600,14	756.600,14
30/11/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritório					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14392	105,02	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14392		105,02
30/11/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14404	450,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14404		450,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14416	640,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14416		640,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14432	10.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	14432		10.000,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14444	42,50	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14444		42,50
30/11/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14456	550,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14456		550,00
30/11/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14468	350,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14468		350,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14480	27.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14480		27.000,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14492	150,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14492		150,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14504	5.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14504		5.000,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14516	4.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67


Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luis, Estado: MA, Rubrica

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14516		4.000,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14528	4.100,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14528		4.100,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14540	2.100,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14540		2.100,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14555	700,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	14555		700,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF INSS	0001	001	14568	750,00	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR PG REF INSS	0001	001	14568		750,00
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14592	36.512,32	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14592		36.512,32
30/11/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14604	11.200,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14604		11.200,00
30/11/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14616	43.200,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14616		43.200,00
30/11/2020	1.01.15.01.02.0001	- Materiais a serem utilizados na prestação de serviços					
		VR REF MATERIAIS	0001	001	14620	6.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF MATERIAIS	0001	001	14620		6.000,00
Totais do dia 30:						152.849,84	152.849,84
Totais do mes de Novembro:						152.849,84	152.849,84
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14393	300,85	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	14393		300,85
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14405	450,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	14405		450,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14417	640,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	14417		640,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PROV FOLHA	0001	001	14433	10.000,00	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: Maranhão

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PROV FOLHA	0001	001	14433		10.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14445	42,50	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	14445		42,50
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14457	550,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	14457		550,00
31/12/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14469	350,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. MAN	0001	001	14469		350,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14481	27.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEL	0001	001	14481		27.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informática					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14493	150,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA	0001	001	14493		150,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14505	5.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF man de veiculos	0001	001	14505		5.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14517	4.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	14517		4.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14529	4.100,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14529		4.100,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14541	2.100,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSP.	0001	001	14541		2.100,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR REF FGTS	0001	001	14556	700,00	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR REF FGTS	0001	001	14556		700,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR REF INSS	0001	001	14569	750,00	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR REF INSS	0001	001	14569		750,00
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14593	279.235,35	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14593		279.235,35
31/12/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		VR REF LOCAÇÃO DE MAODE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14605	33.620,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

44

JA



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165E

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14605		33.620,00
31/12/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14617	60.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	001	14617		60.000,00
31/12/2020	1.01.15.01.02.0001	- Materiais a serem utilizados na prestação de serviços					
		VR REF MATERIAIS	0001	001	14621	75.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF MATERIAIS	0001	001	14621		75.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		vr ref depreciação	0001	001	14624	121.897,08	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001	- (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços					
		vr ref depreciação	0001	001	14624		121.897,08
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO	0001	001	14625	330.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO	0001	001	14625		330.000,00
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	0001	001	14626	3.400,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	0001	001	14626		3.400,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	2.934.625,23	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	510,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	1.800,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	2.250,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	2.445,10	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	4.200,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	5.400,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	6.600,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	7.680,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	15.150,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	25.200,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	48.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	49.200,00	

Continua...


Livro Diário N.º 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165E]



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	60.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	120.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	121.897,08	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	324.000,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	349.401,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	434.231,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	668.759,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629	687.902,05	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		687.902,05
31/12/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		434.231,00
31/12/2020	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		349.401,00
31/12/2020	3.01.01.03.06.0023	- Locação de máquinas e equipamentos					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		668.759,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		120.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		2.250,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		15.150,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		49.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		60.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		121.897,08
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		48.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		7.680,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		5.400,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		510,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		25.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		6.600,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritório					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		2.445,10
31/12/2020	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		324.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informática					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14629		1.800,00

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165E]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Equipamentos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14629		4.200,00
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14629		2.934.625,23
Totais do dia 31:						6.828.536,24	6.828.536,24
Totais do mês de Dezembro:						6.828.536,24	6.828.536,24

50 *[handwritten mark]*

[Handwritten marks: a circle, a 'P', and a signature]



Balço Patrimonial


Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Fonte Contábil 6.17.00

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	5.621.332,90D
1.01	Ativo Circulante	1.877.870,45D
1.01.01	Disponibilidades	1.216.716,20D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.216.716,20D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.216.716,20D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.216.716,20D
1.01.03	Clientes	400.000,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	400.000,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	400.000,00D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	400.000,00D
1.01.15	Estoques	261.154,25D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	261.154,25D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	261.154,25D
1.01.15.01.02.0001	Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	261.154,25D
7	Ativo não Circulante	3.743.462,45D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.440.738,70D
1.07.00.01	Clientes	1.440.738,70D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.440.738,70D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.440.738,70D
1.07.04	Imobilizado	2.302.723,75D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.787.941,51D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.787.941,51D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.222.847,20D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	739.803,44D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.265,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	20.321,54D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	793.704,33D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	485.217,76C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	485.217,76C
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	485.217,76C
Total Ativo		5.621.332,90 D



Balço Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2020
2	*** Passivo ***	5.621.332,90C
2.01	Passivo Circulante	24.323,99C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	24.323,99C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	24.323,99C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.450,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	750,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.700,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	10.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.873,99C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	6.873,99C
2.07	Patrimônio Líquido	5.597.008,91C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	597.008,91C
2.07.07.01	Outras Contas	597.008,91C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	597.008,91C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saído à Disposição da Assembléia	597.008,91C
Total Passivo		5.621.332,90 C


Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.621.332,90 (Cinco Milhões Seiscentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON LUIZ CASTELOBRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.934.625,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.934.625,23
010.01.03	Vendas de Serviços	2.934.625,23
(=) 030	Receita Líquida	2.934.625,23
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.452.391,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.452.391,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.482.234,23
(-) 070	Despesas Operacionais	794.332,18
070.01	Despesas Administrativas	790.132,18
070.02	Despesas com Vendas	4.200,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	687.902,05
150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	687.902,05
200	Resultado Líquido do Exercício	687.902,05

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON LUIZ CASTELOBRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA



**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA**

CNPJ: 41.617.192/0001-67

NIRE: 21200332110

END.: Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811,
Bairro Calhau, CEP 65.071-380, São Luís/MA,.

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONFORME BALANÇO DE 2020

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILC = $\frac{1.877.870,45}{24.323,99}$

ILC = 77,20

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

ILG = $\frac{1.877.870,45 + 1.440.738,70}{24.323,99 + 0,00}$

ILG = 136,43

SOLVÊNCIA GERAL

SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

SG = $\frac{5.261.332,90}{24.323,99 + 0,00}$

SG = 216,30



GRAU DE ENDIVIDAMENTO

**GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL**

$$GE = \frac{24.323,99 + 0,00}{5.592.337,91}$$

GE = 0,0048

São Luís/MA, 31 de dezembro de 2020

Ubirajara de Jesus Gomes da Silva
CONTADOR
CRC - 8869/MA

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)

95 b



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

São Luís, 31/12/2020

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

Administrador, Sócio

CPF 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CONTADOR

CRC/MA 8869

(Handwritten mark)

P

(Large handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten marks)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2021 16:46:25 SOB N° 20210651334.
PROTOCOLO: 210651334 DE 11/05/2021. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2021

94



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12103291391 em 11/05/2021, protocolo 210651334. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Número de Registro: 21200332110
CNPJ: 41617192000167
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital


Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 8
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA	MA8869

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2021 16:46:30 SOB Nº
20210651334.
PROTÓCOLO 210651334 DE 11/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103291391. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2021



Balço Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67
Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (098) 82542165
NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Fortes Contábil 6-174
Rúbrica

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	5.621.332,90D
1.01	Ativo Circulante	1.877.870,45D
1.01.01	Disponibilidades	1.216.716,20D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.216.716,20D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.216.716,20D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.216.716,20D
1.01.03	Cientes	400.000,00D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	400.000,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	400.000,00D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	400.000,00D
1.01.15	Estoques	261.154,25D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	261.154,25D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	261.154,25D
1.01.15.01.02.0001	Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	261.154,25D
1.07	Ativo não Circulante	3.743.462,45D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.440.738,70D
1.07.00.01	Cientes	1.440.738,70D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	1.440.738,70D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	1.440.738,70D
1.07.04	Imobilizado	2.302.723,75D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.787.941,51D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.787.941,51D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.222.847,20D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	739.803,44D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.265,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	20.321,54D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	793.704,33D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	485.217,76C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	485.217,76C
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	485.217,76C
Total Ativo		5.621.332,90 D

sg b

Handwritten signatures and initials.



Balço Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

65071380, Telefone: (098) 82542165

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2020
2	*** Passivo ***	5.621.332,90C
2.01	Passivo Circulante	24.323,99C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	24.323,99C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	24.323,99C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17.450,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	750,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.700,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	10.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.873,99C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	6.873,99C
2.07	Patrimônio Líquido	5.597.008,91C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	597.008,91C
2.07.07.01	Outras Contas	597.008,91C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	597.008,91C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	597.008,91C
Total Passivo		5.621.332,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.621.332,90 (Cinco Milhões Seiscentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos).


São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA

Valor de Ativo e Passivo: R\$ R\$ 5.621.332,90 (Cinco Milhões Seiscentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos). O presente Balço Patrimonial foi transcrito das folhas n° 24 e 25 do livro Diário n° 8, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 11/05/2021, sob n° 20210651334.

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:

65071380, Telefone: (098) 82542165

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.934.625,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.934.625,23
010.01.03	Vendas de Serviços	2.934.625,23
(=) 030	Receita Líquida	2.934.625,23
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.452.391,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.452.391,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.482.234,23
(-) 070	Despesas Operacionais	794.332,18
070.01	Despesas Administrativas	790.132,18
070.02	Despesas com Vendas	4.200,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	687.902,05
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	687.902,05
0	Resultado Líquido do Exercício	687.902,05

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA


CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2021 09:52 SOB Nº 20210733268.
PROTOCOLO: 210733268 DE 31/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103811816. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.
NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

b2 b



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67
NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Fortes Contábil 6.177.0

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.o: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,
CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165

	01/01/2020 a 31/12/2020
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	687.902,05
Diminuição em Clientes	436.210,36
Diminuição em Estoques	28.500,00
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(1.301,62)
Diminuição em Reservas	(182.844,18)
Diminuição em Lucros Acumulados	(150.555,82)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	817.910,79
Atividades Investimento	
Aumento em Imobilizado	(228.102,92)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(228.102,92)
Atividades Financiamento	
Diminuição em Realizável a Longo Prazo	458.250,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	458.250,00
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.048.057,87
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	168.658,33
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.216.716,20

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA

e

Fim

63



DFC - Método Direto

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67
NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993


Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.o: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,
CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165

Saldo Anterior:	168.658,33
Atividades Operacionais	
Recebimentos	130.008,74
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	130008,74
Atividades de Investimento	
Imobilizado	228.102,92
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-228102,92
Atividades Financiamento	
Realizável a Longo Prazo	458.250,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	458250,00
Saldo Final:	1.216.716,20

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)


(Handwritten mark)

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021 11:05 SOB Nº 20211114340.
 PROTOCOLO: 211114340 DE 21/09/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106971440. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.
 NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2021.
 PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

(Handwritten initials)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Cartidão n.º: MA/2022/00000980
Nome: UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA CPF: 585.719.903-44
CRC/UF n.º MA-008869/D Categoria: CONTADOR
Validade: 20/06/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: PLAMONTEC - P. OBRAS. TER LTDA

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 585.719.903-44 Controle : 7625.7939.8252.8252

e

66 h



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA		Protocolo: MAC2201834675	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200332110	CNPJ 41.617.192/0001-67	Data de Ato Constitutivo 10/11/1993	Início de Atividade 23/10/1993
Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES, Nº 14, EDIF CENTURY MULTIENTREPRIASALA 105, CALHAU - São Luis/MA - CEP 65071-380			
Objeto Social Construção de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção ? Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos ? Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos ? Código 38.12-2/00; obras de urbanização ? Rua, praças e calçadas ? Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica ? Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos ? Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos ? Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação ? Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas ? Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem ? Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos ? Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil ? Código 43.30-4/01; transportes escolar ? Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura ? Código 71.11-1/00; serviços de engenharia ? Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor ? Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes ? Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo ? Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica ? código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica ? código 42.21-9/03; Serviços de pedralhos para obra de alvenaria ? código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) ? código 43.22-3/01; Serviços de portaria ? código 81.11-7/00; Serviços de segurança e vigilância ? código 80.11-1/01 e Fabricação de asfalto para utilização em pavimentação ? código 19.21.-7/00.			
Capital Social R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)			
Dados do Sócio			
Nome MARINE DO NASCIMENTO ROCHA	CPF/CNPJ 003.669.503-39	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome DILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	CPF/CNPJ 125.646.053-20	Participação no capital R\$ 4.950.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome do Administrador DILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA		CPF 125.646.053-20	Término do mandato Indeterminado
Data do Arquivamento 09/2021		Número 20211114340	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Local (ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela NIRE: 21900327101		Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
Endereço Completo Avenida dos Holandeses, Nº 14, EDIF CENTURY MULTIENTREPRIASALA 105, SÃO MARCOS, São Luís, MA, CEP: 65071380		CNPJ: 41.617.192/0002-48	

Handwritten mark resembling a stylized 'W' or 'L'.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/03/2022, às 21:29:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THEJGSVC.



LARISSA ROCHA DA SILVA

Handwritten numbers '67' and a signature.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2201834675

Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201834704

NIRE 21200332110

CNPJ 41.617.192/0001-67

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo DOS HOLANDESES, Nº 14, EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-380

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20211114340	21/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210881232	01/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210752041	02/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210733268	31/05/2021	BALANCO
002	20191098353	15/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900327101	30/08/2019	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20190367504	23/05/2019	BALANCO
002	20190273976	05/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180415409	21/06/2018	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
223	20180409603	06/06/2018	BALANCO
002	20180269810	13/04/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180017616	19/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170554112	09/06/2017	BALANCO
316	20170086399	21/02/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20160423767	11/05/2016	BALANCO
223	20150366922	25/05/2015	BALANCO
002	20140375554	02/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140323210	13/05/2014	BALANCO
223	20130525219	27/08/2013	BALANCO
002	20130451762	03/07/2013	BALANCO
002	20130451762	03/07/2013	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
304	002	07/01/2013	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	0004718	28/09/1995	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
090	21200332110	10/11/1993	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/03/2022, às 21:34:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código VIG2QBIN.

MAC2201834704

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral





PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
CNPJ: 41.617.192/0001-67



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten initials 'Lp' and '70'




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 864137/2022
Emissão: 07/04/2022
Validade: 30/04/2022
Chave: 1Bdy2



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Registro: 0000002856

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 21/06/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE REFORMA E ACABAMENTO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO ? CÓDIGO 41.20-4/00; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ? CÓDIGO 38.11-4/00; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS ? CÓDIGO 38.12-2/00; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUA, PRAÇAS E CALÇADAS ? CÓDIGO 42.13-8/00; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ? CÓDIGO 42.11-1/01; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE PISTAS E RODOVIAS E AEROPORTOS ? CÓDIGO 42.11-1/02; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS- PONTE E VIADUTOS ? CÓDIGO 42.12-0/00; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO ? CÓDIGO 42.22-7/01; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ? CÓDIGO 42.99-5/01; OBRAS DE TERRAPLANAGEM ? CÓDIGO 43.13-4/00; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ? CÓDIGO 43.29-1/04; IMPERMEABILIZAÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ? CÓDIGO 43.30-4/01; TRANSPORTES ESCOLAR ? CÓDIGO 49.24-8/00; SERVIÇOS DE ARQUITETURA ? CÓDIGO 71.11-1/00; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ? CÓDIGO 71.12-0/00; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ? CÓDIGO 77.11-0/00; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ANDAIMES ? CÓDIGO 77.32-2/01; ATIVIDADES DE PAISAGISMO ? CÓDIGO 81.30-3/00; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ? CÓDIGO 43.21-5/00; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ? CÓDIGO 42.21- 9/03; SERVIÇOS DE PEDREIROS PARA OBRA DE ALVENARIA ? CÓDIGO 43.99-1-03; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS (SERVIÇO DE ENCANADOR) ? CÓDIGO 43.22-3/01; SERVIÇOS DE PORTARIA ? CÓDIGO 81.11-7/00; SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ? CÓDIGO 80.11-1/01 E FABRICAÇÃO DE ASFALTO PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ? CÓDIGO 19.21-7/00.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE MINAS, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 11, 14, ED.CENTURY 1 J ANDAR, SALA 105, CALHAU, SÃO LUÍS, MA, 65071380

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/08/1993

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002856EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303798581. Data de vencimento do boleto: 30/04/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA

Registro: 1104081792

CPF: 094.490.863-20

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/10/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 864137/2022
 Emissão: 02/04/2022
 Validade: 30/04/2022
 Chave: 18dy2



Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

Registro: 1107616450

CPF: 255.617.823-04

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/10/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS

Registro: 1119679931

CPF: 107.141.703-72

Data Início: 07/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Resolução 1073/2016 e Artigo 7º da Resolução 218/1973 (exceção de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ WAGNER VELOSO REIS

Registro: 1406090484

CPF: 470.866.706-00

Data Início: 30/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 014

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

CPF: 003.669.503-39

Função: EMPRESARIA

Sócio: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

CPF: 125.646.053-20

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

(Handwritten signature)



72 *(Handwritten mark)*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2661933/2021



Interessado (1)

Nome / Razão Social: Registro:

Endereço:

Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão: Cadastro: Situação:

Descrição:

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	18/11/2021	CONTRATO P S ENGº CIVIL JOSÉ IRLAN RAPOSO BORGES.
ANEXO	03/12/2021	ART MA20210473242 CARGO FUNÇÃO
ANEXO	03/12/2021	ART MA20210473194 CARGO FUNÇÃO
ANEXO	01/12/2021	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC.
ANEXO	01/12/2021	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC.
ANEXO	01/12/2021	ART MA20210473242
ANEXO	01/12/2021	ART MA20210473194
ANEXO	01/12/2021	REQUERIMENTO EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
ANEXO	01/12/2021	REQUERIMENTO EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANEXO	18/11/2021	ART MA202104733194 ENGº CIVIL JOSÉ BENEDITO FERREIRA FRANÇA.
ANEXO	18/11/2021	ART MA20210473242 ENGº CIVIL JOSÉ IRLAN RAPOSO BORGES.
ANEXO	18/11/2021	CONTRATO P S ENGº CIVIL JOSÉ BENEDITO FERREIRA FRANÇA.

Movimentos

Nº	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino																																																																		
1	Usuário Padrão do SITAC	18/11/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																																																		
2	joao barbosa filho	18/11/2021 10:04:22	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Protocolo recebido para análise. Passo automático!</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td>joao barbosa filho</td> <td>Data do Despacho</td> <td colspan="2">18/11/2021 10:05:34</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">FAVOR ANEXAR PELO MESMO PROTOCOLO REQUERIMENTO DE BAIXA ASSINADO PELAS PARTES E A.R.T.ASSINADA PELA EMPRESA/PROFISSIONAL E INCLUSAO DOS MESMOS.</td> </tr> <tr> <td>Resposta</td> <td>Data da Resposta</td> <td colspan="4">01/12/2021 11:10:13</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">SEGUE ANEXO DOCUMENTOS SOLICITADOS</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td>joao barbosa filho</td> <td>Data do Despacho</td> <td colspan="2">02/12/2021 11:02:43</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">FALTOU ASSINATURA NAS A.R.Ts.ENVIAR PELO MESMO PROTOCOLO</td> </tr> <tr> <td>Resposta</td> <td>Data da Resposta</td> <td colspan="4">03/12/2021 11:11:34</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">SEGUE ANEXO ART'S SOLICITADAS.</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td>FABRICIO MONTEIRO MAGALHÃES</td> <td>Data do Despacho</td> <td colspan="2">06/12/2021 08:46:27</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Prezados (as), solicitação atendida. Inclusão de responsável técnico realizada.</td> </tr> </table>						Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					Despacho	Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	18/11/2021 10:05:34		Descrição	FAVOR ANEXAR PELO MESMO PROTOCOLO REQUERIMENTO DE BAIXA ASSINADO PELAS PARTES E A.R.T.ASSINADA PELA EMPRESA/PROFISSIONAL E INCLUSAO DOS MESMOS.					Resposta	Data da Resposta	01/12/2021 11:10:13				Descrição	SEGUE ANEXO DOCUMENTOS SOLICITADOS					Despacho	Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	02/12/2021 11:02:43		Descrição	FALTOU ASSINATURA NAS A.R.Ts.ENVIAR PELO MESMO PROTOCOLO					Resposta	Data da Resposta	03/12/2021 11:11:34				Descrição	SEGUE ANEXO ART'S SOLICITADAS.					Despacho	Usuário	FABRICIO MONTEIRO MAGALHÃES	Data do Despacho	06/12/2021 08:46:27		Descrição	Prezados (as), solicitação atendida. Inclusão de responsável técnico realizada.				
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!																																																																						
Despacho	Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	18/11/2021 10:05:34																																																																			
Descrição	FAVOR ANEXAR PELO MESMO PROTOCOLO REQUERIMENTO DE BAIXA ASSINADO PELAS PARTES E A.R.T.ASSINADA PELA EMPRESA/PROFISSIONAL E INCLUSAO DOS MESMOS.																																																																						
Resposta	Data da Resposta	01/12/2021 11:10:13																																																																					
Descrição	SEGUE ANEXO DOCUMENTOS SOLICITADOS																																																																						
Despacho	Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	02/12/2021 11:02:43																																																																			
Descrição	FALTOU ASSINATURA NAS A.R.Ts.ENVIAR PELO MESMO PROTOCOLO																																																																						
Resposta	Data da Resposta	03/12/2021 11:11:34																																																																					
Descrição	SEGUE ANEXO ART'S SOLICITADAS.																																																																						
Despacho	Usuário	FABRICIO MONTEIRO MAGALHÃES	Data do Despacho	06/12/2021 08:46:27																																																																			
Descrição	Prezados (as), solicitação atendida. Inclusão de responsável técnico realizada.																																																																						
3	FABRICIO MONTEIRO MAGALHÃES	06/12/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">finalizado</td> </tr> </table>						Descrição	finalizado																																																																
Descrição	finalizado																																																																						



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2661933/2021



Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

(Handwritten mark)

e

(Large handwritten signature)

LA

94



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67



"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ nº 41.617.192/0001-67, sediada à Avenida dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14, ED. Multiempresarial Century, 1º Andar, Sala 105, Cep 65.071-380, Calhau São Luis, Maranhão. Contrata como seu responsável técnico por pessoa jurídica, o **Sr. José Irlan Raposo Borges**, Engenheiro Civil CREA/MA 1107616450, residente e domiciliado na Rua Canadá, nº 09, Parque Smitland, Olho D'Água, São Luis, Maranhão, nas condições gerais impressas neste documento.

PRIMEIRA CLÁUSULA: Prestação de serviços como Responsável Técnico por pessoa jurídica da Empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, junto ao **CREA-MA**.

SEGUNDA CLÁUSULA: Os serviços deverão ser executados em 10 horas semanais de acordo com as solicitações do contratante.

TERCEIRA CLÁUSULA: O profissional na condição de responsável técnico por pessoa jurídica receberá da empresa o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) pelo período de vigência do contrato, cabendo reajuste somente através de negociação com a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, podendo concordar ou não.

QUARTA CLÁUSULA: O prazo de validade deste contrato de prestação de serviços de responsável técnico por pessoa jurídica é de 4 (quatro) anos, contados da data de assinatura, podendo ser encerrado de comum acordo entre as partes, antes do período firmado.

QUINTA CLÁUSULA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato de prestação de serviços, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís, MA, 26 de outubro de 2021.

ADILSON LUIZ CASTELO
BRANCO
ROCHA:12564605320
Assinado de forma digital por
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO
ROCHA:12564605320
Dados: 2021.10.26 13:12:02 -03'00'

Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
CPF nº 125.646.053-20
Sócio Administrador – Representante Legal


José Irlan Raposo Borges
Eng. Civil - CREA/MA: 1107616450

Av. dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, Sala 105 - Calhau - São Luis/MA
CEP: 65.071-380 / FONE (98) 98254-2165 - E-mail: plamontec.plamontec@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 1/12 (Vinculado ao passo 1).









975 hp



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210473194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico****JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1104081792

Registro: 1104881792MA

2. ContratanteContratante: **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: 41.617.192/0001-67

AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: 14

Complemento: **QD. 11º - ED. MULTIEMPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, SALA 105** Bairro: **CALHAU**Cidade: **SÃO LUÍS**UF: **MA**CEP: **65071380**País: **Brasil**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**Ação Institucional: **Outros****3. Vínculo Contratual**Unidade administrativa: **SEDE****AVENIDA DOS HOLANDESES**

Nº: 14

Complemento: **QD. 11º - ED. MULTIEMPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, SALA 105** Bairro: **CALHAU**Cidade: **SÃO LUÍS**UF: **MA**CEP: **65071380**Data de início: **26/10/2021**Previsão de término: **27/10/2025**Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**Identificação do cargo/função: **Assistente de engenharia****4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA - CPF: 094.490.863-20

Local

data

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ:
41.617.192/0001-67**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. ValorValor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **12/11/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8303496371**A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZZ7w
Impresso em: 12/11/2021 às 17:14:07 por: ip: 179.70.86.97www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300**CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 2/12 (vinculado ao passo 1).



976 bo



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210473242

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1107616450

Registro: 1107616450MA

2. Contratante

Contratante: **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**
AVENIDA DOS HOLANDESES

CPF/CNPJ: 41.617.192/0001-67

Nº: 14

Complemento: **ED MULTIPRESARIAL CENTURY**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: 14

Complemento: **QD. 11º, ED. MULTIPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, SALA 105**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **São Luís**

UF: **MA**

CEP: **65071380**

Data de início: **27/10/2021**

Previsão de término: **27/10/2025**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Assistente de engenharia**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE IRLAN RAPOSO BORGES - CPF: 255.617.823-04

de _____ de _____

Local

data

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ:
41.617.192/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento no site do CREA.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **12/11/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8383496412**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WwdWb
Impresso em: 12/11/2021 às 17:08:09 por ip: 179.70.86.97

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021. Documento do Protocolo 3/12 (Vinculado ao passo 1).



77 ho

UAS

Q



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67



"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ nº 41.617.192/0001-67, sediada à Avenida dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14, ED. Multiempresarial Century, 1º Andar, Sala 105, Cep 65.071-380, Calhau São Luis, Maranhão. Contrata como seu responsável técnico por pessoa jurídica, o Sr. **José Benedito Ferreira França**, Engenheiro Civil CREA/MA 1104081792, residente e domiciliado na Rua 1700, Quadra 18, nº 14, Parque Aurora, Cohatrac, São Luis, Maranhão, nas condições gerais impressas neste documento.

PRIMEIRA CLÁUSULA: Prestação de serviços como Responsável Técnico por pessoa jurídica da Empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, junto ao CREA-MA.

SEGUNDA CLÁUSULA: Os serviços deverão ser executados em 10 horas semanais de acordo com as solicitações do contratante.

TERCEIRA CLÁUSULA: O profissional na condição de responsável técnico por pessoa jurídica receberá da empresa o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) pelo período de vigência do contrato, cabendo reajuste somente através de negociação com a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, podendo concordar ou não.

QUARTA CLÁUSULA: O prazo de validade deste contrato de prestação de serviços de responsável técnico por pessoa jurídica é de 4 (quatro) anos, contados da data de assinatura, podendo ser encerrado de comum acordo entre as partes, antes do período firmado.

QUINTA CLÁUSULA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato de prestação de serviços, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luis, MA, 26 de outubro de 2021.

ADILSON LUIZ
CASTELO BRANCO
ROCHA:12564605320

Assinado de forma digital por
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO
ROCHA:12564605320
Dados: 2021.10.26 13:15:21 -03'00'

Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
CPF nº 125.646.053-20
Sócio Administrador – Representante Legal


José Benedito Ferreira França
Eng. Civil - CREA/MA: 1104081792

Av. dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, Sala 105 - Calhau - São Luis/MA
CEP: 65.071-380 / FONE: (98) 98254-2165 - E-mail: plamontec.plamontec@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 4/12 (Vinculado ao passo 1).





78
hp

LA

2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210473194



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1104081792

Registro: 1104881792MA

2. Contratante

Contratante: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

AVENIDA DOS HOLANDESES

CPF/CNPJ: 41.617.192/0001-67

Nº: 14

Complemento: QD. 11ª - ED. MULTIPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, Sala 105

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071380

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SUT

AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: 14

Complemento: QD. 11ª - ED. MULTIPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, Sala 105

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071380

Data de início: 26/10/2021

Previsão de término: 27/10/2025

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Assistente de engenharia

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA - CPF: 094.490.863-20

Local

data

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ:
41.617.192/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 12/11/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303496371

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZZ7w
Impresso em: 12/11/2021 às 17:14:07 por: .ip: 179.70.86.97

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 5/12 (Vinculado ao passo 2).





PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
CNPJ: 41.617.192/0001-67



"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ nº 41.617.192/0001-67, sediada à Avenida dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14, ED. Multiempresarial Century, 1º Andar, Sala 105, Cep 65.071-380, Calhau São Luis, Maranhão. Contrata como seu responsável técnico por pessoa jurídica, o **Sr. José Irlan Raposo Borges**, Engenheiro Civil CREA/MA 1107616450, residente e domiciliado na Rua Canadá, nº 09, Parque Smitland, Olho D'Água, São Luís, Maranhão, nas condições gerais impressas neste documento.

PRIMEIRA CLÁUSULA: Prestação de serviços como Responsável Técnico por pessoa jurídica da Empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, junto ao **CREA-MA**.

SEGUNDA CLÁUSULA: Os serviços deverão ser executados em 10 horas semanais de acordo com as solicitações do contratante.

TERCEIRA CLÁUSULA: O profissional na condição de responsável técnico por pessoa jurídica receberá da empresa o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) pelo período de vigência do contrato, cabendo reajuste somente através de negociação com a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, podendo concordar ou não.

QUARTA CLÁUSULA: O prazo de validade deste contrato de prestação de serviços de responsável técnico por pessoa jurídica é de 4 (quatro) anos, contados da data de assinatura, podendo ser encerrado de comum acordo entre as partes, antes do período firmado.

QUINTA CLÁUSULA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato de prestação de serviços, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís, MA, 26 de outubro de 2021.

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA:12564605320	Assinado de forma digital por ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA:12564605320 Dados: 2021.10.26 13:12:02 -03'00'
---	---

Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
CPF nº 125.646.053-20
Sócio Administrador – Representante Legal


José Irlan Raposo Borges
Eng. Civil - CREA/MA: 1107616450


Av. dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, Sala 105 - Calhau - São Luís/MA
CEP: 65.071-380 / FONE (98) 98254-2165 - E-mail: plamontec.plamontec@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 6/12 (Vinculado ao passo 2).













PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67



"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ nº 41.617.192/0001-67, sediada à Avenida dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14, ED. Multiempresarial Century, 1º Andar, Sala 105, Cep 65.071-380, Calhau São Luis, Maranhão. Contrata como seu responsável técnico por pessoa jurídica, o Sr. **José Benedito Ferreira França**, Engenheiro Civil CREA/MA 1104081792, residente e domiciliado na Rua 1700, Quadra 18, nº 14, Parque Aurora, Cohatrac, São Luis, Maranhão, nas condições gerais impressas neste documento.

PRIMEIRA CLÁUSULA: Prestação de serviços como Responsável Técnico por pessoa jurídica da Empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, junto ao CREA-MA.

SEGUNDA CLÁUSULA: Os serviços deverão ser executados em 10 horas semanais de acordo com as solicitações do contratante.

TERCEIRA CLÁUSULA: O profissional na condição de responsável técnico por pessoa jurídica receberá da empresa o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) pelo período de vigência do contrato, cabendo reajuste somente através de negociação com a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, podendo concordar ou não.

QUARTA CLÁUSULA: O prazo de validade deste contrato de prestação de serviços de responsável técnico por pessoa jurídica é de 4 (quatro) anos, contados da data de assinatura, podendo ser encerrado de comum acordo entre as partes, antes do período firmado.

QUINTA CLÁUSULA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato de prestação de serviços, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luis, MA, 26 de outubro de 2021.

ADILSON LUIZ
CASTELO BRANCO
ROCHA:12564605320

Assinado de forma digital por
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO
ROCHA:12564605320
Dados: 2021.10.26 13:15:21 -03'00'

Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
CPF nº 125.646.053-20
Sócio Administrador – Representante Legal



José Benedito Ferreira França
Eng. Civil - CREA/MA: 1104081792

Av. dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, Sala 105 - Calhau - São Luis/MA
CEP: 65.071-380 / FONE (98) 98254-2165 - E-mail: plamontec.plamontec@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 7/12 (Vinculado ao passo 2).





81








Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210473242

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1107616450

Registro: 1107616450MA

2. Contratante

Contratante: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 41.617.192/0001-67

AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: 14

Complemento: ED MULTIPRESARIAL CENTURY

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071380

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

AVENIDA DOS HOLANDESES

Nº: 14

Complemento: QD. 11ª, ED. MULTIPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, SALA 105

Bairro: CALHAU

Cidade: São Luís

UF: MA

CEP: 65071380

Data de início: 27/10/2021

Previsão de término: 27/10/2025

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Assistente de engenharia

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE IRLAN RAPOSO BORGES - CPF: 255.617.823-04

Local _____ de _____ data _____ de _____

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ:
41.617.192/0001-67**9. Informações**

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 12/11/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303498412

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 8/12 (vinculado ao passo 2).



Handwritten signature/initials.

Large handwritten signature.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sinc.com.br/publico/> com a chave: WwWb
Impresso em: 12/11/2021 às 17:08:09 por: ip: 179.70.86.97

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Handwritten mark.

Handwritten marks.

Handwritten mark.



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, 214, Centro, PABX: (0**98) 2106-8300 – 2106-8330
 CNPJ: 06.062.038/0001-75 - São Luís - MA - www.creama.org.br



REQUERIMENTO

PESSOA JURÍDICA/PROFISSIONAL

1 Razão Social/Profissional PLAMONTEC PLAV OBRAS TERRAP LTPA		2 Nº do Registro 2856EM-MA		3 Capital Social R\$ 5.000.000,00	
4 CNPJ (CGC) 41617192000185		5 Web Site		6 E-mail PLAMONTEC.PLAV@GMAIL.COM	
7 Endereço (X) Matriz () Filial AV DOS HOLANDESES		8 Nº 14		9 Bairro CALHAU	
10 Complemento ED MULTIMPRESEARAL		11 Município SÃO LUÍS		12 UF MA	
13 CEP 65.071-380		14 Telefone (98) 82542165		15 Fax	
16 Local SÃO LUÍS		17 Data (Mês/Ano) 01/12/2021		18 Responsáveis técnicos	

(Preencha os campos abaixo com o nome do responsável técnico seguido do nº da carteira do CREA e logo após, com a sigla da UF do respectivo CREA de origem)

JOSÉ IRLAN RAPOSO BORGES Carteira **1107616450** CREA **MA**

____ Carteira _____ CREA _____

____ Carteira _____ CREA _____

____ Carteira _____ CREA _____

REQUERER JUNTO AO CREA-MA

19	<input type="checkbox"/> Registro de Firma <input type="checkbox"/> Certidão de registro e quitação <input checked="" type="checkbox"/> Baixa de registro <input type="checkbox"/> Interrupção temporária do registro da empresa <input type="checkbox"/> Outras certidões	<input type="checkbox"/> Visto de empresa () 180 dias (reexecução) <input type="checkbox"/> Licitações	ALTERAÇÕES <input type="checkbox"/> Atualização do registro da empresa <input type="checkbox"/> Capital Social <input type="checkbox"/> Inclusão de Responsável Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão de Responsável Técnico <input type="checkbox"/> Razão Social <input type="checkbox"/> Objetivo Social <input type="checkbox"/> Endereço da Empresa
Obs: _____			
20 Indicação para pedido de exclusão de profissionais do quadro técnico			
JOSÉ IRLAN RAPOSO BORGES Carteira 1107616450 CREA MA		Solicitante <input checked="" type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> Profissional	
____ Carteira _____ CREA _____		____ Data da exclusão _____	
____ Carteira _____ CREA _____		____ Assinatura Responsável Técnico _____	

ATENDIMENTO A PESSOA JURÍDICA - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE EMPRESA
 Requerimento - (Apresentar cópia da última alteração contratual, caso tenha havido alguma mudança)

2 - INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

2.1 - Profissional contratado
 Requerimento - ART Cargo/Função dos profissionais - Vínculo empregatício (cópia - carteira de trabalho, contrato ou ficha de funcionário atualizada).

2.2 - Profissional Sócio
 Requerimento - ART Cargo/Função.

3 - Exclusão de responsável técnico
 Requerimento - cópia da rescisão contratual ou este requerimento assinado pelo profissional e pela empresa

4 - REGISTRO DE EMPRESA
 Requerimento - Constituição do Contrato Social (cópia) - Todas as alterações registradas na JUCEMA (cópia) - CNPJ (cópia) ART do Cargo/Função - Contrato de Trabalho (se o profissional não for sócio da empresa) Ou qualquer vínculo empregatício, Carteira de Trabalho ou ficha de funcionário

4.1 - Alterações
 Cópia do CNPJ atualizado, cópia de certidão de registro e quitação (quando de outra região) cópia de última alteração contratual

4.2 - Baixa de registro da Empresa
 Cópia do distrato social, requerimento, e pagamento das anuidades (em caso de atraso)

5 - VISTO DE EMPRESA

5.1 - Para licitação
 Requerimento - Certidão de registro e quitação (original e cópia).

5.2 - Para execução de obras
 Requerimento - Certidão de registro e quitação (original e cópia), sendo necessário visar o profissional.

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DOS ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.

Favor preencher todos os campos necessários

Válido somente para registro de empresa e exclusão de responsabilidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021. Documento do Protocolo 9/12 (Vinculado ao passo 2).



Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten marks at the bottom left



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, 214, Centro, PABX: (0**98) 2106-8300 – 2106-8330
CNPJ: 06.062.038/0001-75 - São Luís - MA - www.creama.org.br



REQUERIMENTO

PESSOA JURÍDICA/PROFISSIONAL

1 Razão Social/Profissional PLAMONTEC PLAM. OBRAS TERREAR LTDA		2. Nº do Registro 2856 EIM-MA	3. Capital Social R\$ 5.000.000,00
4. CNPJ (CGC) 41617192000185		5. Web Site	6. E-mail PLAMONTEC.PLAMONTEC@GMAIL.COM
7. Endereço (X) Matriz () Filial AV. DOS HOLANDESES		8. Nº 14	9. Bairro CALMAU
10. Complemento ED. MULTIMPRESA RIAL CENTURY SALA 105		11. Município SÃO LUÍS	12 UF 13 CEP MA 65.071-380
14. Telefone (98) 982542165	15. Fax	16. Local SÃO LUÍS	17. Data (Hoje) 01/12/2021

18 Responsáveis técnicos

(Preencha os campos abaixo com o nome do responsável técnico seguido do nº da carteira do CREA e, logo após, com a sigla da UF do respectivo CREA de origem.)

JOSÉ BENEDITO FERREIRA FRANÇA	Carteira	1104081792	CREA -	MA
	Carteira		CREA -	
	Carteira		CREA -	
	Carteira		CREA -	

REQUERER JUNTO AO CREA-MA

19.	<input type="checkbox"/> Registro de Firma <input type="checkbox"/> Certidão de registro e quitação <input checked="" type="checkbox"/> Baixa de registro <input type="checkbox"/> Interrupção temporária do registro da empresa. <input type="checkbox"/> Outras certidões	<input type="checkbox"/> Visto de empresa <input type="checkbox"/> 180 dias (reexecução) <input type="checkbox"/> Licitações	ALTERAÇÕES <input type="checkbox"/> Atualização do registro da empresa <input type="checkbox"/> Capital Social <input type="checkbox"/> Inclusão de Responsável Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Exclusão de Responsável Técnico <input type="checkbox"/> Razão Social <input type="checkbox"/> Objeto Social <input type="checkbox"/> Endereço da Empresa
Obs.:			
20. Indicação para pedido de exclusão de profissionais do quadro técnico	JOSÉ BENEDITO FERREIRA FRANÇA Carteira 1104081792 CREA- MA Solicitante <input checked="" type="checkbox"/> Firma <input checked="" type="checkbox"/> Profissional		
	carteira	CREA-	Data da exclusão
	Assinatura Empresa		Assinatura Profissional

ATENDIMENTO A PESSOA JURÍDICA - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1 - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE EMPRESA
Requerimento – (Apresentar cópia da última alteração contratual, caso tenha havido alguma mudança)

2 - INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

2.1 - Profissional contratado
Requerimento – ART Cargo/Função dos profissionais – Vínculo empregatício. (cópia - carteira de trabalho, contrato ou ficha de funcionário atualizada).

2.2 - Profissional Sócio
Requerimento – ART Cargo/Função.

3 - Exclusão de responsável técnico
Requerimento – cópia da rescisão contratual ou este requerimento assinado pelo profissional e pela empresa

4 - REGISTRO DE EMPRESA
Requerimento – Constituição do Contrato Social (cópia) – Todas as alterações registradas na JUCEMA (cópia) – CNPJ (cópia) ART do Cargo/Função – Contrato de Trabalho (se o profissional não for sócio da empresa) Ou qualquer vínculo empregatício - Carteira de Trabalho ou ficha de funcionário.

4.1 - Alterações
Cópia do CNPJ atualizado, cópia de certidão de registro e quitação (quando de outra região), cópia de última alteração contratual

4.2 - Baixa de registro da Empresa
Cópia do distrato social, e pagamento das anuidades (em caso de atraso)

5 - VISTO DE EMPRESA

5.1 - Para licitação
Requerimento – Certidão de registro e quitação (original e cópia).

5.2 - Para execução de obras
Requerimento – Certidão de registro e quitação (original e cópia), sendo necessário visar o profissional

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DOS ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.

Favor preencher todos os campos necessários

Válido somente para registro de empresa e exclusão de responsabilidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021. Documento do Protocolo 10/12 (Vinculado ao passo 2).



84

WA

R



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210473242

Folha 13/14



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1107616450

Registro: 1107616450/MA

2. Contratante

Contratante: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: ED MULTIPRESARIAL CENTURY

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

País: Brasil

OPF/ONPJ: 41.617.192/0001-67

Nº: 14

CEP: 65071300

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outras

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: QD. 11º, ED. MULTIPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, SALA 105

Bairro: CALHAU

Cidade: São Luis

UF: MA

CEP: 65071300

Data de início: 27/10/2021

Previsão de término: 27/10/2025

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Assistente de engenharia

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade:

10,00

Unidade:

meses

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SÃO LUIS 12 de 11 de 2021

Lugar

data

JOSE IRLAN RAPOSO BORGES - CPF: 255.617.323-44

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

9. Informações

A ART A válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 12/11/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 6383496412

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.at.ec.com.br/publico> com a chave WwdYth
Impresso em 12/11/2021 às 17:08:29 por sp: 179.70.86.97



www.crema.org.br

teleconexao@crema.org.br



Tel: (98) 2105-6300

Fax: (98) 2105-8300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 11/12 (Vinculado ao passo 2).



Handwritten mark

Handwritten marks: \$5, 6

Handwritten mark: U

Handwritten mark: @



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210473194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1104081702
Registro: 110408170/MA

2. Contratante
Contratante: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
AVENIDA DOS HOLANDESES
Complemento: QD. 11º - ED. MULTIPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, Barro CALHAU
SALA 105
Cidade: SÃO LUIS UF MA CEP: 65071380
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Atividade Institucional: Outros

CNPJ (Nº): 41.817.192/0001-67
Nº: 14

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: SFDE
AVENIDA DOS HOLANDESES
Complemento: QD. 11º - ED. MULTIPRESARIAL CENTURY, 1º ANDAR, Barro CALHAU
SALA 105
Cidade: SÃO LUIS UF MA CEP: 65071380
Data de início: 26/10/2021 Prazo de término: 27/10/2025
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Assistente de engenharia

Nº: 14
CEP: 65071380

4. Atividade Técnica
Tipo: OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)
A mudança de cargo ou função exige o registro do novo ART

Quantidade: 0,00
Unidade: h/m²

5. Observações
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5295/2004

7. Entidade de Classe
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jose Benedito Ferreira França
JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA - CPF: 094.480.863-30

SÃO LUIS 17 de 11 de 2021
local data

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ
41.817.192/0001-67

9. Informações
A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou constância no site do Crea

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 12/11/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303496371

A validade desta ART está sujeita a verificação em: <http://www.crea.ma.org.br> com frequência mínima de uma vez por ano.
Emissão em: 12/11/2021 às 17:14:07 por: 1191704537

www.crea.ma.org.br
Tel: (98) 2106-8100

Min. de Engenharia e Agronomia
Tel: (98) 2106-8100



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2661933/2021, emitido em 18/11/2021.
Documento do Protocolo 12/12 (Vinculado ao passo 2).



Handwritten mark

Handwritten marks: 86, 6

Handwritten mark: J

Handwritten mark: Q



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
780169/2017
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA**
Registro: **1104081792MA** RNP: **1104081792**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011040817925053810** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/02/2014 Baixada em: 02/03/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **18.172.388/0001-73**
Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS 371** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.394.161,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ZONA URBANA E ZONA RURAL** Nº:
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Data de início: **03/01/2014** Conclusão efetiva: **30/04/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **18.172.388/0001-73**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 18000 M2;**

Observações

REFORMA REFERENTE TP 021 2013 DA UNIDADE ESCOLAR BALBINO DANTAS LOTE 07 E REFORMA REFERENTE TP 021 2013 DAS UNIDADES INTEGRADAS: WANDERLEY FÉLIX COSTA LOTE 01; CÍCERO RODRIGUES PACHECO LOTE 02; ISMAEL MOUSSALEM SALOMÃO LOTE 03; JOSÉ ARAUJO BEZERRA LOTE 04; ANTONIA ISMAR TAVEIRA MUNIZ LOTE 05; FRANCISCO VIANA LOTE 06; OSVALDO CRUZ LOTE 08; ENOC VIEIRA LOTE 09; DEUSDEDITH CORTEZ DA SILVA LOTE 10; FRANCISCO VIANA ANEXO 1 LOTE 11; HERMOGENES ALVES DE BARROS LOTE 12; SINESIO TEIXEIRA MENDES LOTE 13; LEONEIS CHAVES FREITAS LOTE 14; DEPUTADO GALENO EDIGAR BRANDES LOTE 15; SIGNEY MILHOMEM LOTE 16; ISALTINA PEREIRA ARAUJO LOTE 17; ANTONIO ROCHA DA SILVA LOTE 18; JOAO LOPES BARBOSA LOTE 19; MARIA SAFIRA DA SILVA LOTE 20; VICENTE ALVES VIANA LOTE 21; FREDERICO FIGUEIRA LOTE 22 E MANOEL MARTINS JORGE LOTE 23.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 780169/2017
20/03/2017
31A1Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 31A1Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconfece@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/11/2021, às 19:08.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida



em folhas

Certidão nº 780169/2017

24/11/2021, 19:08

Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram necessários e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descrito abaixo com as seguintes características:

DADOS DAS OBRAS/SERVIÇOS:

- **Contrato/Convênio:** TP021/2013
- **Local de realização:** Zonas Urbana e Rural do Município
- **Período:** Início 03-01-2014 a 30-04-2014

DADOS DA CONTRATADA:

- **Razão Social:** HP Construções e Empreendimentos LTDA
- **CNPJ:** 41.617.192/0001 - 67

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

- **Nome:** José Benedito Ferreira França
- **Título do Profissional:** Engenheiro Civil
- **Registro no CREA:** 1104081792 - MA
- **ART de Execução:** 00011040817925053810

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:

- **Nome:** José Arnaldo Rodrigues Machado
- **Título do Profissional:** Engenheiro Civil
- **Registro no CREA:** 28754/D-DF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Reforma de escolas com áreas de 18.000,00 M²

Barra do Corda-MA, 28 de Dezembro de 2016.

JOSE ARNALDO R. MACHADO
JOSE ARNALDO R. MACHADO
Engenheiro Fiscal

JOAO BATISTA NUNES BARBOSA
JOÃO BATISTA NUNES BARBOSA
Secretário de Obras

WELLYK OLIVEIRA COSTA DA SILVA
WELLYK OLIVEIRA COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal
BARRA DO CORDA-MA

[Handwritten signature]

GA

R



88



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERIAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 CONTRATAÇÃO: PLS - CONDIÇÕES E ESTIMATIVAS DE OBRAS GERIAS
 OBJETO: OBRAS DE REFORMA NA UNIDADE INTEGRADA MÓDULO BARBOSA
 PERÍODO DE VALIDADE: OBRAS DE REFORMA A 20 DE FEVEREIRO DE 2014
 DATA: 21 DE ABRIL DE 2014

PREÇO - 130,00

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.	CONTRATADO		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR UNIT.	MATERIAL		VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR UNIT.	ACQUIRIDO		VALOR TOTAL	ITEM	VALOR UNIT.	
				P. UNIT.	TOTAL						QUANT.	%					VALOR	QUANT.				%
1.1	Formação de piso cimentado com 1 metro de espessura	M²	48,00	18,11	797,72	0,00%	797,72	48,00	100,00%	16,41	797,72	48,00	100,00%	16,41	797,72	48,00	100,00%	797,72	16,41	797,72		16,41
1.2	Formação de piso de concreto com 1 metro de espessura	M²	14,00	11,05	154,70	0,00%	154,70	14,00	100,00%	11,05	154,70	14,00	100,00%	11,05	154,70	14,00	100,00%	154,70	11,05	154,70		11,05
1.3	Reforma de pintura a água	M²	585,20	2,21	1.203,20	0,00%	1.203,20	585,20	100,00%	2,07	1.203,20	585,20	100,00%	2,07	1.203,20	585,20	100,00%	1.203,20	2,07	1.203,20		2,07
1.4	Reforma de acabamento de madeira	M²	6,00	24,17	145,02	0,00%	145,02	6,00	100,00%	24,17	145,02	6,00	100,00%	24,17	145,02	6,00	100,00%	145,02	24,17	145,02		24,17
1.5	Reforma de lâmpadas	UN	1,00	18,00	18,00	0,00%	18,00	1,00	100,00%	18,00	18,00	1,00	100,00%	18,00	18,00	1,00	100,00%	18,00	18,00	18,00		18,00
1.6	Formação de novo burlado	UN	1,00	23,56	23,56	0,00%	23,56	1,00	100,00%	23,56	23,56	1,00	100,00%	23,56	23,56	1,00	100,00%	23,56	23,56	23,56		23,56
2.0	Formação de concreto	M³	47,80	12,47	596,44	0,00%	596,44	47,80	100,00%	12,47	596,44	47,80	100,00%	12,47	596,44	47,80	100,00%	596,44	12,47	596,44		12,47
3.1	Formação de laje de concreto	M²	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
3.2	Formação de laje de concreto	M²	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
3.3	Formação de laje de concreto	M²	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
4.1	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
5.1	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
5.2	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
5.3	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
6.1	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
6.2	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
6.3	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
6.4	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
6.5	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
6.6	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
6.7	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
7.1	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
7.2	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
7.3	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
7.4	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
7.5	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
7.6	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
7.7	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
7.8	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
1.5	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
3.10	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91
3.11	Formação de concreto	M³	182,20	4,91	904,54	0,00%	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	4,91	904,54	182,20	100,00%	904,54	4,91	904,54		4,91





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%
7.1.1	Módulo de escrita 12"	UN	2,00	44,55	89,10	0,02%	2,00	100,00%	89,10	2,00	100,00%	89,10
7.1.2	Carta de postagem (60x90cm) branco	UN	3,00	154,53	463,59	0,06%	3,00	100,00%	463,59	3,00	100,00%	463,59
8.1	Serviço de limpeza	UN	1,00	932,50	932,50	0,08%	1,00	100,00%	932,50	1,00	100,00%	932,50
8.2	Serviço de manutenção	UN	1,00	778,27	778,27	0,05%	1,00	100,00%	778,27	1,00	100,00%	778,27
9.1	Proteção lateral para o veículo	M²	894,40	1,220	1,091,66	0,02%	894,40	100,00%	1,091,66	894,40	100,00%	1,091,66
9.2	Proteção lateral para o veículo em muro de concreto com base	M²	58,20	5,48	3,206,90	0,05%	58,20	100,00%	3,206,90	58,20	100,00%	3,206,90
9.3	Proteção lateral para o veículo	M²	57,50	15,20	874,00	0,02%	57,50	100,00%	874,00	57,50	100,00%	874,00
10.1	Colocação de concreto	M³	14,00	54,98	769,72	0,02%	14,00	100,00%	769,72	14,00	100,00%	769,72
10.2	Colocação de concreto	M³	14,00	87,75	1,228,50	0,02%	14,00	100,00%	1,228,50	14,00	100,00%	1,228,50
10.3	Colocação de concreto	M³	74,00	47,73	3,536,82	0,05%	74,00	100,00%	3,536,82	74,00	100,00%	3,536,82
10.4	Colocação de concreto	M³	448,00	2,79	1,248,92	0,02%	448,00	100,00%	1,248,92	448,00	100,00%	1,248,92
TOTAIS					56.398,35		56.398,35		56.398,35		56.398,35	


A presente medição totaliza a importância de R\$ 56.398,35, cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos.

[Assinatura]
Engenheiro Civil
CREA-MA 2897/D

[Assinatura]



90



em 20/03/2017
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em



em

Certidão nº 780169/2017
 24/11/2021, 19:08
 Chave de Impressão: 31A1Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



**ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 FONTE DE RECURSOS: FUNDS 40%
 Nº DO PROCESSO: Nº 021/2013 - 1713
 MARCADO Nº UNICA

CONSTRUTORA: IM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 DISCRICÃO DA OBR: Serviços de Reforma da Unidade Integrada Alameda Marinha 1079
 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De Setembro a 30 de Fevereiro de 2014
 DATA: 21 de Fevereiro de 2014

PLANO - 12x dias

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACQUIRITIVO			RECORRATIVO			ACQUIRITIVO		
			QUANT	P. UNIT	TOTAL	QUANT	%	VALOR (R\$)	QUANT	%	VALOR (R\$)	QUANT	%	VALOR (R\$)
1.1	Demolição de estrutura existente sobre laje de concreto	M²	85,20	18,31	1.549,82	0,00%	0,00	58,20	100,00%	914,61	58,20	100,00%	914,61	
1.2	Demolição de rede de esgoto	M	11,00	11,00	121,00	0,00%	0,00	11,00	100,00%	121,00	11,00	100,00%	121,00	
1.3	Demolição de rede de água	M	103,53	4,16	430,68	0,00%	0,00	103,53	100,00%	430,68	103,53	100,00%	430,68	
1.4	Demolição de rede de água fria	M	844,09	2,21	1.865,24	0,00%	0,00	844,09	100,00%	1.865,24	844,09	100,00%	1.865,24	
1.5	Retirada de entulhos de obra	UN	44,00	26,12	1.151,28	0,00%	0,00	44,00	100,00%	1.151,28	44,00	100,00%	1.151,28	
1.6	Retirada de entulhos de obra	M	552,00	1,00	552,00	0,00%	0,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	100,00%	552,00	
1.7	Retirada de entulhos de obra	UN	16,00	18,00	288,00	0,00%	0,00	16,00	100,00%	288,00	16,00	100,00%	288,00	
1.8	Retirada de entulhos de obra	UN	2,00	27,50	55,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	55,00	2,00	100,00%	55,00	
2.1	Relevo de Cobertura	M²	62,50	12,42	778,13	0,00%	0,00	62,50	100,00%	778,13	62,50	100,00%	778,13	
2.2	Relevo de Cobertura	M²	11,50	9,93	114,10	0,00%	0,00	11,50	100,00%	114,10	11,50	100,00%	114,10	
2.3	Relevo de Cobertura	M²	11,50	20,91	240,49	0,00%	0,00	11,50	100,00%	240,49	11,50	100,00%	240,49	
2.4	Relevo de Cobertura	M²	18,70	40,41	755,76	0,00%	0,00	18,70	100,00%	755,76	18,70	100,00%	755,76	
2.5	Relevo de Cobertura	M²	18,70	81,08	1.516,19	0,00%	0,00	18,70	100,00%	1.516,19	18,70	100,00%	1.516,19	
3.1	Demolição de mureta interna	M	8,70	107,65	936,58	0,00%	0,00	8,70	100,00%	936,58	8,70	100,00%	936,58	
3.2	Demolição de mureta externa	M	8,70	107,65	936,58	0,00%	0,00	8,70	100,00%	936,58	8,70	100,00%	936,58	
4.1	Piso de concreto	M²	21,00	53,11	1.115,31	0,00%	0,00	21,00	100,00%	1.115,31	21,00	100,00%	1.115,31	
4.2	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.3	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.4	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.5	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.6	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.7	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.8	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.9	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.10	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.11	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.12	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.13	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.14	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.15	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.16	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.17	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.18	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.19	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.20	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.21	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.22	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.23	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.24	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.25	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.26	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.27	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.28	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.29	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.30	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.31	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.32	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.33	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.34	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.35	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.36	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.37	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.38	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.39	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.40	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.41	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.42	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.43	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.44	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.45	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.46	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.47	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.48	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.49	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.50	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.51	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.52	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.53	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.54	Piso de concreto	M²	20,00	53,11	1.062,20	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.062,20	20,00	100,00%	1.062,20	
4.55	Piso de concreto	M												



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



em

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FONTE DE RECURSOS: CUBERA 10%
Nº DO PROCESSO: P nº 01/2013 - LT 20
MUNICÍPIO: BARRA DO CORDA

CONSTRUTORA: HE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO DA OBRA: SERVIÇOS NA PERIFERIA DA UNIDADE EDUCATIVA MARIA SERRA DA SILVA
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01 de junho a 20 de fevereiro de 2014
DATA: 21 de fevereiro de 2014

99420 - 120.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTROLE		TOTAL	ACUM. ANTERIOR		MÉDIA ATUAL		ACUMULADO		VALOR (R\$)	UNID.	%	VALOR (R\$)	UNID.	%	VALOR (R\$)
			QUANT.	VALOR		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR							
1.1	Demolição de estrutura com cobertura em alvenaria e telha, com corte de 20m de comprimento.	M²	41,00	16,11	67,73	0,00%	41,00	100,00%	67,73	43,00	100,00%	692,73						
1.2	Limpeza de 100 metros de rede de drenagem para escoamento de águas pluviais.	M	30,70	16,11	62,46	0,00%	30,70	100,00%	62,46	31,70	100,00%	678,96						
1.3	Construção de 100 metros de rede de drenagem para escoamento de águas pluviais.	M	30,70	11,06	51,40	0,00%	30,70	100,00%	51,40	30,50	100,00%	570,36						
1.4	Construção de 100 metros de rede de drenagem para escoamento de águas pluviais.	M	47,20	4,14	55,54	0,00%	47,20	100,00%	55,54	47,20	100,00%	1.020,87						
1.5	Reboco de paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	232,00	2,21	234,21	0,00%	232,00	100,00%	234,21	232,00	100,00%	2.320,00						
1.6	Reboco de paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	5,00	2,41	7,41	0,00%	5,00	100,00%	7,41	5,00	100,00%	50,00						
1.7	Reboco de paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	352,00	1,35	353,35	0,00%	352,00	100,00%	353,35	352,00	100,00%	3.520,00						
1.8	Reboco de paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	15,00	18,04	33,04	0,00%	15,00	100,00%	33,04	15,00	100,00%	150,00						
1.9	Reboco de paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	2,00	27,54	29,54	0,00%	2,00	100,00%	29,54	2,00	100,00%	20,00						
1.10	Reboco de paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	1,00	11,91	12,91	0,00%	1,00	100,00%	12,91	1,00	100,00%	10,00						
2.1	Escavação de valas até 2,0m de profundidade.	M³	28,20	18,50	46,70	0,00%	28,20	100,00%	46,70	28,20	100,00%	438,60						
2.2	Reboco em paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	18,90	20,87	39,77	0,00%	18,90	100,00%	39,77	18,90	100,00%	189,00						
2.3	Reboco em paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	4,50	18,05	22,55	0,00%	4,50	100,00%	22,55	4,50	100,00%	45,00						
3.1	Concreto estrutural (C30 - 120/180)	M³	2,50	1.950,05	4.450,05	0,00%	2,50	100,00%	4.450,05	2,50	100,00%	4.450,05						
4.1	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	620,00	33,81	2.548,00	0,00%	620,00	100,00%	2.548,00	420,00	100,00%	15.048,00						
5.1	Mão de obra de 10 dias.	M²	748,61	13,42	4.302,22	0,00%	748,61	100,00%	4.302,22	438,60	100,00%	4.302,22						
6.1	Construção de estrutura de concreto armado.	M³	74,00	3,03	3.301,20	0,00%	74,00	100,00%	3.301,20	74,00	100,00%	3.301,20						
6.2	Construção de estrutura de concreto armado.	M³	84,00	20,87	17.584,40	0,00%	84,00	100,00%	17.584,40	84,00	100,00%	17.584,40						
7.1	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	56,50	40,41	2.289,51	0,00%	56,50	100,00%	2.289,51	56,50	100,00%	2.289,51						
7.2	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	85,50	56,08	2.974,51	0,00%	85,50	100,00%	2.974,51	85,50	100,00%	2.974,51						
8.1	Reboco de paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	10,00	20,28	30,28	0,00%	10,00	100,00%	30,28	10,00	100,00%	100,00						
8.2	Reboco de paredes e tetos com 1,5cm de espessura.	M²	7,00	32,52	39,52	0,00%	7,00	100,00%	39,52	7,00	100,00%	70,00						
9.1	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	52,00	52,11	1.042,11	0,00%	52,00	100,00%	1.042,11	52,00	100,00%	1.042,11						
9.2	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	20,00	1,97	39,97	0,00%	20,00	100,00%	39,97	20,00	100,00%	399,72						
9.3	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	40,00	1,80	71,80	0,00%	40,00	100,00%	71,80	40,00	100,00%	718,00						
9.4	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	75,00	4,14	313,14	0,00%	75,00	100,00%	313,14	75,00	100,00%	3.131,40						
9.5	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	1,00	278,95	279,95	0,00%	1,00	100,00%	279,95	1,00	100,00%	279,95						
9.6	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	1,00	22,97	23,97	0,00%	1,00	100,00%	23,97	1,00	100,00%	23,97						
9.7	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	1,00	128,48	129,48	0,00%	1,00	100,00%	129,48	1,00	100,00%	129,48						
9.8	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	1,00	18,97	19,97	0,00%	1,00	100,00%	19,97	1,00	100,00%	19,97						
9.9	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	18,00	15,97	289,76	0,00%	18,00	100,00%	289,76	18,00	100,00%	180,00						
9.10	Preço de mão de obra de 10 dias.	M²	48,00	76,11	2.796,36	0,00%	48,00	100,00%	2.796,36	48,00	100,00%	2.796,36						





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em emitida

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 18 folhas



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem
7.11	Casa de manutenção (fornecedores)	Unidade	2,00	184,51	369,02	0,00%	2,00	369,02	0,00%	2,00	369,02	0,00%	2,00	369,02	0,00%	2,00	369,02	0,00%
8.1	Prêmio Livre PVA para demanda	M²	1.316,50	12,20	16.061,30	0,00%	1.316,50	16.061,30	0,00%	1.316,50	16.061,30	0,00%	1.316,50	16.061,30	0,00%	1.316,50	16.061,30	0,00%
8.2	Prêmio a Ser e para entrega em terreno 02 de acordo com Projeto	M²	1.173,20	5,48	6.430,14	0,00%	1.173,20	6.430,14	0,00%	1.173,20	6.430,14	0,00%	1.173,20	6.430,14	0,00%	1.173,20	6.430,14	0,00%
8.3	Prêmio mensal fixado	M²	108,20	15,20	1.644,64	0,00%	108,20	1.644,64	0,00%	108,20	1.644,64	0,00%	108,20	1.644,64	0,00%	108,20	1.644,64	0,00%
8.4	Reservatório de qualidade para a indústria primeira 5,00m x 1,50m	M³	24,00	9,73	233,52	0,00%	24,00	233,52	0,00%	24,00	233,52	0,00%	24,00	233,52	0,00%	24,00	233,52	0,00%
8.5	Canal de drenagem	M	18,50	4,73	87,50	0,00%	18,50	87,50	0,00%	18,50	87,50	0,00%	18,50	87,50	0,00%	18,50	87,50	0,00%
8.6	Canal de drenagem	M	88,00	2,78	243,84	0,00%	88,00	243,84	0,00%	88,00	243,84	0,00%	88,00	243,84	0,00%	88,00	243,84	0,00%
TOTALS					75.806,37	0,00%		75.806,37	0,00%		75.806,37	0,00%		75.806,37	0,00%		75.806,37	0,00%

A presente medição totaliza a importância de R\$ 75.806,37 setenta e cinco mil oitocentos e seis reais e trinta e seis centavos

[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

[Large handwritten signature]



96 *[Handwritten mark]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017



[Handwritten signature]

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



A presente medição totaliza a importância de R\$ 70.075,80 setenta mil e setenta e cinco reais e oitenta centavos.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Requisição de quadro negro, medida interna 1,00m x 1,00m	unidade	2	35,00	70,00
02	Cartão de visita	unidade	471	0,11	51,81
03	Cartão para lápis	unidade	1.000,00	0,007	6,99
TOTALS					70.075,80

[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
CREA-01/181610

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]



986

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017
 em
 emitida



Certidão nº 780169/2017
 24/11/2021, 19:08
 Chave de Impressão: 31A1Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÍLOCO/MA
 FONTE DE RECURSOS: FUNDOS 50%
 Nº DO PROCESSO: Nº 07/2013 - 13
 MENCÃO Nº 0574

CONSTRUTORA: INFORMATICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
 DISCRICAO DA OBR: Servicos de Informatica - Inscricao Impositiva Anterioridade de Sisa
 PRINCIPAL DE RETENCAO:
 DATA: 10/04/2014

PIS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT	P.UNIT	TOTAL	ACQUIRIMENTO		RENTAL		FORMALIZACAO		VALOR (R\$)
						QUANT	%	QUANT	%	QUANT	%	
1.1	Demolição de muro de concreto com altura de 1,50m	M²	25,00	14,20	355,00	25,00	0,00%	25,00	0,00%	25,00	0,00%	355,00
1.2	Demolição de alvenaria externa	M²	25,00	11,20	280,00	25,00	0,00%	25,00	0,00%	25,00	0,00%	280,00
1.3	Demolição de alvenaria interna	M²	25,00	11,20	280,00	25,00	0,00%	25,00	0,00%	25,00	0,00%	280,00
1.4	Mulhada de asfalto com 1,50m de espessura	UN	2,00	2,41	4,82	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	4,82
1.5	Limpeza de superfície de concreto	UN	2,00	2,41	4,82	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	4,82
1.6	Limpeza de superfície de alvenaria	UN	2,00	2,41	4,82	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	4,82
1.7	Limpeza de superfície de madeira	UN	2,00	2,41	4,82	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	4,82
1.8	Limpeza de superfície de metal	UN	2,00	2,41	4,82	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	4,82
1.9	Limpeza de superfície de vidro	UN	2,00	2,41	4,82	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	4,82
1.10	Limpeza de superfície de outros materiais	UN	2,00	2,41	4,82	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	4,82
2.1	Perno de 1/2" x 100mm	UN	12,00	52,21	626,52	12,00	0,00%	12,00	0,00%	12,00	0,00%	626,52
2.2	Cabo de aço 1/2" x 1,50m	M	110,00	1,87	205,70	110,00	0,00%	110,00	0,00%	110,00	0,00%	205,70
2.3	Cabo de aço 3/8" x 1,50m	M	250,00	2,85	712,50	250,00	0,00%	250,00	0,00%	250,00	0,00%	712,50
2.4	Cabo de aço 1/2" x 2,00m	M	100,00	4,16	416,00	100,00	0,00%	100,00	0,00%	100,00	0,00%	416,00
2.5	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	10,50	14,57	152,98	10,50	0,00%	10,50	0,00%	10,50	0,00%	152,98
2.6	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	15,87	14,57	231,14	15,87	0,00%	15,87	0,00%	15,87	0,00%	231,14
2.7	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	12,07	20,32	245,64	12,07	0,00%	12,07	0,00%	12,07	0,00%	245,64
2.8	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	16,03	20,32	326,12	16,03	0,00%	16,03	0,00%	16,03	0,00%	326,12
2.9	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	18,00	20,32	365,76	18,00	0,00%	18,00	0,00%	18,00	0,00%	365,76
2.10	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	18,00	20,32	365,76	18,00	0,00%	18,00	0,00%	18,00	0,00%	365,76
2.11	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	2,00	95,34	190,68	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	190,68
2.12	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	1,00	204,29	204,29	1,00	0,00%	1,00	0,00%	1,00	0,00%	204,29
2.13	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	12,00	18,12	217,44	12,00	0,00%	12,00	0,00%	12,00	0,00%	217,44
2.14	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	18,00	19,88	357,84	18,00	0,00%	18,00	0,00%	18,00	0,00%	357,84
2.15	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	6,00	24,66	147,96	6,00	0,00%	6,00	0,00%	6,00	0,00%	147,96
2.16	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	12,00	17,93	215,16	12,00	0,00%	12,00	0,00%	12,00	0,00%	215,16
2.17	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	17,00	16,51	280,67	17,00	0,00%	17,00	0,00%	17,00	0,00%	280,67
2.18	Parafuso de cabeça sextavada com arruela	UN	2,00	20,49	40,98	2,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	0,00%	40,98

601



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



[Handwritten signature]

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

CONTRATANTE: HEREDITARIA MUNICIPAL DE BARAÍLO DO CORDA
CONTE DE RECURSOS: FUNDO 608
Nº DO PROCESSO: Nº 031/2013 - LT 07
MUNICÍPIO Nº

CONTRATADA: M CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA
DISCRICÃO DA OBRA: Serviço de Reforma da Unidade Escolar Bairro Canaas
PERÍODO DE ATRIBUIÇÃO: 01 de Janeiro a 15 de Março de 2014
DATA: 19 de Março de 2014

FAZED: 130.444


ITEM	SERVIÇO	UNID.	CONTABILIZADO		ACRÉDITOS		DEBITOS		ACRÉDITOS		SALDO	
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
1.1	Demolição de calçada asfalta	M²	35,00	13,00	0,00	0,00	35,00	13,00	0,00	0,00	35,00	13,00
1.2	Demolição de muro (m. 3,30m de altura	M	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15
1.3	Reforma de pintura alvenaria	M²	49,40	2,31	0,00	0,00	49,40	2,31	0,00	0,00	49,40	2,31
1.4	Reforma de pintura de madeira	M²	5,00	2,17	0,00	0,00	5,00	2,17	0,00	0,00	5,00	2,17
2.1	Reforma de Calçada	M²	14,00	12,42	0,00	0,00	14,00	12,42	0,00	0,00	14,00	12,42
3.1	Demolição de concreto a vista tipo 15	M³	13,50	3,93	0,00	0,00	13,50	3,93	0,00	0,00	13,50	3,93
3.2	Reforma de muro	M	12,50	20,91	0,00	0,00	12,50	20,91	0,00	0,00	12,50	20,91
4.1	Reforma de madeira com prego	M²	5,50	307,65	0,00	0,00	5,50	307,65	0,00	0,00	5,50	307,65
4.2	Reforma de muro com prego	M²	5,40	224,52	0,00	0,00	5,40	224,52	0,00	0,00	5,40	224,52
5.1	Reforma de madeira com prego	M²	189,00	11,95	0,00	0,00	189,00	11,95	0,00	0,00	189,00	11,95
6.1	Reforma de muro com prego	M²	17,00	15,20	0,00	0,00	17,00	15,20	0,00	0,00	17,00	15,20
7.1	Reforma de muro com prego	M²	8,00	87,61	0,00	0,00	8,00	87,61	0,00	0,00	8,00	87,61
7.2	Reforma de muro com prego	M²	14,70	47,51	0,00	0,00	14,70	47,51	0,00	0,00	14,70	47,51
7.3	Reforma de muro com prego	M²	15,20	2,79	0,00	0,00	15,20	2,79	0,00	0,00	15,20	2,79
TOTAIS				18.933,52		0,00		18.933,52		0,00		18.933,52

A presente medição totaliza a importância de R\$ 19.933,52 detentore nã movimentos e frita e três reais e cinquenta e dois centavos

[Handwritten signature]
Responsável pela
Cada. de Serviço



103



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



em

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CONTRATADA: H2 CONSULTORES E EMPREHEITADOS LTDA
DIAGNÓSTICO DA OBRA: Serviços de Reforma de Unidade Integrada Local Juazeiro Betema
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06 de Janeiro a 24 de março de 2014
DATA: 24 de março de 2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CONTRATADA: H2 CONSULTORES E EMPREHEITADOS LTDA
DIAGNÓSTICO DA OBRA: Serviços de Reforma de Unidade Integrada Local Juazeiro Betema
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06 de Janeiro a 24 de março de 2014
DATA: 24 de março de 2014

PREÇO: 120.844

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTABILIZADO		ALÍQUOTA ANTICIPA		RENTAL DO MATERIAL		ACUMULADO		SALDO			
			QUANT	P.UNIT	TOTAL	QUANT	%	VALOR (R\$)	QUANT	%		VALOR (R\$)	QUANT	%
1.1	Reforma de pintura externa	M²	1.233,00	2,21	2.724,81	0,00%	0,00	1.233,00	100,00%	2.724,81	100,00%	2.724,81		
1.2	Reforma de grade tipo UICOL 2,00 x 1,40m	M²	8,20	32,73	268,56	0,00%	0,00	8,20	100,00%	268,56	100,00%	268,56		
1.3	Reforma de cobertura	M²	961,50	11,70	11.150,75	0,00%	0,00	961,50	100,00%	11.150,75	100,00%	11.150,75		
1.4	Reforma de grade tipo UICOL 2,00 x 1,40m	M²	31,50	30,75	968,70	0,00%	0,00	31,50	100,00%	968,70	100,00%	968,70		
1.5	Reforma de grade tipo UICOL 2,00 x 1,40m	M²	1.640,50	1,23	2.018,81	0,00%	0,00	1.640,50	100,00%	2.018,81	100,00%	2.018,81		
1.6	Reforma de grade tipo UICOL 2,00 x 1,40m	M²	1.733,40	2,93	5.068,26	0,00%	0,00	1.733,40	100,00%	5.068,26	100,00%	5.068,26		
1.7	Reforma de grade tipo UICOL 2,00 x 1,40m	M²	201,50	15,70	3.163,75	0,00%	0,00	201,50	100,00%	3.163,75	100,00%	3.163,75		
1.8	Reforma de grade tipo UICOL 2,00 x 1,40m	M²	20,00	87,63	1.752,60	0,00%	0,00	20,00	100,00%	1.752,60	100,00%	1.752,60		
1.9	Reforma de grade tipo UICOL 2,00 x 1,40m	M²	448,00	2,73	1.223,76	0,00%	0,00	448,00	100,00%	1.223,76	100,00%	1.223,76		
TOTAIS														
63.496,00 sessenta e três mil quatrocentos e noventa e seis reais														

Ass: [Assinatura]
Engenheiro Civil
DELMIR ZAVILA

104



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



Handwritten signature/initials.

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ DO COMÉU

CONSTRUTORA: IP COMS/INDÚS E EMPREHEITAMENTOS LTDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05 de janeiro a 24 de março

DATA: 24 de março de 2014

MAÇAO - 120 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			REALIZADO			REQUERIDO			ALICATADO		
			QUANT	P. UNIT	TOTAL	QUANT	%	VALOR (R\$)	QUANT	%	VALOR (R\$)	QUANT	%	VALOR (R\$)
1.1	Demolição de P.C.C. de concreto e laje de concreto	M ²	36,00	10,11	363,96	36,00	100,00%	363,96	36,00	100,00%	363,96	36,00	100,00%	363,96
1.2	Demolição de grade de concreto	M ²	74,50	11,09	827,30	74,50	100,00%	827,30	74,50	100,00%	827,30	74,50	100,00%	827,30
1.3	Demolição de muro de concreto, no L.20m de altura	M ²	67,40	4,18	281,61	67,40	100,00%	281,61	67,40	100,00%	281,61	67,40	100,00%	281,61
1.4	Recuperação de pilares de concreto	M ²	118,00	2,11	248,18	118,00	100,00%	248,18	118,00	100,00%	248,18	118,00	100,00%	248,18
1.5	Reestruturação de esquadria de madeira	UN	5,00	24,17	120,85	5,00	100,00%	120,85	5,00	100,00%	120,85	5,00	100,00%	120,85
2.1	Revestimento de Calafateira	M ²	345,50	11,42	3.944,21	345,50	100,00%	3.944,21	345,50	100,00%	3.944,21	345,50	100,00%	3.944,21
3.1	Obra de concreto para muro de 1,2m	M ²	67,40	3,82	256,86	67,40	100,00%	256,86	67,40	100,00%	256,86	67,40	100,00%	256,86
3.2	Revestimento de concreto para muro de 1,2m	M ²	67,40	2,03	1.368,33	67,40	100,00%	1.368,33	67,40	100,00%	1.368,33	67,40	100,00%	1.368,33
4.1	Forma de concreto	M ²	34,80	40,41	1.404,29	34,80	100,00%	1.404,29	34,80	100,00%	1.404,29	34,80	100,00%	1.404,29
5.1	Revestimento de madeira esquadria	UN	4,40	307,65	1.353,62	4,40	100,00%	1.353,62	4,40	100,00%	1.353,62	4,40	100,00%	1.353,62
6.1	Forma de concreto	UN	14,00	52,13	730,82	14,00	100,00%	730,82	14,00	100,00%	730,82	14,00	100,00%	730,82
6.2	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	100,00	1,82	182,00	100,00	100,00%	182,00	100,00	100,00%	182,00	100,00	100,00%	182,00
6.3	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	300,00	1,80	540,00	300,00	100,00%	540,00	300,00	100,00%	540,00	300,00	100,00%	540,00
6.4	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	150,00	4,24	636,00	150,00	100,00%	636,00	150,00	100,00%	636,00	150,00	100,00%	636,00
6.5	Forma de concreto para muro de 1,2m	UN	4,00	18,97	75,88	4,00	100,00%	75,88	4,00	100,00%	75,88	4,00	100,00%	75,88
6.6	Forma de concreto para muro de 1,2m	UN	3,00	15,87	47,61	3,00	100,00%	47,61	3,00	100,00%	47,61	3,00	100,00%	47,61
6.7	Forma de concreto para muro de 1,2m	UN	14,00	26,21	366,94	14,00	100,00%	366,94	14,00	100,00%	366,94	14,00	100,00%	366,94
7.1	Forma de concreto	UN	3,00	29,54	88,62	3,00	100,00%	88,62	3,00	100,00%	88,62	3,00	100,00%	88,62
7.2	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	1,00	104,78	104,78	1,00	100,00%	104,78	1,00	100,00%	104,78	1,00	100,00%	104,78
7.3	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	12,00	11,42	137,04	12,00	100,00%	137,04	12,00	100,00%	137,04	12,00	100,00%	137,04
7.4	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	15,00	15,85	237,75	15,00	100,00%	237,75	15,00	100,00%	237,75	15,00	100,00%	237,75
7.5	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	12,00	14,66	175,92	12,00	100,00%	175,92	12,00	100,00%	175,92	12,00	100,00%	175,92
7.6	Forma de concreto para muro de 1,2m	UN	1,00	47,57	47,57	1,00	100,00%	47,57	1,00	100,00%	47,57	1,00	100,00%	47,57
7.7	Forma de concreto para muro de 1,2m	UN	2,00	99,65	199,30	2,00	100,00%	199,30	2,00	100,00%	199,30	2,00	100,00%	199,30
7.8	Forma de concreto para muro de 1,2m	UN	1,00	144,93	144,93	1,00	100,00%	144,93	1,00	100,00%	144,93	1,00	100,00%	144,93
8.1	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	246,20	13,20	3.250,84	246,20	100,00%	3.250,84	246,20	100,00%	3.250,84	246,20	100,00%	3.250,84
8.2	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	400,20	3,48	1.392,69	400,20	100,00%	1.392,69	400,20	100,00%	1.392,69	400,20	100,00%	1.392,69
8.3	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	41,20	15,20	626,24	41,20	100,00%	626,24	41,20	100,00%	626,24	41,20	100,00%	626,24
9.1	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	16,00	87,69	1.403,04	16,00	100,00%	1.403,04	16,00	100,00%	1.403,04	16,00	100,00%	1.403,04
9.2	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	41,50	47,11	1.955,11	41,50	100,00%	1.955,11	41,50	100,00%	1.955,11	41,50	100,00%	1.955,11
9.3	Forma de concreto para muro de 1,2m	M ²	433,00	2,79	1.198,17	433,00	100,00%	1.198,17	433,00	100,00%	1.198,17	433,00	100,00%	1.198,17

Handwritten signature/initials.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863495/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 31/03/2025

Chave: B9765



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA

Registro: 1104081792

CPF: 094.490.863-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Data de Formação: 27/06/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

Registro: 0000002856

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/10/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten mark

Handwritten initials



107 *Handwritten mark*



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 864135/2022

Emissão: 07/14/2022

Validade: 01/03/2023

Chave: Yzca0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

Registro: 1107616450

CPF: 255.617.823-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/06/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Data de Formação: 25/10/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

Registro: 0000002856

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Data início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/10/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº

805058/2018

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE IRLAN RAPOSO BORGES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE IRLAN RAPOSO BORGES**
Registro: **1107616450MA** RNP: **1107616450**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180199745** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/08/2018** Baixada em: **29/08/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MA** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOSÉ SARNEY** Nº: **560**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **65200000**
Contrato: **023639/2018** Celebrado em: **26/01/2018**
Valor do contrato: **R\$ 2.632.095,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA POVOADOS: FORTALEZA; REFÚGIO; MACAPAZINHO; PEDRINHAS; CANARANA; VIVEIRO; BURITI** Nº: **S/N**
Complemento: **ZONA RURAL** Bairro: **POVOADOS DIVERSOS**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **65200000**
Data de início: **29/01/2018** Conclusão efetiva: **24/08/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MA** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 63960.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 85280.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 85280.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 134089.58 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #H3010 - DESMATAMENTO 53 - EXECUCAO 170560.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #H3010 - DESMATAMENTO 53 - EXECUCAO 293320.96 metro quadrado;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 805058/2018
05/09/2018, 13:40
18616

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 18616

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8200 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/11/2019, às 09:10.



109 le



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Praça José Sarney, 550, Centro, Pinheiro - MA - Cep: 65.200-000 Fone: (48) 3211-2500
 CNPJ: 06.200.745/0001-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA / EPP**, CNPJ nº 41.617.192/0001-67, sediada Avenida dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14 – Edifício Century Multempresarial, Sala 811, Calhau, CEP 65.071-380, São Luís MA. Executou os Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais na Zona Rural do Município conforme **Contrato Nº 023639/2018**. Declaramos que os serviços foram prestados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas, administrativas e comerciais vigentes, e em perfeita obediência as cláusulas contratuais, não tendo qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica, administrativa e comercial.

1. DADOS DO ATESTADO:

1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

Contrato nº 023639/2018 / Valor R\$ 2.632.095,00

1.2 LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS:

Recuperação de Estradas Vicinais trechos dos Povoados Fortaleza, Refúgio, Macapazinho, Pedrinhas, Canarana a MA 006, Viveiro, Buriti na Zona Rural do Município de Pinheiro MA.

1.3 PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

26 DE JANEIRO DE 2018 A 26 DE JULHO DE 2018.

2. DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
 CNPJ Nº 06.200.745/0001-80
 SEDE LOCALIZADA: Praça José Sarney, 560, Centro, CEP 65.200-000.
 Pinheiro MA

3. DADOS DA CONTRATADA:

PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA / EPP
 CNPJ Nº 41.617.192/0001-67
 Sede Localizada: Avenida dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14 – Edifício Century Multempresarial, Sala 811, Calhau, CEP 65.071-380, São Luís MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805058/2018, emitida em 05/09/2018



Certidão nº 805058/2018
 18/11/2019, 09:10

Chave de Impressão: 18616

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2018 e contém 3 folhas



110



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Praça José Sarney, 500 - Centro, Fátima - MA - Cep: 55200-000 Fone: (98) 3311 2600
 CNPJ nº 06.209.745-0/001-89



4. DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

JOSÉ IRLAN RAPOSO BORGES
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL 110761645-0

5. DADOS DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Recuperação de Estradas Vicinais trechos dos Povoados Fortaleza, Refúgio, Macapazinho, Pedrinhas, Canarana a MA 006, Viveiro, Buniti na Zona Rural do Município de Pinheiro MA.

6. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE
 JOÃO LUCIANO SILVA SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF nº 839.465.943-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8050568/2018, em 05/09/2018



Pinheiro MA, 20 de agosto de 2018.



João Luciano Silva Soares
 Prefeito
 CPF nº 839.465.943-87

Reyson Bruno Araújo Costa
 CREA Nº 111628755-2
 Eng. Responsável pela Fiscalização
 no município de Pinheiro-MA

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 ESCRIVENTE JURÍDICA

SÃO LUIS, 22/08/2018. Em test. EMOH/enc RSD da Verdade

Reconhecimento de Notas de São Luis - MA
 (LETRA-SINXO) - JOÃO LUCIANO SILVA SOARES


Recebe o documento de Firma

Certidão nº 8050568/2018
 18/11/2019, 09:10
 Chave de Impressão: 18616

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2018 e contém 3 folhas



PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA-EPP
CNPJ: 41.617.192/0001-67



OBJETO/OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA.
 LOCAL IMPLANTACAO = Recuperação de Estrada Vicinal passando pelos povoados Fortaleza, Refúgio, Macaprazinho, Pedrinhas, Canaraca e MA-006, Vivero, Burro na zona rural do município de Pinheiro - Ma.
 EXTENSÃO TOTAL (KM) = 53,300 CUSTO UNIT. DA OBRA (R\$/KM) = 49.382,65
 PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA.

Orçamento

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO ADOTADO COM DESON.		FISC
				UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:					
2.1.1	Placa de obra	m²	6,00	281,05	1.686,30	0,08%
2.2	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2.2.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	4.778,73	4.778,73	0,24%
2.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
2.3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	unid	3,00	5.192,60	15.547,80	0,77%
2.4	DESMATAMENTO:					
2.4.1	Desmat., desloc. e limpeza de ervos de todos os diâmetros	m2	170.560,00	9,36	66.578,40	3,28%
2.4.2	Desmatamento, deslocamento e limpeza de jazida	m2	293.320,96	9,41	120.281,59	5,93%
2.5	TERRAPLENAGEM:					
2.5.1	Escavação, carga e transporte de material de revestimento, DMT 10,00 km.	m3	134.089,58	4,56	628.880,13	31,01%
2.5.2	Espalhamento de material de 1ª categoria	m2	426.400,00	8,16	3.480,00	0,18%
2.5.3	Compactação de aterros (100% do Proctor Normal)	m3	85.380,00	2,62	223.700,00	11,23%
2.5.4	Conformação de plataforma a exec. de revest. primário	m2	426.400,00	6,11	2.606,00	0,13%
2.6	REVESTIMENTO PRIMÁRIO:					
2.6.1	Escavação, carga e transporte de material de revestimento, DMT 10,00 km.	m3	100.567,19	5,80	583.362,01	28,75%
2.6.2	Compactação de aterros (100% do Proctor Normal)	m3	63.960,00	3,66	234.062,56	11,84%
2.7	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2.7.1	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	4.778,73	4.778,73	0,24%
VALOR DA OBRA SEM BDI (R\$) =					2.028.285,87	100,00%
VALOR DO BDI (R\$) =					803.809,12	29,77%
VALOR DA OBRA COM BDI (R\$) =					2.832.095,00	129,77%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 805058/2018, em 05/09/2018, emitida por



Certidão nº 805058/2018
 18/11/2019, 09:10
 Chave de Impressão: 18616

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2018 e contém 3 folhas

Av. dos Holandeses, QD 111 - Lote 14 - Sala 811 - Edifício Century Multiempresarial - CEP: 65.071-380 - Calhau São Luís/ Maranhão.
 Fones: (98) 98254-2165 E-mail: plamontec.plamontec@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 18/11/2019, às 09:10.





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.617.192/0001-67
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA DOS HOLANDESES, 14 - EDIF CENTURY MULTIENTREPRISE SALA 105 -
CALHAU - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 07/04/2022 10:05

1 de 1

113 6



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.617.192/0001-67 DUNS®: 90*****33
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia: PLAMONTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 124132340
Inscrição Municipal: 33502001

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/05/2022
Código de Controle: 003272/2022

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/08/2022
Código de Controle: 00006939852022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.617.192/0001-67 DUNS®: 90*****33
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia: PLAMONTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 04/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 15/03/2022
Código de Controle: 000000868770

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark


Handwritten mark

Handwritten marks



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
CNPJ: 41.617.192/0001-67



TOMADA DE PREÇO Nº 003 2022


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede na **RUA SÃO SEBASTIÃO**, na cidade de **Av. dos Holandeses, Quadra 11, Lote 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, Sala 105 - Calhau - São Luís/MA, CEP: 65.071-380**, inscrita no CNPJ Nº **41.617.192/0001-67**, por intermédio de seu procurador o(a) Sr.(a) **RICARDO PEREIRA DA SILVA** inscrito no CPF nº **601.804.753-55**, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "X") e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

- Microempresa - ME
 Empresa de pequeno porte - EPP

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

SÃO LUÍS - MA, 21 de Abril de 2022



PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ Nº 41.617.192/0001-67
RICARDO PEREIRA DA SILVA
CPF nº 601.804.753-55
PROCURADOR



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67



TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA

JOSE IRLAN RAPOSO GOMES
CREA nº 1107616450

Em atendimento ao edital de licitação da TOMADA DE PREÇOS em referência, indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como responsável(is) técnico(s) da obra, caso sejamos vencedores da licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação ao nosso quadro técnico e estão devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.

SÃO LUIS - MA, 21 de Abril de 2022


PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ Nº 41.617.192/0001-67

RICARDO PEREIRA DA SILVA

CPF nº 601.804.753-55

PROCURADOR



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67




TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88.

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede na **RUA SÃO SEBASTIÃO**, na cidade de **Av. dos Holandeses, Quadra 11, Lote 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, Sala 105 - Calhau - São Luís/MA, CEP: 65.071-380**, inscrita no CNPJ Nº **41.617.192/0001-67**, por intermédio de seu procurador (a) Sr.(a) **RICARDO PEREIRA DA SILVA** inscrito no CPF nº **601.804.753-55**, declara, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n.º 8666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o Inciso XXXIII do Art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei nº 9.854/99.

SÃO LUÍS - MA, 21 de Abril de 2022



PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ Nº 41.617.192/0001-67

RICARDO PEREIRA DA SILVA

CPF nº 601.804.753-55

PROCURADOR



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplanagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67



TOMADA DE PREÇO N° 003/2022

DECLARAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede na **RUA SÃO SEBASTIÃO**, na cidade de **Av. dos Holandeses, Quadra 11, Lote 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, Sala 105 - Calhau - São Luís/MA, CEP: 65.071-380**, inscrita no CNPJ N° **41.617.192/0001-67**, por intermédio de seu procurador (a) Sr.(a) **RICARDO PEREIRA DA SILVA** inscrito no CPF n° **601.804.753-55**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (**PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA**), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 - CPL**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 - CPL**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 - CPL**) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 - CPL**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de **SITIO NOVO - MA** antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SÃO LUÍS - MA, 21 de Abril de 2022

PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ N° 41.617.192/0001-67

RICARDO PEREIRA DA SILVA

CPF n° 601.804.753-55



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67



TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede na **RUA SÃO SEBASTIÃO**, na cidade de **Av. dos Holandeses, Quadra 11, Lote 14 - Edifício Century Multiempresarial, 1º Andar, Sala 105 - Calhau - São Luís/MA, CEP: 65.071-380**, inscrita no CNPJ Nº **41.617.192/0001-67**, por intermédio de seu procurador o(a) Sr(a) **RICARDO PEREIRA DA SILVA** inscrito no CPF nº **601.804.753-55**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação da licitação em epígrafe. (R)

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Atenciosamente,

SÃO LUÍS - MA, 21 de Abril de 2022



PLAMONTEC PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ Nº 41.617.192/0001-67
RICARDO PEREIRA DA SILVA
CPF nº 601.804.753-55
PROCURADOR

b

120

R

(R)