

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
CNPJ: 41.617.192/0001-67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
TOMADA DE PREÇOS 019/2022/CPL
Data de abertura: 30/08/2022 - 14:30H
PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA
CNPJ nº 41.617.192/0001-67
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE Nº 01

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

QUINTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ- 41.617.192/0001-67



ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**", com sede na Rua do arame, RUA 85/64, Nº 9, Vinhais, São Luís/MA, CEP 65074-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

1ª— Alteração de Nome Empresarial: a sociedade muda seu nome empresarial para **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA.**

2ª— Alteração de Endereço: a sociedade muda seu endereço para a Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380.

3ª – Alteração do Objeto Social: O objeto social para a ser: Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB Nº 20180269810.
PROTOCOLO: 180269810 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801364677. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL
LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

QUINTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ- 41.617.192/0001-67



instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) - código 43.22-3/01; Serviços de portaria - código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância - código 80.11-1/01.

4ª - Alteração do Capital Social: O capital social que era de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de Reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, já totalmente integralizadas em moeda corrente do país, passa para R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos entre os sócios.

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.750.000	4.750.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	250.000	250.000,00
TOTAL	5.000.000	5.000.000,00

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA**, e tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002)

Cláusula Segunda - O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002)

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.750.000	4.750.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	250.000	250.000,00
TOTAL	5.000.000	5.000.000,00

Cláusula Terceira - A sociedade tem como objeto social - Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção - Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos - Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos - Código 38.12-2/00; obras de urbanização - Rua, praças e calçadas - Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica - Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos - Código 42.11-1/02;

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB Nº 20180269810.
PROTOCOLO: 180269810 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801364677. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL
LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

QUINTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ- 41.617.192/0001-67



construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos - Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação - Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas - Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem - Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos - Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil - Código 43.30-4/01; transportes escolar - Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura - Código 71.11-1/00; serviços de engenharia - Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor - Código 77.11-0/00; aluguel de maquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes - Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo - Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica - código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria - código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) - código 43.22-3/01; Serviços de portaria - código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância - código 80.11-1/01.

Cláusula Quarta - A sociedade terá prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Parágrafo Primeiro - Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta - A sociedade é administrada pelos sócios, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA** e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, a eles caberão as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Cláusula Sétima - em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

Clausula Oitava - Pelo exercício de administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

Cláusula Nona - Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB Nº 20180269810.
PROCOLO: 180269810 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801364677. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL
LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

QUINTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ- 41.617.192/0001-67



Clausula décima – O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

Clausula Décima Primeira – O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

Clausula Décima Segunda – Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Clausula Decima Terceira – Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.

Clausula Decima Quarta - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou conta economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausulas Decima Quinta – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

São Luís (MA), 19 de março de 2018.

Karine do Nascimento Rocha
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB Nº 20180269810.
PROTOCOLO: 180269810 DE 13/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801364677. NIRE: 21200332110.
PLANONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

SEXTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67



ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP**", com sede na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

1ª – Alteração de Nome Empresarial: a sociedade muda seu nome empresarial para **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, e tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002)

Cláusula Segunda – O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002)

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.750.000	4.750.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	250.000	250.000,00
TOTAL	5.000.000	5.000.000,00

Cláusula Terceira – A sociedade tem como objeto social – Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:34 SOB Nº 20180415409.
PROTOCOLO: 180415409 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802443570. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

SEXTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ-41.617.192/0001-67



construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos - Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação - Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas - Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem - Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos - Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil - Código 43.30-4/01; transportes escolar - Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura - Código 71.11-1/00; serviços de engenharia - Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor - Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes - Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo - Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica - código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria - código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) - código 43.22-3/01; Serviços de portaria - código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância - código 80.11-1/01.

Cláusula Quarta - A sociedade terá prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Parágrafo Primeiro - Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta - A sociedade é administrada pelos sócios, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA** e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, a eles caberão as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Cláusula Sétima - em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

Cláusula Oitava - Pelo exercício de administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.


Cláusula Nona - Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:34 SOB Nº 20180415409.
PROTOCOLO: 180415409 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802443570. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

SEXTA ALTERAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP" NIRE: 21200332110 - CNPJ-41.617.192/0001-67



Clausula décima - O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

Clausula Décima Primeira - O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

Clausula Décima Segunda - Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Clausula Decima Terceira - Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.

Clausula Decima Quarta - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra economia popular, contra o Sistema

Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausulas Decima Quinta - Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

São Luís (MA), 07 de junho de 2018.

Karine do Nascimento Rocha
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:34 SOB Nº 20180415409.
PROTOCOLO: 180415409 DE 21/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802443570. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**



ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**", com sede na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira – O endereço da sociedade empresária muda para Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau, São Luís/MA, CPE 65.071-380.

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, e tem sede e domicílio na Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau, São Luís/MA, CPE 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002).


Cláusula Segunda – A sociedade possui uma filial na situada na Av. do Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, São Marcos, na cidade de São Luís - MA, CEP 65.071-380.

Cláusula Terceira – O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.950.000	4.950.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	50.000	50.000,00
TOTAL	5.000.000	5.000.000,00

Cláusula Quarta – A sociedade tem como objeto social – Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas,

Ver P



**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de maquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00; Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01 e Fabricação de asfalto para utilização em pavimentação – código 19.21-7/00.

Cláusula Quinta - A filial tem como objeto social: Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de maquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00 e Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01.

Cláusula Sexta – A sociedade tem prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Sétima – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

R

Wm

10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67

Cláusula Oitava – Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.



Cláusula Nona – A sociedade é administrada pelo sócio, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, a ele cabe as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

Clausula Décima – Pelo exercício de administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convencionado entre os sócios, de comum acordo.

Cláusula Décima Primeira – Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

Clausula Décima Segunda – O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

Clausula Décima Terceira – O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

Clausula Décima Quarta – Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Clausula Decima Quinta – Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.

Clausula Decima Sexta - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou conta economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



**10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**
Clausulas Decima Sétima – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

São Luís (MA), 01 de junho de 2021.


Handwritten signature or mark.

KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

Handwritten signature.

Handwritten signature.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00366950339	KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

JUCEMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2021 14:59 SOB Nº 20210752041.
PROTOCOLO: 210752041 DE 02/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103901874. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.
NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2021.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

A validação deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**



ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/03/1959, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF nº 125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540 e **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, solteira, empresária, nascida em 04/09/1982, natural de São Luís/MA, portadora da carteira de identidade nº 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF nº 003.669.503-39, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, São Luís/MA, CEP 65054-540, Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada "**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**", com sede na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o nº 21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteração de acordo com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira – O endereço da sociedade empresária muda para Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 310, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CPE 65.071-380.

Cláusula Segunda – O objeto social passa a ser: Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00; Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01; Fabricação de asfalto para utilização em pavimentação – código 19.21-7/00 e Montagem de estruturas metálicas - código 42.92-8/01.

Cláusula Segunda – passa a ser extinta a filial situada na Av. do Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, São Marcos, na cidade de São Luís - MA, CEP 65.071-380 cujo CNPJ é 41.617.192/0002-48.

(Handwritten signature)

**11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-69**

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:



Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, e tem sede e domicílio na Av. dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 310, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CPE 65.071-380. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Segunda – O capital social é de R\$ R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (Cinco milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada moeda corrente do País, já integralizados pelos sócios, a saber. (art. 997, II, 2002) (art. 1.055, CC/2002).

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	4.950.000	4.950.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA	50.000	50.000,00
TOTAL	5.000.000	5.000.000,00


Cláusula Terceira – A sociedade tem como objeto social – Construções de edifícios, serviços de reforma e acabamento na área de construção – Código 41.20-4/00; coleta de Resíduos não-perigosos – Código 38.11-4/00; coleta de resíduos perigosos – Código 38.12-2/00; obras de urbanização – Rua, praças e calçadas – Código 42.13-8/00; construção de rodovias e ferrovias e pavimentação asfáltica – Código 42.11-1/01; pintura para sinalização de pistas e rodovias e aeroportos – Código 42.11-1/02; construção de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos – Código 42.12-0/00; construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação – Código 42.22-7/01; construção de instalações esportivas e recreativas – Código 42.99-5/01; obras de terraplanagem – Código 43.13-4/00; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização de vias públicas, portos e aeroportos – Código 43.29-1/04; impermeabilização e obras de engenharia civil – Código 43.30-4/01; transportes escolar – Código 49.24-8/00; serviços de arquitetura – Código 71.11-1/00; serviços de engenharia – Código 71.12-0/00; locação de automóveis sem condutor – Código 77.11-0/00; aluguel de máquinas e equipamentos para construção, exceto andaimes – Código 77.32-2/01; atividades de paisagismo – Código 81.30-3/00; Serviços de instalação e manutenção elétrica – código 43.21-5/00; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – código 42.21-9/03; Serviços de pedreiros para obra de alvenaria – código 43.99-1-03; Serviços de instalação e manutenção hidráulica, sanitária e de gás (serviço de encanador) – código 43.22-3/01; Serviços de portaria – código 81.11-7/00; Serviços de segurança e vigilância – código 80.11-1/01; Fabricação de asfalto para utilização em pavimentação – código 19.21-7/00 e Montagem de estruturas metálicas - código 42.92-8/01.

Cláusula Quarta – A sociedade tem prazo indeterminado de duração e início das atividades em 23/10/1993. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

e

**11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-6**



Cláusula Sexta – Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A sociedade é administrada pelo sócio, **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA**, a ele cabe as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

Clausula Oitava – Pelo exercício de administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo o valor será livremente convencionado entre os sócios, de comum acordo.

Cláusula Nona – Fica estabelecida que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

Clausula Décima – O Exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuado a apuração do resultado do exercício com observância das disposições legais aplicáveis.

Clausula Décima Primeira – O Falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único – O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

Clausula Décima Segunda – Será regida pelas disposições do Código Civil (Lei nº10.406/2002), aplicável a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.


Clausula Decima Terceira – Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicáveis.

Clausula Decima Quarta - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou conta economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

**11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA "PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA" NIRE: 21200332110 – CNPJ-41.617.192/0001-67**

Clausulas Decima Quinta – Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.



São Luís (MA), 25 de maio de 2022.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'R' or similar, located to the right of the date.

KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'L' or similar, located at the bottom center of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00366950339	KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2022 16:12 SOB Nº 20220664218.
PROTOCOLO: 220664218 DE 07/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207282796. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.
NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2022.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



QR-CODE



[Handwritten signature]



VALIDAR EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
1942367983

NOME: **ROSELIAN LUIZ CASTELI BRANDI RUIZ**

CPF: **1234567890123** DATA NASCIMENTO: **21/11/1985**

RELACAO: **SENHOR MARIO RIBEIRA**

PERMISSAO: **01** ACC: **01** CAT. HAB: **01**

Nº REGISTRO: **1942367983** VALIDADE: **12/11/2014** HABILITACAO: **19/11/2014**



OBSERVAÇÕES:

[Empty box for observations]

[Handwritten signature]

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **NAO GUERU, MA** DATA EMISSAO: **19/11/2014**

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

1942367983

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN


Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



NOME: KARINE DO NASCIMENTO ROCHA



DOC. IDENTIFIC. / OUT. BRASIL / UF: 0001074808908 SEGP MA

CY: 005.689.503-30 DATA NASCIMENTO: 04/09/1982

FILIAÇÃO: NILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA LILIANA DO NASCIMENTO ROCHA

PROFISSÃO: SEC: CAT. 100

CPF: 05265087100 VIGENCIA: 14/07/2031 1ª REALIZAÇÃO: 02/08/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2221047658



Observações

Karine do Nascimento Rocha

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 15/07/2021

PROIBIDO PLASTIFICAR 2221047658


5555814898 18045162646

MARANHÃO

BR

e

Car -



[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.617.192/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/1992
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLAMONTEC	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIENTREPRESEARIAL	NÚMERO 14	COMPLEMENTO SALA 310
---	--------------	-------------------------

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO SAO MARCOS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLAMONTEC.PLAMONTEC@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8254-2165
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2001
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/06/2022 às 20:35:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.617.192/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/1992
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMPRESARIAL	NÚMERO 14	COMPLEMENTO SALA 310
---	---------------------	--------------------------------

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO SAO MARCOS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLAMONTEC.PLAMONTEC@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8254-2165
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2001
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia **07/06/2022** às **20:35:57** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 41.617.192/0001-67
NOME EMPRESARIAL: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A' or similar.

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/08/2022 às 15:37 (data e hora de Brasília).

A small handwritten mark or signature, possibly a stylized 'R' or 'P'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lara'.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 41.617.192/0001-67
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIENTREPRENSORIAL, 14 - SALA 310 -
SAO MARCOS - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 12/07/2022 10:59



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.617.192/0001-67 DUNS®: 90*****33
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia: PLAMONTEC
Classificação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/09/2022
FGTS	Validade:	19/07/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/09/2022
Receita Municipal	Validade:	05/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Assinatura manuscrita

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/07/2022 11:13

CPF: 125.646.053-20 Nome: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

Ass: _____

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 41.617.192/0001-67**Razão Social:** PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**Endereço:** AV HOLANDESES ED CENTURY M EMPRESA 14 SALA 310 / CALHAU / SAO
LUIS / MA / 65071-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2022 a 14/09/2022**Certificação Número:** 2022081601402461693464

Informação obtida em 20/08/2022 15:59:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Dúvidas mais frequentes | Início | Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 41.617.192/0001-67

Razão social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Nome fantasia: PLAMONTEC

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090401121352904196
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081601402461693464
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072801283137644420
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070901332978401128
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062001084151537169
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060101352136514004
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051301390532628372
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042400591872618390
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040501230892504015
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031701135277189246
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601384720096270
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701134091073172
19/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011922044094968778
29/12/2021	29/12/2021 a 27/01/2022	2021122901495028927989
10/12/2021	10/12/2021 a 08/01/2022	2021121001535628306958
21/11/2021	21/11/2021 a 20/12/2021	2021112101404066530921
02/11/2021	02/11/2021 a 01/12/2021	2021110201490974022104
14/10/2021	14/10/2021 a 12/11/2021	2021101401582664395305
25/09/2021	25/09/2021 a 24/10/2021	2021092501503644131161
06/09/2021	06/09/2021 a 05/10/2021	2021090601240351331896
18/08/2021	18/08/2021 a 16/09/2021	2021081801590860391319
30/07/2021	30/07/2021 a 28/08/2021	2021073001490106150274
12/04/2021	12/04/2021 a 09/08/2021	2021041201454719795660
24/03/2021	24/03/2021 a 22/04/2021	2021032401504321703086
05/03/2021	05/03/2021 a 03/04/2021	2021030502032730218793
14/02/2021	14/02/2021 a 15/03/2021	2021021402153544260978
26/01/2021	26/01/2021 a 24/02/2021	2021012603410089851274
07/01/2021	07/01/2021 a 05/02/2021	2021010703560937551668
19/12/2020	19/12/2020 a 17/01/2021	2020121903171176298992
30/11/2020	30/11/2020 a 29/12/2020	2020113001542570401090

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/11/2020	11/11/2020 a 10/12/2020	2020111103162214907300
23/10/2020	23/10/2020 a 21/11/2020	2020102303272605846483
04/10/2020	04/10/2020 a 02/11/2020	2020100403094551250304
15/09/2020	15/09/2020 a 14/10/2020	2020091504033446777762



Resultado da consulta em 13/09/2022 15:55:22


(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 41.617.192/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:22:48 do dia 31/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2022.

Código de controle da certidão: **FF1F.9EAF.2AE9.1C0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Código de Controle: FF1F.9EAF.2AE9.1C0A

Data da Emissão: 31/03/2022

Hora da Emissão: 17:22:48

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 31/03/2022, com validade até 27/09/2022.

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar>)



e



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 072269/22

Data da

06/05/2022 12:26:16

Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ:41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMPRESARIAL, 14 SALA 310 CEP:

Telefone: (98)32381874

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/06/2022 10:36:54



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 072269/22


Data de Validade: 03/09/2022

Data de Emissão: 06/05/2022 12:26:16

Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ: 41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030205/22

Data da

04/05/2022 14:18:29

Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ:41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMPRESARIAL, 14 SALA 310 CEP:

Telefone: (98)32381874

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/06/2022 11:05:59



CERTIDÃO Negativa de Dívida Ativa



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

Nº da Certidão: 030205/22

Data de Validade: 01/09/2022

Data de Emissão: 04/05/2022 14:18:29


Inscrição Estadual: 124132340

CPF/CNPJ: 41617192000167

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS



IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.617.192/0001-67 Inscrição Estadual: 12.413234-0

Razão Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMPRESARIAL

Número: 14 Complemento: SALA 310

Bairro: SAO MARCOS

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65071380 DDD: Telefone: 32381874

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
1921700	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/01/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (1921700),

EDF a partir de: 03/07/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/06/2022

Número da Consulta:



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2009-2012



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CERTIFICADO
1020220092121954



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006939852022

Validade: 05/08/2022 ✓


CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.617.192/0001-67	Inscrição Municipal: 33502001
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 14	Complemento: EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071380


A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de abril de 2022 às 09:19, sob o código de autenticidade nº A7F31CAD40F9776F9FBAB61F953AAC4F.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



CERTIFICADO
1020220092121956



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006939852022

Validade: 05/08/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.617.192/0001-67	Inscrição Municipal: 33502001
Razão Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 14	Complemento: EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de abril de 2022 às 09:19, sob o código de autenticidade nº A7F31CAD40F9776F9FBAB61F953AAC4F.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."


Data da consulta: 09/08/2022 09:01:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.617.192/0001-67**

A opção pelo Simples Nacional e/ou "SIMEI" abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAMPUS DE TRABALHO DE MANEJO



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CIVIL DE TIPO DE PARCELAIS



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO MARANHÃO



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o conseqüente melhoramento nas áreas de competências fíns deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpídos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CIVIL DE TODOS OS MARANHENSES



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Rúbrica



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.617.192/0001-67
Certidão n°: 18048648/2022
Expedição: 06/06/2022, às 15:29:29
Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.617.192/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FORO SUPLENTE
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.617.192/0001-67
Certidão nº: 18048648/2022
Expedição: 06/06/2022, às 15:29:29
Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.617.192/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
33502001	41.617.192/0001-67	92120222347913

RAZÃO SOCIAL

PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

NOME FANTASIA

PLAMONTEC

LOCALIZAÇÃO

AV DOS HOLANDESES EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105 Nº 14, CALHAU
65071380 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
ED9D7C7665EA81FCCCF7F03CA4742CD4



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA

INSCRIÇÃO: 125.646.053-20

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/08/2022, às 12:09:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: U7HVGRAHH2

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

INSCRIÇÃO: 41.617.192/0001-67

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/08/2022, às 12:07:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5SA4FUN4SY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

INSCRIÇÃO: 003.669.503-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/08/2022, às 12:11:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8DHTVCZ4JV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CERTJUDONE-SJDFRSL - 29852022

Código de validação: BA06E72F8B

Número da guia: 22057301001288373.



USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e sete (2007) até o dia dezanove (19) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência **il** contra: **PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 41.617.192/0001-67. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

OBSERVAÇÃO:


O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/07/2022 14:52 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 34022022
Código de validação: E595EB7C0E

Número da guia: 22057301001293888.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos Feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quatro (04) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**¹ contra: **ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO BOCHA**, inscrito (a) no CPF nº **125.646.053-20** e no RG nº. **00625922 SSP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

OBSERVAÇÃO:

1. O Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís**.
3. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).
4. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/08/2022 11:28 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 34022022 / Código: E595EB7C0E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadec.php



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 34032022

Código de validação: 93DD4702BA

Número da guia: 22057301001293893.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos Feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quatro (04) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS**¹ contra: **KARINE DO NASCIMENTO ROCHA**, inscrito (a) no CPF nº **003.669.503-39** e no RG nº. **0001074595995 SESP/MA**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Glisele Melreles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

OBSERVAÇÃO:

1. O Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. A consulta foi realizada nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís**.
3. Esta certidão terá validade de **sessenta (60) dias** (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).
4. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/08/2022 11:28 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008869/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.719.903-**



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/06/2022 as 18:16:11.

Válido até: 18/09/2022.

Código de Controle: 350409.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Balanco Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Endereço: Avenida dos Holandeses, Complemento: Edif Century Mult S105, N.º: 14, Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	5.757.371,92D
1.01	Ativo Circulante	2.135.806,55D
1.01.01	Disponibilidades	1.186.975,61D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.186.975,61D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.186.975,61D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.186.975,61D
1.01.03	Clientes	741.350,74D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	741.350,74D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	741.350,74D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	741.350,74D
1.01.15	Estoques	207.480,20D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	207.480,20D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	207.480,20D
1.01.15.01.02.0001	Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	207.480,20D
	Ativo não Circulante	3.621.565,37D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.440.738,70D
1.07.00.01	Clientes	1.440.738,70D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.440.738,70D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.440.738,70D
1.07.04	Imobilizado	2.180.826,67D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.787.941,51D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.787.941,51D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.222.847,20D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	739.803,44D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.265,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	20.321,54D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	793.704,33D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	607.114,84C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	607.114,84C
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	607.114,84C
	Total Ativo	5.757.371,92D



Balanco Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Endereço: Avenida dos Holandeses, Complemento: Edif Century Mult S105, N.º: 14, Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	5.757.371,92C
2.01	Passivo Circulante	13.425,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.425,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.425,00C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.705,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	825,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	880,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	720,00C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	720,00C
2.07	Patrimônio Líquido	5.743.946,92C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	743.946,92C
2.07.07.01	Outras Contas	743.946,92C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	743.946,92C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	743.946,92C
Total Passivo		5.757.371,92C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.757.371,92 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.757.371,92 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos). O presente Balanço Patrimonial foi transcrito das folhas n° 22 e 23 do livro Diário n° 9, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 02/05/2022, sob n° 20220521085.



Folha: 3 de 3

Fortes Contábil 6.186.1

Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:


65071380, Telefone: (098) 82542165

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.863.028,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.863.028,35
010.01.03	Vendas de Serviços	1.863.028,35
(=) 030	Receita Líquida	1.863.028,35
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	511.443,09
040.03	Custo dos Serviços Prestados	511.443,09
(=) 060	Lucro Bruto	1.351.585,26
(-) 070	Despesas Operacionais	991.305,66
070.01	Despesas Administrativas	843.629,09
070.03	Despesas Tributárias	147.676,57
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	360.279,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	360.279,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	360.279,60

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA



Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67
NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S811, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,
CEP:65071380.

	01/01/2021	a	31/12/2021
Atividades Operacionais			
Lucro Líquido			360.279,60
Aumento em Clientes			(341.350,74)
Diminuição em Estoques			53.674,05
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo			(10.898,99)
Diminuição em Lucros Acumulados			(213.341,59)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais			(151.637,67)
Atividades Investimento			
Diminuição em Imobilizado			121.897,08
Caixa Líquido das Atividades Investimento			121.897,08
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			(29.740,59)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período			1.216.716,20
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período			1.186.975,61

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA

**PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM
LTDA**

CNPJ: 41.617.192/0001-67 NIRE: 21200332110

END.: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY
MULT S105, No: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA,
CEP: 65071380.



NOTAS EXPLICATIVAS

**NOTAS EXPLICATIVAS AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2021**


A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** está sediada na AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S105, No: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380, e tem atividades voltada para a área de obras. A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos. A documentação contábil da **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil e definidas na legislação, na técnica- contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", **GERAL PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

As principais práticas contábeis adotadas:

a) Caixa e Equivalentes de caixa:

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e

de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.



b) Duplicatas a receber

Representam os valores a receber em curto prazo que são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos ou notas.

c) Mercadoria para revenda

As referidas são registradas para utilização no ano subsequente.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'JP', written in dark ink.

d) Ativos circulantes e não circulantes

As referidas contas são registradas pelo valor faturado.

e) Duplicatas a receber

Representam os valores a receber ao longo prazo que são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos ou notas.

f) Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição.

g) Depreciação Acumulada:

A Depreciação do Imobilizado é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo da vida útil dos bens.

h) Passivo Circulante e Não Circulante:

A small handwritten mark or signature, possibly 'J', written in dark ink.

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos

circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.



i) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar bem como, encargos retidos a pagar.

j) As despesas e as receitas:

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

k) Apuração do Resultado:

O resultado foi apropriado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços mensuradas pelo valor justo (acordo em contrato – valores recebidos). Os rendimentos e encargos incidentes sobre o ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

l) O Patrimônio líquido:

É apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do lucro acumulados no exercício no período.

Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
Administrador, Socio
CPF: 125.646.053-20

Ubirajara de Jesus Gomes da Silva
CONTADOR
CRC/MA: 8869/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 13:50 SOB Nº 20220541884.
PROTOCOLO: 220541884 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205609127. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.
NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA


LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA, município São Luís, CNPJ nº 41.617.192/0001-67, Número de Registro (NIRE) 21200332110.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/11/1993

Ato constitutivo: 21200332110


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'W' or similar shape.

São Luís, 01/01/2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
Administrador, Sócio
CPF 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 8869

A small handwritten mark or signature in black ink, resembling a stylized 'e' or a similar character.



Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VR PG REF FGTS	0001	001	18721	6.700,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS	0001	001	18721		6.700,00
07/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR PG REF FOLHA	0001	001	18768	10.000,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA	0001	001	18768		10.000,00
		Totais do dia 07:				16.700,00	16.700,00
14/01/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		VR PG REF ISS	0001	001	18769	6.873,99	
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF ISS	0001	001	18769		6.873,99
		Totais do dia 14:				6.873,99	6.873,99
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR PG REF INSS	0001	001	18722	750,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF INSS	0001	001	18722		750,00
		Totais do dia 20:				750,00	750,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18563	550,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18563		550,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18575	300,15	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18575		300,15
31/01/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18587	639,46	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18587		639,46
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18600	11.000,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18600		11.000,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18612	68,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18612		68,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18624	600,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18624		600,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18636	355,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18636		355,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18648	28.000,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18648		28.000,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					

Continua...

Cam

Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18660	160,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18660		160,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18672	5.500,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18672		5.500,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18685	4.500,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18685		4.500,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18697	4.150,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18697		4.150,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18709	2.150,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18709		2.150,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18723	880,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18723		880,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18735	825,00	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18735		825,00
31/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF REC N/MES	0001	001	18747	145.743,67	
31/01/2021	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18747		145.743,67
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18757	1.090,00	
31/01/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18757		1.090,00
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18780	5.829,75	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18780		5.829,75
Totais do dia 31:						212.341,03	212.341,03
Totais do mês de Janeiro:						236.665,02	236.665,02
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18564	550,00	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritório	VR PG REF AGUA	0001	001	18564		550,00
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18576	150,19	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18576		150,19

Continua...

Com



Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA

CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18588	640,89	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18588		640,89
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18601	11.000,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18601		11.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18613	68,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18613		68,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18625	600,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18625		600,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18637	355,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18637		355,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18649	28.000,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18649		28.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18661	160,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18661		160,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18673	5.500,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18673		5.500,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18686	4.500,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18686		4.500,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18698	4.150,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18698		4.150,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18710	2.150,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18710		2.150,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18724	880,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18724		880,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18736	825,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: Maranhão
CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18736		825,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18758	675,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18758		675,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR REF MAT. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	18770	135.450,00	
28/02/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais a serem utilizados na prestação de serviços					
		VR REF MAT. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	18770		135.450,00
Totais do dia 28:						195.654,08	195.654,08
Totais do mês de Fevereiro:						195.654,08	195.654,08
31/03/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18565	550,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18565		550,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritório					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18577	144,45	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18577		144,45
31/03/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18589	734,55	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18589		734,55
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18602	11.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18602		11.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18614	68,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18614		68,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18626	600,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18626		600,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18638	355,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18638		355,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18650	28.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18650		28.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18662	160,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18662		160,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18674	5.500,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18674		5.500,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18687	4.500,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18687		4.500,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18699	4.150,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18699		4.150,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18711	2.150,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18711		2.150,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18725	880,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18725		880,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18737	825,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18737		825,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/MES	0001	001	18748	264.432,76	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/MES	0001	001	18748		264.432,76
31/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18759	949,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18759		949,00
31/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		VR REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18771	125.704,25	
31/03/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais a serem utilizados na prestação de serviços						
		VR REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18771		125.704,25
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REC CLIENTES N/DATA	0001	001	18775	200.000,00	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REC CLIENTES N/DATA	0001	001	18775		200.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional						
		VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18781	21.154,62	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18781		21.154,62
Totais do dia 31:						671.857,63	671.857,63
Totais do mês de Março:						671.857,63	671.857,63
30/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	18566	550,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF AGUA	0001	001	18566		550,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18578	158,24	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18578		158,24
30/04/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18590	744,58	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18590		744,58
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18603	11.000,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18603		11.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18615	68,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18615		68,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18627	600,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18627		600,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18639	355,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18639		355,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustiveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18651	28.000,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18651		28.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18663	160,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18663		160,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18675	5.500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18675		5.500,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18688	4.500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18688		4.500,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18700	4.150,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18700		4.150,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18712	2.150,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18712		2.150,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18726	880,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18726		880,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18738	825,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18738		825,00
		Totais do dia 30:				59.640,82	59.640,82
		Totais do mês de Abril:				59.640,82	59.640,82
31/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	18567	550,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	18567		550,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18579	201,23	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18579		201,23
31/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18591	698,78	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18591		698,78
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18604	11.000,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18604		11.000,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18616	68,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18616		68,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18628	600,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18628		600,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18640	355,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18640		355,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18652	28.000,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18652		28.000,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18664	160,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18664		160,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18676	5.500,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18676		5.500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18689	4.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18689		4.500,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18701	4.150,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18701		4.150,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18713	2.150,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18713		2.150,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18727	880,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18727		880,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18739	825,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18739		825,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF REC N/MES	0001	001	18749	76.778,36	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18749		76.778,36
31/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18760	255,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18760		255,00
31/05/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	VR REF MATERIAIS N/DATA	0001	001	18772	68.450,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF MATERIAIS N/DATA	0001	001	18772		68.450,00
31/05/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18782	6.142,89	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18782		6.142,89
Totais do dia 31:						211.264,26	211.264,26
Totais do mês de Maio:						211.264,26	211.264,26
30/06/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18568	550,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18568		550,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritório	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18580	100,60	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18580		100,60
30/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18592	786,38	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18592		786,38
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18605	11.000,00	

E. Lacer

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18605		11.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18617	68,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18617		68,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18629	600,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18629		600,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18641	355,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18641		355,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18653	28.000,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18653		28.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informática	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18665	163,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18665		163,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18677	5.500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18677		5.500,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18690	4.500,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos EM GERAL N/MES	0001	001	18690		4.500,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18702	4.150,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18702		4.150,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18714	2.150,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18714		2.150,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18728	880,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18728		880,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18740	825,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18740		825,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF REC N/MES	0001	001	18750	530.538,42	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR REF REC N/MES	0001	001	18750		530.538,42
30/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						

Continua...



Livro Diário N.º 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18761	8.185,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18761		8.185,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REC N/DATA	0001	001	18776	200.000,00	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REC N/DATA	0001	001	18776		200.000,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18783	42.443,07	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18783		42.443,07
Totais do dia 30:						840.794,47	840.794,47
Totais do mês de Junho:						840.794,47	840.794,47
31/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF AGUA	0001	001	18569	550,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18569		550,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritório	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18581	350,18	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18581		350,18
31/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18593	812,87	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18593		812,87
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18606	11.000,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18606		11.000,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18618	68,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18618		68,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18630	600,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18630		600,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18642	355,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18642		355,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18654	28.000,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18654		28.000,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informática	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18666	160,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18666		160,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						

Continua...



Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18678	5.500,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18678		5.500,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18691	4.500,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18691		4.500,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18703	4.150,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18703		4.150,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18715	2.150,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18715		2.150,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18729	880,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18729		880,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18741	825,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18741		825,00
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF REC N/MES	0001	001	18751	595.607,07	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/MES	0001	001	18751		595.607,07
31/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços						
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18762	44.156,87	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18762		44.156,87
31/07/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional						
		VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18784	47.648,56	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18784		47.648,56
Totais do dia 31:						747.313,55	747.313,55
Totais do mês de Julho:						747.313,55	747.313,55
31/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	18570	550,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	18570		550,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritório						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18582	125,13	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18582		125,13
31/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18594	802,57	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18594		802,57
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18607	11.000,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18607		11.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18619	68,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18619		68,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18631	600,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18631		600,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18643	355,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18643		355,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18655	28.000,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18655		28.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18667	160,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18667		160,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18679	5.500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18679		5.500,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18692	4.500,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18692		4.500,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18704	4.150,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18704		4.150,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18716	2.150,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18716		2.150,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18730	880,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18730		880,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18742	825,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18742		825,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/MES	0001	001	18752	148.357,54	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Carre

e

Continua...



Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF REC N/MES	0001	001	18752		148.357,54
31/08/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18763	23.705,16	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18763		23.705,16
31/08/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais a serem utilizados na prestação de serviços					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18773	70.250,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18773		70.250,00
31/08/2021	3.01.01.07.03.0008	- Simples Nacional					
		VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18785	13.352,18	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18785		13.352,18
Totais do dia 31:						315.330,58	315.330,58
Totais do mês de Agosto:						315.330,58	315.330,58
30/09/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18571	550,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18571		550,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18583	284,87	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18583		284,87
30/09/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18595	837,69	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18595		837,69
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18608	11.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18608		11.000,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18620	68,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18620		68,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18632	600,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18632		600,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18644	355,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18644		355,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18656	28.000,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18656		28.000,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					

Continua...



Livro Diário N.º 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

Folha: 14 de 24

Rubrica Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18668	160,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18668		160,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18680	5.500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18680		5.500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18693	4.500,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF CONsertos em GERAL N/MES	0001	001	18693		4.500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18705	4.150,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18705		4.150,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18717	2.150,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18717		2.150,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18731	880,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18731		880,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18743	825,00	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18743		825,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF REC N/MES	0001	001	18753	36.098,38	
30/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	VR REF REC N/MES	0001	001	18753		36.098,38
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18764	147.450,39	
30/09/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18764		147.450,39
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18786	3.248,85	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18786		3.248,85
Totais do dia 30:						246.658,18	246.658,18
Totais do mês de Setembro:						246.658,18	246.658,18
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF AGUA	0001	001	18572	550,00	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio	VR PG REF AGUA	0001	001	18572		550,00
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18584	603,78	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18584		603,78

Continua...



Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18596	878,65	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18596		878,65
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18609	11.000,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18609		11.000,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18621	68,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18621		68,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18633	600,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18633		600,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18645	355,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18645		355,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18657	28.000,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18657		28.000,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18669	160,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18669		160,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18681	5.500,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18681		5.500,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18694	4.500,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18694		4.500,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18706	4.150,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18706		4.150,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18718	2.150,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18718		2.150,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18732	880,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18732		880,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18744	825,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 9


Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18744		825,00
31/10/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18765	5.750,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18765		5.750,00
31/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais a serem utilizados na prestação de serviços					
		VR REF MATERIAIS	0001	001	18774	68.780,20	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF MATERIAIS	0001	001	18774		68.780,20
31/10/2021	3.01.01.07.03.0008	- Simples Nacional					
		VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18787	7.136,65	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF SIMPLES N/MES	0001	001	18787		7.136,65
		Totais do dia 31:				141.887,28	141.887,28
		Totais do mês de Outubro:				141.887,28	141.887,28
30/11/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18573	550,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18573		550,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritorio					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18585	189,87	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18585		189,87
30/11/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18597	863,85	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18597		863,85
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18610	11.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	0001	001	18610		11.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18622	68,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18622		68,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Limpeza					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18634	600,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18634		600,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0077	- Manutenção de Equipamentos					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18646	355,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18646		355,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18658	28.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18658		28.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0076	- Materiais de Informatica					
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18670	160,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.817.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Folha: 17 de 24

Folhas Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18670		160,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18682	5.500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18682		5.500,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18695	4.500,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18695		4.500,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18707	4.150,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18707		4.150,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18719	2.150,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18719		2.150,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18733	880,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF FGTS N/MES	0001	001	18733		880,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18745	825,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF INSS N/MES	0001	001	18745		825,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF REC N/MES	0001	001	18754	59.472,15	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/MES	0001	001	18754		59.472,15
30/11/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18766	17.772,42	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18766		17.772,42
Totais do dia 30:						137.036,29	137.036,29
Totais do mês de Novembro:						137.036,29	137.036,29
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VR PG REF AGLUA	0001	001	18574	550,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF AGUA	0001	001	18574		550,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Escritório					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18586	468,79	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	18586		468,79
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18598	855,26	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF ENERGIA N/MES	0001	001	18598		855,26
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		VR PROV FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	18611	11.000,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PROV FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	18611		11.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18623	68,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF TELEFONE N/MES	0001	001	18623		68,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18635	600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE LIMPEZA N/MES	0001	001	18635		600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18647	355,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF manutenção N/MES	0001	001	18647		355,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18659	28.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF COMBUSTIVEIS N/MES	0001	001	18659		28.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18671	160,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF MAT. DE INFORMATICA N/MES	0001	001	18671		160,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18683	5.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VEICULOS N/MES	0001	001	18683		5.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18684	4.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18684		4.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18696	4.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF CONSERTOS EM GERAL N/MES	0001	001	18696		4.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18708	4.150,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF REFEIÇÃO N/MES	0001	001	18708		4.150,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18720	2.150,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR PG REF VALE TRANSPORTE N/MES	0001	001	18720		2.150,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	VR PROV FGTS	0001	001	18734	880,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VR PROV FGTS	0001	001	18734		880,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	VR PROV INSS	0001	001	18746	825,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR PROV INSS	0001	001	18746		825,00
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.



Folha: 19 de 24

Fótes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF REC N/MES	0001	001	18755	6.000,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF REC N/MES	0001	001	18755		6.000,00
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Prestação de Serviços					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18767	300,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR PG REF MAT. NA APLICAÇÃO DO SERVIÇO	0001	001	18767		300,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VR REF DEPRECIAÇÃO N/ANO	0001	001	18777	121.897,08	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001	- (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços					
		VR REF DEPRECIAÇÃO N/ANO	0001	001	18777		121.897,08
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO	0001	001	18778	152.386,85	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO	0001	001	18778		152.386,85
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO KARINE DO NASCIMENTO COSTA	0001	001	18779	60.954,74	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO KARINE DO NASCIMENTO COSTA	0001	001	18779		60.954,74
31/12/2021	3.01.01.07.03.0008	- Simples Nacional					
		VR PROV REF SIMPLES N/MES	0001	001	18788	720,00	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR PROV REF SIMPLES N/MES	0001	001	18788		720,00
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	1.863.028,35	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	816,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	1.923,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	3.077,48	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	4.260,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	6.600,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	7.200,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	9.295,53	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	9.900,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	10.560,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	25.800,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	18789	49.800,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789	58.500,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789	66.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789	121.897,08	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789	132.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789	147.676,57	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789	336.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789	360.279,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789	511.443,09	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		360.279,60
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prestação de Serviços	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		511.443,09
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		132.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		9.900,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		10.560,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		49.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		66.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		121.897,08
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		58.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		9.295,53
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		6.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		816,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		25.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		7.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		3.077,48
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		336.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Materiais de Informatica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		1.923,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0077 - Manutenção de Equipamentos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		4.260,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0008 - Simples Nacional	Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		147.676,57
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...




Livro Diário Nº. 9

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: EDIF CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:65071380.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	18789		1.863.028,35
Totais do dia 31:						4.132.877,42	4.132.877,42
Totais do mês de Dezembro:						4.132.877,42	4.132.877,42

**Balço Patrimonial**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Endereço: Avenida dos Holandeses, Complemento: Edif Century Mult S105, N.º 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	5.757.371,92D
1.01	Ativo Circulante	2.135.806,55D
1.01.01	Disponibilidades	1.186.975,61D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.186.975,61D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.186.975,61D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.186.975,61D
1.01.03	Clientes	741.350,74D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	741.350,74D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	741.350,74D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	741.350,74D
1.01.15	Estoques	207.480,20D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	207.480,20D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	207.480,20D
1.01.15.01.02.0001	Materiais a serem utilizados na prestação de serviços	207.480,20D
1.07	Ativo não Circulante	3.621.565,37D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.440.738,70D
1.07.00.01	Clientes	1.440.738,70D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.440.738,70D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.440.738,70D
1.07.04	Imobilizado	2.180.826,67D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.787.941,51D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.787.941,51D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.222.847,20D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	739.803,44D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.265,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	20.321,54D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	793.704,33D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	607.114,84C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	607.114,84C
1.07.04.21.01.0001	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	607.114,84C
Total Ativo		5.757.371,92D

**Balanco Patrimonial**

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Endereço: Avenida dos Holandeses, Complemento: Edif Century Mult S105, N.º: 14, Bairro: Calhau, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65071380.

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	5.757.371,92C
2.01	Passivo Circulante	13.425,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.425,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.425,00C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.705,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	825,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	880,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.000,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	720,00C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	720,00C
2.07	Patrimônio Líquido	5.743.946,92C
2.07.01	Capital Realizado	5.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	5.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	743.946,92C
2.07.07.01	Outras Contas	743.946,92C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	743.946,92C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	743.946,92C
Total Passivo		5.757.371,92 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.757.371,92 (Cinco Milhões Setecentos e Cinquenta e Seta Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 41.617.192/0001-67

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S105, N.º: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:

65071380, Telefone: (098) 82542165

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.863.028,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.863.028,35
010.01.03	Vendas de Serviços	1.863.028,35
(=) 030	Receita Líquida	1.863.028,35
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	511.443,09
040.03	Custo dos Serviços Prestados	511.443,09
(=) 060	Lucro Bruto	1.351.585,26
(-) 070	Despesas Operacionais	991.305,66
070.01	Despesas Administrativas	843.628,09
070.03	Despesas Tributárias	147.676,57
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	360.279,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	360.279,60
000	Resultado Líquido do Exercício	360.279,60

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 58571990344
CRC 8869/MA

**PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA**

CNPJ: 41.617.192/0001-67

NIRE: 21200332110

END.: Avenida dos Holandeses, nº 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 150,
Bairro Calhau, CEP 65.071-380, São Luís/MA,.



DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONFORME BALANÇO DE 2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{2.135.806,56}{13.425,00}$$

$$\text{ILC} = 159,09$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{2.135.806,56 + 1.440.738,70}{13.425,00 + 0,00}$$

$$\text{ILG} = 266,41$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{SG} = \frac{5.757.371,92}{13.425,00 + 0,00}$$

$$\text{SG} = 428,85$$

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

$$\text{GE} = \frac{13.425,00 + 0,00}{5.757.371,92}$$

$$\text{GE} = 0,002$$

Handwritten signature or mark.

São Luís/MA, 31 de dezembro de 2021

Ubirajara de Jesus Gomes da Silva
CONTADOR
CRC – 8869/MA

Handwritten mark or signature.



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

São Luís, 31/12/2021

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
Administrador, Sócio
CPF 125.646.053-20

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 8869



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 16:44 SOB Nº 20220521085.
PROTOCOLO: 220521085 DE 29/04/2022. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205482488 em 02/05/2022, protocolo 220521085. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Número de Registro: 21200332110
GNPJ: 41617192000167
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 9
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12564605320	ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA	
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA	MA8869

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 18:44 SOB Nº 20220521085.
PROTOCOLO: 220521085 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205482488. NIRE: 21200332110.
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Registro: 0000002856

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 21/06/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE REFORMA E ACABAMENTO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO ? CÓDIGO 41.20-4/00; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ? CÓDIGO 38.11-4/00; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS ? CÓDIGO 38.12-2/00; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUA, PRAÇAS E CALÇADAS ? CÓDIGO 42.13-8/00; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ? CÓDIGO 42.11-1/01; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE PISTAS E RODOVIAS E AEROPORTOS ? CÓDIGO 42.11-1/02; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS- PONTE E VIADUTOS ? CÓDIGO 42.12-0/00; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO ? CÓDIGO 42.22-7/01; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ? CÓDIGO 42.99-5/01; OBRAS DE TERRAPLANAGEM ? CÓDIGO 43.13-4/00; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ? CÓDIGO 43.29-1/04; IMPERMEABILIZAÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ? CÓDIGO 43.30-4/01; TRANSPORTES ESCOLAR ? CÓDIGO 49.24-8/00; SERVIÇOS DE ARQUITETURA ? CÓDIGO 71.11-1/00; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ? CÓDIGO 71.12-0/00; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ? CÓDIGO 77.11-0/00; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ANDAIMES ? CÓDIGO 77.32-2/01; ATIVIDADES DE PAISAGISMO ? CÓDIGO 81.30-3/00; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ? CÓDIGO 43.21-5/00; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ? CÓDIGO 42.21- 9/03; SERVIÇOS DE PEDREIROS PARA OBRA DE ALVENARIA ? CÓDIGO 43.99-1-03; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS (SERVIÇO DE ENCANADOR) ? CÓDIGO 43.22-3/01; SERVIÇOS DE PORTARIA ? CÓDIGO 81.11-7/00; SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ? CÓDIGO 80.11-1/01 E FABRICAÇÃO DE ASFALTO PARA UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ? CÓDIGO 19.21-7/00.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE MINAS, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 11, 14, ED.CENTURY 03º ANDAR, SALA 310, CALHAU, SÃO LUÍS, MA, 65071380

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/08/1993

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002856EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303798585. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO XAVIER DA PENHA

Registro: 1103855034

CPF: 143.453.662-91

Data Início: 02/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 29/04/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871023/2022
 Emissão: 02/08/2022
 Validade: 31/08/2022
 Chave: 4578z



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA SILVA

Registro: 1106903315

CPF: 095.648.453-00

Data Início: 08/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/03/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA

Registro: 1104081792

CPF: 094.490.863-20

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/10/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

Registro: 1107616450

CPF: 255.617.823-04

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/10/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS

Registro: 1119679931

CPF: 107.141.703-72

Data Início: 07/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Resolução 1073/2016 e Artigo 7º da Resolução 218/1973 (exceção de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ WAGNER VELOSO REIS

Registro: 1406090484

CPF: 470.866.706-00

Data Início: 30/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuição: RESOLUÇÃO 218 ARTIGO 014

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

CPF: 003.669.503-39

Função: EMPRESARIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Nº 871023/2022

Emissão: 02/08/2022

Validade: 31/08/2022

Chave: 45782ubrica

Sócio: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
CPF: 125.646.053-20
Função: SOCIO ADMINISTRADOR





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2630289/2020



Folha 4/5



Interessado (1)

Nome / Razão Social: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA. Registro: 0000002856

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 11, 14 - CALHAU - SÃO LUÍS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RFSP. TECNICA

Emissão: 27/11/2020 Cadastro: 27/11/2020 Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA O ENGENHEIRO CIVIL ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS CREA MA Nº 1119679931.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	27/11/2020	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIRO CIVIL ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ 41.817.192/0001-67.
ANEXO	05/12/2020	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA DO ENGO CIVIL ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS CREA 1119679931.
ANEXO	05/12/2020	ART MA20200371959 REFERENTE INCLUSÃO NA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA ENGO CIVIL ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS CREA 1119679931.

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	27/11/2020 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	joao barbosa filho	30/11/2020 10:12:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	
Descrição		PREZADO FAVOR ANEXAR A.R.T.ASSINADA PELAS PARTES E CONTARTO NAO ESTA ASSINADO PELO PROFISSIONAL,ENVIAR PELO MESMO PROTOCOLO			
Resposta		Data da Resposta	05/12/2020 12:17:57		
Descrição		EM ANEXO ART E CONTRATO.			
Despacho		Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	
Descrição		CONCLUÍDO			
Despacho		Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	
Descrição		CONCLUÍDO			
3	joao barbosa filho	07/12/2020 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição		FINALIZADO			

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2630289/2020



Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ Nº 41.617.192/0001-67 – localizada na Avenida dos Holandeses, nº 14, Edifício Multempresarial Century, 8º andar Sala 811, calhau – São Luis – Ma. CEP: 65.071-380, Contrata como seu responsável técnico por pessoa jurídica, o Sr **Adailton Joaquim dos Santos, Engenheiro civil CREA/MA: 111967993-1**, inscrito no CPF sob nº 107.141.703-72 e RG Nº1068366998, residente e domiciliado na Rua Heráclito Graça, nº 1, Cohama, CEP: 65.074-390 – São Luis –MA, nas condições gerais impressas neste documento.



PRIMEIRA CLAUSULA: Prestação de serviços como Responsável Técnico por pessoa jurídica da Empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** junto ao **CREA-MA**.


SEGUNDA CLAUSULA: Os serviços deverão ser executados em 10 horas semanais de acordo com as solicitações do contratante.

TERCEIRA CLAUSULA: O profissional na condição de responsável técnico por pessoa jurídica receberá da empresa o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) pelo período de vigência do contrato, cabendo reajuste somente através de negociação com a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, podendo a mesma concordar ou não.

QUARTA CLAUSULA: O prazo de validade deste contrato de prestação de serviços de responsável técnico por pessoa jurídica é por tempo indeterminado, e será encerrado de comum acordo entre as partes.

QUINTA CLAUSULA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato de prestação de serviços, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luis – MA, 26 de outubro de 2020.



Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem LTDA
Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
CPF 125.646.053-20
Sócio Administrador

Adailton Joaquim dos Santos
Eng. Civil - CREA/MA: 111967993-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2630289/2020, emitido em 27/11/2020.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado



E

com

“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”

A empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, CNPJ Nº 41.617.192/0001-67 – localizada na Avenida dos Holandeses nº 14, Edifício Multempresarial Century, 8º andar Sala 811, calhau – São Luis – Ma CEP: 65.071-380. **Contrata como seu responsável técnico por pessoa jurídica, o Sr Adailton Joaquim dos Santos, Engenheiro civil CREA/MA: 111967993-1**, inscrito no CPF sob nº 107.141.703-72 e RG Nº1068366998, residente e domiciliado na Rua Heráclito Graça, nº 1, Cohama CEP 65.074-390 – São Luis –MA, nas condições gerais impressas neste documento.

PRIMEIRA CLAUSULA: Prestação de serviços como Responsável Técnico por pessoa jurídica da Empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA** junto ao CREA-MA.


SEGUNDA CLAUSULA: Os serviços deverão ser executados em 10 horas semanais de acordo com as solicitações do contratante

TERCEIRA CLAUSULA: O profissional na condição de responsável técnico por pessoa jurídica receberá da empresa o valor mensal de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) pelo período de vigência do contrato cabendo reajuste somente através de negociação com a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, podendo a mesma concordar ou não.

QUARTA CLAUSULA: O prazo de validade deste contrato de prestação de serviços de responsável técnico por pessoa jurídica é por tempo indeterminado, e será encerrado de comum acordo entre as partes.

QUINTA CLAUSULA: Fica eleito o foro da cidade de São Luis, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato de prestação de serviços, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luis – MA, 26 de outubro de 2020.



Plamontec Planejamento Obras Terraplenagem LTDA
Adilson Luiz Castelo Branco Rocha
CPF 125.646.053-20
Sócio Administrador



Adailton Joaquim dos Santos
Eng. Civil - CREA/MA: 111967993-1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2630289/2020, emitido em 27/11/2020.



Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200371959

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

ADALTON JOAQUIM DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119679931

Registro: 119860MA

2. Contratante

Contratante: **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: **Edifício Century Multiempresarial Sala 811**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **41.617.192/0001-67**

Nº: **14**

País: **Braail**

CEP: **65071380**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: **Edifício Century Multiempresarial Sala 811**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

Nº: **14**

Data de início: **26/10/2020**

Previsão de término: **Não especificado**

CEP: **65071380**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Supervisor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - (CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

n/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2014.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Adalton Joaquim dos Santos
ADALTON JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 107.141.703-72
Adalton Joaquim dos Santos

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ
41.617.192/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **28/10/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8302820534**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2630289/2020, emitido em 27/11/2020.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado



Carri



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863495 / **09819**
 Emissão: 01/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: B9765



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA
 Registro: 1104081792
 CPF: 094.490.863-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 30/07/1980

Handwritten signature

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: INEXISTENTE
 Data de Formação: 27/06/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.
 Registro: 0000002856
 CNPJ: 41.617.192/0001-67
 Data Início: 06/12/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 27/10/2025
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten mark

Handwritten signature





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


Nº 870919/2022

Emissão: 01/08/2022

Validade: 31/08/2024

Chave: x1903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS

Registro: 1119679931

CPF: 107.141.703-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Resolução 1073/2016 e Artigo 7º da Resolução 218/1973 (exceção de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO INTERNACIONAL DO MARANHÃO - ISL WYDEN

Data de Formação: 23/09/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303798413. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

Registro: 0000002856

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Data Início: 07/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


Nº 864135/2022

Emissão: 07/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Yzca0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, com todos os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES

Registro: 1107616450

CPF: 255.617.823-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/06/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Data de Formação: 25/10/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

Registro: 0000002856

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Data Início: 06/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/10/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(Handwritten mark)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

780169/2017

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, a Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE BENEDITO FERREIRA FRANÇA**
Registro: 1104081792MA RNP: 1104081792
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00011040817925053810 Tipo de ART: ART

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registrada em: 24/02/2014

Baixada em: 02/03/2017

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS 371

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.394.161,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: BARRA DO CORDA

Data de início: 03/01/2014

Conclusão efetiva: 30/04/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 18.172.388/0001-73
Nº:

Bairro: CENTRO
UF: MA

CEP: 65950000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: DIVERSOS
UF: MA

CEP: 65950000

CPF/CNPJ: 18.172.388/0001-73

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 18000 M2;

Observações

REFORMA REFERENTE TP 021 2013 DA UNIDADE ESCOLAR BALBINO DANTAS LOTE 07 E REFORMA REFERENTE TP 021 2013 DAS UNIDADES INTEGRADAS: WANDERLEY FÉLIX COSTA LOTE 01; CÍCERO RODRIGUES PACHECO LOTE 02; ISMAEL MOUSSALEM SALOMÃO LOTE 03; JOSÉ ARAUJO BEZERRA LOTE 04; ANTONIA ISMAR TAVEIRA MUNIZ LOTE 05; FRANCISCO VIANA LOTE 06; OSVALDO CRUZ LOTE 08; ENOC VIEIRA LOTE 09; DEUSDEDITH CORTEZ DA SILVA LOTE 10; FRANCISCO VIANA ANEXO 1 LOTE 11; HERMOGENES ALVES DE BARROS LOTE 12; SINESIO TEIXEIRA MENDES LOTE 13; LEONEIS CHAVES FREITAS LOTE 14; DEPUTADO GALENO EDIGAR BRANDES LOTE 15; SIGNEY MILHOMEM LOTE 16; ISALTINA PEREIRA ARAUJO LOTE 17; ANTONIO ROCHA DA SILVA LOTE 18; JOAO LOPES BARBOSA LOTE 19; MARIA SAFIRA DA SILVA LOTE 20; VICENTE ALVES VIANA LOTE 21; FREDERICO FIGUEIRA LOTE 22 E MANOEL MARTINS JORGÉ LOTE 23.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 780169/2017
20/03/2017
31A1Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 31A1Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconserco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/11/2021, às 19:08.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizeram necessários e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descrito abaixo com as seguintes características:

DADOS DAS OBRAS/SERVIÇOS:

- **Contrato/Convênio:** TP021/2013
- **Local de realização:** Zonas Urbana e Rural do Município
- **Período:** Inicio 03-01-2014 a 30-04-2014

DADOS DA CONTRATADA:

- **Razão Social:** HP Construções e Empreendimentos LTDA
- **CNPJ:** 41.617.192/0001 - 67

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

- **Nome:** José Benedito Ferreira França
- **Título do Profissional:** Engenheiro Civil
- **Registro no CREA:** 1104081792 - MA
- **ART de Execução:** 00011040817925053810

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:

- **Nome:** José Arnaldo Rodrigues Machado
- **Título do Profissional:** Engenheiro Civil
- **Registro no CREA:** 28754D-1DF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Reforma de escolas com areas de 18 000,00 M²

Barra do Corda-MA, 28 de Dezembro de 2016.

[Signature]
JOSE ARNALDO R. MACHADO
Engenheiro Fiscal

[Signature]
JOÃO BATISTA NUNES BARBOSA
Secretário de Obras

[Signature]
WELLYK OLIVEIRA COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal
BARRA DO CORDA-MA

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em *[Handwritten signature]* emitida



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi enviado em 20/03/2017 e contém 19 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 2007
Nº DO PROCESSO: Nº 03/2013-1/19
MATERIAL Nº 03/14

CONSTRUTORA: IN CONSTRUTORES EMPREENDIMENTOS LTDA
DIREÇÃO DA OBRA: Serviço de Manutenção de Unidade Educacional - Unidade Básica
PERÍODO DE REFERÊNCIA: De 01 de Janeiro a 30 de Fevereiro de 2014
DATA: 22 de Fevereiro de 2014

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROJETO: 128.008

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	3. UNID	TOTAL	VALOR MATERIAIS		VALOR ATUAL		ACUMULADO		REVIS	VALOR (R\$)
						QUANT	%	QUANT	%	QUANT	%		
1.1	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	46,60	16,11	748,72	100%	0,00%	16,11	100%	748,72	100%	0,00	748,72
1.2	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	7,80	11,03	518,76	100%	0,00%	11,03	100%	518,76	100%	0,00	518,76
1.3	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	588,20	2,21	1.281,20	100%	0,00%	2,21	100%	1.281,20	100%	0,00	1.281,20
1.4	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	6,80	7,2812	148,02	100%	0,00%	7,2812	100%	148,02	100%	0,00	148,02
1.5	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	11,20	16,80	282,56	100%	0,00%	16,80	100%	282,56	100%	0,00	282,56
1.6	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	1,60	21,96	35,14	100%	0,00%	21,96	100%	35,14	100%	0,00	35,14
2.1	Revoque de cimento	m²	47,20	3,96	590,44	100%	0,00%	3,96	100%	590,44	100%	0,00	590,44
3.1	Chapisco de cimento, areia e água	m²	18,20	8,99	1.498,96	100%	0,00%	8,99	100%	1.498,96	100%	0,00	1.498,96
3.2	Chapisco de cimento, areia e água	m²	18,20	8,99	1.498,96	100%	0,00%	8,99	100%	1.498,96	100%	0,00	1.498,96
3.3	Chapisco de cimento, areia e água	m²	18,20	8,99	1.498,96	100%	0,00%	8,99	100%	1.498,96	100%	0,00	1.498,96
4.1	Pintura de emulsão em PVC	m²	42,60	40,81	1.801,11	100%	0,00%	40,81	100%	1.801,11	100%	0,00	1.801,11
4.2	Pintura de emulsão em PVC	m²	42,60	40,81	1.801,11	100%	0,00%	40,81	100%	1.801,11	100%	0,00	1.801,11
4.3	Pintura de emulsão em PVC	m²	42,60	40,81	1.801,11	100%	0,00%	40,81	100%	1.801,11	100%	0,00	1.801,11
5.1	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	6,00	214,52	1.287,12	100%	0,00%	214,52	100%	1.287,12	100%	0,00	1.287,12
5.2	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	6,00	214,52	1.287,12	100%	0,00%	214,52	100%	1.287,12	100%	0,00	1.287,12
6.1	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.2	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.3	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.4	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.5	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.6	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.7	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.8	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.9	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.10	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.11	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.12	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.13	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.14	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.15	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.16	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.17	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.18	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.19	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44
6.20	Forro de gesso com armação em PVC e pintura	m²	4,40	51,11	1.833,44	100%	0,00%	51,11	100%	1.833,44	100%	0,00	1.833,44



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1.1	Rebordo de concreto	m²	2,00	4,95	9,90	0,02%	24,00	1.119,52	24,00	1.119,52
1.2	Chapa de alumínio (60x20x2) 4719mm	m²	5,00	164,15	820,75	0,02%	16,00	1.407,96	16,00	1.407,96
8.1	Rebordo de concreto	m²	1,00	992,50	992,50	0,02%	1,00	100,00%	1,00	100,00%
8.2	Somente	m²	1,00	778,27	778,27	0,02%	1,00	100,00%	1,00	100,00%
9.1	Preleta 1 litro PVA duas demãos	m²	884,40	12,20	10.792,48	0,02%	884,40	100,00%	884,40	100,00%
9.2	Preleta 1 litro PVA duas demãos em muro de 0,10m de altura com base	m²	158,20	5,48	864,92	0,02%	158,20	100,00%	158,20	100,00%
9.3	Preleta 1 litro PVA duas demãos	m²	57,50	13,10	753,25	0,02%	57,50	100,00%	57,50	100,00%
10.1	Colocação de laje P.C.	m²	21,00	54,98	1.154,58	0,02%	21,00	100,00%	21,00	100,00%
10.2	Revestimento em quadriculado: incluído pintura 4,00m x 1,00m	m²	14,00	82,61	1.156,54	0,02%	14,00	100,00%	14,00	100,00%
10.3	Chapote de acabamento	m²	72,00	47,31	3.406,32	0,02%	72,00	100,00%	72,00	100,00%
10.4	Limpeza geral da obra	m²	448,00	2,10	940,80	0,02%	448,00	100,00%	448,00	100,00%
TOTALS					56.259,35	0,02%		56.259,35		100,00%

A presente medição totaliza a importância de R\$ 56.259,35 (cinquenta e seis mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Engenheiro Civil
CRLEx 2825/0



Rua José de Matos, nº 293 - Centro - CEP: 65010-000 - Barra do Corda - MA
Tel: (913) 643-0340

Plano de Trabalho de Engenharia e Agronomia
CNPJ nº 06.908.700/0001-11

PLANTILLA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS
2/2



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FUNTE DE RECURSOS: FUNDEB 475
Nº DO PROCESSO: TP nº 021/2013, LT 23
MODALIDADE: M-UNICA

CONSTRUTORA: RE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PIS: PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 05 de Junho a 30 de Fevereiro de 2014
DATA: 21 de Fevereiro de 2015

VALOR: 120,441

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT	CONTRATADO		ACQUIS. ANTERIOR		REPROZ. ANUAL		ACQUIS. 2017		
				P. UNIT	TOTAL	QUANT	%	VALOR (R\$)	QUANT	%	VALOR (R\$)	QUANT
1.1	Demolição de muro existente no local de construção	M²	56,70	16,11	912,44	0,02%	56,70	100,00%	912,44	56,70	100,00%	912,44
1.2	Demolição de canteiro de obras	M²	48,50	11,03	674,94	0,02%	48,50	100,00%	674,94	48,50	100,00%	674,94
1.3	Demolição de muro, m. 1,20m de altura	M²	310,50	5,74	420,49	0,02%	310,50	100,00%	420,49	310,50	100,00%	420,49
1.4	Reformação de muro de arrimo	M²	424,00	2,21	1.065,24	0,02%	424,00	100,00%	1.065,24	424,00	100,00%	1.065,24
1.5	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	4,00	2.417	9.668	0,09%	4,00	100,00%	9.668	4,00	100,00%	9.668
1.6	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	565,00	1,50	847,50	0,02%	565,00	100,00%	847,50	565,00	100,00%	847,50
1.7	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	18,00	18,00	449,04	0,02%	18,00	100,00%	449,04	18,00	100,00%	449,04
1.8	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	2,00	27,75	55,12	0,02%	2,00	100,00%	55,12	2,00	100,00%	55,12
2.1	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	62,50	12,42	1.228,25	0,02%	62,50	100,00%	1.228,25	62,50	100,00%	1.228,25
3.1	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	10,50	9,93	406,76	0,02%	10,50	100,00%	406,76	10,50	100,00%	406,76
3.2	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	10,50	20,91	1.164,19	0,02%	10,50	100,00%	1.164,19	10,50	100,00%	1.164,19
4.1	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	16,70	0,04	1.391,24	0,02%	16,70	100,00%	1.391,24	16,70	100,00%	1.391,24
4.2	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	16,70	53,08	5.395,14	0,04%	16,70	100,00%	5.395,14	16,70	100,00%	5.395,14
5.1	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	4,70	507,63	1.801,26	0,02%	4,70	100,00%	1.801,26	4,70	100,00%	1.801,26
5.2	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	5,90	33,53	1.811,83	0,02%	5,90	100,00%	1.811,83	5,90	100,00%	1.811,83
6.1	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	23,00	12,11	1.439,08	0,02%	23,00	100,00%	1.439,08	23,00	100,00%	1.439,08
6.2	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	23,00	1,97	384,00	0,02%	23,00	100,00%	384,00	23,00	100,00%	384,00
6.3	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	550,00	1,67	816,00	0,02%	550,00	100,00%	816,00	550,00	100,00%	816,00
6.4	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	250,00	4,74	1.162,00	0,02%	250,00	100,00%	1.162,00	250,00	100,00%	1.162,00
6.5	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	12,00	16,92	118,79	0,02%	12,00	100,00%	118,79	12,00	100,00%	118,79
6.6	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	12,00	16,92	209,64	0,02%	12,00	100,00%	209,64	12,00	100,00%	209,64
6.7	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	18,00	26,22	734,76	0,02%	18,00	100,00%	734,76	18,00	100,00%	734,76
6.8	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	12,00	19,74	47,04	0,02%	12,00	100,00%	47,04	12,00	100,00%	47,04
6.9	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	30,00	2,95	142,00	0,02%	30,00	100,00%	142,00	30,00	100,00%	142,00
7.1	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	4,90	91,54	382,16	0,02%	4,90	100,00%	382,16	4,90	100,00%	382,16
7.2	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	2,00	104,98	209,96	0,02%	2,00	100,00%	209,96	2,00	100,00%	209,96
7.3	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	18,00	18,12	325,16	0,02%	18,00	100,00%	325,16	18,00	100,00%	325,16
7.4	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	12,00	59,56	714,72	0,02%	12,00	100,00%	714,72	12,00	100,00%	714,72
7.5	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	12,00	24,66	295,92	0,02%	12,00	100,00%	295,92	12,00	100,00%	295,92
7.6	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	12,00	17,95	215,40	0,02%	12,00	100,00%	215,40	12,00	100,00%	215,40
7.7	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	18,00	1,54	287,18	0,02%	18,00	100,00%	287,18	18,00	100,00%	287,18
7.8	Reformação de muro de arrimo de concreto	M²	2,00	20,49	40,98	0,02%	2,00	100,00%	40,98	2,00	100,00%	40,98

Rua Isaac Martins nº 287 - Centro - 65960-000 Barra do Corda - MA
Tel: (98) 3613-0505

www.crea.org.br
CNPJ nº 06.789.000/11

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PIS



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em
emitida

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

A presente medição totaliza a importância de R\$ 62.071,49 sessenta e dois mil e setenta e um reais e quarenta e nove centavos

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Obs.
7.9	Casa subfunda quebrada com telhadas e mta saída	UM	2.00	49.54	62.08	
7.10	100,00 metros de adubamento com composto	UM	425,57	853,14	853,14	
7.11	Borracha para máquina	UM	4.00	58,64	234,56	
7.12	Rede de água quente	UM	44,83	18,19	807,85	
7.13	Carra de descarga	UM	2.00	111,53	223,06	
7.14	Caixa de passagem (exceto, em chumbo)	UM	18,19	148,13	2691,76	
8.1	Bateria elétrica	UM	1.00	913,50	913,50	
8.2	Sanitário	UM	1.00	774,27	774,27	
8.3	Bateria de água quente	UM	1.00	1.144,20	1.144,20	
8.4	Proteção para máquina	UM	497,20	5,48	2.724,85	
8.5	Borracha para máquina	UM	74,40	18,19	1.341,46	
10.1	Manutenção de quadro elétrico	M	40,00	87,68	3.507,20	
10.2	Carroça de trabalho	UM	47,31	2.623,21	124.106,49	
10.3	Impostos por obra	M	53,50	589,25	31.500,00	
TOTALS				62.071,49	40.00%	

Engenheiro Civil
CIBRILTON DE AZEVEDO

Rua Ubaldino de Araujo, nº 392 - Centro 65865-000 Barra do Corda - MA
Tel: (99)3443-0500

Plano de Empreendimento
CNPJ nº 13.906.946/0001-08

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - P.S.
272





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB 40%
Nº DO PROCESSO: 17.04.0017/2013 - 17.20
MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA

CONSTRUTORA: IP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
DISCRICÃO DA OBR: Serviço de Instalação e Manutenção de Sinalização Vertical em Sinalização Horizontal
MEMORIO DE REFERENCIA: 08 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2014
DATA: 21 de fevereiro de 2014

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATADO		ACUMULADO		MENSAL ATUAL		RECORRIDO		VALOR (R\$)	MTH	VALOR (R\$)
			QUANT	VALOR	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	%			
1.1	Demarcação de Reserva em terreno a partir de ponto de referência	m²	43,00	16,11	0,00%	43,00	100,00%	43,00	100,00%	43,00	100,00%	609,73	609,73
1.2	CONDUZIDA DE FIBRA ÓPTICA PARA BARRA DO CORDA	M	30,30	16,11	0,00%	30,30	100,00%	30,30	100,00%	30,30	100,00%	425,26	425,26
1.3	CONDUZIDA DE FIBRA ÓPTICA PARA BARRA DO CORDA	M	30,30	11,00	0,00%	30,30	100,00%	30,30	100,00%	30,30	100,00%	314,93	314,93
1.4	CONDUZIDA DE FIBRA ÓPTICA PARA BARRA DO CORDA	M	67,10	4,24	0,00%	67,10	100,00%	67,10	100,00%	67,10	100,00%	155,82	155,82
1.5	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	737,60	2,21	0,00%	737,60	100,00%	737,60	100,00%	737,60	100,00%	523,77	523,77
1.6	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	6,90	2,21	0,00%	6,90	100,00%	6,90	100,00%	6,90	100,00%	145,02	145,02
1.7	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	89,00	1,50	0,00%	89,00	100,00%	89,00	100,00%	89,00	100,00%	305,30	305,30
1.8	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	1,00	18,04	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	284,44	284,44
1.9	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	2,20	27,16	0,00%	2,20	100,00%	2,20	100,00%	2,20	100,00%	53,12	53,12
1.10	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	3,00	11,51	0,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	57,00	57,00
2.1	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	26,30	13,50	0,00%	26,30	100,00%	26,30	100,00%	26,30	100,00%	438,65	438,65
2.2	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	20,20	240,51	0,00%	20,20	100,00%	20,20	100,00%	20,20	100,00%	3.272,41	3.272,41
2.3	Instalação de rede de fibra óptica de Barra do Corda	M	41,50	45,03	0,00%	41,50	100,00%	41,50	100,00%	41,50	100,00%	1.849,75	1.849,75
3.1	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	2,30	1.583,00	0,00%	2,30	100,00%	2,30	100,00%	2,30	100,00%	3.642,53	3.642,53
4.1	Preço de obra com mão de obra, 10,00%	M³	2,30	31,80	0,00%	2,30	100,00%	2,30	100,00%	2,30	100,00%	35,08	35,08
5.1	Preço de obra com mão de obra, 10,00%	M³	26,41	17,42	0,00%	26,41	100,00%	26,41	100,00%	26,41	100,00%	4.502,52	4.502,52
6.1	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	26,41	8,99	0,00%	26,41	100,00%	26,41	100,00%	26,41	100,00%	3.901,23	3.901,23
6.2	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	26,41	20,91	0,00%	26,41	100,00%	26,41	100,00%	26,41	100,00%	37.564,40	37.564,40
7.1	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	8,00	40,41	0,00%	8,00	100,00%	8,00	100,00%	8,00	100,00%	3.499,51	3.499,51
7.2	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	8,00	58,08	0,00%	8,00	100,00%	8,00	100,00%	8,00	100,00%	48.743,32	48.743,32
8.1	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	10,00	307,68	0,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%	10,00	100,00%	3.101,11	3.101,11
8.2	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	7,90	224,32	0,00%	7,90	100,00%	7,90	100,00%	7,90	100,00%	1.351,26	1.351,26
9.1	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	5,00	92,13	0,00%	5,00	100,00%	5,00	100,00%	5,00	100,00%	2.709,72	2.709,72
9.2	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	206,00	1,97	0,00%	206,00	100,00%	206,00	100,00%	206,00	100,00%	344,00	344,00
9.3	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	300,00	2,60	0,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	500,00	500,00
9.4	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	190,00	4,24	0,00%	190,00	100,00%	190,00	100,00%	190,00	100,00%	295,00	295,00
9.5	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	1,00	279,96	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	279,96	279,96
9.6	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	1,00	224,32	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	224,32	224,32
9.7	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	1,00	139,48	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	139,48	139,48
9.8	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	3,00	18,97	0,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	135,76	135,76
9.9	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	1,00	18,97	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	30,46	30,46
9.10	CONCRETO ARMADO PARA BARRA DO CORDA	M³	49,00	68,32	0,00%	49,00	100,00%	49,00	100,00%	49,00	100,00%	778,55	778,55

Rua dos Marinheiros nº 217 - Centro - CEP: 65500-000 - Barra do Corda - MA
Tel: (98) 3543-2775

CONDOMÍNIO UIMA NOVA HISTÓRIA

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PIS



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017 24/11/2021, 19:08 Chave de Impressão: 31A1Y



Table with columns: Item, Description, Unit, Quantity, Price, Total, etc. It lists various construction and maintenance items like 'Formado a acabamento de calha', 'Pintura em massa', 'Instalação de rede de água', etc.

A presente medição totaliza a importância de R\$ 476.777,55 cento e setenta e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos.

Assinatura em CREA-ME 2878/20





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certificação nº 780169/2017, em 20/03/2017 em emitida



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 18 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CONTRATO Nº: 001/2017
Nº DO PROCESSO: 17 nº 021/2013 - 11-15
ABERTURA DE LICITAÇÃO Nº: 001/2017

CONSTRUTORA: PR CONSTRUTÓRIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
DISTRIBUIDORA: OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E REFORMA DE OBRAS
PERÍODO DE PRESENCIA: 05 de Junho a 20 de Setembro de 2014
DATA: 23 de Novembro de 2014

MAIO - 120 dias

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

Table with columns: ITEM, UNID, QUANT, % UNIT, TOTAL, QUANT, %, VALOR (R\$), QUANT, %, VALOR (R\$), QUANT, %, VALOR (R\$), QUANT, %, VALOR (R\$). Rows 1-76 detailing construction items like concrete, steel, and labor.

Resolução nº 297 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Data: 19/03/2015

CONCORRENDO UMA NOVA LICITAÇÃO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS
1/2





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%	Valor Unit.	Valor Total	%
7.12	Sua de mesteim (folha/m) (Planeta)	UN	2,00	184,33	368,66	0,00%	2,00	100,00%	368,66	2,00	100,00%	368,66
8.1	Princípio Líquido PVA para dentista	Ml	1.316,50	12,26	16.146,30	0,00%	1.316,50	100,00%	16.146,30	1.316,50	100,00%	16.146,30
8.2	Princípio a base O2 para anestesia em estôm. U2 dentista com flaxido	Ml	1.145,20	4,48	5.130,24	0,00%	1.145,20	100,00%	5.130,24	1.145,20	100,00%	5.130,24
8.3	Princípio estomil dentístico	Ml	108,20	13,20	1.428,24	0,00%	108,20	100,00%	1.428,24	108,20	100,00%	1.428,24
8.4	Reservatório de gás oxigênio líquido, pressão 4,00m, 1,50m	Ml	34,00	82,81	2.815,34	0,00%	34,00	100,00%	2.815,34	34,00	100,00%	2.815,34
8.5	Chapéu de proteção	Ml	18,00	43,21	777,78	0,00%	18,00	100,00%	777,78	18,00	100,00%	777,78
8.6	Unidade B710 (083)	Ml	89,00	4,73	420,57	0,00%	89,00	100,00%	420,57	89,00	100,00%	420,57
TOTALS					75.806,87			100,00%	75.806,87		100,00%	75.806,87

A presente medição totaliza a importância de R\$ 75.806,87 setenta e cinco mil oitocentos e seis reais e vitis e sete centavos

[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
DESA DE 2876/D

Rua Santa Madalena, nº 777 - Fone: (98) 326-1300 - Barra do Corda - MA
Tel: (98) 3643 0000 - barraordc@ma.gov.br

COMUNIDADE URBANA NOVA HISTÓRIA
CNPJ nº 09.582.009/11

PLANTIA DE INSTALAMENTO DE SERVIÇOS - PIS
2/2





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CONSTRUTORA: HP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO DA OBRA: Serviço de Reforma da Unidade Inspecção Divisão de Carceres Viana de Silva
PRIMEIRO DE ABRIL/2014, 06 de Janeiro de 2014 e 20 de Fevereiro de 2014
DATA: 21 de Fevereiro de 2014
MATERIAL: 170.641

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTINENTE			ACTIV. ANTERIOR			MATERIAL			ATENDIDOS			TOTAL		
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	ITENS	VALOR (R\$)	
1.1	Transporte de terra com carga	UN	11,70	107,05	1.252,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,70	100,00%	1.252,50	11	100,00%	1.252,50		1.252,50
1.2	Transporte de terra com carga	M³	32,00	3,51	1.123,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,00	100,00%	1.123,20	32	100,00%	1.123,20		1.123,20
1.3	Transporte de terra com carga	M³	13,50	2,02	272,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,50	100,00%	272,70	13	100,00%	272,70		272,70
1.4	Transporte de terra com carga	M³	10,00	4,31	431,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00	100,00%	431,00	10	100,00%	431,00		431,00
1.5	Transporte de terra com carga	UN	1,94	7,21	14,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,94	100,00%	14,00	1	100,00%	14,00		14,00
1.6	Transporte de terra com carga	UN	7,02	74,12	520,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,02	100,00%	520,33	7	100,00%	520,33		520,33
1.7	Transporte de terra com carga	UN	4,98	1,50	7,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,98	100,00%	7,47	4	100,00%	7,47		7,47
1.8	Transporte de terra com carga	UN	6,00	11,51	69,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00	100,00%	69,06	6	100,00%	69,06		69,06
2.1	Reforma de calçada	M²	80,00	12,42	993,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,00	100,00%	993,60	80	100,00%	993,60		993,60
3.1	Captação de água e esgoto	M³	108,80	3,83	416,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	108,80	100,00%	416,70	108	100,00%	416,70		416,70
3.2	Reforma de calçada	M²	108,80	20,91	2.275,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	108,80	100,00%	2.275,20	108	100,00%	2.275,20		2.275,20
4.1	Placotamento	M²	81,00	40,81	3.306,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,00	100,00%	3.306,21	81	100,00%	3.306,21		3.306,21
5.1	Transporte de terra com carga	UN	11,70	107,05	1.252,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,70	100,00%	1.252,50	11	100,00%	1.252,50		1.252,50
6.1	Transporte de terra com carga	M³	32,00	3,51	1.123,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,00	100,00%	1.123,20	32	100,00%	1.123,20		1.123,20
6.2	Transporte de terra com carga	M³	13,50	2,02	272,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,50	100,00%	272,70	13	100,00%	272,70		272,70
6.3	Transporte de terra com carga	M³	10,00	4,31	431,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00	100,00%	431,00	10	100,00%	431,00		431,00
6.4	Transporte de terra com carga	UN	1,94	7,21	14,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,94	100,00%	14,00	1	100,00%	14,00		14,00
6.5	Transporte de terra com carga	UN	7,02	74,12	520,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,02	100,00%	520,33	7	100,00%	520,33		520,33
6.6	Transporte de terra com carga	UN	4,98	1,50	7,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,98	100,00%	7,47	4	100,00%	7,47		7,47
6.7	Transporte de terra com carga	UN	6,00	11,51	69,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00	100,00%	69,06	6	100,00%	69,06		69,06
7.1	Ponto hidráulico	UN	8,00	9,54	76,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00	100,00%	76,32	8	100,00%	76,32		76,32
7.2	Ponto hidráulico	M	2,00	104,95	209,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	209,90	2	100,00%	209,90		209,90
7.3	Ponto hidráulico	M	5,00	18,11	90,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00	100,00%	90,55	5	100,00%	90,55		90,55
7.4	Ponto hidráulico	M	12,00	19,55	234,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,00	100,00%	234,60	12	100,00%	234,60		234,60
7.5	Ponto hidráulico	M	13,00	24,68	320,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,00	100,00%	320,84	13	100,00%	320,84		320,84
7.6	Ponto hidráulico	M	12,00	17,95	215,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,00	100,00%	215,40	12	100,00%	215,40		215,40
7.7	Ponto hidráulico	UN	18,00	100,00%	1.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,00	100,00%	1.800,00	18	100,00%	1.800,00		1.800,00
7.8	Ponto hidráulico	M	2,00	427,22	854,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	854,44	2	100,00%	854,44		854,44
7.9	Ponto hidráulico	M	6,00	36,53	219,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00	100,00%	219,18	6	100,00%	219,18		219,18
8.1	Ponto hidráulico	M	1,00	21,79	21,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	21,79	1	100,00%	21,79		21,79
8.2	Ponto hidráulico	M	2,00	50,43	100,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00	100,00%	100,86	2	100,00%	100,86		100,86
8.3	Ponto hidráulico	M	13,00	15,20	197,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,00	100,00%	197,60	13	100,00%	197,60		197,60



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y


O documento neste ato registrada foi emitido em 20/03/2017 e contém 18 folhas

A presente medição totaliza a importância de R\$ 70.075,00 setenta mil e setenta e cinco reais e oitenta centavos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9.1	Restaurante de quadro preto, incluindo pintura de 1,00m x 1,00m	m²	32,00	87,81	2.805,92
9.2	Chapisco de acabamento	m²	47,31	3.512,00	167.187,31
9.3	Impermeabilização	m²	1.022,00	2,79	2.851,38
TOTALS					70.075,00

[Assinatura]
Engenheiro Civil
CREA-OR 187670





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certificação nº 780169/2017, em 20/03/2017.



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

CONTRATANTE: EMPRESA MARANHÃO E BARRA S/CORPORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA
RUA DO PROLETÁRIO, 1000/2015, L. 16
MERCADO H. UNICA

CONTRATADA: HT CONSTRUTORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA DO PROLETÁRIO, 1000/2015, L. 16
MERCADO H. UNICA

DATA: 24 de março de 2014

Table with columns: ITEM, UNID, QUANT, P UNID, VALOR, QUANT, %, VALOR, QUANT, %, VALOR, QUANT, %, VALOR, QUANT, %, VALOR, QUANT, %, VALOR. It lists various construction items such as 'Fornecimento de B20 concreto armado', 'Fornecimento de aço', 'Formas de concreto', etc., with their respective quantities and values.

A presente medição totaliza a importância de R\$ 67.279,42 (seis mil duzentos e setenta e três reais e dezessete centavos)

Engenheiro Civil
ENR-05-227310





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA
 ENDEREÇO DE ENTREGA: S. JARDIM 61%
 Nº DO PROCESSO: Nº 001/2013 - 0132
 MEDICINA LÍQUIDA

CONSTRUTORA: PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS
 ENDEREÇO DA OBRA: Serviços de Reforma da Unidade Prisional - Unidade Prisional - Anápolis
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06 de março a 13 de maio de 2014
 DATA: 24 de março de 2014

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

VALOR: 120.445,48

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNID.	CONSTATADO		ACÓRDÃO		MEDICINA ATUAL		ACORDADO		VALOR	VALOR INCL.
					VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1.1	Forquilha de levantamento de medição	M²	4,00	20,12	80,48	5,00%	4,00	100,00%	80,48	100,00%	80,48	80,48	80,48	
1.2	Forquilha de apoio medição	Un	2,00	27,56	55,12	5,00%	2,00	100,00%	55,12	100,00%	55,12	55,12	55,12	
2.1	Problema de Condição	M²	11,16	12,42	138,79	0,00%	11,16	100,00%	138,79	100,00%	138,79	138,79	138,79	
3.1	Forquilha de medição horizontal	M	4,00	59,92	239,68	5,00%	4,00	100,00%	239,68	100,00%	239,68	239,68	239,68	
4.1	Forquilha vertical	M	7,00	55,24	386,68	0,00%	7,00	100,00%	386,68	100,00%	386,68	386,68	386,68	
4.2	Forquilha horizontal	Un	1,00	154,90	154,90	0,00%	1,00	100,00%	154,90	100,00%	154,90	154,90	154,90	
4.3	Forquilha de nível	M	1,00	28,12	28,12	0,00%	1,00	100,00%	28,12	100,00%	28,12	28,12	28,12	
4.4	Forquilha de nível de PVC	M	13,00	19,95	259,35	0,00%	13,00	100,00%	259,35	100,00%	259,35	259,35	259,35	
4.5	Forquilha de nível de PVC	M	12,00	24,66	295,92	0,00%	12,00	100,00%	295,92	100,00%	295,92	295,92	295,92	
4.6	Forquilha de nível de PVC	M	9,50	17,95	170,53	0,00%	9,50	100,00%	170,53	100,00%	170,53	170,53	170,53	
4.7	Forquilha de nível de PVC	M	12,00	10,11	121,32	0,00%	12,00	100,00%	121,32	100,00%	121,32	121,32	121,32	
4.8	Forquilha de nível de PVC	M	1,00	427,57	427,57	0,00%	1,00	100,00%	427,57	100,00%	427,57	427,57	427,57	
4.9	Forquilha de nível de PVC	M	4,00	39,65	158,60	0,00%	4,00	100,00%	158,60	100,00%	158,60	158,60	158,60	
4.10	Forquilha de nível de PVC	M	1,00	164,35	164,35	0,00%	1,00	100,00%	164,35	100,00%	164,35	164,35	164,35	
5.1	Forquilha de nível de PVC	M	2,30	14,00	32,20	0,00%	2,30	100,00%	32,20	100,00%	32,20	32,20	32,20	
5.2	Forquilha de nível de PVC	M	3,50	5,60	19,60	0,00%	3,50	100,00%	19,60	100,00%	19,60	19,60	19,60	
5.3	Forquilha de nível de PVC	M	1,07	15,10	16,17	0,00%	1,07	100,00%	16,17	100,00%	16,17	16,17	16,17	
6.1	Forquilha de nível de PVC	M	12,00	5,43	65,16	0,00%	12,00	100,00%	65,16	100,00%	65,16	65,16	65,16	
6.2	Forquilha de nível de PVC	M	11,00	1,84	20,24	0,00%	11,00	100,00%	20,24	100,00%	20,24	20,24	20,24	
6.3	Forquilha de nível de PVC	M	11,00	2,79	30,69	0,00%	11,00	100,00%	30,69	100,00%	30,69	30,69	30,69	
TOTAIS					29.643,82		29.643,82	100,00%			29.643,82	100,00%	29.643,82	

A presente medição totaliza a importância de R\$ 29.631,82 vinte e nove mil e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos.

[Assinatura]
 Engenheiro Civil
 CREA/MA 1976/D





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

Table with columns for item description, unit, quantity, price, and total value. Includes a 'TOTAL' row at the bottom.

Handwritten signature and name of Manoel A. Maranhão, Representante Civil do CREMA-MA.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORUA
 FONTE DE RECURSOS: FUNDOS ORÇ
 Nº DO PROCESSO: 1º nº 001/2013 - 11/07
 NÚMERO Nº
 CONTRATADA: RP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviços de Adesão de Unidade Escolar, Bairro Barreira
 PERÍODO DE ATRIBUIÇÃO: de 31 de Janeiro a 15 de março de 2014
 DATA: 19 de março de 2014
 PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS
 MEDIDA: 100 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		ATIVO ANTERIOR		MERCADO ATUAL		ACUMULADO		SALDO			
			QUANT.	P. UNIT	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	ITENS	VALOR (R\$)	
1.1	Entulho de cimento e areia	M³	14,80	11,00	406,54	0,02%	86,00	100,00%	406,54	36,80	100,00%	406,54		
1.2	Demolição de alvenaria de 1,20m de altura	M³	14,50	4,50	141,50	0,00%	83,50	100,00%	141,50	87,50	100,00%	141,50		
1.3	Remoção de placa de concreto	M²	178,40	4,21	1.052,26	0,02%	478,40	100,00%	1.052,26	478,40	100,00%	1.052,26		
1.4	Medida de execução de obra	UN	3,00	74,17	2.225,10	0,02%	5,00	100,00%	2.225,10	3,00	100,00%	2.225,10		
2.1	Reboco de cimento	M²	194,00	12,42	2.407,68	0,02%	194,00	100,00%	2.407,68	194,00	100,00%	2.407,68		
3.1	Chapisco de cimento e areia tipo 1/4	M²	82,50	3,93	326,23	0,00%	82,50	100,00%	326,23	82,50	100,00%	326,23		
3.2	Reboco final	M²	82,50	20,91	1.725,08	0,02%	82,50	100,00%	1.725,08	82,50	100,00%	1.725,08		
4.1	Esquadrias de madeira completa	M²	8,50	307,65	2.615,03	0,02%	8,50	100,00%	2.615,03	8,50	100,00%	2.615,03		
4.2	Esquadria de ferro completa	M²	5,40	224,57	1.212,61	0,02%	5,40	100,00%	1.212,61	5,40	100,00%	1.212,61		
6.1	Forma Lona 2x4,00m x 2,00m	M²	389,00	15,95	6.204,05	0,02%	389,00	100,00%	6.204,05	389,00	100,00%	6.204,05		
6.2	Forma Lona 2x4,00m x 2,00m	M²	17,00	15,20	258,40	0,00%	17,00	100,00%	258,40	17,00	100,00%	258,40		
7.1	Assentamento de tijolos cerâmicos	M²	1,00	70,04	70,04	0,00%	8,00	100,00%	70,04	8,00	100,00%	70,04		
7.2	Assentamento de tijolos cerâmicos	M²	54,20	47,31	1.641,66	0,00%	36,20	100,00%	1.641,66	34,20	100,00%	1.641,66		
7.3	Assentamento de tijolos cerâmicos	M²	156,00	1,78	275,70	0,00%	138,00	100,00%	275,70	130,00	100,00%	275,70		
TOTAL					19.893,32	0,06%		100,00%	19.893,32		100,00%	19.893,32		

A presente medição totaliza a importância de R\$ 19.933,52, devendo ser mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos.

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 38320





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

P.L.S - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CONTRATADA: M&M CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO DE RECURSOS: FUNDOS 40%
DISCÃO DA OBRA: Serviços de Reforma de Unidade Inaugurada José Afonso Barros
Nº DO PROCESSO: 17 nº 02/2013 - 17/04
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06 de Junho a 24 de março de 2014
MEDICÃO: MÚLTIPLO
DATA: 24 de março de 2014
PRazo: 20 dias

ITEM	SERVIÇO	UNID.			CONTRATADO			ACÓRD. ANTÉCIP.			MÉTODO ATUAL			ACÓRD. ANTÉCIP.			VALOR	
		QUANT.	P. UNID.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	QUANT.	%	VALOR (R\$)	UNIT.	VALOR (R\$)
1.1	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
1.2	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
2.1	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
3.1	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
4.1	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
4.2	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
4.3	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
5.1	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
5.2	Manutenção de 10 covas de lixo	M²	1.315,00	2,31	3.035,34	0,00%	-	1.315,00	100,00%	3.035,34	100,00%	3.035,34	1.315,00	100,00%	3.035,34	2,31	3.035,34	
TOTALS					61.464,00			61.464,00				61.464,00			61.464,00			

A presente planilha totaliza a importância de R\$ 61.464,00 sessenta e três mil quatrocentos e noventa e seis reais

Assinado em
24/11/2021
19:08





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, em 20/03/2017 emitida em



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08
Chave de Impressão: 31A1Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 19 folhas

PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORA
 ENDEREÇO: RUA DEBENEDICTO LINO, 100 - BARRA DO CORA - MARANHÃO - CEP: 65.100-000
 Nº DO PROCESSO Nº 012/2013 - 11 06
 APROVAÇÃO EM ÚNICA
 DATA: 24 de março de 2014

CONSTRUTORA: Nº CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO: 0104
 DENOMINAÇÃO DA OBRA: SAZÃO DE BARRA DO CORA - JARDIM DE BARRA DO CORA
 PRÊMIO DE RESERVAÇÃO DE PREÇO: 14 de março de 2014
 DATA: 24 de março de 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	CONSUMIVO			MATERIAL			SUBSTITUÍVEL			TOTAL
			QUANT	P. QUANT	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	
1.1	Arquiteto de obra contratado para elaboração de projeto	M²	36,00	18,11	648,36	36,00	100,00%	648,36	36,00	100,00%	648,36	
1.2	Arquiteto de obra contratado para elaboração de projeto	M²	43,90	11,05	484,55	43,90	100,00%	484,55	43,90	100,00%	484,55	
1.3	Arquiteto de obra contratado para elaboração de projeto	M²	62,40	4,54	283,29	62,40	100,00%	283,29	62,40	100,00%	283,29	
1.4	Arquiteto de obra contratado para elaboração de projeto	M²	413,90	2,21	914,61	413,90	100,00%	914,61	413,90	100,00%	914,61	
1.5	Arquiteto de obra contratado para elaboração de projeto	M²	5,00	24,17	120,85	5,00	100,00%	120,85	5,00	100,00%	120,85	
2.1	Montagem de Caldearia	M²	342,50	13,43	4.604,37	342,50	100,00%	4.604,37	342,50	100,00%	4.604,37	
2.2	Captação de água e tratamento de água	M²	41,20	3,91	1.614,92	41,20	100,00%	1.614,92	41,20	100,00%	1.614,92	
2.3	Reboco Plástico	M²	67,40	2,58	1.738,52	67,40	100,00%	1.738,52	67,40	100,00%	1.738,52	
4.1	Forro de gesso	M²	40,01	1,48	592,40	40,01	100,00%	592,40	40,01	100,00%	592,40	
5.1	Emprego de madeira de reflorestamento	UN	4,40	807,65	3.554,18	4,40	100,00%	3.554,18	4,40	100,00%	3.554,18	
6.1	Forro de gesso	UN	16,00	5,11	81,76	16,00	100,00%	81,76	16,00	100,00%	81,76	
6.2	Forro de gesso	M²	100,00	1,97	197,00	100,00	100,00%	197,00	100,00	100,00%	197,00	
6.3	Forro de gesso	M²	300,00	2,40	720,00	300,00	100,00%	720,00	300,00	100,00%	720,00	
6.4	Forro de gesso	M²	150,00	4,74	711,00	150,00	100,00%	711,00	150,00	100,00%	711,00	
6.5	Forro de gesso	UN	4,00	16,97	67,88	4,00	100,00%	67,88	4,00	100,00%	67,88	
6.6	Forro de gesso	UN	5,00	16,97	84,85	5,00	100,00%	84,85	5,00	100,00%	84,85	
6.7	Forro de gesso	UN	14,00	26,22	367,08	14,00	100,00%	367,08	14,00	100,00%	367,08	
7.1	Forro de gesso	UN	3,00	95,54	286,62	3,00	100,00%	286,62	3,00	100,00%	286,62	
7.2	Forro de gesso	M²	1,00	104,98	104,98	1,00	100,00%	104,98	1,00	100,00%	104,98	
7.3	Forro de gesso	M²	12,00	18,12	218,32	12,00	100,00%	218,32	12,00	100,00%	218,32	
7.4	Forro de gesso	M²	15,00	19,36	290,40	15,00	100,00%	290,40	15,00	100,00%	290,40	
7.5	Forro de gesso	M²	12,00	24,06	288,72	12,00	100,00%	288,72	12,00	100,00%	288,72	
7.6	Forro de gesso	UN	1,00	427,57	427,57	1,00	100,00%	427,57	1,00	100,00%	427,57	
7.7	Forro de gesso	UN	3,00	58,16	174,48	3,00	100,00%	174,48	3,00	100,00%	174,48	
7.8	Forro de gesso	UN	2,00	144,11	288,22	2,00	100,00%	288,22	2,00	100,00%	288,22	
8.1	Forro de gesso	M²	246,70	15,30	3.774,51	246,70	100,00%	3.774,51	246,70	100,00%	3.774,51	
8.2	Forro de gesso	M²	497,20	3,48	1.730,74	497,20	100,00%	1.730,74	497,20	100,00%	1.730,74	
8.3	Forro de gesso	M²	41,50	15,31	635,28	41,50	100,00%	635,28	41,50	100,00%	635,28	
9.1	Forro de gesso	M²	14,00	47,69	667,66	14,00	100,00%	667,66	14,00	100,00%	667,66	
9.2	Forro de gesso	M²	41,50	47,31	1.963,37	41,50	100,00%	1.963,37	41,50	100,00%	1.963,37	
9.3	Forro de gesso	M²	152,00	7,79	1.184,04	152,00	100,00%	1.184,04	152,00	100,00%	1.184,04	





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780169/2017, emitida em 20/03/2017



Certidão nº 780169/2017
24/11/2021, 19:08

Chave de Impressão: 31A1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2017 e contém 18 folhas

Regulamento CREA/MA nº 2012/D

A presente medição totaliza a importância de R\$

DESCRIBÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS										QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
[Redacted]																

R

Car






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
86477512022
Atividade Concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS**
Registro: 1119679931MA RNP: 1119679931
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210426218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2021 Baixada em: 09/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA** CPF/CNPJ: 01.612.830/0001-32
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DA ASSEMBLÉIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65555000
Cidade: SANTANA DO MARANHÃO
Contrato: 088/2020 - CPL Celebrado em: 20/11/2020
Valor do contrato: R\$ 892.339,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA TV BRASIL, RUA NOVA, RUA ROSEANA SARNEY, RUA Nº: S/N
PRINCIPAL E RUA TV DO PASSEIO
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: MA CEP: 65555000
Cidade: SANTANA DO MARANHÃO
Coordenadas Geográficas: -3,114520, -42,412604
Data de início: 07/12/2020 Conclusão efetiva: 06/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA** CPF/CNPJ: 01.612.830/0001-32

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.3 - ASFALTO DE PETRÓLEO 49 - Execução de obra 1100.96 tonelada; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2094.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2094.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6746.87 tonelada; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10420.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14163.32 tonelada; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14979.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17.97 tonelada; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5.99 tonelada; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 598.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3580.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3580.00 metro;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO - MA.

Informações Complementares

- NO ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 2.3- DESMA, DEST. LIMPEZA AREAS C/ ARVORES...

(Handwritten mark)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864777/2022

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 864777/2022
01/07/2022, 10:58
98121

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 98121

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.617.192/0001-67**, sediada à Avenida dos Holandeses, Quadra 11ª, Lote 14, Edifício Century Multiempresarial, Sala 105, Calhau, CEP 65.071-380, São Luís, Maranhão, Executou os Serviços de Engenharia "Pavimentação Asfáltica" nas Ruas: TV Brasil, Rua Nova, Rua Roseana Sarney, Rua Principal e Rua TV do Passeio do Município de Santana do Maranhão, Maranhão, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2020 - CPL**, oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020**. Declaramos que os serviços foram prestados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas, administrativas e comerciais vigentes, e em perfeita obediência as cláusulas contratuais, não tendo qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica, administrativa e comercial.

DADOS DO ATESTADO:

1. **DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:**
Contrato Administrativo nº 088/2020 – CPL / Pregão Eletrônico nº 002/2020.
2. **LOCAL DA OBRA/SERVIÇOS:**
Ruas: TV Brasil, Rua Nova, Rua Roseana Sarney, Rua Principal e Rua TV do Passeio
3. **PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:**
Início 07 de dezembro 2020, Conclusão dos serviços 18 de agosto 2021.
4. **DADOS DO CONTRATANTE:**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO - MA
CNPJ Nº 01.612.830/0001-32
LOCALIZADA NA AVENIDA ASSEMBLÉIA DE DEUS, S/N,
CENTRO, CEP 65.555-000, SANTANA DO MARANHÃO, MARANHÃO
5. **DADOS DA CONTRATADA:**
PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº 41.617.192/0001-67
LOCALIZADA NA AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 11ª, LOTE 14
ED. CENTURY MULTIEMPRESARIAL, SALA 105, CALHAU, CEP 65.071-380,
SÃO LUÍS, MARANHÃO
6. **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL 1119679931

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864777/2022, em 01/07/2022 em



Certidão nº 864777/2022
02/08/2022, 14:28
Chave de Impressão: 98121
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 2 folhas





- 7. **DADOS DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA "PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA" EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO, MARANHÃO
- 8. **DADOS DO SIGNATÁRIO REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:**
FRANCISCO PEREIRA TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864777/2022, emitida em 01/07/2022

(Handwritten mark)

Santana do Maranhão (MA), 04 de março de 2022

MARCIO JOSE MELO SANTIAGO:
80319386368

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE MELO SANTIAGO:
80319386368
Dados: 2022.03.04 10:25:39 -03'00'

MARCIO JOSÉ MELO SANTIAGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 803.193.863-68

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO:
131.585.975-00

Assinado de forma digital por
ANTONIO DE PADUA DOS
SANTOS MELLO:131.585.975-00
Dados: 2022.03.04 10:26:34
-03'00'

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO
ENG. CIVIL
CPF nº 131.585.975-00



Certidão nº 864777/2022
02/08/2022, 14:28
Chave de Impressão: 98121
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 2 folhas

(Handwritten mark)





PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO/MA.
====> SÓ OBRA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/MA
PROPOSTA SINCONV N.º 000451/2020

CONTRATO Nº 088/2020 - CPL

LOCAL RUA TV BRASIL, RUA NOVA, RUA ROSEANA SARNEY, RUA PRINCIPAL
E RUA TV PASSEIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - Meta-2 (Obra)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra (5,00 x 2,50) m		
1.2	Administração local	m ²	25,00
1.3	Mobilização e desmobilização de equipamento	mês	6,00
		und	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação e carga do material do jazida	m ³	2.094,00
2.2	Transp. local c/ base. 12m3 de rodov. não pav	tkm	14.163,32
2.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	10.420,00
2.4	Recuperação de Área Degradada	m ²	10.420,00
2.5	Transporte de material - bota-fora	tkm	6.746,87
2.5	Regularização de subleito	m ²	10.420,00
2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ²	2.094,00
2.7	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	2.094,00
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Imprimação	m ²	14.979,00
3.2	Pintura de ligação	m ²	14.979,00
3.3	Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30	t	17,97
3.4	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	5,99
3.5	Areia asfalto a quente	t	1.100,96
3.6	Transporte de asfalto diluído tipo cm 30	t	17,97
3.7	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	5,99
3.8	Aquisição de CAP 50/70	t	77,06
3.9	Transporte de CAP 50/70	t	77,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864777/2022, emitida em 01/07/2022.



Certidão nº 864777/2022
02/08/2022, 14:28
Chave de Impressão: 98121
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 2 folhas





3.10	Transporte local de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	45.462,31
4.0	DRENAGEM		
4.1	Melo flo de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	3.580,00
4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	3.580,00
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
5.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	m ²	598,00
6.0	LIMPEZA GERAL		
6.1	Limpeza final da obra	m ²	17.670,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864777/2022, emitida em 01/07/2022

MARCIO JOSE MELO SANTIAGO:
80319386368
Assinado de forma digital por MARCIO JOSE MELO SANTIAGO: 80319386368
Dados: 2022.03.07 15:43:38 -03'00'

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS
MELLO:131.585.975-00
Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELLO:131.585.975-00
Dados: 2022.03.07 15:44:16 -03'00'



Certidão nº 864777/2022
02/08/2022, 14:28
Chave de Impressão: 98121
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2022 e contém 2 folhas





PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplanagem Ltda
CNPJ: 41.617.192/0001-67



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
TOMADA DE PREÇOS 019/2022/CPL
Data de abertura: 30/08/2022 - 14:30H

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **LAILSON DE SOUSA**, inscrito no CPF nº 051.930.583-87 vem perante Vossa Senhoria DECLARAR expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara de que recebeu todos os documentos, bem como de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, à luz do que preconiza a Lei Federal nº. 8.666/93, também, em nome da referida proponente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. Por ser verdade firmo a presente.

São Luís - MA, 29/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA
CNPJ nº 41.617.192/0001-67
LAILSON DE SOUSA
CPF nº 051.930.583-87
Procurador



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
CNPJ: 41.617.192/0001-67



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
TOMADA DE PREÇOS 019/2022/CPL
Data de abertura: 30/08/2022 - 14:30H

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **LAILSON DE SOUSA**, inscrito no CPF nº 051.930.583-87 vem perante Vossa Senhoria DECLARAR, para fins de prova do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

São Luís - MA, 29/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA
CNPJ nº 41.617.192/0001-67
LAILSON DE SOUSA
CPF nº 051.930.583-87
Procurador



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
CNPJ: 41.617.192/0001-67



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
TOMADA DE PREÇOS 019/2022/CPL
Data de abertura: 30/08/2022 - 14:30H

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **LAILSON DE SOUSA**, inscrito no CPF nº 051.930.583-87 vem perante Vossa Senhoria declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

São Luís - MA, 29/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA
CNPJ nº 41.617.192/0001-67

LAILSON DE SOUSA
CPF nº 051.930.583-87
Procurador



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA

TOMADA DE PREÇOS 019/2022/CPL

Data de abertura: 30/08/2022 - 14:30H

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **LAILSON DE SOUSA**, inscrito no CPF nº 051.930.583-87 vem perante Vossa Senhoria DECLARA, para fins do disposto do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

São Luis - MA, 29/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA

CNPJ nº 41.617.192/0001-67

LAILSON DE SOUSA

CPF nº 051.930.583-87

Procurador



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplenagem Ltda
CNPJ: 41.617.192/0001-67



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
TOMADA DE PREÇOS 019/2022/CPL
Data de abertura: 30/08/2022 - 14:30H

DECLARAÇÃO expressa de total concordância com os termos do edital

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **LAILSON DE SOUSA**, inscrito no CPF nº 051.930.583-87 vem perante Vossa Senhoria Declaro, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luis - MA, 29/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA
CNPJ nº 41.617.192/0001-67
LAILSON DE SOUSA
CPF nº 051.930.583-87
Procurador



PLAMONTEC

Planejamento Obras Terraplanagem Ltda

CNPJ: 41.617.192/0001-67



A PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA
TOMADA DE PREÇOS 019/2022/CPL
Data de abertura: 30/08/2022 - 14:30H

ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA** inscrita no CNPJ nº 41.617.192/0001-67, pelo seu procurador legal o Sr. **LAILSON DE SOUSA**, inscrito no CPF nº 051.930.583-87 vem perante Vossa Senhoria Declaro, sob as penas da Lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta que estamos apresentando para participar da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís - MA, 29/08/2022

PLAMONTEC Planejamento Obras e Terraplanagem LTDA
CNPJ nº 41.617.192/0001-67
LAILSON DE SOUSA
CPF nº 051.930.583-87
Procurador