

SOLAR ENERGIA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
EDITAL Nº 017/2022
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ: 10.230.003/0001-75
RUA 13 DE MAIO Nº 14, CENTRO, ALTO LONGÁ - PIA
"HABILITAÇÃO"



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2112545270

Nome: _____

RG IDENTIFICADOR EMISSOR: _____

CPF: _____ DATA NASCIMENTO: _____

CLASSIFICAÇÃO: _____

REGISTRO: _____ VALIDADE: _____ HABILITAÇÃO: _____

RESERVAÇÃO: _____

ASSINATURA DO PORTADOR: _____

LOCAL: _____ DATA EMISSÃO: _____

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

P

ca

X

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SOLAR ENERGIA



CARTA CREDENCIAL

A firma W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, neste ato representado pelo Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, brasileiro, maior, solteiro, autônomo, Identidade(RG) Nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor RAFAEL SANTOS ARAUJO, brasileiro, CPF 013.432.353-08, RG 0140824020000 SSP MA, a quem confere amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na modalidade de Tomada de Preços usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela lei 147/2014, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. Em suma afirmamos que:

- a. Estamos ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
- b. Que executaremos os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria de Municipal de Obras, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
- c. Manteremos no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria de Municipal de Obras, por intermédio do setor competente;
- d. Manteremos na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Válido até 31 de dezembro de 2022


Alto Longá - PI, 16 de agosto de 2022

W B FERREIRA
EIRELLI 1023000
3000175

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175

RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual. 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro. CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9.9403-4092



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO


Prezados Senhores,

A firma W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

W B Ferreira Eirelli

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092



ANEXO IX
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

Prezados Senhores,


Eu Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da carteira e registro o CREA número 1903915074, através da empresa W B FERREIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75 vem perante Vossas Senhorias declarar que atuarei como responsável técnico pelos trabalhos ora licitados e que tenho pleno conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias à execução do serviço.

Atenciosamente,

Francisco Monteiro Rosa Filho

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS


RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS(S)

A firma W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, DECLARA para fins de participação que possui em vigor os contratos abaixo relacionados:

CONTRATANTE:		FONE:
OBJETO:	DATA DE INÍCIO:	PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
VALOR GLOBAL + ADITIVOS:	VALOR EXECUTADO:	SALDO:
CONTRATANTE:		FONE:
OBJETO:	DATA DE INÍCIO:	PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
VALOR GLOBAL + ADITIVOS:	VALOR EXECUTADO:	SALDO:
CONTRATANTE:		FONE:
OBJETO:	DATA DE INÍCIO:	PREVISÃO DE CONCLUSÃO:
VALOR GLOBAL + ADITIVOS:	VALOR EXECUTADO:	SALDO:

(X) Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa.

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa W B FERREIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ 10.230.003/001-75, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo

o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.


Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

- **ENDEREÇO:** Rua 13 de Maio Nº 14, Bairro Centro
- **CIDADE/ESTADO:** Alto Longá - PIAUÍ
- **CEP:** 64.360-000
- **TELEFONE:** (86) 9 9403 - 4092


Rafael Santos Araujo

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000



Handwritten signature

Handwritten mark resembling a large X




W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENOR

**CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**


A empresa W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Rafael Souto Araújo

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175

RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro. CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE


A empresa W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, na Sessão Publica .

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: Microempresa e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175

RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022
DATA: 30/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

A empresa W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91 sendo o mesmo responsável técnico da referida empresa, DECLARAMOS conhecer

o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL / CREA N ° 1903915074


W B FERREIRA EIRELLI

CNPJ 10230003000175

RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI

CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2022
DATA: 24/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS


DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

A empresa W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF nº 142.394.344-91, DECLARA, em atendimento à condição prevista no subitem 4.5, do Edital da Licitação que o mesmo também configura-se o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço, sendo inscrito no CREA nº 1903915074.

**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL / CREA N ° 1903915074**

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092




À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2022
DATA: 24/08/2022
HORÁRIO: 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

O Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, como representante devidamente constituído da EW B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75 doravante denominado Licitante, no Edital da Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta que estamos apresentando para participar da Licitação, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

Francisco Monteiro Rosa Filho



d) Qque o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar da Licitação , não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto;

e) Qque o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do PREFEITURA MUNICIPAL antes da abertura oficial das propostas; e

f) Qque está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

W B Ferreira Eirelli

W B FERREIRA EIRELLI

CNPJ 10230003000175

RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI

CEP 64360000



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL

Nº 235330 / ETJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, que,

contra a RAZÃO
B FERREIRA EIRELLI

E

contra a CNPJ
10230003000175

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:

REPRESENTANTE LEGAL: WALIS BARBOSA FERREIRA
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO N 14
BAIRRO: CENTRO
CEP: 64360000
MUNICÍPIO: Teresina - PI

OBSERVAÇÕES:


- Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
- As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
- Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
- Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço <http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar>, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.

Emitida em: 28/06/2022 20:04:09

Código Verificador: 7CA8B.2E944.697AB.1EF5B





ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS

1. Não possuir , no quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menos de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988
2. Cumprir as Normas de Segurança do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria Nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições acerca da matéria.
3. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editálicas ;
4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5. Declaramos está ciente da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis , referentes ao objeto da licitação , para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo , nos termos do art. 8º ,§2º, III, do decreto Nº 7.581, de 2001

TERESINA - PI, 12 DE AGOSTO DE 2022

W.B. FERREIRA EIRELI
CNPJ: 10.230.003/0001-75

W.B. Barbose Ferreira
Titular Administrador

W B FERREIRA EIRELLI
CNPJ 10230003000175
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA - SEADPREV
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL É CONCEDIDO A:

EMPRESA: W B FERREIRA EIRELI
CNPJ: 10.230.003/0001-75

PARA CERTIFICAR QUE A MESMA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO REGULAR, CONFORME DECRETO 11.320, DE 13.03.2004, ESTANDO HABILITADA A FORNECER/PRESTAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO, NO RAMO DE ATIVIDADE, CONFORME DESCRITO NO QUADRO ABAIXO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DESTES CERTIFICADOS. AS CERTIDÕES/DOCUMENTOS QUE TIVEREM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DEVERÃO SER ATUALIZADOS, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A SUA RENOVAÇÃO E DO ÓRGÃO LICITANTE A SUA VERIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS.

RAMO DE ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO
CONSTRUÇÃO CIVIL	OBRAS
<p>TERESINA-PI, 24 DE MARÇO DE 2022</p> <p><i>(assinado eletronicamente)</i> LARISSA ROCHA PIRES FERREIRA Superintendente de Licitações e Contratos SLC/SEADPREV/PI</p>	



Documento assinado eletronicamente por ZILMA NOGUEIRA DIAS - Matr. 0339738-6, Coordenadora, em 24/03/2022, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por LARISSA ROCHA PIRES FERREIRA - Matr. 0341734-4, Superintendente de Licitações e Contratos, em 24/03/2022, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pl.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4369023&infra_sistema=... informando o código verificador 3819766 e o código CRC 026485AB.

Ihemistocles
Sampaio

OFÍCIO DE NOTAS

LIVRO nº 719

Fernanda Maria R. G. de Sampaio
Tabeliã Substituta



Procuração Pública

FOLHA 163


Saibam quantos este público instrumento de procuração, virem que aos dias 22 de Abril de 2022, nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, em meu Cartório na Rua Lizandro Nogueira nº 1223, Centro, compareceu como outorgante: W B FERREIRA EIRLI, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 10.230.003/0001-75, estabelecida na Rua 13 de Maio, nº 14, bairro Centro, Alto Longá-PI, representada neste ato por seu Titular Administrador: WALIS BARBOSA FERREIRA, brasileiro, maior, solteiro, autônomo, filiação: Alexandra Pereira Barbosa da Silva e Julio Ferreira da Silva, Identidade(RG) nº 3160842-SSP-PI, CPF(MF) nº 063.363.913-37, residente e domiciliado na Quadra 04, Bloco 2, Apartamento 302, bairro Morada Nova, Teresina-PI, e-mail: wallysbarbosa10@gmail.com, reconhecido como o próprio, por mim escrevente, e me foi dito que por este instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO, brasileiro, maior, divorciado, engenheiro, filiação: Benedita Costa Cantuarina Monteiro Rosa e Francisco Monteiro Rosa, Identidade(RG) nº 158374-SSP-PI, CPF(MF) nº 142.394.344-91, residente e domiciliado na Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, nº 2167, Apto. 1503, bairro Jockey, Teresina-PI, e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com, a quem concede poderes para representar a empresa outorgante junto às repartições públicas em geral, Estadual, Federal, Municipal, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Estatais, Paraestatais, especialmente em todos os órgãos de Licitações Públicas, com a finalidade de promover a inscrição da Empresa Outorgante em licitações nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convites e pregão presencial e pregão eletrônico, RDC-Regime de contratação diferenciada, provida por órgãos da Administração Pública centralizada, descentralizada e autarquias, empresas públicas, empresas privadas, sociedade de economia mista, sejam federais, estaduais, municipais, podendo para tanto, concordar com todos os termos, assinar a abertura de propostas, cadastrar empresa nos cadastros pertinentes ao processo licitatórios, bem como tirar dúvidas, alterar, excluir, fazer e formular impugnação, protestos, recursos e dar lances, retirar edital, fazer novas propostas, rebaixas e descontos, prestar cauções, levantá-las, assinar atas, contratos com todos os órgãos da administração pública, participar de sessões públicas e privadas de habilitação e julgamento da documentação, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, receber importâncias caucionadas ou depositadas, apresentar, juntar e retirar documentos, propostas, prestar declarações, apresentar provas e justificativas, enfim, promover, requerer, praticar e assinar o que mais se fizer necessário ao bom e fiel desempenho do presente mandato. Ficam dispensadas as testemunhas instrumentárias conforme legislação vigente. Instrumento público válido exclusivamente com os selos digitais de fiscalização inseridos ao final deste ato. Consulte a autenticidade em: www.tjpi.jus.br/portalextra. Eu, Walbenia Prado de Aguiar Seixas, Escrevente, o digitei. Eu, Fernanda Sampaio, Tabeliã, o subscrevo, dato e assino em público e raso. Análise documental para lavratura dos atos de notas: R\$ 10,88 - FERMOJUPI: R\$ 2,18 - FMMP/PI: R\$



0,27Procuração ou substabelecimento incluído o 1º Traslado - Para administração comercial e outros fins: R\$ 39,81 - FERMOJUPI: R\$ 7,96 - FMMP/PI: R\$ 1,00 - Selo: R\$ 0,26 Arquivamento de documentos: R\$ 10,88 - FERMOJUPI: R\$ 2,18 - FMMP/PI: R\$ 0,27 - Selo: R\$ 0,26 - TOTAL: R\$ 75,95 (PG: 2022.04.4115/1).

Em Testº de da verdade
Teresina-PI, 22/04/2022

Walis Barbosa Ferreira
Tabeliã Pública do 3º Ofício



Walis Barbosa Ferreira

Outorgante: W B FERREIRA EIRELI
Titular Administrativo: Walis Barbosa Ferreira



e

2

VA



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.230.002/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2008
NOME EMPRESARIAL W B FERREIRA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOLAR ENERGIA ELETRICA		PORTE ME
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-0-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica 42.21-4-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplanagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)		
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R 13 DE MAIO	NÚMERO 14	COMPLEMENTO *****
CEP 04.300-000	BARRIO/LOCALIDADE CENTRO	MUNICÍPIO ALTO LONGA
UF PI		TELEFONE (98) 9334-4934
ENDEREÇO ELETRÔNICO DODTH@OL.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/04/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECÍFICA *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECÍFICA *****

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

(*): A dispensa de alvará e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2018, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Fazenda Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


LEI Nº 7.241/6 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 063.363.913-37 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/11/2021
 REGISTRO GERAL 3160842
 REGISTRO CIVIL
 CERT. NASCIMENTO 14835 L52 F 11
 EXP. REGISTRAÇÃO - PI 11/05/1995

T. ELEITOR/ZONA/SEC CTP/REN/NUF
 ...
 NIS/PI3/PASESP IDENTIDADE PROFISSIONAL
 ...
 CERT. MILITAR
 ...
 CNM CNB
 ...

[Handwritten signature]
 Juarez Gonçalves de Carvalho
 Perito Criminal

VALIDA EM TOBO O REGISTRO PROFISSIONAL




[Large handwritten X mark]

[Handwritten 'e']

[Handwritten 'ca']

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JOÃO DE DEUS MARTINS



NOME
 WALTER BARDOÇA FERREIRA

FILIAÇÃO
 ALEXANDRA FERREIRA BARDOÇA DA SILVA L
 JULIO FERREIRA DA SILVA

D. NASCIMENTO O. EXPEDIDOR FATOR RH
 03/03/1965 ...
 NATURALIDADE
 REGISTRO CIVIL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA		Protocolo: PIC1900762790	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 22200298818	CNPJ: 10230003000175	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 11/07/2019
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Ato:	
22200298818	01/03/2008	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2019, às 09:13:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código M3AFAYZG.



PIC1900762790

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
Secretário Geral

e

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA



Pelo presente instrumento particular, **ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO**, brasileiro casado, comunhão parcial, autônomo, nascido em 14/08/1962, portador da cédula de identidade nº 1.730.564, expedida pela SSP-PI, CPF nº 291.407.061-68, residente e domiciliado na Rua Quatro, 3703 Loteamento Bela Vista III, Cep 64030-100 em Teresina(PI), **FRANCISCO DAS CHAGAS SENA ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 28/11/1980, portador da cédula de identidade nº 1.996.914, expedida pela SSP-PI, CPF nº 862.828.323-49, residente e domiciliado na quadra C casa 09 conjunto Bela Vista III, Cep 64030-350 em Teresina(PI), tem, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Constituição de Sociedade Empresária Ltda, que se regerá pelas cláusulas seguintes e condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª - O presente instrumento tem como objeto, a sociedade empresária Ltda, que girará sob a firma social de **CONSTRUTORA S. FILHO LTDA**.

Arújo
Dr. Vicente Paraira Filho
Advogado
OAB-PI 2393/92 - CF 079.015.933-34

Sena Almeida

CLÁUSULA 2ª - O objeto da sociedade será a exploração das seguintes atividades:

- a) **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS:**
casas, residências unifamiliares, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis e outros tipos de alojamentos e etc.
- b) **OBRAS DE URBANIZAÇÃO:**
Construção de vias urbanas, ruas, e locais para estacionamento de veículos, construção de praças e calçadas para pedestres, os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas.

DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CLÁUSULA 3ª - A sociedade terá sede no município de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Quatro, nº 3703, Loteamento Bela Vista III, Cep 64030-100.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade não possui filiais, no entanto, faculta aos sócios a abertura e/ou fechamento de filiais em toda extensão do território nacional, onde e quando convier ao seu corpo social, bem como realizar contratação e/ou dispensa de pessoal competente para a execução dos trabalhos.

Parágrafo 1º As atividades iniciar-se-ão a partir do registro do presente contrato de constituição no órgão competente.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª - O capital social subscrito e integralizado nesta data, em moeda corrente e legal do país, é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dividindo em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada, distribuídas aos sócios na seguinte forma abaixo:

Antonio José de Araújo Filho.....	5.000 quotas (50%)
Francisco das Chagas Sena Almeida.....	5.000 quotas (50%)
TOTAL	10.000 quotas (100%)

Arújo



JUCEPA

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA 6ª - Os sócios terão suas responsabilidades limitadas ao montante de suas cotas, ou seja, às suas participações no capital social integralizado desta sociedade, conforme art. 1.052 da lei 10.406 de 10/01/2002..

DA GERÊNCIA E USO DE NOME COMERCIAL

CLÁUSULA 7ª - A administração da sociedade caberá a uma Diretoria composta de dois cargos, um de **Diretor Administrativo**, ocupado pelo sócio cotista **FRANCISCO DAS CHAGAS SENA ALMEIDA**, e outro de **Diretor Financeiro**, ocupado pelo sócio cotista **ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO**, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, conjunta ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo 1º O uso da denominação será expresso da seguinte maneira:

Dr. Vicente Parreira Filho
Advogado
OAB-MG 21937/02 - Fone: 079.015.933-34

CONSTRUTORA S. FILHO LTDA

Francisco das Chagas Sena Almeida
Francisco das Chagas Sena Almeida
Diretor Administrativo

Antonio José de Araújo Filho
Antonio José de Araújo Filho
Diretor Financeiro

Parágrafo 2º Os administradores declaram estar isentos de quaisquer dos impedimentos previstos no art. 1.011, § 1º do CC/2002.

Parágrafo 3º Fica qualquer dos diretores investido dos poderes de constituir procurador ou preposto para representar a sociedade, devendo especificar no instrumento do mandato os atos e operações que poderão praticar .

DAS RETIRADAS

CLÁUSULA 8ª - Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

CLÁUSULA 9ª - Os lucros e/ou prejuízos serão apurados, anualmente, através de balanço contábil, ao final do término do respectivo exercício, os quais serão repartidos entre os sócios,



de acordo com suas participações no capital, podendo, os mesmos, optarem pelo aumento do capital social, no caso de lucro, ou compensarem os prejuízos para exercícios futuros.

Parágrafo 1º O balanço contábil a que se refere o caput desta cláusula será realizado no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 10ª – As cotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do outro sócio, cabendo a este, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência para adquiri-las.

CLÁUSULA 11ª – Em caso de falecimento de um dos sócios, os seus sucessores assumirão imediatamente a parte que cabia ao mesmo na sociedade, ficando responsáveis por tudo que consta neste, facultando aos mesmos o interesse de repassar as cotas nas condições previstas no presente instrumento.

CLÁUSULA 12ª – Havendo incapacidade física de um dos sócios, o outro fará reunião extraordinariamente com os sucessores daquele o qual foi acometido pelo fato, de forma a chegarem num consenso. Já os casos oriundos de sentença judicial, os haveres do sócio vitimado por incapacidade, serão entregues a um curador nomeado previamente por um juiz.

CLÁUSULA 13ª – A hipótese de falecimento, retirada, incapacidade ou quaisquer outras que vierem a prejudicar a representação pessoal perante a sociedade, não implicarão em dissolução da mesma.

DO FORO

CLÁUSULA 14ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Teresina.

Destarte, estando os sócios justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de constituição de sociedade empresária ltda, em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença de duas testemunhas abaixo arroladas.

Teresina-PI, 15 de julho de 2008.

U. Filho
Dr. Vicente Pereira Filho
Advogado
MS-PI 2393192 - CP 079.015.933-34

~~Francisco das Chagas Sena Almeida~~
Francisco das Chagas Sena Almeida
Diretor Administrativo

~~Antonio José de Araújo Filho~~
Antonio José de Araújo Filho
Diretor Financeiro

Testemunhas:

1ª *Isaac Holanda Cavalcanti*
CPF: 338.356083-04
RG: 727042-00

2ª *Marcos G. Rodrigues Leal*
CPF: 409.155.603-00
RG: 27-761.469-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 01/08/2008 SOB Nº: 2220029-818
Protocolado: 08/01/7721-2, DE 28/07/2008

CONSTRUTORA S FILHO LTDA

JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETARIO-GERAL

.....
.....
.....
.....
.....
.....



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

...

[Handwritten signature]

25
/

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Governo do Estado do Piauí
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
 Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam de documentos arquivados nesta Junta Comercial e são verídicas na data da sua emissão.

Nome Empresarial: SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA		Protocolo: PIC1900768700	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 22200299518	CNPJ: 10230003000175	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 11/07/2019
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Ato:	
025461	25/09/2014	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2019, às 08:13:18 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plaudigital.pl.gov.br>, com o código XYMGXFGD



PIC1900768700

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
 Secretário Geral

ADITIVO Nº 01
LASTRO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 10.230.003/0001-75

0001



Pelo presente instrumento particular **ANTONIO JOSÉ DE ARAUJO FILHO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, piauiense, nascido em 14/08/1962, portador da cédula de identidade nº 1.730.564 SSP-PI e CPF nº 291.470.061-68, residente e domiciliada à Rua Quatro, 3703, loteamento Bela Vista III, CEP 64.030-100, em Teresina-PI e **FRANCISCO DAS CHAGAS SENA ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/11/1980, portador da cédula de identidade nº 1.996.914 SSP-PI e CPF nº 862.828.323-49, residente e domiciliado à NA Quadra C, casa 09, conjunto Bela Vista III, CEP 64.030-350, em Teresina-PI. Únicos sócios da empresa: **CONSTRUTORA S. FILHO LTDA**, sociedade com seus Atos Constitutivos devidamente arquivados na M. M. Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22200298818 em 01/08/2008, inscrita no CNPJ nº 10.230.003/0001-75, situada à Rua Quatro, 3703, loteamento Bela Vista III, CEP 64.030-100, Teresina - PI resolvem de comum acordo entre as partes a alterar o Contrato Social de conformidade com as Clausulas e Condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a Denominação Social para **LASTRO CONSTRUÇÕES LTDA** e nome fantasia para **LASTRO CONSTRUÇÕES**.

CLAUSULA SEGUNDA: É admitida na sociedade a sócia: **GEDARLES DE NEIVA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 25/01/1978, em Teresina no Estado do Piauí, portadora da cédula de identidade nº 1.564.925 SSP-PI e CPF nº 776.491.843-15, residente e domiciliada à Rua Des. Manoel Castelo Branco, 2167 Condomínio Vila Leste, Apartamento 1503 Bairro São Cristovão, CEP 64.051-140 Teresina-PI.

CLAUSULA TERCEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **FRANCISCO DAS CHAGAS SENA ALMEIDA** já devidamente qualificado, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas do Capital Social no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), neste ato integralizado em Moeda Nacional, dividido em quotas unitárias de R\$ 1,00 (Um Real), para a nova sócia **GERDALES DE NEIVA SILVA**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Exime-se de todos os débitos, créditos e obrigações apurados ate este aditivo aos sócios desligados; que devidamente apurados, serão transferidos aos sócios admitidos dando aos sócios desligados, plena, geral, rasa e irrevogável quitação nada tendo a reclamar em juízo ou fora dele.

CLAUSULA QUARTA: Alteram-se a partir desta data as atividades da empresa para o abaixo mencionado:

- 4120-4/00 - Construção de Edifícios.
- 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem.
- 4311-8/01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas.

- 4311-8/02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno.



CLAUSULA QUINTA: Aumenta-se neste o Capital Social da empresa que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), aumento este proveniente de recurso próprio da sócia ingressante, proporcionais aos seus percentuais no Capital Social.

CLAUSULA SEXTA: O Capital Social no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), dividido em 15.000 (Quinze mil) cotas unitárias de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, passando a empresa a ter a seguinte composição societária:

Sócios	Nº. de Cotas	Valor em R\$	Participação em %
Gerdales e Neiva Silva	7.500	7.500,00	50%
Antonio José de Araujo Filho	7.500	7.500,00	50%
TOTAIS	15.000	15.000,00	100%

CLAUSULA SÉTIMA: A sociedade passará a ser administrada pela sócia, **GEDARLES DE NEIVA SILVA** que representará a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive podendo dar aval, fiança, abrir e movimentar contas bancárias, enfim, praticar todos os atos necessários ao processamento dos negócios econômicos, financeiros e sociais da Empresa autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e móveis e/ou imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios: (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

§ 1º O administrador estará dispensado de prestar caução para garantia de sua gestão;

§ 2º O administrador poderá constituir procurador para lhe representar no exercício do cargo de direção da sociedade, desde que, do instrumento do mandato constem especificamente discriminados os atos que o procurado poderá praticar e o prazo de vigência do mandato, salvo o mandato para representação judicial, que poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que

ca

[Handwritten signature]



temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).


E por estarem, assim, justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e ordem, ficando uma das vias registradas e arquivadas na Junta Comercial do Estado do Piauí, para que possa produzir efeitos legais.

Teresina, 11 de Junho de 2012.

Gedales de Neiva Silva
Gerdales de Neiva Silva
CPF nº 776.491.843-15
Sócia-Administradora

Antonio José de Araujo Filho
Antonio José de Araujo Filho
CPF nº 291.470.061-68
Sócio Cotista

Francisco das Chagas Sena Almeida
Francisco das Chagas Sena Almeida
CPF nº 862.828.33-49
Sócio Retirante



P

29

ADITIVO Nº 02
LASTRO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 10.230.003/0001-75



Pelo presente instrumento particular **ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO**, brasileiro casado com comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 14/08/1962, portador da cédula de identidade nº 1.730.564, expedida pela SSP - PI, CPF nº 291.407.061 - 68, residente e domiciliada na Rua Senador Joaquim Pires, 370 - Loteamento Bela Vista, CEP: 64.049 - 590, em Teresina (PI), **GEDARLES DE NEIVA SILVA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 25/01/1978, CI nº 1.564.925 SSP - PI, CPF nº 776.491.843 - 15, residente e domiciliada na Quadra 10, Casa 5, Conjunto - Renascença I, CEP: 64.082 - 010, na cidade de Teresina (PI). Único sócio da empresa: **LASTRO CONSTRUÇÕES LTDA**, sociedade com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22200298818 em 01/08/2008, inscrita no CNPJ Nº 10.230.003/0001-75, situada á Rua Quatro, nº 3703, loteamento Bela Vista, CEP 64.030-100, Teresina - PI resolvem de comum acordo entre as partes a alterar o contrato social de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a partir desta data a denominação social de **LASTRO CONSTRUÇÕES LTDA**, para **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado a partir desta data o endereço de Rua quatro, 3703 com Cep: 64.030 - 100 loteamento bela vista Teresina -PI, para Rua Breno Pinheiro, 23 com Cep: 64056 - 010 Bairro São Cristóvão Teresina PI.


CLÁUSULA TERCEIRA: Alteram-se a partir desta data as atividades da empresa para: 35.11 - 5 - 01 Geração de Energia elétrica, 71.12 - 0 - 00 Serviços de Engenharia, 33.13 - 9 - 01 Manutenção e Reparação de Geradores, Transformadores e Motores elétricos, 42.21 - 9 - 02 Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, 33.21 - 0 - 00 Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais, 35.14 - 0 - 00 Distribuição de Energia Elétrica, 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 43.13-4-00 - Obras de Terraplanagem, 43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e outras Estruturas, 71.11-1-00 - Serviços de Arquitetura.

CLÁUSULA QUARTA: Retira-se da sociedade o sócio Sr: **ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO**, transferido todas as suas cotas no valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), para o sócio ingressante Sr: **FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES**.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio que ora retira da sociedade fica eximida de toda responsabilidade do **ATIVO** e **PASSIVO** da sociedade, dando plena e geral quitação á sociedade.

CLÁUSULA QUINTA: Fica admitido na sociedade o Sr. **FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES**, CPF: 055.399.683 - 52 e CI 3193691 SSP - PI brasileiro, solteiro, Engenheiro, nascido em 01/12/1995, residente e domiciliado na Vila Paris nº 3047, Bairro Renascença, Cep 64.082-150- Teresina - PI.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 11:31 SOB Nº 20190053054.
PROTÓCOLO: 198053054 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900899194. NIRE: 22200298818.
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social que era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), fica alterado para R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (CINQUENTA MIL) cotas, sendo 50.000 cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma ficando assim distribuído entre os sócios, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

- a) FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES ----- R\$ 47.500,00
- b) GERDALES DE NEIVA SILVA ----- R\$ 2.500,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES, com poderes atribuídos de representar a sociedade em todos os atos e negócios da mesma, podendo inclusive, nomear procuradores autorizados o uso de nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena ou vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Permanecem e ficam ratificadas todas as demais cláusulas do instrumento particular de constituição da Sociedade Empresária Limitada, bem como aditivos, não afetada pela presente alteração.

E por estarem assim juntos e de pleno acordo, firmam o presente, em 01 (uma) via.

Teresina (PI), 04 de Fevereiro de 2019

Francisco Matheus Pereira da Silva Guedes
FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES

SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.399.683 - 52
RG: 319.369 - 1

Gerdales de Neiva Silva
GERDALES DE NEIVA SILVA

SÓCIO
CPF: 776.491.843 - 15
RG: 1.564.925

Antonio José de Araújo Filho
ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO

SÓCIO RETIRANTE
CPF: 291.407.061-68
RG: 1.730.564

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 11:24 SOB Nº 20190053054. PROTOCOLO: 190053054 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900899194. NIRE: 22200298818. SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br




TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Manoel Riquelme, 1121 - Centro - CEP: 64200-000 - Teresina - PI - Fone: (86) 3221-6438 - E-mail: atendimento@teresianadigital.pi.gov.br
 Fone: (86) 3221-6438

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE SEDARLES DE HEIVA SILVA, ANTONIO JOSE DE ARAUJO FILHO DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. TERESINA-PI: 22/02/2019.
 Selo: AAR35853-SGUT AAR35854-3ML
 www.tipi.jus.br/portalextra

CAPELANE RODRIGUES RIBEIRO DE ALMEIDA - Escrevente Autorizada
 Emol.: 7,70 TJ: 1,34 FMMP: 0,72 Selos: 0,32 Total: 9,96 - OP: 192
 ADIIVO

Cartório Themistocles Sampaio
 3º OFÍCIO DE NOTAS
 João de Deus Filho de Almeida
 Escrevente Autorizada
 Teresina - PI

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
 CONSULTE O SELO
 DIGITAL



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
 RUA BARROSO, CENTRO - Nº 1009, TERESINA - PIAUI

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES - EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. TERESINA - PI: 22/02/2019 10:29:36

EDNA SANTOS BRANCO LERAL - ESCRIVENHA
 Emol. R\$ 0,77 MP: R\$ 0,10 Selos: R\$

2ª SERVENTIA DE PROTESTO DE TITULOS
 Edna Santos Leral
 Escriv. Teresina

Selo de Fiscalização e Autenticidade
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Piauí
 Alcaide da Polícia
 2ª Seção de Registro e Inventário
 RECONHECIMENTO DE FOLHA
 Nº 480 43664



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 11:31 SOB Nº 20190053054.
 PROTOCOLO: 190053054 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900899194. NIRE: 22200298818.
 SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

RAINUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 26/02/2019
 www.piauidigital.pi.gov.br



ADITIVO Nº 03
SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA
CNPJ Nº 10.230.003/0001-75

Pelo presente instrumento particular **FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES**, brasileiro solteiro, empresário, nascido em 01/12/1995, portador da cédula de identidade nº 3193691, expedida pela SSP – PI, CPF nº 055.399.683 – 52, residente na Villa Paris, 3047, Bairro Renascença, CEP: 64.082 – 150 em Teresina – PI, **GEDARLES DE NEIVA SILVA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 25/01/1978, CI nº 1.564.925 SSP – PI, CPF nº 776.491.843 – 15, residente e domiciliada na, Quadra 10, (Conj Renascença I), 5 Bairro: renascencia CEP: 64.082 – 010, na cidade de Teresina (PI). Único sócio da empresa: **SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA**, sociedade com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22200298818 em 01/08/2008, inscrita no CNPJ Nº 10.230.003/0001-75, situada á Rua Breno Pinheiro, nº 23, Bairro: São Cristóvão, CEP 64.056 - 010, Teresina – PI resolvem de comum acordo entre as partes a alterar o contrato social de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado a partir desta data o endereço de Rua Breno Pinheiro, 23 com CEP: 64056 – 010 Bairro São Cristovão Teresina PI para Avenida Assis Lustosa, 03 Quadra N, Residencial Jardim do Uruguai Bairro: Vale do Gavião com CEP: 64.069 – 190 Teresina – PI.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio Sr: **FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES**, transferido todas as suas cotas no valor de R\$ 47.500,00 (Quarenta e sete mil e quinhentos reais), para o sócia Sr (a): **GEDARLES DE NEIVA SILVA** e as cotas da Sr (a) **GEDARLES DE NEIVA SILVA** que era de 2.500 foi transferida para o Sr. **JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO**, CPF: 055.789.173 – 64 e RG: 3.377.898.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio que ora retira da sociedade fica eximida de toda responsabilidade do **ATIVO** e **PASSIVO** da sociedade, dando plena e geral quitação à sociedade.

CLAÚSULA TERCEIRA: Fica admitido na sociedade o Sr. **JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO**, CPF: 055.789.173 - 64 e CI 3.377.898 SSP - PI brasileiro solteiro, empresário, nascido em 28/12/1994, residente e domiciliado na Rua Quarenta Nº 600 Bairro Uruguai, CEP: 64.073 – 175, Condomínio Reserva Tropical Bromélia, torre 3, AP 207 em Teresina (PI).

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (CINQUENTA MIL) cotas, sendo 50.000 cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma ficando assim distribuído entre os sócios, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ficando assim distribuído entre os sócios.

a) **GERDALES DE NEIVA SILVA** ----- R\$ 47.500,00
b) **JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO** ----- R\$ 2.500,00



CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá a sócia **GEDARLES DE NEIVA SILVA**, com poderes atribuídos de representar a sociedade em todos os atos e negócios da mesma, podendo inclusive, nomear procuradores autorizados o uso de nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena ou vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SETIMA: Permanecem e ficam ratificadas todas as demais cláusulas do instrumento particular de constituição da Sociedade Empresária Limitada, bem como aditivos, não afetada pela presente alteração.

E por estarem assim juntos e de pleno acordo, firmam o presente, em 01 (uma) via.

Teresina (PI), 08 de Maio de 2019

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO
SÓCIO

CPF: 055.789.173 - 64
RG: 3.377.898 SSP - PI

GEDARLES DE NEIVA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 776.491.843 - 15
RG: 1.564.925 SSP - PI

FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES
SÓCIO RETIRANTE

CPF: 055.399.683 - 52
RG: 3193691 SSP - PI



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
 Junta Comercial Estado do Piauí



TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA, assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial Estado do Piauí sob o número PIP1902122899.

Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
05578917364	JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO
05539968352	FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES
77649184315	GEDARLES DE NEIVA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2019 11:29 SOB Nº 20190222999.
 PROTOCOLO: 190222999 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903149218. NIRE: 22200298818.
 SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 11/07/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA
C.N.P.J 10.230.003/0001-75



GEDARLES DE NEIVA SILVA, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteira, nascido 25/01/1978, empresária, CPF 776.491.843-15, RG 1.564.925 SSP-PI, residência e domiciliado a Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 2167, Jóquei, Teresina - PI, CEP 64.049-270; e

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, empresário, nascido em 28/12/1994, CPF- 055.789.173-64, RG- 3.377.898 SSP-PI, residente e domiciliado Rua Quarenta, 600, Cond Reserva Tropical Bromélia Torre 3 Apt 207, Uruguai, Teresina - PI, CEP 64.073-175,

Únicos sócios da Empresa SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA, estabelecida na Avenida Assis Lustosa, 03, Quadra N Res J. do Uruguai, Vale do Gavião, Teresina-Pi, CEP 64.069-190, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, NIRE 22200298818 do dia 01/08/2008, e inscrita no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75 deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - admite se na sociedade o sócio **MARCOS AURELIO IBIAPINA**, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF 429.187.073-68, RG 1.109.057 SSP PI, natural de Brasília - DF, nascida em 29/06/1971, residente e domiciliado a Avenida Lustosa, 03, Vale do Gavião, Teresina-PI, CEP: 64.069-190;

CLÁUSULA 2ª - Retira-se da sociedade neste ato a sócia, **GEDARLES DE NEIVA SILVA**, transferindo e passando suas quotas do capital no valor de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) para o sócio ora admitido o Senhor **MARCOS AURELIO IBIAPINA**, e dando ao mesmo, plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 3ª - O capital Social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios:

MARCOS AURELIO IBIAPINA - 47.500 (quarenta e sete mil e quinhentos) quotas no valor de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais)

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO - 2.500 (dois mil e quinhentos) quotas no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA
C.N.P.J 10.230.003/0001-75

Página nº 4



CLÁUSULA 4ª - passa a explorar as seguintes atividades.

1. 4120-4/00 - Construção de edifícios;
2. 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
3. 3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica;
4. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
5. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
6. 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
8. 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
9. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
10. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
11. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
12. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
13. 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
14. 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
15. 3511-5/01 - Geração de energia elétrica.

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCOS AURELIO IBIAPINA**, com os poderes e atribuições de assinar autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 6ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ou ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, ou a propriedade.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA
C.N.P.J 10.230.003/0001-75

Página 4



CLÁUSULA 7ª - As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E por está assim justo e acordado, assina o presente instrumento em 01 via de igual teor e para o mesmo efeito.

José de Freitas, 24 de janeiro de 2020

MARCOS AURELIO IBIAPINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO
SÓCIO

GEDARLES DE NEIVA SILVA
SÓCIA RETIRANTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05578917364	JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO
42918707368	MARCOS AURELIO IBIAPINA
77649184315	GEDARLES DE NEIVA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2020 12:27 SOB Nº 20200014374.
PROTOCOLO: 200014374 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000347787. NIRE: 22200298818.
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/01/2020
www.piauidigital.pi.gov.br



SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 10.230.003/0001 – 75

NIRE: 22200298818

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, os abaixo assinados,

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO, brasileiro, natural de Teresina – PI, solteiro, empresário nascido em 28/12/1994, CPF: 055.789.173 – 64, RG: 3.377.898 SSP – PI, residente e domiciliado Rua Quarenta, 600, Cond. Reserva Tropical Bromélia Torre 3 Apt: 207, Uruguai, Teresina – PI, CEP: 64.073-175 e **MARCOS AURÉLIO IBIAPINA**, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF: 429.187.073 – 68, RG: 1.109.057 SSP – PI, natural de Brasília DF, nascida em 29/06/1971, residente e domiciliado a Avenida Assis Lustosa Nº 03, Quadra N Res. J. do Uruguai, vale do gavião Teresina PI, CEP: 64.069 – 190 estando livremente ajustados, resolvem oportunamente e na melhor forma de direito, alterar o contrato Social **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**, CNPJ 10.230.003/0001 – 75, NIRE 22200298818 registrada na junta comercial do estado do Piauí em 01/08/2008, sediada na Avenida Assis Lustosa Nº 03, Quadra N Res. J do Uruguai, Bairro: Vale do Gavião, Teresina – PI CEP: 64.069 – 190, mediante as cláusulas seguintes:

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – O capital social que era de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais) passará para R\$ 160.000,00(Cento e Sessenta Mil Reais), aumento este no valor de R\$ 110.000,00(Cento e Dez Mil Reais) onde 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) é proveniente de reserva de lucro apurado no balanço de 31/12/2019 e R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) proveniente de recursos próprios representado, totalmente integralizado neste ato.

SOCIO	QUOTAS	PERCENTUAL(%)	VALOR(R\$)
JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO	2.500	1,57	2500,00
MARCOS AURÉLIO IBIAPINA	157.500	98,43	157.500,00
TOTAL	160.000	100	160.000,00



Cláusula II – DA RATIFICAÇÃO – Permanece em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições do contrato social, não modificadas por esse aditivo.

Para tanto, firma, nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de seu Ato Constitutivo.

Teresina (PI), 11 de setembro de 2020

MARCOS AURÉLIO IBIAPINA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 429.187.073-68

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO

SÓCIO

CPF: 055.789.173 - 64

P

40
4
[Signature]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05578917364	JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO
42918707368	MARCOS AURELIO IBIAPINA



SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 10.230.003/0001 – 75

NIRE: 22200298818

SEXTO ADITIVO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, os abaixo assinados,

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO, brasileiro, natural de Teresina – PI, solteiro, empresário nascido em 28/12/1994, CPF: 055.789.173 – 64, RG: 3.377.898 SSP – PI, residente e domiciliado Rua Quarenta, 600, Cond. Reserva Tropical Bromélia Torre 3 Apt: 207, Uruguai, Teresina – PI, CEP: 64.073 – 175 e **MARCOS AURÉLIO IBIAPINA**, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF: 429.187.073 – 68, RG: 1.109.057 SSP – PI, natural de Brasília DF, nascido em 29/06/1971, residente e domiciliado a Avenida Assis Lustosa Nº 03, Bairro: Vale do Gavião Teresina – PI, CEP: 64.069 – 190 estando livremente ajustados, resolvem oportunamente e na melhor forma de direito, alterar o contrato social **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**, CNPJ: 10.230.003/0001 – 75, NIRE: 22200298818 registrada na junta comercial do estado do Piauí em 01/08/2008, sediada na Avenida Assis Lustosa Nº 03, Quadra N Res. J do Uruguai, Bairro: Vale do Gavião, Teresina – PI CEP: 64.069 – 190, mediante as cláusulas seguintes.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA I – DO QUADRO SOCIETÁRIO – É admitido neste ato como sócio administrador **WALIS BARBOSA FERREIRA**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade Nº 3.160.842 e do CPF: 063.363.913 – 37, residente e domiciliado na Quadra 04, Cj. M.Nova I, 04, Apt: 302 Bloco – 02. Bairro: Morada Nova, CEP: 64.023-116 Teresina – PI.

CLÁUSULA II – Neste ato retira-se da sociedade o sócio **MARCOS AURÉLIO IBIAPINA**, vende suas cotas equivalentes a 156.800 cotas, no valor de R\$ 156.800,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos Reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, para o sócio **WALIS BARBOSA FERREIRA** da qual da plena e total quitação.

CLÁUSULA III – A administração será exercida por **WALIS BARBOSA FERREIRA** com os poderes e atribuições e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.



CLÁUSULA IV – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011,§1º,CC/2002).

CLÁUSULA V – Devido às admissões e transferências havidas na cláusula anterior, o capital social ficará assim distribuídos.

SÓCIO	NÚMERO DE COTAS	R\$ VALOR
WALIS BARBOSA FERREIRA	156.800	156.800,00
JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO NETO	3.200	3.200,00
TOTAL	160.000	160.000,00

CLÁUSULA VI – Permanecem e ficam ratificadas todas as demais cláusulas do instrumento particular de constituição da sociedade empresária limitada, bem como aditivos, não afetadas pela presente alteração.

TERESINA, 23 DE NOVEMBRO DE 2020

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO

SÓCIO

CPF: 055.789.173 – 64

MARCOS AURÉLIO IBIAPINA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 429.187.073 – 68

WALIS BARBOSA FERREIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 063.363.913 – 37



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05578917364	JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO
06336391337	WALIS BARBOSA FERREIRA
42918707368	MARCOS AURELIO IBIAPINA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2020 10:39 SOB Nº 20200625870.
PROTOCOLO: 200625870 DE 26/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005849950. CNPJ DA SEDE: 10230003000175.
NIRE: 22200296818. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/11/2020.
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI DE
ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08**



JOSÉ AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO, brasileiro, nascido em 28/12/1994, natural de Teresina-PI, empresário, solteiro, RG 3.377.898 SSP PI, CPF nº. 055.789.173-64 residente e domiciliado Rua Quarenta, 600, Cond. Reserva Tropical Bromélia Torre 3 Apt: 207, Uruguai, Teresina-PI, CEP 64.073-175 e sócio **WALIS BARBOSA FERREIRA**, brasileiro, nascida em 03/03/1995, natural de Regeneração - PI, empresário, solteiro, RG 3.160.842 SSP PI, CPF 063.363.913-37, residente e domiciliado a Quadra 04, Cj. M. Nova I, 04, Apt: 302 Bloco - 02, Morada Nova, Teresina-PI, CEP 64.023-116, únicos sócios da **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA** CNPJ 10.230.003/0001-75, NIRE 22200298818, por despacho de 01/08/2008, localizada a Avenida Assis Lustosa, nº 03, Quadra N Res. J do Uruguai, Vale do Gavião, Teresina-PI CEP 64.069.190 fazendo uso que permite o § 3º do art. 968 da lei complementar 128/08, transforma seu registro de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, passando a constituir o tipo jurídico **EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**;

CLAUSULA 1º retira-se da sociedade a sócio **JOSÉ AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO**, transferindo e passando suas quotas do capital para o sócio **WALIS BARBOSA FERREIRA**, e dando a mesma plena, geral e irrevogável quitação .

CLAUSULA 2º - A empresa girara sob o nome empresarial **W B FERREIRA EIRELI**, e terá nome de fantasia de **SOLAR ENERGIA**.

CLAUSULA 3º - Altera-se o endereço para Rua 13 de Maio, 14, Centro, Alto Longá-PI, CEP 64.360-000.

A qual se regeerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**, ao qual se obriga o único sócio.

CLAUSULA 1º - A empresa girara sob o nome empresarial **W B FERREIRA EIRELI**, e terá nome de fantasia de **SOLAR ENERGIA**.

CLAUSULA 2º - A empresa tem sua sede para Rua 13 e Maio, 14, Centro, Alto Longá -PI, CEP 64.360-000.

CLAUSULA 3º - A empresa tem como objetivo social

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica



- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 3511-5/01 - Geração de energia elétrica
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLAUSULA 4º - O início da atividade da sociedade se deu em 01/08/2008 e através deste instrumento prosseguirá transformada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEPI e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLAUSULA 5º - O capital social é de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente destes Pais.

CLAUSULA 6º - A Administração da empresa será exercida pelo seu titular **WALIS BARBOSA FERREIRA**, devidamente qualificado neste instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais. Fica autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos poderes, podendo representá-lo em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários a gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes específicos.

CLAUSULA 7º - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA 8º - O titular declara sob as penas da lei que não figura como titular de

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



nenhuma outra empresa individual de responsabilidade

CLAUSULA 9º - O titular da empresa terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA 10º - A empresa não possui nenhuma filial, mas quando servir aos interesses poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA 11º - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos delas, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe pública, ou a propriedade

CLAUSULA 12º - Fica eleito o Foro da Comarca de José de Freitas - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Alto Longá - PI, 24 de Maio de 2021

WALIS BARBOSA FERREIRA
Titular administrador

JOSÉ AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO
Sócia quotista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W B FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05578917364	JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO
06336391337	WALIS BARBOSA FERREIRA

~~W B~~

e


~~W B~~



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2021 11:23 SOB Nº 22600078050.
PROTOCOLO: 210321571 DE 24/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103661644. CNPJ DA SEDE: 10230003000175.
NIRE: 22600078050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2021.
W B FERREIRA EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUTINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

ADITIVO SOCIAL Nº 01
ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
W. B. FERREIRA EIRELI



Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, o abaixo-assinado:

WALIS BARBOSA FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 03/03/1995, nº do CPF 063.363.913-37, portador do RG nº 3.160.842 SSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, no CONJUNTO MORADA NOVA I, nº 04, APT 302, BL 02, MORADA NOVA, CEP 64.023-116; Empresário Individual de Responsabilidade Limitada sob a denominação de W. B. FERREIRA EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75, registro na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600078050, com sede e domicílio fiscal na RUA 13 DE MAIO, nº 14, CENTRO, Alto Longá - PI, CEP 64.360-000; resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que é de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), passará a ser de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente e legal do País, ficando este distribuído da seguinte forma:

Nome do Titular	%	Valor em R\$
WALIS BARBOSA FERREIRA	100%	R\$ 250.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Em virtude da alteração havida, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada girará sob o nome empresarial W. B. FERREIRA EIRELI e usará a expressão SOLAR ENERGIA como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA

A Empresa terá sua sede na RUA 13 DE MAIO, nº 14, CENTRO, Alto Longá - PI, CEP 64.360-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; e SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES.

ADITIVO SOCIAL Nº 01
ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
W. B. FERREIRA EIRELI



TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; e SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

E exercerá as seguintes atividades:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
CNAE(s) Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

CNAE(s) Nº 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
3511-5/01 - Geração de energia elétrica;
3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica;
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
7111-1/00 - Serviços de arquitetura; e
7112-0/00 - Serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUARTA

A Empresa Individual iniciou suas atividades na data 01/08/2008, conforme arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é de tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital será de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) em moeda corrente e legal do País.

Parágrafo único – O capital encontra-se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome do Titular	%	Valor em R\$
WALIS BARBOSA FERREIRA	100%	R\$ 250.000,00

CLÁUSULA SEXTA

A administração será exercida pelo seu titular WALIS BARBOSA FERREIRA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA SETIMA

ADITIVO SOCIAL Nº 01
ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
W. B. FERREIRA EIRELI



Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA NONA

O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

A empresa não possui nenhuma filial, mas quando servir aos interesses poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual assinada pelo seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o Foro da Comarca de José de Freitas - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 21 de Março de 2022.

WALIS BARBOSA FERREIRA
Titular Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W B FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06336391337	WALIS BARBOSA FERREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 21:12 BOB N° 20220180881.
PROTOCOLO: 220180881 DE 23/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203890783. CNPJ DA SEDE: 10239003600175.
NIRE: 22600078050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2022.
W B FERREIRA EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.pisuidigital.pi.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06554323000103

RUA BENEDITO BRITO, Nº 400 - CENTRO



ALVARÁ - 2022 de Licença para Localização e Funcionamento

Nº do Cadastro

000001382

Nº da Inscrição

000001382

Nº do Alvará

112/2022

Validade

17/08/2023

Contribuinte

Nome: **W B FERREIRA EIRELI LTDA**

CPF/CNPJ: **10230003000175**

RG/Insc

Nome Fantasia: **LASTRO CONSTRUCOES**

Endereço

Logradouro: **13 DE MAIO**

Número: **14**

Complemento:

CEP: **64360000**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO LONGA**

Estado: **PI**

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Detalhamento da Atividade

- 4120400 - PRINCIPAL - Construção de edifícios
- 7112000 - SECUNDARIA - Serviços de engenharia
- 7111100 - SECUNDARIA - Serviços de arquitetura
- 4754703 - SECUNDARIA - Comercio varejista de artigos de iluminação
- 4751200 - SECUNDARIA - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
- 4742300 - SECUNDARIA - Comercio varejista de material elétrico
- 4322301 - SECUNDARIA - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321500 - SECUNDARIA - Instalação e manutenção elétrica
- 4313400 - SECUNDARIA - Obras de terraplenagem
- 4311801 - SECUNDARIA - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4221902 - SECUNDARIA - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 3514000 - SECUNDARIA - Distribuição de energia elétrica
- 3511500 - SECUNDARIA - Geração de energia elétrica
- 3321000 - SECUNDARIA - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3313901 - SECUNDARIA - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

53
12

Observações

SEM RESTRIÇÃO.

Validador

1D307AE33C080E14

Código

Data de Emissão

17/08/2022

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra per período, a critério da Administração Pública

Código do ISS

14.00

Divisão de Tributação

HENRIQUE CESAR S. DE ARA LEAO OOSTA
- PREFEITO MUNICIPAL -

ANTONIO BEZERRA SOBRINHO
- DIRETOR DE ARRECAÇÃO -

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Handwritten mark

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.230.003/0001-75

Código de Controle: FD36.8A0C.09BF.4E7E

Data da Emissão: 18/03/2022

Hora da Emissão: 09:02:41

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa


Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/03/2022, com validade até 14/09/2022.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Handwritten mark



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **W B FERREIRA EIRELI**
CNPJ: **10.230.003/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:02:41 do dia 18/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2022.

Código de controle da certidão: **FD36.8A0C.09BF.4E7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e

54



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ
SETOR FAZENDÁRIO

ALTO LONGÁ
PREFEITURA MUNICIPAL



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Certifico em virtude dos poderes que são outorgados e verbal de partes interessadas, que revendo nos arquivos desta Prefeitura Municipal, não encontrei nenhum débito, em nome de: **W B FERREIRA EIRELI LTDA**, CNPJ: 10.230.003/0001-75, que a mesma se encontra quite com esta municipalidade. Fica, todavia ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados.

Para constar eu, **ANTONIO BEZERRA SOBRINHO**, lavrei a presente **CERTIDÃO**, para fins que se fizeram necessários.

VALIDADE: 90 DIAS.

ALTO LONGÁ / PI, 23 DE JUNHO DE 2022.


ANTONIO BEZERRA SOBRINHO
DIRETOR DE ARREC. FAZENDÁRIA

Rua Benedito Brioto, 400/Centro - Fone/Fax: (086) 3256-1244
CEP: 64.360-000 - Alto Longá - PI
CNPJ. 06.554.323/0001-03



SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa de Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação IVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > **Resultado da validação**

O documento 2208281023000300017501 é Válido.

Solicitação Nº:	2208281023000300017501
CPF/CNPJ:	10.230.003/0001-75
Razão Social:	W B FERREIRA EIRELI
Inscrição Estadual:	19.466.999-8
Data da certidão:	28/08/2022 15:50:20
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

e

u



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2208281023000300017501

RAZÃO SOCIAL W B FERREIRA FIRELI			
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO 14			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ALTO LONGA	CEP 64360000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 10.230.003/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.466.999-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/08/2022, às 15:50:20

VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao.jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 8979-4C69-38A4-3ED5-8DF6-7DD3-1DA1-669D

e

SC

B



◀ Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA ⚙ Certidão da S

Validar Certidão

Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: * 220610230003000175

Documento de Identificação: * CNPJ ▼ 102.300.030-00

Chave: * EB54-0706-C203-7FF5-B6CE-3C0A-C494-97

🗑 Limpar Campos

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220610230003000175

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.466.999-8

J/CPF

10.230.003/0001-75

NOME/RAZÃO SOCIAL

W B FERREIRA EIRELI

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/06/2022, ÀS 09:22:02

VÁLIDA ATÉ 26/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SE APLICAR O NOVO DECRETO Nº 10.111 DE 19/04/2019. Para mais informações consulte o site

Chave para Autenticação: EB54-0706-C203-7FF5-B6CE-3C0A-C494-976D



Dúvidas mais frequentes Rubrica 1/1 - 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.230.003/0001-75

Razão social: W B FERREIRA EIRELI

Nome fantasia: LASTRO CONSTRUCOES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/08/2022	20/08/2022 a 18/09/2022	2022082000564818369226
01/08/2022	01/08/2022 a 30/08/2022	2022080100375267547345
13/07/2022	13/07/2022 a 11/08/2022	2022071301050381489579
24/06/2022	24/06/2022 a 23/07/2022	2022062400510705464853
05/06/2022	05/06/2022 a 04/07/2022	2022060500374566185464
17/05/2022	17/05/2022 a 15/06/2022	2022051700533743982691
28/04/2022	28/04/2022 a 27/05/2022	2022042800493433349402
09/04/2022	09/04/2022 a 08/05/2022	2022040900520937983490
21/03/2022	21/03/2022 a 19/04/2022	2022032100340676000222
02/03/2022	02/03/2022 a 31/03/2022	2022030200210154685606
11/02/2022	11/02/2022 a 12/03/2022	2022021100454533309540
23/01/2022	23/01/2022 a 21/02/2022	2022012300583503747482
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123001372353332870
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121101350638073179
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112201152385349196
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110301230408533463
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101501414789737948
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092601205001393032
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090701533206845019
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081901461270751647
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073101374620521106
13/04/2021	13/04/2021 a 10/08/2021	2021041301504078037123
25/03/2021	25/03/2021 a 23/04/2021	2021032501334033542128
06/03/2021	06/03/2021 a 04/04/2021	2021030601253893885490
15/02/2021	15/02/2021 a 16/03/2021	2021021501354795288821
27/01/2021	27/01/2021 a 25/02/2021	2021012703210440757639
08/01/2021	08/01/2021 a 06/02/2021	2021010803294023286048
20/12/2020	20/12/2020 a 18/01/2021	2020122014382002623764
01/12/2020	01/12/2020 a 30/12/2020	2020120103145755004566
12/11/2020	12/11/2020 a 11/12/2020	2020111202342769045917

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/10/2020	24/10/2020 a 22/11/2020	2020102402333133265605
05/10/2020	05/10/2020 a 03/11/2020	2020100504531455938310
16/09/2020	16/09/2020 a 15/10/2020	2020091603444737552804



Resultado da consulta em 31/08/2022 16:55:34

Handwritten mark

Handwritten mark

**CAIXA****Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.230.003/0001-75
Razão Social: W B FERREIRA EIRELI
Endereço: R 13 DE MAIO 14 *** / CENTRO / ALTO LONGA / PI / 64360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/08/2022 a 18/09/2022

Certificação Número: 2022082000564818369226

Informação obtida em 29/08/2022 13:56:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

8

S.P.

W

D



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W B FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.230.003/0001-75
Certidão nº: 23741137/2022
Expedição: 26/07/2022, às 20:39:02
Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W B FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.230.003/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

e



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W B FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.230.003/0001-75
Certidão n°: 23741137/2022
Expedição: 26/07/2022, às 20:39:02
Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W B FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.230.003/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

e

W



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N° 236345 Validade: 29/10/2022



Nome: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Registro Nacional: 1903915074
CPF: 14239434491
Endereço: AVENIDA JÓQUEI CLUBE 1290 - JÓQUEI TERESINA-PI 64049240 (86) 99789550
Ano Pago: 2022 (2 de 2)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição ESCOLA POLITÉCNICA - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PERNAMBUCO
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 20 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 31/07/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4FjaJyY



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 238241 Validade: 05/09/2022

Registro: 0000018334EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 17/10/2008
Razão Social: W B FERREIRA EIRELI
Nome Fantasia: SOLAR ENERGIA
Última Anuidade Paga: 2022 (5/6)
CNPJ: 10230003000175
Capital Social R\$: 250.000,00 Data do Capital: 28/03/2022
Endereço: RUA 13 DE MAIO 14 - CENTRO ALTO LONGÁ-PI 64360-000 () 88178646

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

OBS 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

OBS 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S): FREITAS & FREITAS SERVIÇOS EIRELI. (REG. 0000039434EMPI) E E F DE CARVALHO E CIA LTDA. (REG. 0000036152EMPI)

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Carteira: 1903915074XXXX
Último Ano Pago: 2022
Data Início Responsabilidade: 01/09/2020
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome: LUCAS RAMOS LINDOLFO
Carteira: 1918272743XXXX
Último Ano Pago: 2022
Data Início Responsabilidade: 01/07/2022
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 22/08/2022 às 10:40 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4FtxTdQ



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 234813 Validade: 11/10/2022

Nome: LUCAS RAMOS LINDOLFO
Registro Nacional: 1918272743
CPF: 05581156328
Endereço: RUA JOÃO CABRAL 1561 APTO 06 - MATINHA TERESINA-PI 64002150 (86) 998332591
Ano Pago: 2022 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica
Instituição INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA - CEUPI
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 13/07/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4Fh/PSC

R

[Assinaturas manuscritas]



- Contratantes
- ART
- Certidões
- Protocolos
- Financeiro
- Ferramentas

LUCAS RAMOS LINDOLFO
 ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Sair Acesso expira em 28/06/22 12:10:41 : 01:59:50

Certidão 868806/2022

ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO

Processo de solicitação do certidão em andamento

Trâmites atendidos

Nenhum trâmite foi completado

Trâmites restantes

1 1001 - ASSINATURA DE LIBERAÇÃO DE CAT PELA GERÊNCIA DE ANÁLISE 1 !

Documentos atendidos

Nenhum documento foi aceito.

Documentos restantes

ARTs atendidos

Nenhuma art foi aceita.

ARTs restantes

MA20200361360 - 12/09/2020 - Contrato: 14/09/2020
 RAYANE GOMES CAMPELO RODRIGUES
 Data: às
 Descrição:

MA20200380763 - 01/12/2020 - Contrato: 02 02/12/2020
 IZABEL LIMA SOUSA E SILVA
 Data: às
 Descrição:

MA20210394057 - 01/02/2021 - Contrato: 01/02/2021
 DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA
 Data: às
 Descrição:

MA20210396714 - 10/02/2021 - Contrato: 09/02/2021
 ELISIÁRIO CANDIDO DE OLIVEIRA
 Data: às
 Descrição:

MA20210407343 - 23/03/2021 - Contrato: 23/03/2021
 MARX DOS SANTOS ALMEIDA
 Data: às
 Descrição:

MA20210421477 - 20/05/2021 - Contrato: 19/05/2021
LUCIANA FEITOSA OLIVEIRA PEREIRA
Data: às
Descrição:



MA20210427474 - 13/06/2021 - Contrato: 14/06/2021
VERA LUCIA ROCHA LEANDRO
Data: às
Descrição:

MA20210435369 - 12/07/2021 - Contrato: 12/07/2021
EUDES MOREIRA DOS REIS
Data: às
Descrição:

MA20210436467 - 15/07/2021 - Contrato: 15/07/2021
JULIA KATIA BORNETH PETRUS
Data: às
Descrição:

MA20210437760 - 20/07/2021 - Contrato: 20/07/2021
RANE COSTA JADÃO
Data: às
Descrição:

MA20210449138 - 27/08/2021 - Contrato: 27/08/2021 P &
P ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
Data: às
Descrição:

MA20210462013 - 06/10/2021 - Contrato: 06/10/2021
RAIMUNDO AVELINO DE SOUSA JUNIOR
Data: às
Descrição:

MA20210467722 - 25/10/2021 - Contrato: 25/10/2021 R.
G. M. INFORMATICA LTDA
Data: às
Descrição:

MA20210470330 - 03/11/2021 - Contrato: 03/11/2021
JESSYCA FERNANDA LEITE MORAIS
Data: às
Descrição:

MA20210470354 - 03/11/2021 - Contrato: 03/11/2021
MARIA DA SALETE CARVALHO COELHO
Data: às
Descrição:

MA20220506035 - 25/02/2022 - Contrato: 25/02/2022
RAFAELA CAVALCANTE CARNEIRO
Data: às
Descrição:


MA20220524148 - 28/04/2022 - Contrato: 28/04/2022
CARLOS ALVES SANTANA SILVA
Data: às
Descrição:

MA20220540141 - 15/06/2022 - Contrato: 01/02/2022
DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA
Data: às
Descrição:

DETALHES DO PROFISSIONAL



Registro Nacional: **CREA-MA nº 191827274-3**
 Registro Regional: **34719PI**
 Processo de Registro:
 Tipo de Registro: **Registro Provisório de Profissional**
 Situação do Registro: **ATIVO**
 CPF: **055.811.563-28**
 Nome: **LUCAS RAMOS LINDOLFO**



Títulos: **GRADUAÇÃO 1210802 - ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA Título Principal**

Atribuição: **ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).**

E-Mail: **enlucasrlindolfo@gmail.com**

Exibir Informações

ENDEREÇO

FAZENDA RD BR 226, S/N, CENTRO - PRESIDENTE DUTRA/MA - CEP: 65760000

DETALHES DA CERTIDÃO

Situação da Certidão: **Certidão completa e dentro do prazo de validade**
 Número: **868806**
 Ano: **2022**
 Data de Solicitação: **23/06/2022**
 Validade: **Certidão não emitida**
 Tipo da Certidão: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO**
 Descrição: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO**



Imprimir Boleto

PROTOCOLO(S) VINCULADO(S) A CERTIDÃO (1)

Mostrar 10 registros

Buscar:

PROTOCOLO
2683992/2022

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Relatório

ASSUNTO
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



LEIS

Mostrar 10 registros

Buscar:

DESCRIÇÃO

Resolução Nº 1025 de 30 de de 2009

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

[Handwritten signature]
~~Relatório~~

NOTAS

Mostrar 10 registros

Buscar:

DESCRIÇÃO

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Relatório

CERTIDÕES PARCIAIS VINCULADAS

Mostrar 10 registros

Buscar:

NÚMERO/ANO

DATA CADASTRO

DATA EMISSÃO

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Relatório

IMPRESSÕES

Mostrar 10 registros

Buscar:

DATA

HORA

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

[Handwritten mark]

Relatório

STATUS (4)

Mostrar 10 registros

Relatório

[Handwritten signature]
~~Relatório~~

[Handwritten mark]



Buscar:

SITUAÇÃO

DATA - HORA

DOCUMENTO EMITIDO

23/06/2022 - 08:56:42

BOLETO EMITIDO

23/06/2022 - 08:59:04

DOCUMENTO PAGO

23/06/2022 -

DOCUMENTO PROCESSADO

23/06/2022 - 11:25:50

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Handwritten mark

DECLARAÇÕES

Handwritten signature

Mostrar 10 registros

Relatório

Buscar:

DESCRICAÇÃO

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

ARQUIVOS

Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau,
São Luis/MA

Handwritten mark

Handwritten signature

GP
Handwritten mark



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220340141



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS RAMOS LINDOLFO

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**

RNP: 1918272743

Registro: 34719PI

2. Dados do Contrato

Contratante: **DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA**

AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPIO

Complemento:

Cidade: **PRESIDENTE DUTRA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **09.060.231/0001-65**

Nº: **1052**

CEP: **65760000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 5.200,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 226

Complemento:

Cidade: **PRESIDENTE DUTRA**

Data de Início: **01/02/2022**

Finalidade:

Proprietário: **DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: **65760000**

Previsão de término: **10/08/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.293735, -44.477005**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **09.060.231/0001-65**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
32 - Direção de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	562,50	kva

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DE UM LOTEAMENTO COM 3 SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS DE 75KVA CADA E 3 SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS DE 112.5KVA PARA ATENDER UMA DEMANDA DE 185 LOTES.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS RAMOS LINDOLFO - CPF: 055.811.863-28

____ de ____ de ____
Local data

DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA - CNPJ: 09.060.231/0001-65

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **20/06/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8303891274**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publicol/> com a chave: 18aOD
Impresso em: 20/06/2022 às 15:05:48 por: jip: 179.179.230.50

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

teleconexao@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 178273



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: 178273 Protocolo: PRO-01021140/2020 Data Emissão: 21/09/20

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
 Registro: 1903915074XXXX
 CPF: 14239434491
 Títulos: Engenheiro Civil
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS.

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 595635
 Registrada em: 21/10/13 00:00
 Baixada em: 17/09/20 10:10
 Endereço da Obra: AVENIDA RAUL LOPES 1000 TERESINA SHOPPING LJ 327 - NOIVOS
 Proprietário: JAQUELINE ALVES MOREIRA
 Empresa:
 Contratante: JAQUELINE ALVES MOREIRA

CONSTRUÇÃO DE LOJA 327 - IMPORIUM SHOES - NO TERESINA SHOPPING. ÁREA 98M2

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO
 Atividade Técnica: EXECUCAO
 Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
 Complemento:
 Quantidade: 98.0000 Unidade: M2

ART: 595634
 Registrada em: 05/08/13 00:00
 Baixada em: 17/09/20 10:14
 Endereço da Obra: AVENIDA RAUL LOPES 1000 TERESINA SHOPPING LOJA 261 - NOIVOS
 Proprietário: JOSUE RODRIGUES BONFIM
 Empresa:
 Contratante: JOSUE RODRIGUES BONFIM

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL EM LOJA COM ÁREA DE 58M2.

Atividades

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

(Handwritten marks and signatures)

(Handwritten marks and signatures)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 178273

Nível de Atuação: ATUACAO
 Atividade Técnica: EXECUCAO
 Obra/Serviço: EDIFÍCIOS DE MADEIRA P/ FINS COMERCIAIS
 Complemento:
 Quantidade: 58.0000 Unidade: M2
 ART: 613813
 Registrada em: 05/08/13 00:00
 Baixada em: 17/09/20 10:12
 Endereço da AVENIDA RAUL LOPES 1000 LOJA 237 TERESINA SHOPPING - NOIVOS
 Proprietário: BOA VISTA E SANTANA LTDA
 Empresa:
 Contratante: BOA VISTA E SANTANA LTDA

PROJETO, CÁLCULO E CONSTRUÇÃO DE LOJA COM ÁREA DE 72,02M2.

Atividades
 Nível de Atuação: ATUACAO
 Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO
 Obra/Serviço: EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
 Complemento:
 Quantidade: 72.0200 Unidade: M2
 ART: 612554
 Registrada em: 27/06/13 00:00
 Baixada em: 17/09/20 10:15
 Endereço da AVENIDA RAUL LOPES 1000 - NOIVOS TERESINA-PI (0)
 Proprietário: ROBERTO FERNANDES FORTES FILHO
 Empresa:
 Contratante: FORTES E QUEIROZ TURISMO LTDA

PROJETO ESTRUTURAL LOJA FITTA CÂMBIO, Nº 299, TERESINA SHOPPING.

Atividades
 Nível de Atuação: ATUACAO
 Atividade Técnica: PROJETO
 Obra/Serviço: SERVICO NAO RELACIONADO
 Complemento:
 Quantidade: 1.0000 Unidade: SEM UNIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 178273

ART: 612204
Registrada em: 27/05/13 00:00
Baixada em: 17/09/20 10:13
Endereço da Proprietário: TERESINA SHOPPING S/N LOJA 322 - TERESINA-PI ()
Proprietário: R D FONTES
Empresa:
Contratante: R D FONTES

PROJETO, CÁLCULO, CONSTRUÇÃO, ÓTICA DINIZ LOJA 322, TERESINA SHOPPING.

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO
Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO
Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS
Complemento:
Quantidade: 1.0000 Unidade: OBRAS

ART: 558075
Registrada em: 31/05/10 00:00
Baixada em: 17/09/20 10:18
Endereço da Proprietário: VISCONDE DA PARNAIBA 1409 - X TERESINA-PI () 84623-117
Proprietário: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Empresa:
Contratante: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO

PROJETO, CALCULO, CONSTRUCAO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM 118M2 E VOLUME DE CONCRETO ARMADO DE 9M3.

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO
Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO
Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
Complemento:
Quantidade: 118.0000 Unidade: M2

ART: 552601
Registrada em: 18/03/10 00:00
Baixada em: 17/09/20 10:17
Endereço da Proprietário: AV. JOCKEY CLUB 1355 - X TERESINA -PI ()
Proprietário: FRANCISCO MONTEIRO ROSA
Empresa:
Contratante: FRANCISCO MONTEIRO ROSA
Vinculada: 540719

PROJETO, CALCULO E CONSTRUCAO DE RESIDENCIA COM 494,39M2.

Atividades

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
Telefone: (88)2107-9292
Impresso em: 21/09/2020 Operador: EULALIA SOUSA DE SENA ROSA SILVA

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
 Certidão: 178273

Nível de Atuação: ATUACAO
 Atividade Técnica: EXECUCAO
 Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS
 Complemento:
 Quantidade: 494.3900 Unidade: M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

ES
 Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
 Gerência da Divisão de ART
 Portaria Nº 026/2013

fmvs
 Fernanda Maria Carvalho de Sabóia
 Matrícula: 0121
 Auxiliar Administrativo
 Por delegação da Presidência
 Portaria Nº 06/2015

X

e

B

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

73



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920200047019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Título profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **1903915074**
Registro: **3761**
Empresa Contratada: **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**
Registro: **03800183302MFI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ANA ALICE ALVES DE NEIVA**
CPF/CNPJ: **22706680306**
Logradouro: **RODOVIA ENGENHO VELHO**
Nº: **KM 04**
Complemento:
Bairro: **BOCA DOS COCOS**
Cidade: **ALTO LONGÁ**
UF: **PI**
CEP: **64350-020**
Contrato: **09/00220** celebrado em **09/07/2020**
Vinculado à ART:
Valor R\$: **2.500,00**
Tipo de Contratante: **PESSOA FÍSICA**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RODOVIA ENGENHO VELHO**
Nº: **8/N**
Complemento:
Bairro: **BOCA DOS COCOS**
Cidade: **ALTO LONGÁ**
UF: **PI**
CEP: **64350-020**
Data de Início: **09/10/2020**
Previsão de Término: **2/02/2021**
Coordenadas Geográficas: **-5.2383473, -42.215225**
Finalidade: **MUE-AL**
Código:
Proprietário: **ANA ALICE ALVES DE NEIVA**
CPF/CNPJ: **22706680306**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	450.0000	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE 450 M2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM 200 M MEIO FIO E 80M3 ATERRO COMPACTADO

6. Declarações

Disponibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade do Censo

SINDICATO DOS ENGENHEIROS - BENGUEZ

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Francisco Monteiro Rosa Filho em 17 de Outubro 2020
Francisco Monteiro Rosa Filho - CPF: 142341451
Ana Alice Alves de Neiva
Ana Alice Alves de Neiva - CPF/CNPJ: 22706680306

9. Informações

- A ART é válida somente quando emitida, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade desta documentação pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.sincia.org.br
- A guarda da via original da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (85)2197-9292

CREA-PI



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de **Obra ou Serviço**
268584
Rubrica
Coautor



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO

do profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 1903915074

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **ANTONIO MOISES DE SOUSA**

Contratado: **RUA AMERICO CASTRO, 64**

Complemento:

Cidade: **AMARANTE**

Valor do contrato: **Sem número**

Valor: **R\$ 760,00**

Local Institucional:

celebrado em

Tipo de Contratante:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

PESSOA FÍSICA

CPF/CNPJ:

Nº:

CEP:

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Contratado: **RUA TOMAZ BRANDAO S/N**

Complemento:

Cidade: **AMARANTE**

Data de Início:

Previsão do Término:

Qualidade:

Proprietário: **ANTONIO MOISES DE SOUSA**

Bairro: **AREIAS**

UF: **PI**

Coordenadas Geográficas:

Nº:

CEP: **64002200**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

UACAO

PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Quantidade

0.0000

Unidade

UNIDADE

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

**ABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE UMA INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE GASILINA.
ANÁLISE TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (MEIO-FÍSICO E ANTRÓPICO)
DIAGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS.**

6. Declarações

Disponibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 14239434491

ANTONIO MOISES DE SOUSA - CPF/CNPJ: null

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento conferenciado no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confica.org
- A guarda da via assinada de ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 2004
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
 1920200470.15

[Handwritten mark]

1. Responsável Técnico

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
 Título profissional: **Engenheiro Civil**
 RNP: 1963915974
 Registro: 5761
 Empresa Contratada: **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**
 Registro: 03890183342EMPI

2. Dados do Contrato

Contratante: **ANA ALICE ALVES DE NEIVA**
 Logradouro: **RODOVIA ENGENHO VELHO**
 Complemento:
 Cidade: **ALTO LONGÁ**
 Contrato: **6637/2003** celebrado em **09/11/2003**
 Valor: **R\$ 8.330,00** Tipo de Contratante: **PESSOA FÍSICA**
 Ações Institucionais:
 Bairro: **BOCA DOS COCOS**
 UF: **PI** CEP: **64358-000**
 Nº: **KM 04**
 Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RODOVIA ENGENHO VELHO**
 Complemento:
 Cidade: **ALTO LONGÁ**
 Data de Início: **09/11/2003** Previsão de Término: **17/11/2003**
 Finalidade: **MIXTA**
 Proprietário: **ANA ALICE ALVES DE NEIVA**
 Nº: **BRN**
 Bairro: **BOCA DOS COCOS**
 UF: **PI** CEP: **64358-000**
 Coordenadas Geográficas: **-6.2333000, -42.715215**
 Código:
 CPF/CNPJ: **22706880386**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO PARA VIAS URBANAS	450,0000	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 EXECUÇÃO DE 450 M2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, COM 200 M MEIO FIO E 80M3 ATERRO COMPACTADO

6. Declarações
 Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SINGEEN

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: _____ data: **19 de Outubro 2007**
[Handwritten signature]
 FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 1413945751
[Handwritten signature]
 ANA ALICE ALVES DE NEIVA - CPF: 22706880386

[Handwritten mark]

9. Informações

- A ART é válida somente quando quínta, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.crea-pi.org.br ou www.cofipa.org.br
- A guarda da via assinada da ART está de responsabilidade do profissional e do contratante com o conjunto de documentos e vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br e-mail: art@crea-pi.org.br
 tel: (86) 31197-1252

CREA-PI

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de Obra de Serviço



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

RNP: 1903915074

Registro:

Registro: 0000013375EMPI

1. Responsável Técnico

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO

do profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA PLANOS LTDA.**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMDEPI**

Endereço: **RUA ALTOS, 2541**

Complemento:

Cidade: **TERESINA**

Número: **Sem número**

Valor: **R\$ 483.921,23**

Identificação Institucional:

Bairro: **X**

UF: **PI**

CEP:

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CPF/CNPJ: 0652663600158

Nº:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **X**

Complemento:

Cidade: **CORRENTE, CURIMATA, G**

Data de Início:

Previsão de Término:

Cidade:

Proprietário: **COMDEPI**

Bairro: **X**

UF: **PI**

CEP: 64000000

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 0652663600158

4. Atividade Técnica

UACAO

EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

Quantidade

0.0000

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

INST. DE OBRAS DE ASFALTAMENTO DE RUAS DAS CIDADES DE CURIMATA, CORRENTE, (21.000M²), CRISTALANDIA (15.318,86M²) E GILBUES(4.621,90)M², FAZENDO UM TOTAL DE 52.861M². ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: ESP. CARGA 17, FAZIDA 3.147,66M². TRANSP. LOCAL DE AREIA CAMINHAO BASC. 10M², ROD. O PAVIMENTADA 15.580,917T KM, MISTURA DE AREIA-ASFALTO A FRIO 60,75M² TRANSP. LOCAL DE MASSA ASFALTICA COM PASE 10M² ROD. PAVIMENTADA 904,59T KM, ESP. E COMPACTAÇÃO COM AREIA-ASFALTO A FRIO 2.360,75M².

6. Declarações

Disponibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

UNião de Engenharia do Piauí - CEPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Francisco Monteiro Rosa Filho
FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 14239434491

COMDEPI - CPF/CNPJ: 0652663600158

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.conf.crea-pi.org.br
- A guarda da via assinada da ART é de responsabilidade do profissional e do contratante com o envio de documentos e visuais construtivos.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

605584
Corresponsável Rubrica



1. Responsável Técnico
FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Classe profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 1903915074

Registro:

Registro: 0000013869EMPI

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA**

2. Dados do Contrato
Contratante: **SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO**
Endereço: **AVENIDA ANTONINO FREIRE**
Complemento:
Cidade: **TERESINA**
Estado: **Sem número** celebrado em
Valor: **R\$ 2.844.250,39** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
Instituição:

CPF/CNPJ: 08783132000149
Nº: 1473

Bairro: **CENTRO**
UF: **PI**

CEP: 64001040

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço
Endereço: **SEDE DO MUNICIPIO**
Complemento:
Cidade: **SANTA CRUZ DOS MILAGRES**
Data de Início: **30/06/2010** Previsão de Término: **30/12/2010**
Localidade:
Proprietário: **SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO**

Nº: S/N

Bairro: **CENTRO**
UF: **PI**

CEP: 64001040

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 08783132000149

4. Atividade Técnica
UACAO
EXECUCAO CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES COMPLEMENTARES

Quantidade
1076.3900

Unid:

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
INSTRUÇÃO DO APOIO AOS ROMEIROS EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES.

6. Declarações
Responsabilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Assinatura verdadeira das informações acima

Local: _____ de _____ data

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 1423943481

SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO - CPF/CNPJ: 08783132000149

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confrea.org
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9192





CREA - PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
EXTRATO DE ART's

Contratante: 46253670344 - FLAVIO HENRIQUE ANDRADE CORREIA LIMA
Valor da R\$ 0,00 **Valor dos Honorários:**
- REFORMA E AMPLIACAO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR
- AREA REFORMADA = 221,70 M2
- AREA DE AMPLIACAO = 23,09 M2

ART: W263034 **Início** **Fim Obra/Serviço:**
Forma Registro: Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada:
Contratante: null - ANTONIO MOISES E SOUSA
Valor da R\$ 0,00 **Valor dos Honorários:**
CONSTRUCÃO DA COBERTURA DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL COM ESTRUTURA METALICA, 70 M² DE ACOBERTURA (70,00M²) E 12,24M² AREA DE CONSTRUCÃO.

ART: W268584 **Início** **Fim Obra/Serviço:**
Forma Registro: Inicial **Partic. Técnica:** Coautor **ART Vinculada:**
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada:
Contratante: null - ANTONIO MOISES DE SOUSA
Valor da R\$ 760,00 **Valor dos Honorários:**
ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE UMA INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE GASILINA.
- ANALISE TECNICA DO EMPREENDIMENTO
- DIAGNOSTICO AMBIENTAL (MEIO-FISICO E ANFROPICO)
- DIAGNOSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS.

ART: W272368 **Início** **Fim Obra/Serviço:**
Forma Registro: Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada:
Contratante: 05143962000113 - CONSTRUTORA PLANOS LTDA
Valor da R\$ 0,00 **Valor dos Honorários:**
CARGO ENGENHEIRO CIVIL. FUNCAO RESPONSAVEL TECNICO, INICIO DAS ATIVIDADES 01/10/2007.

ART: W540719 **Início** **Fim Obra/Serviço:**
Forma Registro: Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada:
Contratante: 0 - FRANCISCO MONTEIRO ROSA




Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1920220000144



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 552601 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 17/09/2020
Forma de Registro: Complementar Participação Técnica: Individual
Contratante: FRANCISCO MONTEIRO ROSA CPF/CNPJ: 0
RuaAV. JOCKEY CLUB 1355 Número:
Complemento: Bairro: X
Cidade: TERESINA UF: PI CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante: PESSOA FISICA
Ação Institucional: Número:
Endereço da obra/serviço: RuaAV. JOCKEY CLUB 1355
Complemento: Bairro: X
Cidade: TERESINA UF: PI CEP:
Data de Início: Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: FRANCISCO MONTEIRO ROSA CPF/CNPJ: 0
Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS, 494.3900 M2

Número da ART: 612204 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 17/09/2020
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Contratante: R D FONTES CPF/CNPJ: 04992594000115
RUABARROSO Número: 268
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA UF: PI CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 80.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Número: S/N
Endereço da obra/serviço: TERESINA SHOPPING
Complemento: LOJA 322 Bairro:
Cidade: TERESINA UF: PI CEP:
Data de Início: Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: R D FONTES CPF/CNPJ: 04992594000115
Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS, 1.0000 OBRAS

Número da ART: 263034 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 30/03/2022
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Contratante: ANTONIO MOISES E SOUSA CPF/CNPJ:
RuaRUA TOMAZ BRANDAO S/N Número:
Complemento: Bairro: AREIAS
Cidade: AMARANTES UF: PI CEP:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA
Ação Institucional: Número:
Endereço da obra/serviço: RuaRUA TOMAZ BRANDAO S/N
Complemento: Bairro: AREIAS
Cidade: AMARANTES UF: PI CEP: 64000000
Data de Início: Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1920220000144

Finalidade:

Proprietário: ANTONIO MOISES E SOUSA

Atividade Técnica: ATUACAO PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS, 70.0000 M2

Código:
CPF/CNPJ:

Número da ART: 586635

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em:
Participação Técnica: Individual

Baixada em: 30/03/2022

Forma de Registro: Inicial

CPF/CNPJ: 06553903000186
Número: 149

Contratante: PM DE BATALHA
PRAÇADA MATRIZ

Complemento:

Cidade: BATALHA

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 1.500,00

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUASÃO GONÇALO

Complemento:

Cidade: BATALHA

Data de Início:

Previsão de Término:

Finalidade:

Proprietário: PM DE BATALHA

Atividade Técnica: FISCALIZAÇÃO FISCALIZACAO ESTADIO, 1.0000 OBRAS

Bairro: CENTRO
UF: PI

CEP:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Número: S/N

Bairro:
UF: PI

CEP:

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 06553903000186

Número da ART: 00019039150745013117

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em:
Participação Técnica: Individual

Baixada em: 30/03/2022

Forma de Registro: Inicial

CPF/CNPJ: 82902747349
Número: S/N

Contratante: LEANDRO CESAR DE SOUSA GONCALVES
AVENIDA FRANCISCO LUIS

Complemento: (EM FRENTE NR. 900)

Cidade: DEMERVAL LOBÃO

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 3.600,00

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO LUIS

Complemento: (EM FRENTE NR. 900)

Cidade: DEMERVAL LOBÃO

Data de Início: 06/08/2012

Previsão de Término: 06/11/2012

Finalidade:

Proprietário: LEANDRO CESAR DE SOUSA GONCALVES

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS, 1.0000 OBRAS

Bairro: CENTRO
UF: PI

CEP: 64390000

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA

Número: S/N

Bairro: CENTRO
UF: PI

CEP: 64390000

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 82902747349

Número da ART: 605584

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em:
Participação Técnica: Corresponsável

Baixada em: 17/09/2020

Forma de Registro: Inicial

Empresa Contratada: CONSTRUTORA NOVO MIL ENIO LTDA

CPF/CNPJ: 08783132000149
Número: 1473

Contratante: SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO
AVENIDA ANTONINO FREIRE

Complemento:

Cidade: TERESINA

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 2.844.250,39

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: SEDE DO MUNICIPIO

Complemento:

Cidade: SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Data de Início: 30/06/2010

Previsão de Término: 30/12/2010

Finalidade:

Proprietário: SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES COMPLEMENTARES, 1076.3900 M2

Bairro: CENTRO
UF: PI

CEP: 64001040

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Número: S/N

Bairro: CENTRO
UF: PI

CEP: 64001040

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 08783132000149

Número da ART: 540719

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em:
Participação Técnica: Individual

Baixada em: 30/03/2022

Forma de Registro: Inicial



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO TÉCNICO

1920220000144



Contratante: FRANCISCO MONTEIRO ROSA
Rua AV. JOCKEY CLUB 1355

Complemento:
Cidade: TERESINA

Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 0,00
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua AV. JOCKEY CLUB 1355
Complemento:

Cidade: TERESINA
Data de Início:

Finalidade:
Proprietário: FRANCISCO MONTEIRO ROSA

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS, 493.3500 M2

Celebrado em:

Bairro: X

UF: PI

Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA

Bairro: X

UF: PI

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 0

Número:

CEP:

Vinculado à ART:

Número:

CEP:

Código:

CPF/CNPJ: 0

Código: 493.3500 M2

Número da ART: 595634
Forma de Registro: Inicial

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em:
Participação Técnica: Individual

Baixada em: 17/09/2020

Contratante: JOSUE RODRIGUES BONFIM
AVENIDARAUL LOPES

Complemento: TERESINA SHOPPING LOJA 261
Cidade: TERESINA

Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 50.000,00
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDARAUL LOPES
Complemento: TERESINA SHOPPING LOJA 261

Cidade: TERESINA

Data de Início: Previsão de Término:

Finalidade:
Proprietário: JOSUE RODRIGUES BONFIM

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS COMERCIAIS, 56.0000 M2

CPF/CNPJ: 04196325300

Número: 1000

Bairro: NOIVOS

UF: PI

Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA

Bairro: NOIVOS

UF: PI

Coordenadas Geográficas:

CEP: 64046902

Vinculado à ART:

Número: 1000

CEP: 64046902

Código:

CPF/CNPJ: 04196325300

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000144

01 de Abril de 2022, 17:47:22

Certificação Digital: ZFB/ulVetA3HMaZeA==

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confex.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
Praça Desembargador Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64060-130
Tel: (06)2107-9277 / (06)3302-3307 Fax: (06)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br





CREA - PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
EXTRATO DE ART's

ART: W0001903915074501311/ Início 06/08/2012 Fim Obra/Serviço: 06/11/2012
 Forma Registro: Inicial Partic. Técnica: Individual ART Vinculada:
 Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
 Titulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
 Empresa Contratada:
 Contratante: 82902747349 - LEANDRO CESAR DE SOUSA GONCALVES
 Valor da R\$ 3.600,00 Valor dos Honorários:
 EXECUÇÃO E PROJETO DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL MEDINDO 204,57m² EM DEMERVAL LOBÃO-PI.

ART: W00019039150745013317 Início 24/10/2012 Fim Obra/Serviço: 24/04/2013
 Forma Registro: Inicial Partic. Técnica: Individual ART Vinculada:
 Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
 Titulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
 Empresa Contratada:
 Contratante: 04521201000195 - CONSTRUTORA FM LTDA
 Valor da R\$ 22.392,00 Valor dos Honorários:
 CARGO - ENGENHEIRO CIVIL CARGO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART: W1920200038203 Início 31/08/2020 Fim Obra/Serviço: 30/08/2025
 Inicial; Individual.
 Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
 Titulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
 Empresa Contratada:
 Contratante: 10230003000175 - solar energia elétrica Ltda
 Valor da Valor dos Honorários:
 ART DE CONTRATO, SERVIÇOS EXERCIDOS DE 14HS ÀS 18HS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 20 HORAS SEMANAIS,
 80HORAS MÊS

ART: W244217 Início Fim Obra/Serviço:
 Forma Registro: Inicial Partic. Técnica: Corresponsável ART Vinculada:
 Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
 Titulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA PLANOS LTDA
 Contratante: 06526636000158 - COMDEPI
 Valor da R\$ 483.931,22 Valor dos Honorários:
 CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DE RUAS DAS CIDADES DE CURIMATA,
 CORRENTE, (21.000)M², CRISTALANDIA (15.318,80M²) E GILBUES(4.621,90)M²,
 PERFAZENDO UM TOTAL DE 52.461M². ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: ESP. CARGA
 MAT. JAZIDA 3.147,66M³, TRANSP. LOCAL DE AREIA CAMINHAO BASC. 10M³, ROD.
 NAO PAVIMENTADA 15.580,917T KM, MISTURA DE AREIA-ASFALTO A FRIO
 2.360,75M³ TRANSP. LOCAL DE MASSA ASFALTICA COM BASE 10M³ ROD. PAVIMENTADA
 77.904,59T KM, ESP. E COMPACTAÇÃO COM AREA-ASFALTO A FRIO= 2.360,75M³.

ART: W259936 Início Fim Obra/Serviço:
 Forma Registro: Inicial Partic. Técnica: Individual ART Vinculada:
 Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
 Titulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
 Empresa Contratada:



CREA - PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
EXTRATO DE ART's

Valor da PROJETO, CALCULO E CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA COM 493,35M2. R\$ 0,00 Valor dos Honorários:

ART: W552601 Início Fim Obra/Serviço:
Forma Registro: Complementar Partic. Técnica: Individual ART Vinculada: 540719
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada:
Contratante: 0 - FRANCISCO MONTEIRO ROSA
Valor da PROJETO, CALCULO E CONSTRUCAO DE RESIDENCIA COM 494,39M2. R\$ 0,00 Valor dos Honorários:

ART: W558075 Início Fim Obra/Serviço:
Forma Registro: Inicial Partic. Técnica: Individual ART Vinculada:
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada:
Contratante: 14239434491 - FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Valor da PROJETO, CALCULO, CONSTRUCAO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM 118M2 E VOLUME DE CONCRETO ARMADO DE 9M3. R\$ 0,00 Valor dos Honorários:

ART: W586233 Início Fim Obra/Serviço:
Forma Registro: Inicial Partic. Técnica: Individual ART Vinculada:
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada:
Contratante: 06553903000186 - PM DE BATALHA
Valor da FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO PROJETO 0279.888-14/2008 FIRMADO COM A CAIXA. R\$ 1.500,00 Valor dos Honorários:

ART: W586635 Início Fim Obra/Serviço:
Forma Registro: Inicial Partic. Técnica: Individual ART Vinculada:
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada:
Contratante: 06553903000186 - PM DE BATALHA
Valor da FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL CATITAO EM BATALHA. R\$ 1.500,00 Valor dos Honorários:

ART: W587700 Início Fim Obra/Serviço:
Forma Registro: Inicial Partic. Técnica: Individual ART Vinculada:
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil
Empresa Contratada: CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA
Contratante: 04191947000188 - CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA
Valor da CARGO: ENGENHEIRO CIVIL; FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO R\$ 0,00 Valor dos Honorários:



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920210014543



1. Responsável Técnico

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica**

RNP: 1918932557

Registro: 36113

2. Dados do Contrato

Contratante: **FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**

CPF/CNPJ: 14239434491

Logradouro: **LOCALIDADE BOCA DO COCO**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ALTO LONGÁ**

UF: **PI**

CEP: **64360-000**

Contrato: **Sem número**

celebrado em **12/03/2021**

Vinculado à ART:

Valor: **RS 8.000,00**

Tipo de Contratante:

PESSOA FÍSICA

ção Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **LOCALIDADE BOCA DO COCO**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ALTO LONGÁ**

UF: **PI**

CEP: **64360-000**

Data de Início: **26/03/2021**

Previsão de Término: **26/06/2021**

Coordenadas Geográficas:

-5.300254, -42.215355

Finalidade: **RESIDENCIAL**

Código:

Proprietário **FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**

CPF/CNPJ: 14239434491

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO

PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA

Quantidade

75.0000

Unidade

KVA

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA

Quantidade

75.0000

Unidade

KVA

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO/EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE POTÊNCIA INSTALADA DE 75 KVA - PROJETO E EXECUÇÃO PAGOS PELO CONTRATANTE

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALTO LONGÁ - PI 13 de **Março de 2021**

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO - CPF: 05578917364

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF/CNPJ: 14239434491

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.zonifca.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292





[Handwritten mark]

SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA
13.800/11.400-380/220V

[Handwritten mark]

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA, 13.800/11.400-380/220V
PLANTA BAIXA

JOSÉ ALCEGÍLIO VIANA DO BARROSO NETO
Nº 1318012467


MARÇO/2021

01/01

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO

LIXALIDADE BOCA DO COCO
ALTO LONGA - PI


[Handwritten signature: José Alcegílio Viana do Barroso Neto]



LISTA DE MATERIAIS

Table with multiple columns and rows, containing technical specifications and material lists. Includes handwritten notes and a signature.

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862968/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS RAMOS LINDOLFO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **LUCAS RAMOS LINDOLFO**
Registro **3471991** RNP **1918272743**
Título profissional ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

[Handwritten signature]

Número da ART **MA20200361360** Tipo de ART **OBRA - SERVIÇO** Registrada em **14/09/2020** Baixada em **28/10/2020**
Forma de registro **INICIAL** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada

Contratante **RAYANE GOMES CAMPELO RODRIGUES** CPF/CNPJ **008.024.633-80**
Endereço do contratante RUA RUA 4 Nº 1932
Complemento **LOTEAMENTO BOA VISTA** Bairro **CENTRO**
Cidade **TIMON** UF **MA** CEP **65630020**
Contrato Celebrado em **10/09/2020**
Valor do contrato **R\$ 7.800,00** Tipo de contratante **Pessoa Física**
Ação institucional **Outros**
Endereço da obra/serviço RUA RUA 4 Nº 1932
Complemento **LOTEAMENTO BOA VISTA** Bairro **CENTRO**
Cidade **TIMON** UF **MA** CEP **65630020**
Coordenadas Geográficas **-5 087456 -42 850742**
Data de início **14/09/2020** Previsão de término **30/10/2020**
Finalidade **Residencial**
Proprietário **RAYANE GOMES CAMPELO RODRIGUES** CPF/CNPJ **008.024.633-80**
Atividade Técnica **7 - EXECUÇÃO #80507 - GERAÇÃO SOLAR DE ENERGIA ELÉTRICA 20 - EXECUÇÃO E PROJETO 6 12 QuiloWatt pico**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 18 MÓDULOS DE 340WP E 1 INVERSOR DE 5KW COM POTÊNCIA TOTAL DE 6 12 KWP

Número da ART **MA20200380763** Tipo de ART **OBRA - SERVIÇO** Registrada em **02/12/2020** Baixada em **01/02/2021**
Forma de registro **INICIAL** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada

Contratante **IZABEL LIMA SOUSA E SILVA** CPF/CNPJ **553.250.843-72**
Endereço do contratante RUA CINCO Nº 77
Complemento Bairro **FORMOSA**
Cidade **TIMON** UF **MA** CEP **65636140**
Contrato **02** Celebrado em **01/12/2020**
Valor do contrato **R\$ 5.000,00** Tipo de contratante **Pessoa Física**
Ação institucional **Outros**
Endereço da obra/serviço RUA CINCO Nº 77
Complemento Bairro **FORMOSA**
Cidade **TIMON** UF **MA** CEP **65636140**
Coordenadas Geográficas **-5 106406 -42 829696**
Data de início **02/12/2020** Previsão de término **22/01/2021**
Finalidade **Residencial**
Proprietário **IZABEL LIMA SOUSA E SILVA** CPF/CNPJ **553.250.843-72**
Atividade Técnica **7 - EXECUÇÃO #80507 - GERAÇÃO SOLAR DE ENERGIA ELÉTRICA 20 - EXECUÇÃO E PROJETO 6 15 QuiloWatt pico**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 15 MÓDULOS DE 410WP CADA E 1 INVERSOR DE 5 KW COM POTENCIA TOTAL DE 6 15 KWP. O CLIENTE COMPROU OS EQUIPAMENTOS

Número da ART **MA20210394057** Tipo de ART **OBRA - SERVIÇO** Registrada em **02/02/2021** Baixada em **15/07/2021**
Forma de registro **INICIAL** Participação técnica **INDIVIDUAL**
Empresa contratada

[Handwritten mark]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís-MA
Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8303 E-mail: fidelesmexico@creama.org.br

CREA-MA
Criação em 1973

Impresso em 04/04/2022 às 11:43

[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862968/2022



Contratante **DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSE GILAVO SAMPIO
Complemento
Cidade: PRESIDENTE OUTRA
Contrato: Celebrado em: 01/02/2021
Valor do contrato: R\$ 5.230,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Interesse Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-220
Complemento
Cidade: PRESIDENTE OUTRA
Coordenadas Geográficas: 5 20 27 15 - 44 47 20 00
Data de início: 01/02/2021
Previsão de término: 28/05/2021
Finalidade
Proprietário: DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 09.060.231/0001-65
Nº: 1052
UF: MA
CEP: 65750000
Nº: S/N
UF: MA
CEP: 65750000
CPF/CNPJ: 09.060.231/0001-65
Atividade Técnica: **1000 - OUTRA #B0302 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 - PROJETO 1 00 unidade: 1000 - OUTRA #B0304 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 - PROJETO 562 50 quilovolt-ampère.**

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DE UM LOTEAMENTO COM 3 SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS DE 75KVA CADA E 3 SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS DE 112,5KVA PARA ATENDER UMA DEMANDA DE 185 LOTES

Numero da ART: **MA20210396714** Tipo de ART: OBRA - SERVIÇO Registrada em: 11/02/2021 Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada

Contratante: **ELISÁRIO CANDIDO DE OLIVEIRA**
Endereço do contratante: TRAVESSA COMERCIO
Complemento
Cidade: GOVERNADOR LUIZ RIBUHA
Contrato: Celebrado em: 08/02/2021
Valor do contrato: R\$ 11.918,00
Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA COMERCIO
Complemento
Cidade: GOVERNADOR LUIZ RIBUHA
Coordenadas Geográficas: 5 47 52 25 - 44 07 11 40
Data de início: 08/02/2021
Previsão de término: 30/04/2021
Finalidade
Proprietário: ELISÁRIO CANDIDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 334.040.543-34
Nº: S/N
UF: MA
CEP: 65795000
Nº: S/N
UF: MA
CEP: 65795000
CPF/CNPJ: 334.040.543-34
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0607 - INSTALAÇÃO SOLAR DE ENERGIA ELÉTRICA 20 - EXECUÇÃO E PROJETO 2 46 Quilovatt pico**

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 10 MÓDULOS DE 410WP CADA E 1 INVERSOR DE 2KW COM POTENCIA TOTAL DE 2 46 KWP. O CLIENTE COMPROU OS EQUIPAMENTOS

Numero da ART: **MA20210407343** Tipo de ART: OBRA - SERVIÇO Registrada em: 23/03/2021 Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada

Contratante: **MARK DOS SANTOS ALMEIDA**
Endereço do contratante: RUA BANDEIRANTES
Complemento
Cidade: PARAIBANO
Contrato: Celebrado em: 23/03/2021
Valor do contrato: R\$ 7.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BANDEIRANTES
Complemento
Cidade: PARAIBANO
Coordenadas Geográficas: 6 42 00 19 - 48 95 12 24
Data de início: 23/03/2021
Previsão de término: 23/05/2021
Finalidade: Residencial
CPF/CNPJ: 005.207.813-25
Nº: 193
UF: MA
CEP: 65670000
Nº: 193
UF: MA
CEP: 65670000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 9, Cahau, São Luis, MA
Tel: + 55 (98) 2194-8304 Fax: + 55 (98) 2194-8104 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 04/04/2022 09:11:43





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862968/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MARX DOS SANTOS ALMEIDA
CPF/CNPJ: 005.207.813-25
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #80507 - GERAÇÃO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUÇÃO E PROJETO 10.44 QuiloWatt pico

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 29 PAINÉIS DE 360WP E UM INVERSOR DE 7.5KW TOTALIZANDO 10.44 KWp. OBS: O CLIENTE COMPROU OS EQUIPAMENTOS

Número da ART: **MA20210421477** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2021 Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **LUCIANA FEITOSA OLIVEIRA PEREIRA** CPF/CNPJ: **407.598.063-49**
Endereço do contratante: AVENIDA RUA AVICENIA Nº: CASA 7
Complemento: 002 COND GREEN VILLAGE RESIDENCE Barro: CALHAU UF: MA CEP: 65071370
Cidade: SAO LUIS
Contrato: Celebrado em: 19/05/2021
Valor do contrato: R\$ 35.875,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA AVICENIA Nº: CASA 7
Complemento: 002 COND GREEN VILLAGE RESIDENCE Barro: CALHAU UF: MA CEP: 65071370
Cidade: SAO LUIS
Coordenadas Geográficas: -2.488736 -44.264402
Data de início: 19/05/2021 Previsão de término: 30/07/2021
Finalidade: Residencial
Proprietário: LUCIANA FEITOSA OLIVEIRA PEREIRA CPF/CNPJ: 407.598.063-49

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 10.50 QuiloWatt pico; 16 - Execução ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 10.50 QuiloWatt pico.

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA COM 28 PAINÉIS DE 375WP E 1 INVERSOR DE 8KW TOTALIZANDO 10.50KWp

Número da ART: **MA20210427474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2021 Baixada em: 21/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **VERA LUCIA ROCHA LEANDRO** CPF/CNPJ: **950.894.893-00**
Endereço do contratante: TRAVESSA BELA VISTA Nº: S/N
Complemento: Barro: CENTRO UF: MA CEP: 65765000
Cidade: DOM PEDRO
Contrato: Celebrado em: 01/06/2021
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA BELA VISTA Nº: S/N
Complemento: Barro: CENTRO UF: MA CEP: 65765000
Cidade: DOM PEDRO
Coordenadas Geográficas: 5.034881 -44.439795
Data de início: 14/06/2021 Previsão de término: 30/09/2021
Finalidade:
Proprietário: VERA LUCIA ROCHA LEANDRO CPF/CNPJ: 950.894.893-00

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 4.50 QuiloWatt pico; 16 - Execução ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 4.50 QuiloWatt pico.

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 10 PAINÉIS DE 450W E INVERSOR DE 5KW, SENDO RESPONSÁVEL APENAS POR PROJETO E EXECUÇÃO E NÃO PELA VENDA DO EQUIPAMENTO

Número da ART: **MA20210415369** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2021 Baixada em: 03/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Av. João de Deus, s/n, Caixa Postal 10.000, São Luís - MA
Tel: (55) 38 210.1101 Fax: (55) 38 210.1102 E-mail: atendimento@crea.org.br
Inscrito em: 01/04/2022 às 11:41



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862968/2022



Contratante: **EUDES MOREIRA DOS REIS**

Endereço do contratante: RUA HENRIQUE PINHEIRO

Complemento

Cidade: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

Contrato

Celebrado em: 12/07/2021

Valor do contrato: R\$ 13.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA HENRIQUE PINHEIRO

Complemento

Cidade: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

Coordenadas Geográficas: -5 343279 -44 055115

Data de início: 12/07/2021

Previsão de término: 30/11/2021

Finalidade

Proprietário: EUDES MOREIRA DOS REIS

CPF/CNPJ: 811.795.021-91

Nº: 420

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65780000

Nº: 420

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65780000

CPF/CNPJ: 811.795.021-91

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 80
Projeto 2.40 QuiloWatt pico 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 46 - Execução de instalação 2.40 QuiloWatt pico

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 6 PAINÉIS DE 400W E 1 INVERSOR DE 2.5KW

Número da ART: **MA20210436467**

Tipo de ART: OBRA - SERVIÇO

Registrada em: 16/07/2021

Baixada em: 03/11/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada

Contratante: **JULIA KATIA BORNETH PETRUS**

Endereço do contratante: RUA PERNAMBUCO

Complemento: A

Cidade: SÃO LUIS

Contrato

Celebrado em: 15/07/2021

Valor do contrato: R\$ 7.930,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PERNAMBUCO

Complemento: A

Cidade: SÃO LUIS

Coordenadas Geográficas: -2 505947 -44 221534

Data de início: 15/07/2021

Previsão de término: 30/11/2021

Finalidade

Proprietário: JULIA KATIA BORNETH PETRUS

CPF/CNPJ: 178.513.863-49

Nº: 159

Bairro: TURU

UF: MA

CEP: 65010000

Nº: 159

Bairro: TURU

UF: MA

CEP: 65010000

CPF/CNPJ: 178.513.863-49

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 80
Projeto 9.72 QuiloWatt pico 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 46 - Execução de instalação 9.72 QuiloWatt pico

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 18 PAINÉIS DE 540WP E 1 INVERSOR DE 8KW

Número da ART: **MA20210437760**

Tipo de ART: OBRA - SERVIÇO

Registrada em: 20/07/2021

Baixada em: 03/11/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada

Contratante: **RANE COSTA JADÃO**

Endereço do contratante: TRAVESSA GONÇALVES DIAS

Complemento

Cidade: DOM PEDRO

Contrato

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 7.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA GONÇALVES DIAS

Complemento

Cidade: DOM PEDRO

Coordenadas Geográficas: -5 020382 -44 436150

Data de início: 20/07/2021

Previsão de término: 30/11/2021

Finalidade

CPF/CNPJ: 178.596.203-69

Nº: 1379

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65765000

Nº: 1379

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65765000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís, MA


Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA

2011-2012

Impresso em: 01/04/2022 às 11:43





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
862968/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: RANE COSTA JADAO

CPF/CNPJ: 178.596.203-59

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTECNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 19.80 QuiloWatt pico **16 - Execução** ELETROTECNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 19.80 QuiloWatt pico.

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA POR ENERGIA SOLAR COM 14 PAINÉIS DE 450W E 1 INVERSOR DE 15KW SENDO RESPONSÁVEL APENAS PELO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Número da ART: **MA20210449138** Tipo de ART: OBRA - SERVIÇO Registrada em: 31/08/2021 Baixada em: 03/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **P & P ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.822.231/0001-65**
Nº: SN

Endereço do contratante: RODOVIA MA 203
Complemento: COND. ALPHAVILLE, LOTE 72 QD B
Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Bairro: ARAÇAGY
UF: MA

CEP: 65130000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 7.500,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 203
Complemento: COND. ALPHAVILLE, LOTE 72 QD B
Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Bairro: ARAÇAGY
UF: MA

Nº: SN
CEP: 65130000

Coordenadas Geográficas: -2470652, -44174271
Data de início: 27/08/2021 Previsão de término: 30/11/2021

Finalidade

Proprietário: P & P ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.822.231/0001-65

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTECNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 29.92 QuiloWatt pico **16 - Execução** ELETROTECNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 29.92 QuiloWatt pico

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA POR ENERGIA SOLAR COM 64 PAINÉIS DE 440 E 1 INVERSOR DE 25 KW

Número da ART: **MA20210467722** Tipo de ART: OBRA - SERVIÇO Registrada em: 25/10/2021 Baixada em: 03/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **R. G. M. INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.919.371/0001-83**
Nº: 183

Endereço do contratante: RUA DEP MANOEL GOMES
Complemento:
Cidade: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: FATIMA
UF: MA

CEP: 65760000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 33.000,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DEP MANOEL GOMES
Complemento:
Cidade: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: FATIMA
UF: MA

Nº: 183
CEP: 65760000

Coordenadas Geográficas: -5.304507, -44.491119
Data de início: 25/10/2021 Previsão de término: 30/12/2021

Finalidade

Proprietário: R. G. M. INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 08.919.371/0001-83

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTECNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 8.17 QuiloWatt pico **16 - Execução** ELETROTECNICA - SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 8.17 QuiloWatt pico

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 15 PAINÉIS DE 545WP E 1 INVERSOR DE 8KW

Número da ART: **MA20210470330** Tipo de ART: OBRA - SERVIÇO Registrada em: 05/11/2021 Baixada em: 03/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Maranhenses, Quadra 30, Lote 8, Caixa Postal 10014
Tel: +55 (98) 2106-8236 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: fone@crea-ma.org.br



Emprego em: 01/04/2022 às 11:14



Cartão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
862968/2022



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante **JESSYCA FERNANDA LEITE MORAIS** CPF/CNPJ **035.117.473-75**
 Endereço do contratante: RUA 101 NE Nº 72
 Complemento UM 101 Bairro CIDADE OPERARIA
 Cidade SÃO LUIS UF MA CEP 65058036
 Contrato Celebrado em
 Valor do contrato R\$ 26.300,00 Tipo de contratante Pessoa Física
 Ação institucional Outros
 Endereço da obra/serviço RUA 101 NL Nº 72
 Complemento UM 101 Bairro CIDADE OPERARIA
 Cidade SÃO LUIS UF MA CEP 65058036
 Coordenadas Geográficas -2 567744 -44 106509
 Data de início 03/11/2021 Previsão de término 30/12/2021
 Finalidade
 Proprietário JESSYCA FERNANDA LEITE MORAIS CPF/CNPJ 035.117.473.75

Atividade Técnica **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 60 - Projeto 5 25 QuiloWatt pico, **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 46 - Execução de instalação 5 25 QuiloWatt pico.

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 14 PAINFIS DE 375WP E 1 INVERSOR DE 6KW

Número da ART **MA20210470354** Tipo de ART OBRA / SERVIÇO Registrada em 05/11/2021 Baixada em 03/03/2022
Forma de registro INICIAL Participação técnica INDIVIDUAL
Empresa contratada

Contratante **MARIA DA SALETE CARVALHO COELHO** CPF/CNPJ **248.677.133-68**
 Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº 296
 Complemento Bairro CENTRO
 Cidade TUNTUM UF MA CEP 65763000
 Contrato Celebrado em
 Valor do contrato R\$ 38.900,00 Tipo de contratante Pessoa Física
 Ação institucional Outros
 Endereço da obra/serviço RUA FREDERICO COELHO Nº 296
 Complemento Bairro CENTRO
 Cidade TUNTUM UF MA CEP 65763000
 Coordenadas Geográficas -5 257458 -44 647086
 Data de início 03/11/2021 Previsão de término 30/12/2021
 Finalidade
 Proprietário MARIA DA SALETE CARVALHO COELHO CPF/CNPJ 248.677.133.68

Atividade Técnica **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 60 - Projeto 8 25 QuiloWatt pico, **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 46 - Execução de instalação 8 25 QuiloWatt pico


Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR COM 22 PAINÉIS DE 375WP E 1 INVERSOR DE 8KW

Informações Complementares





Página 3/7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862968/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico n° 862968/2022
01/04/2022, 09:27
ZCd9W

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticação desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea.ma.gov.br> ou no site: <https://portal.crea.ma.gov.br> com a chave: ZCd9W

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida São Manoel, Quadra 35, Lote 3, Caixa 5, São Luís, MA
Tel: +55 (67) 2106-3300 Fax: +55 (67) 2106-8000 E-mail: trecon@crea.ma.gov.br



Impresso em: 01/04/2022 às 11:43



Contrato Particular de Prestação de Serviços

CONTRATANTE: SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA), CNPJ 102300030001-75, estabelecida à Av Assis Lustosa Nº 03 Q N, Vila do Gavião TERESINA/PI.

CONTRATADO: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO, ENG. CIVIL, CRFA 1903915074 Carteira de identidade nº 158374 SSP/PI, CPF 142394344/91, residente e domiciliado à R Des. Manoel Castelo Branco N 2167, TERESINA/PI.

As partes acima identificadas, a partir de agora chamadas simplesmente de CONTRATANTE e CONTRATADO, têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas disposições seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritos.

1. OBJETO DO CONTRATO

É objeto do presente contrato a prestação pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE dos serviços de ENGENHARIA. Para tal, o CONTRATADO deverá ACOMPANHAR OBRAS DA EMPRESA SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

Qualquer alteração, modificação, complementação ou ajuste no produto aqui definido somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporada ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE deverá fornecer as informações necessárias para realização adequada do serviço.

O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste contrato de prestação de serviços.

O CONTRATANTE pagará ao Contratado R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) Mensais

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- a) Prestar serviços de ENGENHARIA NAS OBRAS DA CONTRATADA
- b) HORÁRIO DE TRABALHO 08HS ÀS 12HS, DE SEGUNDA A SEXTA


4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços prestados terão valor total de R\$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), devendo ser pago da seguinte forma:

A cada dia 05, MENSALMENTE

5. INADIMPLEMENTO

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento estipulado na cláusula anterior, incidirá sobre o valor a ser pago, multa pecuniária de 2%, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.



Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATADO, incidirá multa de 10 SALÁRIOS MÍNIMO.
Não haverá inadimplemento por nenhuma das partes, em situação de caso fortuito ou força maior.

6. FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de TERESINA/PI.

Por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

TERESINA(PI) 10 de setembro de 2020

Francisco Monteiro Rosa Filho
Francisco Monteiro Rosa Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1903915074

Gedardes de Neiva Silva
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA
SÓCIO GERENTE

CONTRATADO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Testemunha 01:

Nome:

Identidade:

CPF:


Testemunha 02:

Nome:


Identidade:

CPF:

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO, EM TEST. DA VERDADE, DOU FÉ, TERESINA, 22/10/2020 15:51:00
SELO ABM45582 - JALM CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextre



2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GEDARLES DE NEIVA SILVA QUE ASSINA PELA EMPRESA SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 22/10/2020, EM TEST. DA VERDADE, DOU FÉ, TERESINA, 22/10/2020 15:51:05
SELO ABM45596 - GADD CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextre





Contrato Particular de Prestação de Serviços

CONTRATANTE: W B FERREIRA EIRELLI, CNPJ 102300030001-75, estabelecida a Rua 13 de MAIO N 14 Bairro Centro Alto LONGA/PI.

CONTRATADO: LUCAS RAMOS LINDOLFO CPF 055 811 563 28 CREA N 1918272743, residente a Rua João CABRAL n 1561 Bairro Matinha, TERESINA/PI.

As partes acima identificadas, a partir de agora chamadas simplesmente de CONTRATANTE e CONTRATADO, têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas disposições seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritos.

1. OBJETO DO CONTRATO

É objeto do presente contrato a prestação pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE dos serviços de ENGENHARIA. Para tal, o CONTRATADO deverá _ACOMPANHAR OBRAS de Engenharia Elétrica, projetos ELÉTRICOS E SOLAR

Qualquer alteração, modificação, complementação ou ajuste no Contrato aqui definido somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporada ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE deverá fornecer as informações necessárias para realização adequada do serviço.

O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste contrato de prestação de serviços.

O CONTRATANTE pagará ao Contratado R\$ 2.000,00(DOIS Mil Reais) Mensais

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- a) Prestar serviços de ENGENHARIA ELÉTRICA NAS OBRAS DA CONTRATADA
- b) HORÁRIO DE TRABALHO 08HS ÀS 12HS, DE SEGUNDA A SEXTA

4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços prestados terão valor total de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), devendo ser pago da seguinte forma:

A cada dia 05, MENSALMENTE

5. INADIMPLEMENTO

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento estipulado na cláusula anterior, incidirá sobre o valor a ser pago, multa pecuniária de 2%, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATADO, incidirá multa de 06 SALÁRIOS MINÍMO.

W
Lucas
1

Não haverá inadimplemento por nenhuma das partes, em situação de caso fortuito ou força maior



6. VALIDADE: O presente Contrato tem validade de 180(cento e oitenta) dias, prorrogado por igual período com o aceite de ambas as partes

7. FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de TERESINA/PI.

Por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

TERESINA(PI) 20 de MARÇO de 2022

16º TABELIONATO

16º TABELIONATO

Lucas Ramos Lindolfo
LUCAS RAMOS LINDOLFO

W B FERREIRA EIRELLI
W B FERREIRA EIRELLI

CONTRATADO

CONTRATANTE

Nome: LUCAS RAMOS LINDOLFO

Nome: W B FERREIRA EIRELLI

CNPJ 10230003/0001-75

CPF: 055 811 563 28

[Handwritten signature]

TESTEMUNHAS:

Testemunha 01:

Testemunha 02:

Nome:

Nome:

Identidade:

Identidade:

CPF:

CPF:

[Handwritten signature]

97
[Handwritten signature]

67 TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

67 TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE GEDARLES DE NEIVA SILVA QUE ASSINA POR W B FERREIRA EIRELLI ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO NO DOCUMENTO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 01/04/2022 14:57:43.

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LUCAS RAMOS LINDOLFO NO DOCUMENTO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 01/04/2022 14:58:38. ST LO ACX63751 - LOWG CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra




Leandro Silva Baptista
LEONARDO SILVA BAPTISTA - Escrivão Autorizado
ST LO ACX63751 - LOWG CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra
ST LO ACX63751 - LOWG CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Leandro Silva Baptista
LEONARDO SILVA BAPTISTA - Escrivão Autorizado
ST LO ACX63751 - LOWG CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra
ST LO ACX63751 - LOWG CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO
RASCUNHOXXRASCUNHO



CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL
Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica

NOME DO PROFISSIONAL
LUCAS RAMOS LINDOLFO

CARTEIRA CREA ORIGEM
1918272743

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
RUA JOÃO CABRAL, 1561. APTO 06

BAIRRO
MATINHA

CIDADE
TERESINA

UF
PI

CEP
64002150

FONE
86/998332591

E-MAIL
englucasrindolfo@gmail.com

EMPRESA CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REGISTRO NO CREA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-MAIL EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BAIRRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIDADE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UF
XXXXXXXXXXXX

CEP
XXXXXXXXXXXX

FONE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO
W B FERREIRA EIRELI

CPF/CNPJ
10230003000175

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
R 13 DE MAIO, 14

BAIRRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIDADE
ALTO LONGA

UF
PI

CEP
64360-000

FONE
XXXXXXXXXXXX

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF/CNPJ
XXXXXXXXXXXX

FONE
XXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BAIRRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIDADE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UF
XXXXXXXXXXXX

CEP
XXXXXXXXXXXX

Latitude
XXXXXXXXXXXX

Longitude
XXXXXXXXXXXX

TIPO DE ART
ART de Cargo ou Função, Inicial: Individual

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
nul	DESEMPENHO DE CARGO		4.0000	hora por dia

RESUMO DO CONTRATO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

VALOR	PERÍODO DA	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
	28/03/2022 A 28/09/2022	SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE		R\$ 88,78

LOCAL E DATA
nul, 6 de Abril de 2022

Declaro como verdadeiras as informações acima

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBSERVAÇÕES

(1) Não há boleto Bancário referente a esta Art.
(2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
(3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
(4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
(5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização
(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
(8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

<p>CONFEACREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77</p>	<p>A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br)</p>
--	---



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **W B FERREIRA EIRELLI**, inscrita no CNPJ 102300030001-75, executou para a Empresa **SOLAR PIAUI LTDA** sob o CNPJ 039.735.251/0001-50 os serviços de montagem e instalação de uma subestação Trifásica de 75kva na localidade Boca dos Cocos no município de Alto Longá, discriminado abaixo:

01-Alça Preformada Dist. Cabo 1/0 AWG	Pç	03
02-Arame de Aço galvanizado N°12 BWG	Kg	02
03-Arruela quadrada galvanizada 38x3mm ,F 18mm	Pç	20
04-Cabo de Alumínio CA #1/0 AWG	Kg	07
05-Cabo de Cobre Nú, têmpera meio dura , 25mm2	M	30
06-Cabo de Cobre com isolamento 35mm2, 750V	M	60
07-Cabo de cobre isolado de 06 mm2	M	10
08-Caixa Metálica Medição Trifásica, Padrão Cemar com 03 comp.	Pç	01
09-Chave Fusível Distr. Base C15kv 300ª , Ruptura 10KA ; XS	Pç	03
10- Conector cunha sólida – cabo 25mm2(CU)x cabo mm2 (CU)	Pç	03
11-Conector parafuso fendido para 25mm2	Pç	02
12-Conector parafuso fendido com rabicho até 6mm2	Pç	01
13-Cruzeta de Concreto Armado tipo T, 1900mm	Pç	03
14-Curva de Aço Curva de Aço Galvanizado a fogo 1 ½" 90"	Pç	01
15-Disjuntor Termomagnético Tripolar de 125ª	Pç	01
16-Eletroduto de Aço galvanizado a fogo de 1 ½'x 3m	Pç	03
17-Eletroduto de ferro Galvanizado de ¾' x 3m	Pç	06
18- Elo fusível de Distribuição 3H	Pç	06
19- Entrada de Linha de Distribuição 1 ½"	Pç	01
20- Gancho olhal para 500 da N	Pç	03
21- Grampo de Terra haste 16/19mm x cabo 10-25mm(GAR)	Pç	06
22- Haste de Aterramento Aço cobreado 16x2400mm	Pç	06
23- Isolador de ancoragem dolimerico	Pç	06
24-Manilha sapatilha para alça preformada	Pç	03
25- Parafuso francês galvanizado 16x45mm	Pç	04
26- Parafuso de cabeça quadrada 16x300mm	Pç	10
27- Parafuso de cabeça quadrada 16x400mm	Pç	01
28- Parafuso Olhal galvanizado 16x400mm	Pç	03

SOLAR PIAUI LTDA
39.735.251/0001-50

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



- 29- Para-raios de distribuição , óxido de zinco, polimérico 15kV Pç 03
- 30- Porca quadrada rosca M 16x2 Pç 04
- 31- Poste de Concreto DT 11/300 Pç 01
- 32- Suporte para fixação de Trafo tipo cantoneira ,490mm Pç 02
- 33- Terminal de compressão de Alumínio com 02 furos p/ cabo CA 1/0 Pç 03
- 34- Transformador de Distribuição trifásico 13.800V/380V/220V 75KVA com comutador de derivação e comando único de acionamento ext (TAP) Pç 01

TERESINA (20) DE JUNHO DE 2021

Rennata Paolla Jacintho Peres Reis

RENNATA PAOLLA JACINTHO PERES REIS
SOLAR PIAUI LTDA
CNPJ 039.735.251/0001-50

SOLAR PIAUI LTDA
39.735.251/0001-50

[Handwritten mark]

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE RENNATA PAOLLA JACINTHO PERES REIS QUE ASSINA PELA EMPRESA SOLAR PIAUI LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 10/11/2020 NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM TESTE DA VERDADE. DOU FE. Teresina/PI, 05/06/2022 ID: 39.11. SELO ADF98806 - AGR CONSULTA EM www.tjpi.jus.br/portalexta

Raimundo Ferreira de Araújo Sobrinho
Raimundo Ferreira de Araújo Sobrinho - Escrevente Autorizado
E-mail: R5 4 46 TJ; R5 0 90 NP - R5 4 11 Selo: R5 0 28 Total: R5 5 78

e

[Handwritten signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS

Atesto para os devidos fins, que a empresa LASTRO CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75, por meio do engenheiro civil FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO, R.N. 1903915074, executou para CONSTRUTORA F. M. LTDA, CNPJ sob o nº 04.521.201/0001-95 a construção de piso em granilite e alambrado da quadra poliesportiva, na Avenida Roraima com a rua Desembargador Pires de Castro, bairro Aeroporto, Teresina-PI, cujo os serviços estão discriminados na planilha abaixo:

SERVIÇO	UNID.	QUANT.
PISO EM GRANILITE EXECUTADO COM CONTRAPISO DE CONCRETO ESP. 7CM	M²	608,00
ALAMBRADO	m²	152,00

Teresina-PI, 26 de maio de 2021.

2º OFÍCIO


Leonardo Saker Monteiro Rosa
Construtora F M LTDA
CNPJ: 04.521.201/0001-95
Engenheiro Civil
R.N 1913660512

2

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LEONARDO SAKER MONTEIRO ROSA QUE ASSINA PELA EMPRESA CONSTRUTORA F M LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 04/04/2022 NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS, EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. Teresina/PI, 04/04/2022 15:04:16.

SELO ADF96698 BMW CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextrn

Maria Tarcia Oliveira dos Santos - Escrivã
Eml: R\$ 3,39 T: R\$ 0,90 MP: R\$ 0,11 Sel: R\$ 0,26 Total: R\$ 3,76





ATESTADO

[Handwritten mark]

**ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA LASTRO
CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 10230003/0001-75 EXECUTOU OS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 494,39 M2 DE CONSTRUÇÃO SOB
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO
MONTEIRO ROSA FILHO CREA Nº 1903915074 CONFORME ART
552601 CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS**

[Handwritten mark]

TERESINA 18 DE MARÇO DE 2010

[Handwritten signature]
FRANCISCO MONTEIRO ROSA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **W B FERREIRA EIRELLI**, inscrita no CNPJ 102300030001-75, executou para a Empresa **AUTO POSTO DO MONTE LTDA**, sob o CNPJ 29.267.026/0001-82 a construção de um posto de combustível com área de 661,06 m2 de construção, com 120 m2 de piso industrial e 120 m2 de cobertura metálica, localizado no loteamento santa clara, lotes 1 e 2, no povoado Taboca do Pau Ferrado, zona rural de Teresina, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Francisco Monteiro Rosa Filho** (CREA N 1903915074).

Handwritten mark

Handwritten signature


2º OFÍCIO

Erico Gonçalves do Monte

Erico Gonçalves do Monte
Sócio Administrador

AUTO POSTO DO MONTE LTDA

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ERICO GONCALVES DO MONTE QUE ASSINA PELA EMPRESA AUTO POSTO DO MONTE LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 14/03/2018 AO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA. EM TEST. CA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 08/04/2022 08:40:07. SELO ADF96848 - ZT2B CONSULTE EM www.tpi.jus.br/portal/extra



Handwritten signature

Andrigo Santana de Moraes - Escrivente Autorizado
Empl: R\$ 4,49 TJ: R\$ 0,90 NP: R\$ 0,11 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 5,76



103

Teresina, 04 de Abril de 2021

Handwritten mark



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Lastro Construções Ltda**, inscrita no CNPJ 102300030001-75, executou para a Empresa **CONSTRUTORA PLANOS LTDA** sob o CNPJ 065.266.36 /0001-58 a Construção de Obras de asfaltamento de Ruas das Cidades de Curimatá-PI, (21.000m²), Cristalândia-PI,(15.318m²), Gilbués-PI, (4.621,90m²), perfazendo um total de(52.318,80) m² sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Francisco Monteiro Rosa Filho Crea N° 1903915074

TERESINA (20) DE DEZEMBRO DE 2008

2º OFÍCIO

Francisco Monteiro Rosa Filho
CONSTRUTORA PLANOS LTDA

RECONHECO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE JOSÉ MARIA VANDERLEY RODRIGUES, QUE ASSINA PELA EMPRESA CONSTRUTORA PLANOS LTDA, CONTRATO ARQUIVADO EM 06/04/2022. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. ALTOS-PI, 06/04/2022.
Selc:ADLONIA-YBPI www.tjpi.jus.br/portalextra.

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA-ESCREVENTE
Emolr:49 TJ:0.90 FIMF/PI:0.11 Selc:0,26 Total:5,76 - OP:45
ATESTADO DE CAPACIDADE

Bel: Antonio Joaquim da Silva
Escrevente Autorizado

2º SERVENTIA EXTRAJUDI
DE TABEFIONATO
Teresina de Teresina Maria
Rosa Filho
Altos - PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa Lastro Construções Ltda, inscrita no CNPJ 102300030001-75, executou para a Empresa CONSTRUTORA NOVO MILÊNIO LTDA sob o CNPJ 041.191.947/0001-88 a CONSTRUÇÃO DO APOIO AOS ROMEIROS EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PIAUI, com área de construção de 1.089,00 m², sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Francisco Monteiro Rosa Filho Crea N° 1903915074.

Serviços Executados: 1.0- Serviços Preliminares

2.0 -Fundação

3.0- Estrutura

3.1-Alvenaria 1.123,22 m²

3.2- Concreto Armado 46,80 m³

3.3- Pilares 150 m

3.4 -Pilares 70m

4.0 - Cobertura

4.1- Cobertura com Telha Cerâmica 120m²

4.2- Estrutura de Madeira 80m²

4.3 Estrutura de Madeira p/ telha Metálica 894,52 m²


4.4- Cobertura c/ telha Metálica 894,52 m²


4.5 - Impemeabilização de Calha 92,50m²

4.6- Estrutura Metálica p/ Cobertura (redródomo) 408 m²


4.7- Cobertura (redródomo) 408 m²

TERESINA (30) DE DEZEMBRO DE 2012


CONSTRUTORA NOVO MILÊNIO LTDA
Francisco Monteiro Rosa Filho
Engenheiro - Administrador
M. L. 1903915074



ATA DE REUNIÃO



Local: SETUR Data: 27.10.2010 Hora: 11.15h

Contrato: GORNO SANTOIRO SANTA CRUZ DOS ANJOS

Proponente: _____

Participantes:	
CARINA CABOÍ - PRODETUR	ADOLFO MORAES - PRODETUR
DENISE ALMEIDA - PRODETUR	
RÔMULO REIS - SETUR	
MARCELO NAPOLEÃO - ENGECEC	
FRANCISCO MONTEIRO - USUÁRIO MILÊNIO	
ISOLÉ NOUEVA - ENGECEC	

[Handwritten signature]

Assuntos	Deliberações
TOPOGRAFIA DE TERRENO	CONFIRMAR EM USO A NÚMERAÇÃO DO TERRENO
EXECUÇÃO DA OBRA	SERÁ EXECUTADO ENTÃO COMO ESTÁ. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, CRIAR E ADOTAR...
ALTERAÇÃO DA ÁREA DO TERRENO	CONSTRUTORA TRÁ MANOAR ÚLTIMO DIA DESENVOLVIMENTO DO TOLLANO (TOPOGRAFIA)
TOPOGRAFIA DO TERRENO	A ENGECEC AFIRMA TER RECEBIDO A APR. TÉCNICA TOPOGRAFIA DA SETUR E NÃO CONFIRMAR
PRELIMINAR	HOUVE ERRO POR PARTE DA ENGECEC NA DITADAÇÃO DO QUANTITATIVO DO SALTINHO
DATA DA VIGÊNCIA PL/CONFERÊNCIA	SERÁ REALIZADA NA 1ª SEMANA DE NOVEMBRO CONFIRMAR A DATA E COMEÇAR A OBRA.

[Handwritten signature]

BLOCOS DE FUNDADO

[Handwritten mark]

1. CONSTRUTORA VERIFICOU QUE HOUVE DIFERENÇAS
NOS NÍVEIS DOS BLOCOS DE ATÉ 200M E SER
CORREGIDOS NA VISITA.

[Handwritten signature]
Visto
Amorim


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Rui Almeida

[Handwritten signature]



Teresina (PI) 03 de Fevereiro de 2012

À
Secretaria de Turismo do Estado do Piauí – SETUR/PI
Att. Ilmo. Srº Silvio Roberto da Costa Leite
D.D.Diretoria Geral do SETUR/PI

Nesta

Ref. Contrato nº. 053/2010

CONSTRUTORA NOVO MILÊNIO LTDA, firma de construção civil, estabelecida na cidade de Teresina, à Rua Adalberto Leal Nunes 1822, vem mui respeitosamente apresentar as modificações a serem executadas para dar mais segurança na construção da obra e acessibilidade vejamos a seguir.

- 1- Topografia – novo levantamento altimétrico, com curvas de níveis mais definidas, para termos uma análise mais detalhada dos volumes e desníveis no projeto executivo onde o mesmo apresentou um desnível na locação do redodromo da curva de nível de n.105 ate a curva de n.109 no primeiro levantamento e na segunda locação do redodromo da curva de nível n.108 ate a curva de nível n.122, observamos também que o volume água na curva de nível de n.108 é significativo da ordem de 80% do total da área do projeto.
- 2- Locação – a nova locação fica localizada na parte plana do terreno sem modificações no volume de concreto das fundações da construção e distante de qualquer dano causado pela ação violenta da natureza. Local mais seguro sem modificar a drenagem e vias do projeto elaborado conforme detalhe em anexo.
- 3- Solicitamos a continuação da galeria de tubos de 1,00m ate final do estacionamento onde fomos prontamente atendidos pela fiscalização do Ministério do Turismo.
- 4- Mudança dos tubos de 1,20m no sentido do restaurante para um segundo bueiro na entrada da cidade sem modificação do custo.
- 5 Estamos encaminhando as modificações na DRENAGEN da obra do entorno de Santa Cruz dos Milagres, relocação da galeria de tubo de 1.20m conforme planta em anexo, relocação do redodromo, ampliação da galeria de tubo de 1,00m o projetista no concordou.
- 6- Solicitação da correção do saldo devedor conforme contrato, após 12 meses de execução clausula XXII conforme Contrato 053/2010, e ordem de serviço nº. 055/2010, referente ao convênio MTUR/SETUR nº 733989/2010. Anexas as plantas com as modificações

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente

CONSTRUTORA NOVO MILÊNIO LTDA

José da Cruz Costa Silva
Sócio administrador

RECEBIDO
Em 07/02/2012
Assinatura




CONFEA/CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Nº ART

00019061050225013917



CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL

Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL

MARCELO COSTA NAPOLEAO DO REGO

CARTEIRA CREA ORIGEM

1906105022XXXX

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 140, AP. 801

BAIRRO
HOTAS

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64000810

FONE

(86)32239246

E-MAIL

engecor.pi@gmail.com

EMPRESA CONTRATADA

ENGECON-ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

REGISTRO NO CREA

0000013031EMP1

E-MAIL EMPRESA

engecor.pi@gmail.com

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA GABRIEL FERREIRA, 345

BAIRRO
CENTRO

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64001-250

FONE

(86)3222-9099

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO

SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ

CPF/CNPJ

08783132000149

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA ANTONINO FREIRE, 1473

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64001-040

FONE

(86)3216-2199

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO

SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ

CPF/CNPJ

08783132/000149

FONE

(86)3216-2199

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ANTONINO FREIRE, 1473

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64001-040

TIPO DE ART

Complementar

PARTICIPAÇÃO

individual

VINCULADA À ART

622412

DO PROFISSIONAL (CARTEIRA)

1906105022XXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
PROJETO	ATUACAO	GALERIA PLUVIAL	64,00	M
PROJETO	ATUACAO	REDE HIDRO-SANITARIA	2.358,00	M2

RESUMO DO CONTRATO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DO APOIO TURÍSTICO PARA ROMEIROS DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI, SENDO OS PROJETOS: ARQUITETONICO, INSTALACOES HIDROSANITARIAS, INSTALACOES ELETRICAS, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2.358,00 M2
VOLUME DE CONCRETO ARMADO: 121,50 M3
VOLUME DE CORTE: 48.023,77 M3
VOLUME DE ATERRO: 17.005,20

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DA GALERIA DA REDE DE DRENAGEM DO APOIO TURÍSTICO PARA ROMEIROS DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES, COM EXTENSÃO DE 64,00M.

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DO REDODROMO DO APOIO TURÍSTICO PARA ROMEIROS DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO 303,91M2, ÁREA DE PISO 303,91M2 E ÁREA DE COBERTURA DE 378,33M2.

VALOR OBRA/SERVIÇO R\$ 148.005,44
PERÍODO DA OBRA 15/07/2009 A 15/08/2009
ENTIDADE DE CLASSE CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUÍ - CEPI
HONORÁRIOS R\$ 148.005,44
TAXA R\$ 49,50

LOCAL E DATA
Teresina, 16 de Fevereiro de 2012
Declaro como verdadeiras as informações acima
Declaro como verdadeiras as informações acima

Teresina, 16 de Fevereiro de 2012

MARCELO COSTA NAPOLEAO DO REGO
3112488634

SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ
08783132000149

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) Pagável em qualquer agência bancária, internet ou Casas Lotéricas.
- (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.
- (4) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200305979

- (5) Retorne a primeira via desta ART ao CREA-PI no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento.
- (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Banca da ART junto ao CREA-PI.

[1ª via: CREA-PI] [2ª via: PROFISSIONAL] [3ª via: CONTRATANTE] [4ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART NO CREA-PI
ART 00019061050225013917 entregue no CREA/PI em

Recebido por

Antônio Paulo Brito de Sousa
Auxiliar Administrativo - 40524



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra em Serviço

605586
 Correspondente



1. Responsável Técnico

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO
 Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1903915074

Registro:

Registro: 0000013069EMPI

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO**

Endereço: **AVENIDA ANTONINO FREIRE**

Complemento:

Cidade: **TERESINA**

Valor: **Sem número**

Valor: **R\$ 2.844.250,39**

celebrado em

Tipo de Contratante:

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64001040**

Vinculado à ART:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CPF/CNPJ: **08783132000149**

Nº: **1473**

Objeto Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **SEDE DO MUNICIPIO**

Complemento:

Cidade: **SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

Data de Início: **30/06/2010**

Previsão de Término:

30/12/2010

Atividade:

Contratante: **SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64001040**

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: **08783132000149**

4. Atividade Técnica

UACAO

EXECUCAO CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES COMPLEMENTARES

Quantidade

1076.3900

Unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO APOIO AOS ROMEIROS EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES.

6. Declarações

Disponibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

RECOMENDACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Assinaturas devem ser verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 14239434491

SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO - CPF/CNPJ: 08783132000149

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento em conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confex.org
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1925/2009.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
 tel: (86) 3197-9192





RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA FINAL A OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

1.0 APRESENTAÇÃO:

Na presença dos representantes da Secretaria de Turismo do Estado do Piauí o Engenheiro Francisco Hélio, da Empresa Novo Milênio representada pelo Sr. Francisco Monteiro e da Superintendência de Projetos representada pelos Técnicos Eng. Agrimensor Marcondes Lima da Silva e Topógrafo Hélio Pires Soares, foi realizada vistoria final e novo Levantamento topográfico para dirimir dúvida nos quantitativos de Terraplenagem visto que o representante da empresa alega que os quantitativos destes serviços apresentam divergências em relação ao que ele executou referente a **Obra de Melhoria da Infraestrutura Turística no Entorno do Santuário de Santa Cruz dos Milagres - PI, referente ao convênio 733989/2010 Mtur/Setur.**

Foi percorrido todo o trecho em execução e feito registros fotográficos, onde durante a vistoria "in loco" o técnico da Setur fez observações pertinentes ao visto na obra.

2.0 SITUAÇÃO:

Estruturação Turística no Entorno do Santuário: a obra esta paralisada necessitando de novo levantamento topográfico para dirimir possíveis dúvidas nos quantitativos da planilha orçamentária no que diz respeito a movimento de terras Corte e Aterro da área a ser implantada a obra. Com a confirmação de tais divergências solicitaremos um ajuste no projeto para atender a topografia existente, bem como as necessidades existentes na Região.

3.0 MEDIÇÕES:

Foram realizadas pela Setur quatro medições:

- 1ª Medição: Valor R\$ 220.556,86 (Valor pago);
- 2ª Medição: Valor R\$ 310.288,36 (Valor pago);
- 3ª Medição: Valor R\$ 195.468,00 (Valor pago);

Total de Medições Pagas: R\$ 726.313,22

ENCAMINHAR P/ P.G.E. P/ ANÁLISE



4.0 OBSERVAÇÕES:

Foi apresentado pelo Eng. Agrimensor Marcondes Lima da Silva e o Topógrafo Hélio Pires Soares novo Levantamento Topográfico no Local a ser implantado a Obra de Melhoria da Infraestrutura Turística no Entorno do Santuário de Santa Cruz dos Milagres - PI, onde foram constadas as seguintes observações em relação aos quantitativos de Corte e Aterro, serviços questionados pelo construtor:

Volume Total de Corte em bancada: 79.547,206m³

Volume Total de Aterro em bancada: 18.640,945m³

Volume de Corte executado em bancada: 44.836,526m³

Volume de Corte a executar em bancada: 34.710,68m³

Volume de Aterro executado em bancada: 2.316,505m³

Volume de Aterro a executar em bancada: 16.324,44m³

Temos a seguir os volumes de Corte e aterro previsto na planilha licitada:

Volume de Corte 26483,30m³ distribuídos da seguinte maneira:

Esc Carga, Transp. e Desc. de Mat. 1ª. Cat. Até 0,4km (Bota-fora) = 3.977,60 m³

Esc Carga, Transp. e Desc. de Mat. 2ª. Cat. Até 0,4km (Bota-fora) = 7.148,87 m³.

Esc Carga, Transp. e Desc. de Mat. 3ª. Cat. Até 0,4km (Bota-fora) = 15.356,83 m³.

Portanto conforme levantamentos têm quantitativos levantados superiores ao que foi licitado

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

Segue a seguir informações sobre o Contrato e levantamento realizado para vistoria e medição final:

Data do Processo licitatório 21 de junho de 2010.

Por Pago R\$ 726.313,22 (setecentos e vinte e seis mil e trezentos e treze reais e vinte e dois centavos)

Valor da Medição Acumulada do Bloco Central R\$ 23.895,12 (vinte e três mil e oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos) planilha anexa.

Valor da Medição acumulada do Redodromo e Guarita R\$ 307.173,96 (trezentos e sete mil e cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos) planilha anexa.

Valor da Medição acumulada da Área Externa R\$ 522.891,24 (quatrocentos e quarenta e sete mil e setecentos e nove reais e dezessete reais) planilha anexa.

Valor da Medição Acumulada de serviços extracontratuais que sofreram reajustamento R\$ 213.565,57 (duzentos e treze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) planilha anexa.

Valor da medição acumulada de serviços extracontratuais que não sofreram reajuste R\$ 155.324,17 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos) planilha anexa.

A empresa Novo Milênio através de ofício solicitou desta Secretaria a verificação "in loco" de um novo levantamento Topográfico para confirmação de diferenças de volumes nos serviços de terraplenagem visto

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR
 GERÊNCIA DE PROJETOS



que a mesma verificou que os serviços executados estavam bem superior ao apresentado para o Processo licitatório e através de ata ficou acertado que a Secretária iria fazer um novo levantamento topográfico para apurar os verdadeiros quantitativos destes serviços, com a confirmação de tal volume de terra a superior criou outra questão o transporte deste material para bota fora conforme se verifica em planilha o bota fora previa apenas transporte até 400m de distancia da obra porem como o volume foi bem superior ao licitado a empresa alega que teve que transportar a mais de 7km. Portanto temos uma diferença de 7 km a mais de transporte no material que não foi lançado ate 400m.

Valor total apurado passível de reajustamento após os descontos das medições pagas uma vez que foi cotado o preço da proposta da empresa porem a mesma apresenta mais de três anos de Contrato.

Placa Central	R\$ 23.895,12
Pedodromo e Guarita	R\$ 307.173,96
Area Externa contratual	R\$ 522.891,24
Área Externa Serviços contratadas	R\$ 213.565,57



porem inferior ao quantitativo previstos

Total apurado passível de reajuste R\$ 1.067.525,89 (um milhão e sessenta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Valor total apurado que não é passível de reajustamento uma vez que os serviços que constam nesta planilha orçamentária já foram cotados com preço atualizado.

Área Externa Preço Atual R\$ 155.324,12 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos) planilha anexa.

Conforme clausula contratual 12. Reajustamento de Preços tem a seguinte orientação sub item 12.1 os Preços contratuais perderam se reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei n 10.192. de 14 de fevereiro de 2001. tomando-se por base a data do dia de abertura do processo licitatório pela variação de Índice Nacionais calculados pela Fundação Getulio Vargas e publicados na seção de índices Econômicos da Revista "Conjuntura Econômica" da FGV. pela, seguinte formula:

$$R = V \times \left| \frac{I - I_0}{I_0} \right|$$

Sendo:

R = valor do reajuste procurado

V= valor contratual da obra

I₀= indice inicial

I= indice relativo a dada do reajuste



112

7/10/00



Boletim de Medição

DATA
21/08/13

MEDICÃO ACUMULADA

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATA: NOVO MILENIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°
OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

VALOR DO CONTRATO: R\$ 918.288,03

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

VALOR DA MEDICÃO:

REDDODROMO E GUARITA

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,56%



Item	Descrição/CONSTRUÇÃO	Unid	Preço Unitário	Quantitativo				Saldo	% Executado	Contrato	Medido até 00	Medido até 00	Acumulado	Saldo
				Contrato	Medido até 00	Medição Atual	Acumulad							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Limpeza do Terreno	m2	0,24	2.162,00			2.162,00	100,00%	518,88			518,88		
1.2	Preço de obra	m2	187,34	24,00			24,00	100,00%	4.016,16			4.016,16		
1.3	Locação de obra	m2	2,27	1.674,00			1.674,00	100,00%	3.799,98			3.799,98		
2.0	PURIFICAÇÃO													
2.1	Escavação manual de valas em solo de 1º cal.	m3	22,73	45,00			45,00	93,86%	1.022,85	2,84		958,30	84,55	
2.2	Pedra britada sacamento e areia 1/4	m3	251,28	145,04			135,38	93,34%	38.445,65	8,85		110.877,57	2.424,85	
2.3	Baforane de lixo turado	m3	285,24	23,08			26,67	91,71%	2,41			7.073,98	639,23	
2.4	Aterro adubado com areia fina	m3	43,26	511,96			502,24	98,10%	9,72			21.725,90	420,18	
2.5	Concreto Cicópico	m3	256,90	50,56			48,50	96,54%	2,00			12.459,65	513,60	
2.6	Concreto Armado com taxa 15 MPa (cunha inferior)	m3	1040,20	5,07			4,47	74,87%	1,30			4.848,68	1.590,30	
3.0	ESTRUTURA													
3.1	Alvenaria em estrutura com bloco cerâmico	m2	23,16	3.139,23			408,40	38,38%	714,82			20.038,24	18.508,53	
3.2	Concreto Armado com taxa 20 MPa (Pilares, cunha sup. e vigas)	m3	1500,78	45,80			29,90	65,89%	16,90			70.238,50	44.873,32	
3.3	Pilares de madeira de lei, diâmetro 30cm c/3,0m	m	31,20	150,00			150,00	100,00%	4.880,00			4.880,00		
3.4	Pilares de madeira de lei, diâmetro 30cm c/3,0m	m	31,20	70,00			37,20	53,14%	32,80			2.184,00	1.023,36	
3.5	Divisória, bases, gesso branco, piso 2cm de esp. l=1,80m	m2	301,20	470,95			470,95	100,00%	141.859,18			141.859,18		
4.0	COBERTURA													
4.1	Cobertura com telha cerâmica	m2	32,27	120,88			120,00	100,00%	3.872,40			3.872,40		
4.2	Estrutura de madeira para cobertura e telha cerâmica	m2	59,81	80,00			80,00	100,00%	4.888,80			4.888,80		
4.3	Estrutura de madeira para cobertura chapa metálica (Zinco)	m2	58,40	664,82			184,01	27,67%	47.787,37			8.826,13	37.941,23	
4.4	Cobertura de madeira para cobertura chapa metálica (Zinco)	m2	53,04	664,82			184,01	27,67%	28.554,84			6.079,68	23.475,25	
4.5	Impermeabilização de calha de águas pluviais	m2	38,94	92,50			92,50	100,00%	3.592,70			3.592,70		
4.6	Estrutura metálica p/ cobertura excl. Pintura (redondom)	m2	54,87	408,60			408,60	100,00%	22.419,88			22.419,88		
4.7	Cobertura com telha de barro tipo colonial (redondom)	m2	35,34	408,60			408,60	100,00%	14.439,82			14.439,82		
4.8	Leite gesso p/ madeira	m2	82,31	664,82			184,01	27,67%	47.245,94			9.717,51	37.528,37	
4.9	Concreto Armado moldado in-loca (chapa)	m2	212,55	2,84			2,84	100,00%	3.201,15			3.201,15		
4.10	Preparado de madeira de lei c/3,30m	m	2,77	927,98			927,98	100,00%	84.498,94			13.089,78	70.409,16	
5.0	REVESTIMENTO													
5.1	Chapisco argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (paredes)	m2	2,88	1.581,15			816,00	22,91%	10.184,83			2.333,76	7.851,07	
5.2	Chapisco argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (teto)	m2	5,32	913,48			184,01	20,14%	4.838,61			978,83	3.860,67	
5.3	Emprego com argamassa mista de cal hidratada 1:2:9	m2	13,89	1.316,08			439,18	32,87%	18.691,78			6.144,13	12.547,65	
5.4	Reboco em parede com argamassa de cal hidratada	m2	6,84	509,84			376,82	79,84%	3.338,90			2.615,13	7.753,73	
5.5	Reboco em laje com argamassa de cal hidratada	m2	8,14	884,84			184,01	20,81%	7.282,37			1.497,04	5.785,33	
5.6	Cerâmica revestida 20x20x5/8mm, cor castor	m2	35,10	702,04			202,04	60,00%	7.091,80			7.091,80		
5.7	Cerâmica revestida 20x20x5/8mm, cor marfim	m2	35,10	407,48			487,48	100,00%	16.407,88			16.407,88		
5.8	Cerâmica Cettica 30x30cm, PEI 5 ou similar	m2	28,78	188,82			588,02	100,00%	15.747,18			15.747,18		
5.9	Cerâmica tipo A, 30x30cm, PEI 5	m2	25,14	27,72			27,72	100,00%	698,88			698,88		
6.0	PIBOM													
6.1	Requintado de beto	m2	43,76	891,51			592,61	66,47%	10.484,39			6.989,01	3.505,38	



Handwritten signature



Boletim de Medição

DATA
21/06/13

MEDICÃO ACUMULADA

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°

CONTRATADA: NOVO MILENIO


OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

REDONDROMO E GUARITA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 918.286,03
VALOR DA MEDICÃO :
PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,66%



Item	Descrição/CONSTRUÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Quantitativo				Saldo	% Executado	Contrato	Medido até 00	Acumulado	Saldo
				Contrato	Medido até 00	Medição Atual	Acumulado						
6.2	Conteúdo em concreto com espessura de 8cm chamada de ferro #4.2	m2	32,18	404,80				404,80	0,00%	13.026,46			13.026,46
6.3	Piso industrial polido, cor cinza, a base de concreto e juntas plásticas	m2	33,04	245,88				245,88	0,00%	6.123,86			6.123,86
6.4	Cerâmica Cacia 30x30cm PE15 ou similar	m2	26,78	763,84				763,84	0,00%	20.451,35			20.451,35
6.5	Cerâmica Ipo A, 30x30cm PE15	m2	25,14	207,78				207,78	0,00%	5.223,09			5.223,09
7.8	ESQUADRIAS									88.084,48			88.084,48
7.1	Porta madeira, de abr. 0,80x2,10m, incl. Ferragem alizar e pic.	Unid.	484,32	6,00				6,00	0,00%	2.785,92			2.785,92
7.2	Porta em face de mad. de abor. 60x1,70m, incl. Ferragem e pintura	Unid.	240,60	122,00				122,00	0,00%	29.353,20			29.353,20
7.3	Janela madeira e vidro, 800x50/210 cm, incl. Pintura	Unid.	201,16	8,00				8,00	0,00%	1.609,28			1.609,28
7.4	Janela madeira e vidro, Pivoteira Horiz. 8,40x0,80m	Unid.	485,22	4,00				4,00	0,00%	1.980,88			1.980,88
7.5	Janela madeira e vidro, Pivoteira Horiz. 5,10x0,80m	Unid.	288,68	2,00				2,00	0,00%	537,36			537,36
7.6	Janela madeira e vidro, Pivoteira Horiz. 7,80x0,80m	Unid.	418,20	2,00				2,00	0,00%	832,40			832,40
7.7	Janela madeira e vidro, Pivoteira Horiz. 1,70x0,80m	Unid.	89,58	2,00				2,00	0,00%	179,12			179,12
7.8	Janela madeira e vidro, Pivoteira Horiz. 1,00x0,80m	Unid.	84,29	2,00				2,00	0,00%	169,58			169,58
7.9	Janela madeira e vidro, 400x50/210 cm, incl. Pintura	Unid.	131,71	8,30				8,30	0,00%	1.083,66			1.083,66
7.10	Box de banheiro	Unid.	297,02	2,00				2,00	0,00%	594,04			594,04
8.0	PORTURA									21.483,71			21.483,71
8.1	Embossamento de pintura acrílica	m2	6,93	488,48				488,48	0,00%	4.451,43			4.451,43
8.2	Embossamento de pintura PVA	m2	3,42	863,80				863,80	0,00%	3.296,20			3.296,20
8.3	Tinta acrílica branco neve, (paredes internas)	m2	6,97	287,84				287,84	0,00%	2.075,94			2.075,94
8.4	Pintura isocromada hidrorepelente cor campo maior em paredes externas	m2	7,82	85,94				85,94	0,00%	672,21			672,21
8.5	Pintura PVA Max cor branco em paredes internas	m2	6,17	69,16				69,16	0,00%	585,78			585,78
8.6	Lays para emastado e plástica com limalha PVA branco neve	m2	9,47	684,64				684,64	0,00%	7.377,60			7.377,60
8.7	Pintura interna, acrílica acetinada (banheiros)	m2	9,72	114,80				114,80	0,00%	1.114,68			1.114,68
8.8	Pintura em paredes de madeira, diam. 30cm p/3,65m	m2	10,92	158,58				158,58	0,00%	1.709,85			1.709,85
8.9	BANCADAS									14.822,46			14.822,46
9.1	Bancada do banheiro de gesso	m2	384,00	1,80				1,80	0,00%	691,20			691,20
9.2	Bancada de gesso em granito	m2	384,00	8,02				8,02	0,00%	3.079,68			3.079,68
9.3	Bancada dos banheiros	m2	384,00	28,78				28,78	0,00%	11.051,52			11.051,52
10.0	ELÉTRICO									38.446,80			38.446,80
10.1	Cabo de cobre isolado em chamas de 1,5mm2 - 750V	m	1,34	2.000,00				2.000,00	0,00%	2.690,00			2.690,00
10.2	Cabo de cobre isolado em chamas de 2,5mm2 - 750V	m	1,63	2.800,00				2.800,00	0,00%	4.564,00			4.564,00
10.3	Cabo de cobre isolado em chamas de 4,0mm2 - 750V	m	2,88	1.600,00				1.600,00	0,00%	3.218,00			3.218,00
10.4	Cabo de cobre isolado em chamas de 6,0mm2 - 750V	m	2,86	2.000,00				2.000,00	0,00%	6.578,00			6.578,00
10.5	Cabo de cobre nu de 16,0mm2	m	11,09	18,00				18,00	0,00%	199,62			199,62
10.6	Caixa PVC 4x2	Unid.	25,11	144,50				144,50	0,00%	363,84			363,84
10.7	Caixa PVC 4x4 octogonal	Unid.	88,93	188,00				188,00	0,00%	943,84			943,84



Handwritten signature and initials



Boletim de Medição

DATA
21/08/13

MEDICÃO ACUMULADA

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°

CONTRATADA: NOVO MILENIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

VALOR DO CONTRATO: R\$ 918.218,03

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

VALOR DA MEDIÇÃO:


CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

REDDOROMO E GUARITA

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,86%



Item	Discriminação/CONSTRUÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Quantitativo				Curso R\$					
				Contrato	Medido em 00	Medição Atual	Acumulad	Saldo	% Executado	Contrato	Medido até 00	Medição Atual	Acumulado
10.9	Centro Distrib Mon. 0 barram de 25 A e neutro isolado com 8 circuitos	Und	163,13	4,00				4,00	0,00%	732,52			732,52
10.9	Centro Distrib C/ barram de 30A e neutro isolado com 08 circuitos	Und	432,12	2,00				2,00	0,00%	864,24			864,24
10.10	Centro Distrib. Mon. com 3 circuitos	Und.	63,21	4,00				4,00	0,00%	252,84			252,84
10.11	Caixa de medição trifásica	Und.	8,00	48,00				48,00	0,00%	384,00			384,00
10.12	Curva p/ eletrodos PVC PB 1/2"	Und.	1,20	10,00				10,00	0,00%	12,00			12,00
10.13	Curva p/ eletrodos PVC PB 3/4"	Und.	1,80	18,00				18,00	0,00%	32,40			32,40
10.14	Curva p/ eletrodos PVC PB 1"	Und.	10,98	22,00				22,00	0,00%	241,76			241,76
10.15	Disjuntor Monof. 15A	Und	10,88	4,00				4,00	0,00%	43,52			43,52
10.16	Disjuntor Monof. 25A	Und.	14,70	2,00				2,00	0,00%	29,40			29,40
10.17	Disjuntor Int. 35A	Und.	11,99	254,00				254,00	0,00%	3035,46			3035,46
10.18	Eletrodos PVC PB 1/2"	Vt	3,17	110,00				110,00	0,00%	348,70			348,70
10.19	Eletrodos PVC PB 3/4"	Vt	4,93	178,00				178,00	0,00%	877,66			877,66
10.20	Eletrodos PVC PB 1"	Vt	6,53	28,00				28,00	0,00%	182,84			182,84
10.21	Interruptor 11 Pila 611100	Und.	13,57	6,00				6,00	0,00%	81,12			81,12
10.22	Interruptor 2T Pila 612110	Und.	20,51	22,00				22,00	0,00%	451,22			451,22
10.24	Interruptor 3T Pila	Und.	39,35	24,00				24,00	0,00%	949,44			949,44
10.25	Mais de terra em aço revestido de cobre DN 3/8" x 3000mm	Und.	89,33	48,00				48,00	0,00%	4268,80			4268,80
10.26	Luminária suspensa com lâmpada fluorescente compacta de 32W	Und	64,04	56,00				56,00	0,00%	3566,24			3566,24
10.27	Luminária tipo arandelas com lâmpada PL de 18W no pilar ou parede	Und	65,35	44,00				44,00	0,00%	2875,40			2875,40
10.28	Luminária tipo arandelas com lâmpada PL de 18W no pilar ou parede	Und	14,52	66,00				66,00	0,00%	958,32			958,32
10.29	Luminária tipo arandelas com lâmpada PL de 18W no pilar ou parede	Und	5,35	28,00				28,00	0,00%	149,96			149,96
10.30	Fita isolante	Vb	912,00	2,00				2,00	0,00%	1824,00			1824,00
10.31	Acessórios (buchas, parafusos, lâminas de serb)	Und	75,14	4,00				4,00	0,00%	300,56			300,56
11.0	HEIDRAULICO	PC	39,01	51,00				51,00	0,00%	1989,51			1989,51
11.1	Lançamento de Louças cor branca	PC	40,01	188,00				188,00	0,00%	7521,96			7521,96
11.2	Caixa de embudo oval peçadeira L.36	Und.	15,20	312,00				312,00	0,00%	4770,24			4770,24
11.3	Torneira p/ lavatório de 1/2"	m	16,10	14,00				14,00	0,00%	225,40			225,40
11.4	Fornassentim. Tubo pvc soldavel marron dn 32mm, incl. Conexões	m	6,10	14,00				14,00	0,00%	85,40			85,40
11.5	Fornassentim. Tubo pvc soldavel marron dn 25mm, incl. Sgneraças	m	6,10	14,00				14,00	0,00%	85,40			85,40
11.6	Fornassentim. Tubo pvc soldavel marron dn 25mm	PC	29,89	12,00				12,00	0,00%	358,68			358,68
11.7	Fornassentim. Tubo pvc soldavel marron dn 32mm	PC	45,72	75,00				75,00	32,86%	3428,40			3428,40
12.0	SANITARIO												
12.1	Fornassentim Tubo pvc branco espgo dn 100 cam conexões		16,10	228,00				228,00		3670,60			3670,60



Handwritten signature



Boletim de Medição

DATA
21/08/13

MEDICÃO ACUMULADA

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°

CONTRATADA: NOVO MILENIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

916.288,03

VALOR DO CONTRATO: R\$

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

VALOR DA MEDICÃO :

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

REDDOROMO E GUARITA

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,66%



Quantitativo

Item	Descrição/CONSTRUÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Contrato	Medido até 00	Medição Atual	Acumulad	Saldo	% Executado	Contrato	Medido até 00	Medição Atual	Acumulad	Saldo
12.2	Forn. e instalação de tubo pvc branco esp. 60 x 75 com conexões	m	27,74	54,00			20,00	34,00	37,04%	1.497,96			594,96	943,16
12.3	Forn. e instalação de tubo pvc branco esp. 90 x 90 com conexões	m	13,22	66,00			22,00	44,00	33,33%	872,52			280,94	591,68
12.4	Forn. e instalação de tubo pvc branco esp. 40 x 40 com conexões	m	10,34	108,00			50,00	50,00	46,30%	1.118,72			517,00	599,72
12.5	Caixa de inspeção Pre-Moldada DN 600mm c/ tampa	Unid.	31,75	20,00				20,00	0,00%	635,00				635,00
12.6	Caixa arfônica de 150 x 150 x 50mm c/ porta grelha e grelha redonda cromada	Unid.	28,12	18,00				18,00	0,00%	470,16				470,16
12.7	Copo cabe Sesa DN 100x100mm c/ porta grelha quadrado p/ grelha redonda e grelha redonda DN 100	Unid.	13,90	56,00				56,00	0,00%	800,40				800,40
12.8	Vaso sanitário acoplado com tampa	Unid.	163,46	116,00				116,00	0,00%	18.981,36				18.981,36
12.9	Copo sanitário DN 1" x 1/2"	Unid.	7,78	58,00				58,00	0,00%	451,52				451,52
12.10	Escanção manual em solo de 1" cal.	m3	18,84	32,50				32,50	0,00%	615,55				615,55
12.11	Manta de concreto DN 900mm (base e fundação)	Unid.	33,17	72,00				72,00	0,00%	2.398,24				2.398,24
12.12	Tampa p/ manilha de concreto DN 900mm	Unid.	24,88	22,00				22,00	0,00%	542,68				542,68
13.0	RESERVAÇÃO									84.988,38				84.988,38
13.1	Escavação manual de valas em solo de 1" cal.	m3	22,73	7,48				7,48	0,00%	170,02				170,02
13.2	Preleira argamassa cimento e areia 1:4	m3	251,26	7,48				7,48	0,00%	1.879,57				1.879,57
13.3	Baldrame de tijolo furado	m3	285,24	1,83				1,83	0,00%	485,39				485,39
13.4	Concreto armado com ferr. 20 MPA (Parede c/ta sup. e vigas)	m3	1500,78	34,00				34,00	0,00%	51.026,52				51.026,52
13.5	Alterio espedeado com areia fina	m3	43,76	4,50				4,50	0,00%	194,67				194,67
13.6	Avenali em elevação com tipo cerâmico	m2	23,16	212,73				212,73	0,00%	4.928,83				4.928,83
13.7	Chapisco argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (parede)	m2	2,86	283,07				283,07	0,00%	809,56				809,56
13.8	Reboco em parede com argamassa de cal hidratada	m2	6,94	33,93				33,93	0,00%	235,47				235,47
13.9	Emboço com argamassa mista de cal hidratada 1:2:9	m2	13,99	283,07				283,07	0,00%	3.960,15				3.960,15
13.10	Carfina estuqueada 240x240mm, cor castor	m2	35,10	311,36				311,36	0,00%	10.929,44				10.929,44
13.11	Regularização de base	m2	11,78	12,57				12,57	0,00%	147,82				147,82
13.12	Contrapiso em concreto com espessura de 6cm c/ malha de ferro 44,2	m3	32,18	12,57				12,57	0,00%	404,50				404,50
13.13	Piso industrial polido, cor cinza, e base de concreto c/ juntas plásticas	m2	33,04	12,57				12,57	0,00%	415,31				415,31
13.14	Porta metálica 0,8x2,20	Unid.	183,12	1,00				1,00	0,00%	183,12				183,12
13.15	Porta metálica 0,8x2,50	Unid.	217,96	1,00				1,00	0,00%	217,96				217,96
13.16	Grelha metálica de proteção de lago de visita c/ 1" de água c/ h=1,00m	m	226,42	2,00				2,00	0,00%	452,84				452,84
13.17	Escada metálica 8,70m	Unid.	54,80	1,00				1,00	0,00%	54,80				54,80
13.18	Escada metálica 5,80m	Unid.	54,80	1,00				1,00	0,00%	54,80				54,80
13.19	Tampa metálica para caixa d'água 0,80x0,80m	Unid.	563,44	2,00				2,00	0,00%	1.126,88				1.126,88
13.20	Ferraria pvc branco 100x100mm (par interna de alvenaria)	m2	8,47	33,36				33,36	0,00%	282,61				282,61
13.21	Impermeabilização com manta elastica	m2	42,80	99,56				99,56	0,00%	4.241,26				4.241,26
13.22	Ferraria cerâmica Tubo pvc sódavel metálico dn 25mm, rec. Conexões	m	10,56	24,00				24,00	0,00%	253,44				253,44



Handwritten signature



Boletim de Medição

DATA

21/08/13

MEDICÃO ACUMULADA

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°

CONTRATADA: NOVO MILENIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

VALOR DO CONTRATO: R\$

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI


VALOR DA MEDIÇÃO:

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

REDDOROMIO E GUARITA

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,66%

Item	Discriminação/CONSTRUÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Quantitativo				Custo R\$						
				Contrato	Medido até 00	Medição Atual	Acumulad	Saldo	% Executado	Contrato	Medido até 00	Medição Atual	Acumulad	Saldo
13.23	Fontesentam: Tubo pvc soldável marrom dn 32mm, incl. Conexões	m	15,12	6,00				6,00	0,00%	90,72			90,72	
13.24	Fontesentam: Tubo pvc soldável marrom dn 40mm, incl. Conexões	m	19,03	24,00				24,00	0,00%	456,72			456,72	
13.25	Fontesentam: Tubo pvc soldável marrom dn 50mm, incl. Conexões	ft	20,30	18,00				18,00	0,00%	365,40			365,40	
13.26	Fontesentam: Tubo pvc soldável marrom dn 60mm, incl. Conexões	m	3,90	6,00				6,00	0,00%	190,80			190,80	
13.27	Fontesentam: registro de gaveta 25cm	PC	29,22	1,00				1,00	0,00%	29,22			29,22	
13.28	Fontesentam: registro de gaveta 40 mm	PC	45,05	3,00				3,00	0,00%	135,15			135,15	
13.29	Fontesentam: registro de gaveta 50 mm	PC	65,62	1,00				1,00	0,00%	65,62			65,62	
13.30	Fontesentam: registro de gaveta 60 mm	PC	86,62	2,00				2,00	0,00%	173,24			173,24	
14.0	REDE EXTERNA DE AGUA FRIA													
14.1	Fontesentam: Tubo pvc soldável marrom dn 25mm, incl. Conexões	m	9,12	258,00				258,00	0,00%	2.352,96			2.352,96	
14.2	Fontesentam: Tubo pvc soldável marrom dn 32mm, incl. Conexões	m	13,80	114,00				114,00	0,00%	1.573,20			1.573,20	
14.3	Fontesentam: Tubo pvc soldável marrom dn 40mm, incl. Conexões	m	16,20	278,00				278,00	0,00%	4.471,20			4.471,20	
14.4	Fontesentam: Tubo pvc soldável marrom dn 50mm, incl. Conexões	m	17,28	144,00				144,00	0,00%	2.488,32			2.488,32	
14.5	Torreão de 12" 1800 N/dm	PC	30,97	7,00				7,00	0,00%	216,79			216,79	
15.0	LIMPEZA DA OBRA													
15.1	Limpieza da obra	m2	1,08	2.523,55				2.523,55	0,00%	2.725,43			2.725,43	
TOTAL GERAL										918.268,03			307.173,06	864.840,22



Francisco Hélio Soares
Francisco Hélio Soares
 Engenheiro Civil - 190.105.887-5
 Matr. 259.337-8
 SETUR-PI

117



Boletim de Medição

DATA: 21/08/13

MEÇÃO ACUMULADA



SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

BLOCO CENTRAL

CONTRATADA: NOVO MELHORO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 421.071,48

VALOR DA MEDIÇÃO: 23.895,12

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 7,81%

[Handwritten signature]



Item	Descrição/CONSTRUÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Contrato	Medida em m³	Medida em Anel	Atenuado	SERVIÇOS EXTRA	Saldo	% Executado	Contrato	Medido em m³	Medição Atual	Assimilado	SERVIÇOS EXTRA	Saldo	Curso R\$	
																	Atenuado	Assimilado
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	Limpeza do terreno	m²	6,24	1750,00		1750,00	1.750,00			100,00%	2.871,88	2.871,88	2.871,88	2.871,88			8.331,58	
1.2	Exec. C/P. Transp. 6 Desc. De material de 1º cat. AN 0,4 km	m³	5,58	42,67		42,67	42,67			100,00%	238,10	238,10	238,10	238,10			238,10	
1.3	Exec. Cap. Transp. 6 Desc. De material de 2º cat. AN 0,4 km	m³	6,85	71,12		71,12	71,12			100,00%	615,19	615,19	615,19	615,19			615,19	
1.4	Exec. Cap. Transp. 6 Desc. De material de 3º cat. AN 0,4 km	m³	74,39	170,66		170,66	170,66			100,00%	4.147,52	4.147,52	4.147,52	4.147,52			4.147,52	
1.5	Locação de obra	m²	2,89	1076,36		1076,36	1.076,36			100,00%	3.170,77	3.170,77	3.170,77	3.170,77			3.170,77	
2.0 PAVIMENTO																		
2.1	Execução manual de selo em bloco de 1º cat.	m³	22,73	105,00		105,00	105,00			85,71%	2.398,85	2.398,85	2.045,70	2.045,70			2.045,70	
2.2	Pedra argamassada, concreto e areia T 4	m³	251,28	78,06		78,06	78,06			81,68%	3.461,38	3.461,38	2.837,84	2.837,84			2.837,84	
2.3	Borracha de 1/2" x 1/2"	m²	263,24	11,06		11,06	11,06			0,00%	141.402,68	141.402,68	0,00	0,00			0,00	
2.4	Borracha de 3/4" x 3/4"	m²	43,28	308,58		308,58	308,58			0,00%	6.878,40	6.878,40	0,00	0,00			0,00	
2.5	Alumínio sem área fixa	m³	295,80	26,00		26,00	26,00			0,00%	23.435,71	23.435,71	0,00	0,00			0,00	
2.6	Concreto Osmótico	m³	1010,20	22,53		22,53	22,53			0,00%	38.100,08	38.100,08	0,00	0,00			0,00	
2.7	Concreto Armado com tipo 15 MPa (Banco e Juntas de Encaixe)	m³	23,18	806,80		806,80	806,80			0,00%	20.880,54	20.880,54	0,00	0,00			0,00	
3.1	Alvenaria em tijolo com bloco cerâmico	m²	1580,78	12,20		12,20	12,20			0,00%	19.309,57	19.309,57	0,00	0,00			0,00	
3.2	Concreto armado com tipo 20 MPa (Parede, porta abo. e vigas)	m³	1580,78	12,20		12,20	12,20			0,00%	153.827,48	153.827,48	0,00	0,00			0,00	
3.3	Concreto armado com tipo 20 MPa (Parede, porta abo. e vigas)	m³	1580,78	12,20		12,20	12,20			0,00%	81.387,13	81.387,13	0,00	0,00			0,00	
4.0	COMBUSTÍVEL																	
4.1	Estiv. e movim. para cobertura com linha cerâmica	m²	53,81	1554,80		1554,80	1554,80			0,00%	80.305,70	80.305,70	0,00	0,00			0,00	
4.2	Cobertura com linha cerâmica	m²	292,27	1554,80		1554,80	1554,80			0,00%	11.748,43	11.748,43	0,00	0,00			0,00	
4.3	Linha para instalação	m²	92,81	271,88		271,88	271,88			0,00%	736,22	736,22	0,00	0,00			0,00	
4.4	Preparação de pedras de 1m x 0,30m	PC	2,77	86,00		86,00	86,00			0,00%	48.399,83	48.399,83	0,00	0,00			0,00	
5.0	REVESTIMENTO																	
5.1	Chapeado argamassa de cimento e areia no tipo 1 (paralela)	m²	2,86	1801,39		1801,39	1801,39			0,00%	5.151,88	5.151,88	0,00	0,00			0,00	
5.2	Chapeado argamassa de cimento e areia no tipo 2 (esp.)	m²	6,32	221,80		221,80	221,80			0,00%	1.402,16	1.402,16	0,00	0,00			0,00	
5.3	Chapeado com argamassa mais de 6cm de espessura 1 3 9	m²	13,98	454,51		454,51	454,51			0,00%	6.358,59	6.358,59	0,00	0,00			0,00	
5.4	Reboco em paredes com argamassa de cal hidratada	m²	6,84	1347,88		1347,88	1347,88			0,00%	9.354,28	9.354,28	0,00	0,00			0,00	
5.5	Reboco em laje com argamassa de cal hidratada	m²	8,14	221,88		221,88	221,88			0,00%	1.805,84	1.805,84	0,00	0,00			0,00	
5.6	Cantaria tabuleta 240x240mm, cor castor	m²	25,10	23,77		23,77	23,77			0,00%	624,33	624,33	0,00	0,00			0,00	
5.7	Pedra Aba 240x240mm Cor Castor ou equivalente	m²	101,39	141,81		141,81	141,81			0,00%	14.357,84	14.357,84	0,00	0,00			0,00	
5.8	Cantaria Cordeira 300x300mm PEI 5 cor amarelo	m²	26,78	338,97		338,97	338,97			0,00%	80.831,31	80.831,31	0,00	0,00			0,00	
6.0	REDES																	
6.1	Revestimento de base	m²	11,76	1085,91		1085,91	1085,91			0,00%	12.770,39	12.770,39	0,00	0,00			0,00	
6.2	Concreto em bloco com espessura de 6cm cor de leite	m²	32,18	1065,81		1065,81	1065,81			0,00%	34.144,54	34.144,54	0,00	0,00			0,00	
6.3	Piso Industrial polido, cor castor, a base de concreto e juntas plásticas	m²	33,04	1023,51		1023,51	1023,51			0,00%	33.816,77	33.816,77	0,00	0,00			0,00	
6.4	Cerâmica esmaltada 240x240mm (revestimento)	m²	35,10	52,20		52,20	52,20			0,00%	1.832,22	1.832,22	0,00	0,00			0,00	
6.5	Cerâmica Cordeira 30x30cm PEI 5 cor castor	m²	28,22	60,20		60,20	60,20			0,00%	1.671,44	1.671,44	0,00	0,00			0,00	
7.0	BOCALHORNAS																	
7.1	Prata metálica de 16oz (16oz) e 1/2" x 1/2" x 1/2"	kg	600,86	2,00		2,00	2,00			0,00%	1.201,32	1.201,32	0,00	0,00			0,00	

[Handwritten signature]



Boletim de Medição

DATA
21/06/13

MEÇÃO ACUMULADA

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI


BLOCO CENTRAL

821.071,08

23.896,12

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 2,91%

[Handwritten signature]



Item	Descrição/CONSTRUÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Medição em 00	Medição Atual	Acumulado	SERVIÇOS EXTRA	Saldo	% Executado	Contrato	Medição em 00	Medição Atual	Acumulado	SERVIÇOS EXTRA	Saldo	
																	Contrato
7.2	Piso de madeira e vidro, 60x2,10m, incl. Frenagem, furos alisar e pin	Unid	600,00	1,00					1,00	0,00%	600,00					600,00	
7.3	Piso madeira, de abir, 60x2,10m, incl. Frenagem, furos alisar e pin	Unid	308,12	10,00					10,00	0,00%	3.081,20					3.081,20	
7.4	Piso madeira, de abir, 60x2,10m, incl. Frenagem, furos alisar e pin	Unid	260,04	4,00					4,00	0,00%	1.043,76					1.043,76	
7.5	Piso metálico de enlaxar, 2,00x2,10m, incl. Frenagem e pinos	Unid	1056,05	8,00					8,00	0,00%	8.453,20					8.453,20	
7.6	Piso metálico de enlaxar, 2,20x1,70m, incl. Frenagem e pinos	Unid	1141,18	4,00					4,00	0,00%	4.564,72					4.564,72	
7.7	Piso metálico de enlaxar, 2,35x1,70m, incl. Frenagem e pinos	Unid	624,18	4,00					4,00	0,00%	2.286,78					2.286,78	
7.8	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 12,20x0,80m	Unid	569,08	1,00					1,00	0,00%	569,08					569,08	
7.9	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 3,84x0,80m	Unid	182,24	1,00					1,00	0,00%	182,24					182,24	
7.10	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 3,00x0,80m	Unid	132,80	1,00					1,00	0,00%	132,80					132,80	
7.11	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 2,90x0,80m	Unid	132,80	1,00					1,00	0,00%	132,80					132,80	
7.12	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 2,80x0,80m	Unid	132,80	1,00					1,00	0,00%	132,80					132,80	
7.13	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 2,70x0,80m	Unid	132,80	1,00					1,00	0,00%	132,80					132,80	
7.14	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 2,60x0,80m	Unid	132,80	1,00					1,00	0,00%	132,80					132,80	
7.15	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 2,50x0,80m	Unid	88,48	1,00					1,00	0,00%	88,48					88,48	
7.16	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 1,60x0,80m	Unid	68,48	2,00					2,00	0,00%	136,96					136,96	
7.17	Janela madeira e vidro, PVC, vidro float, 2,00x1,00m	Unid	68,48	1,00					1,00	0,00%	68,48					68,48	
8.9	REVESTIMENTO																
8.1	Tela acrílica branco neve, emendada com malha crua (paredes)	m ²	9,97	361,79					361,79	0,00%	3.617,26					3.617,26	
8.2	Tela acrílica branco neve, emendada com malha crua (paredes)	m ²	3,82	1300,78					1300,78	0,00%	5.081,10					5.081,10	
8.3	Tela acrílica branco neve, emendada com malha crua (paredes)	m ²	6,97	221,86					221,86	0,00%	1.546,36					1.546,36	
8.9	REVESTIMENTO																
9.1	Bancada com acabamento em aço inox	m ²	191,56	13,33					13,33	0,00%	2.554,08					2.554,08	
9.2	Bancada com acabamento em aço inox	m ²	186,22	8,12					8,12	0,00%	1.515,03					1.515,03	
10.0	ELÉTRICO																
10.1	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	m	130,00	100,00					100,00	0,00%	13.000,00					13.000,00	
10.2	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	m	183,00	100,00					100,00	0,00%	18.300,00					18.300,00	
10.3	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	m	2,08	250,00					250,00	0,00%	516,00					516,00	
10.4	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	m	4,36	400,00					400,00	0,00%	1.744,00					1.744,00	
10.5	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	m	11,08	27,00					27,00	0,00%	299,16					299,16	
10.6	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	m	2,11	138,00					138,00	0,00%	287,16					287,16	
10.7	Cabo PVC 4x2"	Unid	5,83	115,00					115,00	0,00%	669,45					669,45	
10.8	Cabo PVC 4x2"	Unid	183,19	2,00					2,00	0,00%	366,38					366,38	
10.9	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	Unid	48,71	8,00					8,00	0,00%	389,68					389,68	
10.10	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	Unid	65,00	65,00					65,00	0,00%	4.225,00					4.225,00	
10.11	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	Unid	1,62	10,00					10,00	0,00%	16,20					16,20	
10.12	Cabo de fibra ótica multimodo OM3, 100m	Unid	10,88	12,00					12,00	0,00%	130,56					130,56	
10.13	Equipamento	Unid	10,88	20,90					20,90	0,00%	227,40					227,40	
10.14	Equipamento	Unid	13,20	2,00					2,00	0,00%	26,40					26,40	
10.15	Equipamento	Unid	3,17	118,00					118,00	0,00%	373,86					373,86	

[Handwritten signature]



Boletim de Medição

MEDICÇÃO ACUMULADA

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°

CONTRATADA: NOVO MILENIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

DATA: 21/08/13

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

VALOR DO CONTRATO: R\$ 231.071,08

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

23/08/12

BLOCO CENTRAL

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 2,81%



[Handwritten signature]

Item	Descrição/espécie/CONSTRUÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Contrato	Medição até 00	Acumulado	SERVIÇOS EXTRA	Salda	% Executado	Contrato	Medição até 00	Acumulado	SERVIÇOS EXTRA	Salda	Custo R\$	
															Medição Atual	Salda
10.17	Escudo PVC PB 3/8"	Un	3,17	35,00				35,00	0,00%	131,83					131,83	
10.18	Escudo PVC PB 1/2"	Un	4,92	15,00				15,00	0,00%	71,85					71,85	
10.19	Escudo PVC PB 1/4"	Un	6,58	50,00				50,00	0,00%	329,00					329,00	
10.20	Escudo PVC PB 1/2"	Un	7,85	30,00				30,00	0,00%	235,50					235,50	
10.21	Membrado 20 Pli 611100	Unid	0,53	20,00				20,00	0,00%	10,60					10,60	
10.22	Membrado 20 Pli 612110	Unid	13,93	5,00				5,00	0,00%	69,65					69,65	
10.23	Membrado 30 Pli	Unid	20,51	35,00				35,00	0,00%	718,03					718,03	
10.24	Receptor (barras)	Unid	10,82	3,00				3,00	0,00%	32,46					32,46	
10.25	Barras de ferro em aço revestido de cobre DN 100 2500mm	Unid	36,38	3,00				3,00	0,00%	109,14					109,14	
10.26	Barras de ferro em aço revestido de cobre DN 100 2500mm	Unid	68,25	63,00				63,00	0,00%	4.302,75					4.302,75	
10.27	Luminária sob-pole tipo pilão com vidro 1/2 (completa)	Unid	136,20	3,00				3,00	0,00%	501,60					501,60	
10.28	Luminária tipo poste anelada com 1/2 (completa)	Unid	64,04	93,00				93,00	0,00%	5.959,72					5.959,72	
10.29	Luminária de embudo tipo pilão com vidro para uma lâmpada PL 48	Unid	36,14	6,00				6,00	0,00%	216,84					216,84	
10.30	Luminária tipo arandelada com lâmpada PL de 18W no pole ou parede	Unid	88,25	4,00				4,00	0,00%	353,00					353,00	
10.31	Tombada 2P x 1 Universal	Unid	14,52	87,00				87,00	0,00%	1.263,24					1.263,24	
10.32	Fita adesiva	Unid	5,39	10,00				10,00	0,00%	53,90					53,90	
11.0	Montador	Unid	75,14	3,00				3,00	0,00%	225,42					225,42	
11.1	Luminária de Lupa cor branco	Unid	39,01	1,00				1,00	0,00%	39,01					39,01	
11.2	Cuba de embudo oval pintura L 50	Unid	84,36	4,00				4,00	0,00%	337,44					337,44	
11.3	Cuba de embudo oval pintura L 50	Unid	28,48	8,00				8,00	0,00%	227,84					227,84	
11.4	Tombada de parede cor branca 1/2 (completa)	Unid	40,01	4,00				4,00	0,00%	160,04					160,04	
11.5	Tombada 2P x 1 Universal	Unid	6,10	34,00				34,00	0,00%	207,40					207,40	
11.7	Conexões tipo PVC para tubos de 25mm, incl. Conexões	m	28,56	7,00				7,00	0,00%	199,92					199,92	
12.0	Banheiro	m	16,10	30,00				30,00	0,00%	483,00					483,00	
12.1	Fornalha: Tubo PVC branco seguido em 100 com conexões	m	13,22	48,00				48,00	0,00%	634,56					634,56	
12.3	Sentelha: Tubo PVC branco seguido em 100 com conexões	m	15,34	12,00				12,00	0,00%	184,08					184,08	
12.4	Sentelha: Tubo PVC branco seguido em 100 com conexões	m	31,75	1,00				1,00	0,00%	31,75					31,75	
12.5	Cabeça de lâmpada P14-100W (completa)	Unid	31,75	2,00				2,00	0,00%	63,50					63,50	
12.6	Cabeça de lâmpada P14-100W (completa)	Unid	28,52	12,00				12,00	0,00%	342,24					342,24	
12.7	Cabeça de lâmpada P14-100W (completa)	Unid	183,46	3,00				3,00	0,00%	550,38					550,38	
12.9	Vaso sanitário completo com lã	Unid	7,78	12,00				12,00	0,00%	93,36					93,36	
12.10	Copo alumínio DN 1" x 1/2"	Unid	18,24	6,00				6,00	0,00%	109,44					109,44	
12.11	Revestimento mural em azulejo de 15x15	m²	33,17	12,00				12,00	0,00%	398,04					398,04	
12.12	Revestimento de concreto DN 200mm (fora de obra)	Unid	24,88	4,00				4,00	0,00%	99,52					99,52	
12.13	Tempo de espera de concreto DN 200mm	Unid		4,00				4,00	0,00%	66,72					66,72	
100	TOTAL									231.071,08					231.071,08	



[Handwritten signature]
Francisco Heitor Soares
Engenheiro Civil - 190.105.867-5
Matr. 259.337-8



Boletim de Medição

DATA

21/08/13

MEDICÃO ACUMULADA

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº

CONTRATADA: NOVO MILÊNIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

VALOR DO CONTRATO: R\$

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

ÁREA EXTERNA


VALOR DA MEDIÇÃO:

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: NOVOR

PLANILHA DE MEDIÇÃO SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAL

Custo R\$

Item	Discriminação/CONSTRUÇÃO	Unid.	Preço Unitário	Quantitativo			Saldo	SERVIÇOS EXTRA	% Executado	Contrato	Medido em 00	Medição Atual	Acumulado	SERVIÇOS EXTRA	Saldo
				Medido em 00	Medição Atual	Acumulado									
ÁREA EXTERNA															
2.0	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO														
2.3	Esc. Carga, Transp e Desc. de Mat. 2ª. Cat. Alt. 0,4km (Bolsa)	m3	8,65					18.353,23						18.353,23	158.755,40
3.0	ORNAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS														
3.3	Baixas de Lobo / Calças de Passagem / Poços de Visita														
3.3.9	Concreto c/óleo para paredes	m3	258,90					31,68						31,68	17.894,40
2.4	Esc. Carga, Transp e Desc. de Mat. 3ª. Cat. Alt. 0,4km (Bolsa)	m3	19,83					487,00						487,00	8.139,56
4.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO														
4.1	Passos														
4.1.1	Concreto c/óleo para passos	m3	258,90					144,45						144,45	9.559,61
TOTAL GERAL A SER REAJUSTADO															212.685,67



Francisco Hélio Soares
 Engenheiro Civil - 190.105.887-5
 Matr. 259.337-8
 SETUR-PI

127

E



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS RAMOS LINDOLFO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS RAMOS LINDOLFO**
Registro: **34719PI** RNP: **1918272743**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**

Número da ART: **MA20220540141** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/06/2022** Baixada em: **23/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPIO**
Complemento:
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA**

CPF/CNPJ: **09.060.231/0001-65**
Nº: **1052**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65760000**

Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 5.200,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 226**
Complemento:
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA**
Coordenadas Geográficas: **-5.293735, -44.477005**
Data de início: **01/02/2022** Previsão de término: **10/08/2022**
Finalidade:
Proprietário: **DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA**

Nº: **S/N**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65760000**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 32 - Direção de obra 562.50 quilovolt-ampère;**

Observações

EXECUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DE UM LOTEAMENTO COM 3 SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS DE 75KVA CADA E 3 SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS DE 112,5KVA PARA ATENDER UMA DEMANDA DE 185 LOTES.

Informações Complementares


Certidão de Acervo Técnico nº **869108/2022**
05/07/2022, 11:54
cB7Da

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cB7Da**

122





DECLARAÇÃO

ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS

EU, FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO CREA N° 1903915074 , DECLARO QUE VISITEI A OBRA OBJETO DESTE EDITAL RDC 126/2022, ACEITO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS

TERESINA - PI, 12 DE AGOSTO DE 2022

W.R. FERREIRA EIRELI

CPF: 10.230.003/0001-75

Walter Barbosa Ferreira
Titular Administrador



ADITIVO SOCIAL Nº 01
ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
W. B. FERREIRA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, o abaixo-assinado:

WALIS BARBOSA FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 03/03/1995, nº do CPF 063.363.913-37, portador do RG nº 3.160.842 SSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, no CONJUNTO MORADA NOVA I, nº 04, APT 302, BL 02, MORADA NOVA, CEP 64.023-116; Empresário Individual de Responsabilidade Limitada sob a denominação de W. B. FERREIRA EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75, registro na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600078050, com sede e domicílio fiscal na RUA 13 DE MAIO, nº 14, CENTRO, Alto Longá - PI, CEP 64.360-000; resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que é de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), passará a ser de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente e legal do País, ficando este distribuído da seguinte forma:

Nome do Titular	%	Valor em R\$
WALIS BARBOSA FERREIRA	100%	R\$ 250.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Em virtude da alteração havida, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada girará sob o nome empresarial W. B. FERREIRA EIRELI e usará a expressão SOLAR ENERGIA como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA


A Empresa terá sua sede na RUA 13 DE MAIO, nº 14, CENTRO, Alto Longá - PI, CEP 64.360-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; e SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES,

ADITIVO SOCIAL Nº 01
ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
W. B. FERREIRA EIRELI



TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; e SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

E exercerá as seguintes atividades:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

CNAE(s) Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

CNAE(s) Nº 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

3511-5/01 - Geração de energia elétrica;

3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura; e

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUARTA

A Empresa Individual iniciou suas atividades na data 01/08/2008, conforme arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é de tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital será de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) em moeda corrente e legal do País.

Parágrafo único – O capital encontra-se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome do Titular	%	Valor em R\$
WALIS BARBOSA FERREIRA	100%	R\$ 250.000,00

CLÁUSULA SEXTA

A administração será exercida pelo seu titular WALIS BARBOSA FERREIRA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA SETIMA

ADITIVO SOCIAL Nº 01
ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
W. B. FERREIRA EIRELI



Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA NONA

O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

A empresa não possui nenhuma filial, mas quando servir aos interesses poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual assinada pelo seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o Foro da Comarca de José de Freitas - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 21 de Março de 2022.

WALIS BARBOSA FERREIRA
Titular Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W B FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06336391337	WALIS BARBOSA FERREIRA

127



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 21:12 SOB Nº 20220180881.
 PROTOCOLO: 220180881 DE 23/03/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12263890780. CNPJ DA SEDE: 10330003000175.
 NIRE: 22600078050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2022.
 W B FERREIRA EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.pisuldigital.pi.gov.br



W B FERREIRA EIRELI CNPJ: 10230003000175 NIRE:22600078050 Data: 01/08/2008 Termo de Abertura	Diário: 003 Folha 001
--	-----------------------

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 20 (VINTE) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 (UM) A 20 (VINTE), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021. TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA W B FERREIRA EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA 13 DE MAIO CENTRO, NESTA CIDADE DE ALTO LONGÁ/PI CEP: 64360000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 22600078050 POR DESPACHO DE 01/08/2008 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10230003000175, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 194669998.

A handwritten signature in the upper right corner of the page.

ALTO LONGÁ, PL. 01 DE JANEIRO DE 2021

A handwritten signature, possibly of the accountant, located in the middle of the page.

WALIS BARBOSA FERREIRA
 CPF: 063.363.913-37
 SOCIO ADMINISTRADOR

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CPF:009.684.113-39 CRC: PI8589/O-3
 CONTADOR

125

A handwritten mark resembling the letter 'e' at the bottom center of the page.

A handwritten signature at the bottom center of the page.

A handwritten signature at the bottom right of the page.



W B FERRERA FREIJ (00308) FRANCISCO WELLITON GOMES
 CNPJ 10239003600175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008
 Diário de janeiro de 2021

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lote	C.Custo	Débito	Credito
14 de janeiro de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	REFERENTE MAO DE OBRA DE 1435 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR			00001		17.985,50	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	REFERENTE MAO DE OBRA DE 25 INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR			00001			17.985,50
Total do Dia						17.985,50	17.985,50

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

129
[Handwritten signature]



W B FERREIRA EIRELI (00308) FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA
CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008
Diário de fevereiro de 2021 Diário: 3 Folha: 4

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lore C	Custo	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2021							
(25) Caixa [1.1-01-01-01]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	1435		00001		39.855,00	
(1435) Prestação de serviços [3.1-02-01-01]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	25		00001			39.855,00
Total do Dia						39.855,00	39.855,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



W B FERRIRA EIRELI (00308) FRANCISCO WELLTON GOMES SARAIVA
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008 Diário: 3 Folha: 1
 Diário de fevereiro de 2021

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lote	Custo	Debito	Credito
25 de fevereiro de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO USLL MES 02/2021	805		00001			199,85
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO IRPJ MES 02/2021	800		00001			478,26
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO ISS	905		00001			119,56
(800) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ [2-1-05-01-01]	PAGAMENTO IRPJ MES 02/2021	25		00001		478,26	
(805) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL [2-1-05-01-02]	PAGAMENTO CSLL MES 02/2021	25		00001		199,85	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PAGAMENTO ISS	25		00001		119,56	
Total do Dia:						797,67	797,67

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



W B FERREIRA EIRELI (00308)
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08 2008
 Diário de março de 2021

Registro de 21
 FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA
 Diário: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Fete C.Custo	Débito	Crédito
31 de março de 2021						
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO CSLL MES 03/2021	800		00001		6.960,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO ISS MES 03/2021	905		00001		3.765,00
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	REFERENTE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR COM TRANSFORMADOR	1435		00001	125.500,00	
(800) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ [2-1-05-01-01]	PAGAMENTO CSLL MES 03/2021	25		00001	6.960,00	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PAGAMENTO ISS MES 03/2021	25		00001	3.765,00	
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	REFERENTE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR COM TRANSFORMADOR	25		00001		125.500,00
Total do Dia:					136.225,00	136.225,00

[Handwritten signature and scribbles]



W B FERREIRA EIRELI (00308)
CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01-08-2008
Diário de abril de 2021

Página 7 de 21
FRANCISCO WELLITON GOMES ARAUJO
Distrito 3 Folha 1

Conta	Histórico	OP	Documento	Nº Lote C	Custo	Débito	Crédito
30 de abril de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MATERIAL	2883		00001			7.588,96
(2883) Engenharia e construtoria de material de construção Ltda [1-1-05-01-04]	COMPRA DE MATERIAL	35		00001		7.588,96	
Total de Dia.						7.588,96	7.588,96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

154

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Página 08 de 21

W B FERREIRA IRELI (00308) FRANCISCO WELLTON GOMES SARAIVA
 CNPJ: 10730003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008
 Diário de maio de 2021 Diário: 3 Rubrica:

Conta	Histórico	C.P.	Documento	Nº Lote	C. Curso	Débito	Crédito
24 de maio de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MATERIAL	2883		00001			4.755,65
(2883) engçoopi - com de material de construção lida [1-1-05-01-04]	COMPRA DE MATERIAL	25		00001		4.755,65	
Total do Dia						4.755,65	4.755,65

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



W B FERREIRA EIRELI (00308) FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008 Diário: 3 Folha:
 Diário de junho de 2021

Conta	Histórico	C.P.	Documento	Nº Nota Crédito	Débito	Credito
30 de junho de 2021						
(25) Caixa [1-1-01-01]	PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO 2021	280		00003		1.100,00
(780) Fornecedores de Serviços [2-1-03-01-02]	PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO 2021	25		00003	1.100,00	
Total de D.					1.100,00	
						1.100,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



W B FERREIRA EIRELI (00308) FRANCISCO WELLTON GOMES SARAIVA
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008
 Diário de julho de 2021 Diário: 3

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lote	C.Custo	Débito	Crédito
31 de julho de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	310		00001			3.000,00
(310) Materiais de Uso/Consumo [1-1-08-01-05]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	25		00001		3.000,00	
Total do Dia:						3.000,00	3.000,00

137



W B FERREIRA EIRELI (00308) FRANCISCO WELLINGTON GOMES SARAIVA
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/09/2008 Diário: 3
 Diário de agosto de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	C.Custo	Debito	Crédito
25 de agosto de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	REFERENTE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	1435		00001		93.850,00	
(1435) Prestação de serviços [1-1-02-01-01]	REFERENTE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	25		00001			93.850,00
Total do Dia						93.850,00	93.850,00

135



W B FERREIRA EIRELI (00308) FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600075050 Data: 01/08/2008 Diário: 3
 Diário de agosto de 2021 Rubrica

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lote	C.Custo	Débito	Crédito
31 de agosto de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO IRPJ MES 08/2021	600		00001			7.255,96
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO ISS MES 08/2021	905		00001			3.955,50
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO CLSS MES 08/2021	805		00001			4.692,50
(800) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ [2-1-05-01-01]	PAGAMENTO IRPJ MES 08/2021	25		00001		7.255,96	
(805) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL [2-1-05-01-02]	PAGAMENTO CLSS MES 08/2021	25		00001		4.692,50	
(905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]	PAGAMENTO ISS MES 08/2021	25		00001		3.955,50	
Total do Dia:						15.903,96	15.903,96

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

139



W B FERREIRA FRELI (00308)
 CNPJ - 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01-09-2008
 Diário de setembro de 2021

Página 12 de 21
 FRANCISCO WELITON COMESSARIVA
 Rubrica

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lote	Custo	Débito	Credito
30 de setembro de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01]	PAGAMENTO ALUGUEL DE 01-09-2021 A 30-09-2021	1080		00001			1.330,00
(1080) Aluguéis a Pagar [2-1-09-01-01]	PAGAMENTO ALUGUEL DE 01-09-2021 A 30-09-2021	25		00001		1.330,00	
Total do Dia						1.330,00	1.330,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



W B FERRAZ EIRELI (00308)
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008
 Diário de outubro de 2021

Página 14 de 21
 FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA
 Diário 1
 Rubrica

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lete C. Custo	Débito	Credito
31 de outubro de 2021						
(25) Caixa {1-1-01-01-01}	PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO 2021	280		00003		1.100,00
(780) Fornecedores de Serviços {2-1-03-01-02}	PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO 2021	25		00003	1.100,00	
Total do Dia:					1.100,00	
						1.100,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



W B FERREIRA EIRELI (00308) FRANCISCO WELTON GOMES SARAIVA
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078059 Data: 01.08.2008
 Diário de novembro de 2021 Diário: 3 Folha: 13

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Fato	Custo	Debito	Credito
30 de novembro de 2021							
(25) Caixa [1-1-01-01]	PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO 2021	780		00003			1.100,00
(780) Fornecedores de Serviços [2-1-03-01-02]	PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO 2021	25		00003		1.100,00	
Total do Dia						1.100,00	1.100,00

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



W B FERREIRA EIRELI (00300) FRANCISCO WELITON GOMESARAIVA
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008
 Diário de dezembro de 2021 Diário: 3

Conta	Histórico	CP	Documento	Nº Lote	C.Custo	Debito	Credito
31 de dezembro de 2021							
(1335) Lucros Superavits Apurados [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO	2800		00002			277.190,50
(1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]	ENCERRAMENTO	2800		00002		277.190,50	
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO	1335		00002		277.190,50	
(2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO	1435		00002			277.190,50
Total de Da						554.381,00	554.381,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



W B FERREIRA EIRELI(00308)
 CNPJ: 10230003000175 - NIRE: 22600078950 Data: 01/12/2021
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Régime: Lote 21
 FRANCISCO WELITON GOMES SA RAIVA

Diário: 3

Folha: 7

Rubrica

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	160.000,00D	388.494,23D
- Numerários em caixa		***160.000,00D	***388.494,23D
- Disponível		***160.000,00D	***388.494,23D
Adiantamento (115)			
Adiantamento a fornecedor (120)			
engenhari - com de material de construção ltda (2855)	1-1-05-01-04	0,00D	12.344,61D
- Adiantamento a fornecedor		*****0,00D	*****12.344,61D
- Adiantamento		*****0,00D	*****12.344,61D
Estoques (280)			
Estoques em trânsito (285)			
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-05	0,00D	3.000,00D
- Estoques em trânsito		*****0,00D	*****3.000,00D
- Estoques		***160.000,00D	***403.838,84D
- Total - Circulante		***160.000,00D	***403.838,84D
- Total - Ativo			


ALTO LONGA, PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

 WALIS BARBOSA FERREIRA
 CPF: 063.363.913-37
 SOCIO ADMINISTRADOR

 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CPF: 009 684 113-39 CRC: P18589/O-3
 CONTADOR

e

[Handwritten signature]
 14/1



W B FERREIRA EIRELI(00308) FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA
 CNPJ: 10210003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/04/2008
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Fornecedores (765)			
Fornecedores de Serviços (760)	2-1-03-01-02	0,00C	3.300,00D
-Fornecedores		*****0,00C	*****3.300,00D
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (800)	2-1-05-01-01	0,00C	14.810,04D
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (835)	2-1-05-01-02	0,00C	5.431,91D
-Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****20.241,95D
Parcelamento de Tributos e Contribuições (885)			
Imposto Sobre Serviços - ISS (905)	2-1-05-03-04	0,00C	8.379,71D
=Parcelamento de Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****8.379,71D
=Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****28.721,66D
Contas a pagar (1070)			
Outros Contas a Pagar (1075)			
Aluguéis a Pagar (1090)	2-1-09-01-01	0,00C	1.330,00D
-Outros Contas a Pagar		*****0,00C	*****1.330,00D
-Contas a pagar		*****0,00C	*****1.330,00D
Total - Circulante			*****33.351,66D
Passivo Não Circulante (1125)			
Capital Social - Cotas (1180)	2-2-02-01-01	160.000,00C	160.000,00C
-Total - Passivo Não Circulante		***160.000,00C	***160.000,00C
Patrimônio Líquido (1170)			
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)			
Perdas Superávits Acumulados (1335)	2-3-03-01-01	0,00C	277.190,50C
-Prejuízos/Déficits Acumulados		*****0,00C	***277.190,50C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		*****0,00C	***277.190,50C
Total - Patrimônio Líquido		***160.000,00C	***403.818,84C
Total - Passivo			

ALTO LONGA, PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

WALIS BARBOSA FERREIRA
 CPF: 063.363.913-37
 SOCIO ADMINISTRADOR

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CPF:009.684.113-39 CRC: PI8589/O-3
 CONTADOR

(Handwritten mark)

(Handwritten signature and date)
 14/5

(Handwritten mark)



W B FERREIRA EIRELI(00308)
CNPJ: 10230003000175 - NIRE: 22600078050 Data: 01-08-2008
Demonstração do Resultado do Exercício de 01-01-2021 até 31-12-2021

FRANCISCO WELLTON GOMES SARAIA
Página 16 de 21

Diário 3 Folha 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			277.190,50C
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	1435	****277.190,50C
=Receita de serviços			
=Receita sobre Serviços			****277.190,50C
=Total - Receita Bruta Vendas e Serviços			****277.190,50C
=Total - Receita			****277.190,50C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS 277.190,50C
 DESPESAS + CUSTO 0,00C
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****277.190,50C

ALTO LONGA, PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

 WALIS BARBOSA FERREIRA
 CPF: 063.363.913-37
 SOCIO ADMINISTRADOR

 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CPF:009.684.113-39 CRC: P18589/O-3
 CONTADOR



W B FERREIRA EIRELI CNPJ: 10230003000175 Termo de Encerramento	NIRE:22600078050 Data: 01/08/2008	Diário: 003 Folha: 020
--	-----------------------------------	------------------------

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE PRESENTE LIVRO 20 (VINTE) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 20 (VINTE), E UMA VIA TODAS ELAS ELETRONICAMENTE JA ESCRITAS SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA W B FERREIRA EIRELI, FIRMA ESTABELEECIDA A RUA 13 DE MAIO CENTRO, NESTA CIDADE DE ALTO LONGÁ/PI CEP: 64360000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 22600078050 POR DESPACHO DE 01/08/2008 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10230003000175, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM 194669998, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

ALTO LONGÁ, PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

WALIS BARBOSA FERREIRA
 CPF: 063.363.913-37
 SOCIO ADMINISTRADOR

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CPF:009.684.113-39 CRC: PI8589/O-3
 CONTADOR

e

W



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa W B FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00968411339	UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
06336391337	WALIS BARBOSA FERREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2022 18:21 SOB Nº 20220115338.
 PROTOCOLO: 220115338 DE 17/02/2022. NIRE: 22600078050.
 W B FERREIRA EIRELI

MARIA GELEUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 TERESINA, 15/03/2022
 piauidigital.pi.gov.br



[Handwritten signature]

Índices de Liquidez:

Nomenclatura:

LG- Liquidez Geral.

SG - Solvência Geral.

LC - Liquidez Corrente.

$LG = 403.838,84 / 193.351,66 = 2.088.$

$SG = 403.838,84 / 193.351,66 = 2.088.$

$LC = 403.838,64 / 33.351,66 = 12.108.$

pp Francisco Marcos Barreira Filho

WALIS BARBOSA FERREIRA
CPF - 063.363.913-37
SOCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten mark]

RUBENS CHAVES LIMA OLIVEIRA:0261018930
3
Assinado eletronicamente por RUBENS CHAVES LIMA OLIVEIRA:0261018930 Data: 2022.04.25 12:01:52 -03'00'

RUBENS CHAVES LIMA OLIVEIRA
CPF- 026.101.893-03
CONTADOR CRC PI 011053

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092