



**ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO (MA)**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL**  
**Avenida Leonardo de Almeida S/N Centro Sitio Novo - MA**  
**Tomada de Preços nº 003/2022 – CPL - Data: 25/04/2022 às 08:30 horas**

**MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ nº 03.938.934/0001-67  
Endereço: Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova,  
CEP: 65912-060 - Imperatriz/MA.  
Telefone: (99) 3525-8979  
E-mail: [transformaremp@gmail.com](mailto:transformaremp@gmail.com)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**TOMADA DE PREÇOS 003/2022-CPL**  
Avenida Leonardo de Almeida S/N Centro Sítio Novo - MA  
Data: 25/04/2022 às 08:30 horas

### DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

#### MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 03.938.934/0001-67  
Endereço: Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova,  
CEP: 65912-060 - Imperatriz/MA.  
Telefone: (99) 3525-8979  
E-mail: [transformaremp@gmail.com](mailto:transformaremp@gmail.com)

**IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022**

*[Handwritten Signature]*  
MARAUO EMP. E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
00.00043018355-8 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal



01

Página 1 de 5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
02815  
Fls. \_\_\_\_\_  
Rubrica


**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA  
EMPRESA DENOMINADA: MARUTO EMPREENDIMENTOS  
CONSTRUÇÕES EIRELI**

**JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 21/10/1980, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº **01215171366 DETRANTO** e CPF nº **632.859.163-20**, residente e domiciliado em Imperatriz – MA, Avenida Bernardo Sayao, 1778, Letra A, Nova Imperatriz, CEP 65907-000; na condição de titular da empresa **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, estabelecida em Imperatriz – MA, Rua Frei Epifânio da Abadia, 02, Vila Nova, CEP 65.912-060, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Maranhão do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob o nº **03.938.934/0001-67**, registrada na Junta comercial do Maranhão sob o NIRE **2160007885-7**; resolve, neste ato, alterar e consolidar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

**CLÁUSULA 1ª** - Seu capital social que é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), passa ser a partir desta data R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) integralizado em moeda corrente do país, o presente aumento de 2.000.000,00 (dois milhões de reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados.

**CLÁUSULA 2ª** - O objeto social passará a ser : **77.31-4-00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador , 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 7112-0/00**

e



A



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA  
EMPRESA DENOMINADA: MARAUTO EMPREENDIMENTOS  
CONSTRUÇÕES EIRELI**



- Serviços de engenharia, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

**CLÁUSULA 3ª** - O titular **JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA 4ª** - O titular **JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

**CLÁUSULA 1ª** - A empresa gira sob o nome empresarial **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** com sede e domicílio na Rua Frei Epifânio da Abadia, 02, Vila Nova, CEP 65.912-060;

**CLÁUSULA 2ª** - O capital é de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.


**CLÁUSULA 3ª** - O objeto social é: **77.31-4-00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas,**

0

*[Handwritten signature]*



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA  
EMPRESA DENOMINADA: MARAUTO EMPREENDIMENTOS  
CONSTRUÇÕES EIRELI**



praças e calçadas, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

**CLÁUSULA 4ª** – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 13/07/2000.

**CLÁUSULA 5ª** – A administração da empresa é exercida pelo titular **JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

**CLÁUSULA 6ª** – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA 7ª** – Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**CLÁUSULA 8ª** – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de



04

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO DA  
EMPRESA DENOMINADA: MARUTO EMPREENDIMENTOS  
CONSTRUÇÕES EIRELI**



condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA 9ª** - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA, para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Imperatriz – MA, 29 de janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
63285916320	JOHN ANDSON DE ARAUJO SILVA

e

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2021 10:19 SOB Nº 20210157542.  
PROTOCOLO: 210157542 DE 01/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100655023. CNPJ DA SEDE: 03938934000167.  
NIRE: 21600078857. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021.  
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A autenticidade do documento, no caso em que for necessário, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, utilizando-se seus respectivos códigos de verificação.



06



VALIDAR EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

1921373695

09/09/2024 19/04/2024

1921373695

PROIBIDO PLASTIFICAR

1921373695

TOCANTINS

**3** cartório do **oifeio** Rua Alagoas, 704-b, Centro, Imperatriz, MA, CEP: 65900-450  
 Fone: (99) 3524-7940 - Tabela Interventora: Kamilly Borsari Barros  
 E-mail: 3oficioextrajudicialimp.dgmat.com

AUTENTICO E DOU SE QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO FIEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA. EM TEST. DE VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 21/03/2022.



MARIA DA LUZ SOUSA DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADA  
 Encl: 5,14 FISC: 0,15 FEMP: 0,20 PADRF: 0,20 Total: 5,69-OP: 113  
 Selo: AUTENT030429TR6X16LDWBO1952-Consulte em selo.tjma.jus.br

Maria da Luz Sousa da Silva  
 Escrevente Autorizada  
 Cartório Extrajudicial







## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>		<b>Protocolo: MAC2201885630</b>	
NIRE 21600078857 CNPJ 03.938.934/0001-67		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo FREI EPIFANIO DA ABADIA, Nº 02, xxxxx, VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-060			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210612584	04/05/2021	BALANCO
002	20210157542	01/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200562690	24/07/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200308599	13/05/2020	BALANCO
002	20190790172	27/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190242744	19/03/2019	BALANCO
223	20190242744	19/03/2019	BALANCO
901	20181058065	29/01/2019	PROCURACAO
317	20180969102	11/01/2019	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20180611823	29/10/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600078857	11/05/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600078857	11/05/2018	TRANSFORMACAO
223	20180093606	08/03/2018	BALANCO
223	20170274608	24/02/2017	BALANCO
002	20170048330	09/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160533694	11/08/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100064485	02/02/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20100025404	22/01/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	21900157868	25/07/2003	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20030215102	25/07/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	999	23/08/2000	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200480607	19/07/2000	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2022, às 11:04:14 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ASEFOJ1V.



MAC2201885630

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.938.934/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARAUTO EM PREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRANSFORMAR	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R FREI EPIFANIO DA ABADIA	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.912-060	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARAUTOIMP@BOL.COM.BR	TELEFONE (99) 3015-0400
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



09

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/04/2022** às **10:27:31** (data e hora de Brasília).



@

CA



10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.938.934/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/07/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**68.22-6-00 - Gestão e admInstração da propriedade imobiliária**  
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**  
**77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**  
**78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>R FREI EPIFANIO DA ABADIA</b>	NÚMERO <b>02</b>	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP <b>65.912-060</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA NOVA</b>	MUNICÍPIO <b>IMPERATRIZ</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MARAUTOIMP@BOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(99) 3015-0400</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/04/2022** às **10:27:31** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



11



### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 03.938.934/0001-67  
**NOME EMPRESARIAL:** MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA  
**Qualificação:** 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/04/2022 às 10:27 (data e hora de Brasília).

LA

@

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

LA





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

1468/2022

**Insc. Municipal** 82330      **CNPJ** 03.938.934/0001-67      **Data da Constituição** 19/07/2000

**Nome/Razão Social**  
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

**Denominação Comercial**  
TRANSFORMAR

**Natureza Jurídica** 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON.      **Vinculação** ENTIDADES EMPRESARIAIS

### ATIVIDADE ECONÔMICA

**Atividade Principal**  
7731400-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

**Atividades Secundárias**  
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO  
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS  
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS  
4110700 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  
4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

**Data de Início**  
19/07/2000

### LOCALIZAÇÃO

**Logradouro**  
RUA FREI EPIFANIO DA ABADIA

**Número**  
02

**Complemento**      **Quadra**      **Bairro**  
VILA NOVA

**Data de Cadastro**      **Validade**      **Código de Autenticação**  
28/02/2023      HYJC-YUOK

**Informações Adicionais**

IMPERATRIZ-MA, 22/03/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

22/03/2022 21:35:44





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA  
SEFAZGO  
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



26/10/2021 12:01:29  
USUÁRIO: GISELE SILVA

**Ficha Cadastral da Empresa**

**CADASTRO MUNICIPAL**

Insc. Municipal: 82330-4

Situação: ATIVA

Razão social: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

Nome Fantasia: TRANSFORMAR

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 03.938.934/0001-67

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: DEMAIS

Data de Inclusão:

Data de Início: 19/07/2000

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 19/07/2000

**ENDEREÇOS**

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA FREI EPIFANIO DA ABADIA	02	VILA NOVA	IMPERATRIZ-MA

↓





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA  
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



26/10/2021 12:01:29  
USUÁRIO: GISELE.SILVA

**Ficha Cadastral da Empresa**

**ATIVIDADES CNAE**

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO	1	19/07/2000	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	19/07/2000	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	19/07/2000	
	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1	19/07/2000	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	19/07/2000	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	19/07/2000	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	19/07/2000	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	19/07/2000	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	19/07/2000	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	19/07/2000	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	19/07/2000	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	19/07/2000	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	19/07/2000	
	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	1	19/07/2000	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	19/07/2000	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	19/07/2000	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	19/07/2000	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	19/07/2000	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	19/07/2000	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	19/07/2000	
	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA*	1	19/07/2000	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	19/07/2000	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	19/07/2000	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1	19/07/2000	
X	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1	19/07/2000	

**ENQUADRAMENTO**

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	19/07/2000	

**CONTATOS**

Tipo	Descrição
FAX	995242739
EMAIL	MARAUTOIMP@BOL.COM.BR
FONE	9930150400







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**  
CNPJ: **03.938.934/0001-67**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:01:39 do dia 28/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2022.

Código de controle da certidão: **CFEC.6E3B.7DA0.C356**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e



# Confirmação da Autenticidade de Certidões



## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 03.938.934/0001-67

Código de Controle: CFEC.6E3B.7DA0.C356

Data da Emissão: 28/10/2021

Hora da Emissão: 07:01:39

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Verifique os dados informados](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Confirmar\)](#)

# Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União



## Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 03.938.934/0001-67 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 012996/22

Data da 23/02/2022 12:34:01

Inscrição Estadual: 125025009

CPF/CNPJ: 03938934000167

Razão Social: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA FREI EPIFANIO DA ABADIA, 2 CEP: 65912060 - VILA NOVA

Telefone: (99)35240014

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93078871874	24/09/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078235156	26/10/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078873426	24/11/2020	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 23/02/2022 12:34:01





# CERTIDÃO Negativa de Dívida Ativa

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 012996/22

Data de Validade: 23/06/2022

Data de Emissão: 23/02/2022 12:34:01

Inscrição Estadual: 125025009

CPF/CNPJ: 03938934000167

Razão Social: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI



*SA*

*P*

*[Large signature]*

*CA*



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 023713/22

Data da

23/02/2022 11:46:27

Inscrição Estadual: 125025009

CPF/CNPJ: 03938934000167

Razão Social: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA FREI EPIFANIO DA ABADIA, 2 CEP: 65912060 - VILA NOVA

Telefone: (99)35240014

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93078871874	24/09/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078235156	26/10/2020	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078873426	24/11/2020	PARCELADO

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/06/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 23/02/2022 11:46:27





Município de  
Marau

# Certidão Negativa de Débito

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 023713/22  
Data de Validade: 23/06/2022  
Data de Emissão: 23/02/2022 11:46:27  
Inscrição Estadual: 125025009  
CPF/CNPJ: 03938934000167  
Razão Social: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI




*R*


*[Large signature]*

*[Signature]*

*CA*



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



18/04/2022 16:09:38  
USUÁRIO:DALFREDE

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 8034/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:NNLI-DCUR**

\* Certidão Autorizada

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MARAU**  
**EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**, devidamente Inscrito(a) sob o  
CNPJ03.938.934/0001-67 abaixo qualificado, possui até a presente data, débito remanescente  
perante a Secretaria de Fazenda, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em  
processo de quitação mediante negociação, junto á esta Secretaria.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas,  
hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM. e prerrogativa legal prevista no artigo 149  
da Lei Federal nº5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 03.938.934/0001-67**

**Razão Social:MARAU**  
**EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**Endereço: RUA FREI EPIFANIO DA ABADIA, 02 VILA NOVA**

A Referida Certidão terá validade até **18/05/2022**.

IMPERATRIZ-MA, 18/04/2022.

*(Handwritten mark)*

*(Large handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*







**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO  
CNPJ: 06.158.455/0001-16  
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



04/25/2022 15:51:49

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 8034/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:NNLI-DCUR**

\* Certidão Autorizada

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ03.938.934/0001-67 abaixo qualificado, possui até a presente data, débito remanescente perante a Secretaria de Fazenda, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo de quitação mediante negociação, junto á esta Secretaria.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM. e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 03.938.934/0001-67**

**Razão Social:MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**Endereço: RUA FREI EPIFANIO DA ABADIA, 02 VILA NOVA**

A Referida Certidão terá validade até **18/05/2022**.

IMPERATRIZ-MA, 18/04/2022.

18

	02/04/2022
--	------------



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.938.934/0001-67

**Razão Social:** MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

**Endereço:** R FREI EPIFANIO DA ABADIA 02 / VILA NOVA / IMPERATRIZ / MA /  
65912-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/04/2022 a 04/05/2022

**Certificação Número:** 2022040501170204502963

Informação obtida em 11/04/2022 17:24:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

e



# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.


Inscrição: 03.938.934/0001-67


Razão social: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042400533727160909
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040501170204502963
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031701062176052823
26/02/2022	26/02/2022 a 27/03/2022	2022022601324103835260
07/02/2022	07/02/2022 a 08/03/2022	2022020701072694728541
01/01/2022	19/01/2022 a 17/02/2022	2022011904494991766317
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122801384530730325
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120901433241107840
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112001423698217238
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110101303461953317
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101301214360228959
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092401484799821095
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090501204592190913
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081701404994768716
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072901424009673510
11/04/2021	11/04/2021 a 08/08/2021	2021041105565443979169
23/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032301432048570427
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030401490046679630
13/02/2021	13/02/2021 a 14/03/2021	2021021302094585183045
25/01/2021	25/01/2021 a 23/02/2021	2021012502450985522272
06/01/2021	06/01/2021 a 04/02/2021	2021010603455641056542
18/12/2020	18/12/2020 a 16/01/2021	2020121802572412530380
29/11/2020	29/11/2020 a 28/12/2020	2020112902252473100491
10/11/2020	10/11/2020 a 09/12/2020	2020111002570910861836
22/10/2020	22/10/2020 a 20/11/2020	2020102203224953058750
03/10/2020	03/10/2020 a 01/11/2020	2020100303215442189174
14/09/2020	14/09/2020 a 13/10/2020	2020091403165246178615
26/08/2020	26/08/2020 a 24/09/2020	2020082603560725571999
07/08/2020	07/08/2020 a 05/09/2020	2020080703104079735700
19/07/2020	19/07/2020 a 17/08/2020	2020071911070825638608
30/06/2020	30/06/2020 a 29/07/2020	2020063005071914836070
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	



Resultado da consulta em 25/04/2022 15:54:53





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.938.934/0001-67

Certidão nº: 8335234/2022

Expedição: 14/03/2022, às 10:06:36

Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.938.934/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

①





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.938.934/0001-67

Certidão nº: 8335234/2022

Expedição: 14/03/2022, às 10:06:36

Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.938.934/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Número: 5

Página: 1

1

Contém este livro 398 páginas numeradas do No. 1 ao 398 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020



Nome da Empresa .....: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

Ramo .....: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Endereço .....: R FREI EPIFANIO DA ABADIA, 2

Complemento .....

Bairro .....: VILA NOVA

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 03.938.934/0001-67

Inscrição Estadual.....: 125025009

Registro na junta.....: 21600078857 Data registro: 11/05/2018

Inscrição Municipal.....: 82330

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

Q

IMPERATRIZ, 01/01/2020

JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA  
TITULAR  
CPF: 632.859.163-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87

Q

[Handwritten signature]



Número: 5

Página: 398

12

Contém este livro 398 páginas numeradas do No. 1 ao 398 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Nome da Empresa .....: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

Ramo .....: Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Endereço .....: R FREI EPIFANIO DA ABADIA, 2

Complemento .....

Bairro .....: VILA NOVA

Município .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 03.938.934/0001-67

Inscrição Estadual.....: 125025009

Registro na junta.....: 21600078857 Data registro: 11/05/2018

Inscrição Municipal.....: 82330

*[Handwritten signature]*

IMPERATRIZ, 31/12/2020

JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA  
TITULAR  
CPF: 632.859.163-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
63285916320	JOHN ANDSON DE ARAUJO SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2021 08:45:12 SOB N° 20210612444.  
 PROTOCOLO: 210612444 DE 03/05/2021, NIRE: 21600078857.  
 MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
 SÃO LUÍS, 05/05/2021





**BALANÇO PATRIMONIAL**



Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>CAIXA</b>	<b>6.246.524,41D</b>
CAIXA GERAL	826.424,33D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>549.328,97D</b>
BANCO SANTANDER	34,00D
BANCO SANTANDER APLICACAO	549.294,97D
<b>CLIENTES</b>	<b>200.225,21D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>200.225,21D</b>
CLIENTES DIVERSOS	200.225,21D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>122.046,90D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>122.046,90D</b>
ICMS A RECUPERAR	461,27D
IRRF A RECUPERAR	4.349,88D
INSS A COMPENSAR	117.235,75D
<b>ESTOQUE</b>	<b>1.963.954,09D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.753.954,09D</b>
MERCADORIAS P/ UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.753.954,09D
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>210.000,00D</b>
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	210.000,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.584.544,91D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>813.800,00D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>813.800,00D</b>
ADIANTAMENTO A SOCIO	813.800,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.770.744,91D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>107.350,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.350,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.956.492,52D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.956.492,52D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>800.000,00D</b>
VEÍCULOS	800.000,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.093.097,61C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.228,63C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	579.869,10C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	479.999,88C
<b>PASSIVO</b>	<b>6.246.524,41C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.868.833,79C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>339.959,83C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>339.959,83C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	339.959,83C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.515.009,11C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.515.009,11C</b>
ICMS A RECOLHER	340.566,25C
ISS A RECOLHER	7.308,86C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.079.895,16C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	440.593,72C
PIS A RECOLHER	115.156,57C
COFINS A RECOLHER	531.488,55C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.864,85C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.174,87C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.174,87C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.689,98C</b>
INSS A RECOLHER	7.200,20C
FGTS A RECOLHER	4.212,00C
IRRF-PF A RECOLHER	1.277,78C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.377.690,62C</b>



JS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	2.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
<b>RESERVAS</b>	
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	121.600,30C
RESERVA DE CAPITAL	121.600,30C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.256.090,32C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.256.090,32C
LUCROS ACUMULADOS	5.174.006,49C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	748.353,11C
AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.430.269,28D
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO	236.000,00D



JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA  
TITULAR  
CPF: 632.859.163-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87

JS

JS

JS



26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>14.284.660,55</b>
VENDA DE MERCADORIAS	2.171.678,12
SERVIÇOS PRESTADOS	12.112.982,43
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.567.383,30)</b>
(-) ICMS	(390.951,48)
(-) ISS	(56.956,67)
(-) COFINS	(496.912,46)
(-) PIS	(107.664,36)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(437.945,57)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.076.952,76)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>11.717.277,25</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>11.717.277,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(366.164,76)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(103.394,09)</b>
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,20)
FRETES E CARRETOS	(103.333,89)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(262.770,67)</b>
MATERIAL USO E CONSUMO	(262.770,67)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.254.903,12)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(215.648,11)
13º SALÁRIO	(20.424,05)
FÉRIAS	(18.206,66)
INSS	(56.246,72)
FGTS	(36.275,45)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.522,30)
TAXAS DIVERSAS	(61.508,47)
ENERGIA ELÉTRICA	(15.854,13)
ÁGUA E ESGOTO	(1.214,55)
TELEFONE	(8.069,29)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.449.469,27)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(367.464,12)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.342.647,91)</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(8.342.647,91)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>753.561,46</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>753.561,46</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>753.561,46</b>



JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA  
TITULAR  
CPF: 632.859.163-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87



27

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.661.979,50 + 0,00	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.868.833,79 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	3.661.979,50	1,28
	Passivo Circulante	2.868.833,79	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	3.661.979,50	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.868.833,79 + 0,00	

JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA  
TITULAR  
CPF: 632.859.163-20

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402  
CPF: 425.344.963-87





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
63285916320	JOHN ANDSON DE ARAUJO SILVA



①

②

CA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2021 14:03 SOB Nº 20210612584.  
PROTOCOLO: 210612584 DE 04/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103073459. CNPJ DA SEDE: 03938934000167.  
NIRE: 21600078857. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2021.  
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)






Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12103094235 em 05/05/2021, protocolo 210612444. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
Número de Registro: 21600078857  
CNPJ: 03938934000167  
Município: Imperatriz

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 5  
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

#### Assinante(s)

#### Nome

#### CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
63285916320	JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2021 08:45:17 SOB Nº 20210612444.  
PROTOCOLO: 210612444 DE 03/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103094235. NIRE: 21600078857.  
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/05/2021





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.6

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

<b>NIRE</b> 21600078857	<b>CNPJ</b> 03.938.934/0001-67
<b>NOME EMPRESARIAL</b> MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 20
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> EB.FD.EF.6D.9B.DB.1D.23.6C.F7.E2.24.FE.9D.7C.6D.FE.9B.CE.14	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	125047815200577816 396406941298954074 695	23/02/2021 a 23/02/2022	Não
Procurador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	125047815200577816 396406941298954074 695	23/02/2021 a 23/02/2022	Sim

**NÚMERO DO RECIBO:**

EB.FD.EF.6D.9B.DB.1D.23.6C.F7.E2.2  
 4.FE.9D.7C.6D.FE.9B.CE.14-1

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 17/06/2021 às 10:58:22  
 9C.04.FE.9E.18.F0.A6.61  
 7C.B9.54.B2.67.41.68.F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00000781  
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87  
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 05/06/2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 425.344.963-87 Controle : 9266.9580.9894.9894

①







# TRAMA

32



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

### CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL


USANDO a faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento por escrito de pessoa interessada que, dando busca nos livros e sistemas de **DISTRIBUIÇÃO** de feitos, referentes à **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa Jurídica: **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, empresa estabelecida nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº **03.938.934/0001-67**.

*[Handwritten mark]*

Certifico, ainda, que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **Arlete dos Santos Sousa Martins**, *[Signature]*, Auxiliar Judiciário, matrícula **116236**, digitei e datei. Eu, **Edilene Bandeira de Araújo**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula **180885**, subscrevo e assino.

Imperatriz/MA, 15 de março de 2022

*[Signature]*  
**EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**  
Secretária Judicial da Distribuição



Nº da GUIA: 22.053.601.001.187.867-5 – Valor: R\$ 56,72 – Selo: ONEROSO

Obs.: Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme os artigos 198 e 199 do Código de Normas.

*[Signature]*  
**Fórum Ministro Henrique de La Roca Almeida**



6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ  
Rua Antônio de Miranda, nº 27 - A. Filinto - Office Plaza - Centro - Imperatriz-MA - CEP: 55090-020  
Fone: (91) 3522-9147 - Site: www.trama.com.br - www.scmj.com.br  
Cartório de Registro de Imóveis e Livro - Anato de Nogueira

**AUTENTICAÇÃO**  
Escritório 321-526  
A presente fotocópia é fiel e verdadeira do documento que me foi apresentado. Doc. FE - Valor: R\$ 56,72 - 5,14 + 8,15 + 0,40 + 2,83  
Imperatriz - MA - 12 de março de 2022  
*[Signature]*  
Cleodimar Alexandre Silveira Neto - Escrevente Autorizado

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ  
Rua Antônio de Miranda, nº 27 - A. Filinto - Office Plaza - Centro - Imperatriz-MA - CEP: 55090-020  
Fone: (91) 3522-9147 - Site: www.trama.com.br - www.scmj.com.br  
Cartório de Registro de Imóveis e Livro - Anato de Nogueira

Poder Judiciário - Maranhão  
**AUTENTICAÇÃO**  
12 de março de 2022 - 16:00:33 - R\$ 56,72 - Total: R\$ 56,72  
FADDP Nº 0,28 PERM Nº 0,28  
Consulte em: https://sistema.trama.com.br  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		Protocolo: MAC2201885609	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600078857	CNPJ 03.938.934/0001-67	Arquivamento do Ato Constitutivo 13/07/2000	Início de Atividade 13/07/2000
Endereço Completo Rua FREI EPIFANIO DA ABADIA, Nº 02, VILA NOVA - Imperatriz/MA - CEP 65912-060			
Objeto ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETRICA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SERVICOS DE ENGENHARIA OBRAS DE FUNDACOES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS			
Capital R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais) Capital Integralizado R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA	CPF 632.859.163-20	Administrador S	Início do Mandato 21/07/2020 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA	CPF 632.859.163-20	Início do Mandato 21/07/2020	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 04/05/2021	Número 20210612584	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900157868 Endereço Completo AVE ROSEANA SARNEY, Nº 105, CENTRO, Lago da Pedra, MA, CEP: 65718000	CNPJ: 03.938.934/0002-48		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2022, às 11:02:33 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GFL2RPMF.



MAC2201885609

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário Geral

*[Handwritten signature]*





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863230/2022

Emissão: 31/03/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: 0264



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 03.938.934/0001-67

Registro: 0005369665

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 01/02/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: 77.31-4-00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES, 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA FREI EPIFÂNIO DA ABADIA, 02, VILA NOVA, IMPERATRIZ, MA, 65912060

Tipo de Registro: Registro Definitivo do Empresa

Data Inicial: 31/03/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537267DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303799584. Data de vencimento do boleto: 30/04/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA

Registro: 1502047705

CPF: 734.664.412-34

Data Início: 31/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

35

Nº 863230/2022  
Emissão: 31/03/2022  
Validade: 30/04/2022  
Chave: 0264A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOHN ANDSON DE ARAUJO SILVA  
CPF: 632.859.163-20  
Função: EMPRESARIO

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Large handwritten signature*



*Handwritten mark*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


**CREA-MA**

Nº 863286/2022

Emissão: 31/03/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: ZD90x



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA

Registro: 1502047705

CPF: 734.664.412-34

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 20/03/2007

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 9813

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Data de Formação: 27/01/2007

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303799679. Data de vencimento do boleto: 30/04/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0005369665

CNPJ: 03.938.934/0001-67

Data Início: 31/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

Registro: 0000012269

CNPJ: 07.214.148/0001-78

Data Início: 16/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Registro: 0005418291

CNPJ: 34.594.997/0001-77

Data Início: 09/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

37  
Nº 863286/2022  
Emissão: 31/03/2022  
Validade: 30/04/2022  
Chave: ZD90x



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten mark)*



CONTRATO Nº MA201700799959



**CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL**

O presente Contrato de Trabalho tem como objetivo a atualização dos dados cadastrais do CONTRATANTE e do CONTRATADO o qual foi firmado em 10/02/2017 conforme ART DE CARGO - FUNÇÃO Nº MA 20170079959 sem tempo de interrupção e prazo determinado para o término até o presente momento ao qual CONTRATANTE e CONTRATADO firmam a seguir:

**CONTRATANTE:** A empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 - Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. JONH ANDSON DE ARAÚJO SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01215171366 DETRAN/TO e do CPF nº 632.859.163-20, residente e domiciliado na Av. Maranhão do Sul, nº 80, Parque Planalto, CEP: 65.917-334, Imperatriz/MA

**CONTRATADO:** CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade RG nº 1.712.572 SSP/MA, CPF nº 734.664.412-34, CREA 15268 D/PA, residente e domiciliado na Rua Tamandaré, nº 109, Bairro União, CEP: 65.910-120 - Imperatriz/MA.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PARTICULAR TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE OBRIGA O CONTRATADO A PRESTAR SERVIÇOS A EMPRESA CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO**

O PRAZO DE DURAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES CONTRATANTE e CONTRATADO É DE PRAZO INDETERMINADO, TENDO SEU INICIO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER RESCINDIDO MEDIANTE TERMO DE COMUM ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES, E QUALQUER MANIFESTAÇÃO PARA TAL DEVE SER FEITA POR ESCRITO COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS. OBSERVAÇÃO: DANDO CONTINUIDADE AO CONTRATO ANTERIOR)

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS HONORÁRIOS**

A FIRMA CONTRATANTE PAGARÁ AO PROFISSIONAL CONTRATADO, A TITULOS DE HONORÁRIOS R\$ 6.270,00 (SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS) MENSAIS POR 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS DIÁRIOS DAS 09:00HS ÀS 11:00HS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS.

**CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:**

FICA ELEITO O FORO DA 1ª COMARCA DE ARBITRAGEM CREA/MA. PARA A SOLUÇÃO DE LITÍGIO ENTRE AS PARTES.

**CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA**

E, POR PRESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE CONTRATO PARTICULAR EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR, CONTRATANTE e CONTRATADO, BEM COMO 02 (DUAS) TESTEMUNHAS

IMPERATRIZ/MA. 24 DE JUNHO DE 2021

CONTRATANTE: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67

CONTRATADO: CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA,  
RG: 1.712.572 SSP/MA - CPF: 734.664.412-34  
CREA 15268 D/PA

TESTEMUNHAS:

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:  
JONH ANDSON DE ARAÚJO SILVA  
Imperatriz, 24/06/2021 - 3:53:28 1106  
Doutor  
Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente  
Selo: RECFR02091885TCZLNANVARE2886 - Ato: 13.17.4  
Selo: RECFR02091885TCZLNANVARE2886 - Ato: 13.17.4  
FADSP: R\$0,55 FEMP: R\$0,65 Total: R\$1,10  
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:  
CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA  
Imperatriz, 24/06/2021 - 3:53:41 9088  
Doutor  
Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente  
Selo: RECFR02091885TCZLNANVARE2886 - Ato: 13.17.4  
Selo: RECFR02091885TCZLNANVARE2886 - Ato: 13.17.4  
FADSP: R\$0,55 FEMP: R\$0,65 Total: R\$1,10  
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO



AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº MA2010434601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20170079959



Handwritten initials



AUTENTICADO



AUTENTICADO



1. Responsável Técnico

CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1502047705  
Registro: 9813PA

2. Contratante

Contratante: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA FREI EPIFÂNIO DA ABADIA  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Uso residencial do profissional

Bairro: VILA NOVA  
UF: MA

CPF/CNPJ: 03.938.934/0001-87  
Nº: 02  
CEP: 65912060

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: Sede  
RUA FREI EPIFÂNIO DA ABADIA  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
Data de início: 10/02/2017  
Tipo de vínculo: EMPREGADO

Bairro: VILA NOVA  
UF: MA

Nº: 02  
CEP: 65912060

Previsão de término: Não especificado  
Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA  
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade: 10,00  
Unidade: h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro do nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA, CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

IMPERATRIZ 08 de JULHO de 2021  
Local data

Cidson Carly Di Franco Matos da Silva  
RG: 1.712.572 SSP/MA - CPF: 734.664.412-34  
Engenheiro Civil - CREA 15268 D/PA  
CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA - CPF: 734.664.412-34

MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ:  
03.938.934/0001-87

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

MARAUTO EMPREEND. E CONST. EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-87  
Jonhandson de A. Silva  
CPF: 832.856.163-20  
Sócio Proprietário

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 08/07/2021

Reconhecimento por SEMELHANÇA e assinatura de:

JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA  
Imperatriz, 09/07/2021 10:55:54 20352

Dou fe  
Antonio Giulino de Silva Filho - Escrivente  
Selo: RECFIRO29918HUNOV2206MCP300 - Ato: 13.17.2  
Emol: R\$4,63 PERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12  
Copie o código de rastreio deste selo em https://selo.tjma.jus.br



Reconhecimento por SEMELHANÇA e assinatura de:  
CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA  
Imperatriz, 09/07/2021 10:57:13 9174


Dou fe  
Antonio Giulino de Silva Filho - Escrivente  
Selo: RECFIRO29918HUNOV2206MCP300 - Ato: 13.17.2  
Emol: R\$4,63 PERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12  
Copie o código de rastreio deste selo em https://selo.tjma.jus.br



Para verificar a validade deste selo, acesse o site em: https://selo.tjma.jus.br

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosua@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300







40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1502047705  
Registro: 9813PA

2. Contratante

Contratante: MARAUTO IMPORTS LTDA ME  
RUA FREI EPIFÂNIO DA ABADIA  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: VILA NOVA  
UF: MA

CPF/CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Nº:  
CEP: 65912

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: MARAUTO IMPORTS LTDA ME  
RUA FREI EPIFÂNIO DA ABADIA  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
Data de início: 10/02/2017  
Tipo de vínculo: EMPREGADO  
Identificação do cargo/função:

Bairro: VILA NOVA  
UF: MA

Nº:  
CEP: 65912060

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A realização do cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, NA QUALIFICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA, CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA - CPF: 734.664.412-34

Local

data

MARAUTO IMPORTS LTDA ME - CNPJ: 03.938.934/0001-67

9. Informações

A validade desta ART é somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Croa.  
A guarda desta ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53 Registrada em: 14/02/2017 Valor pago: R\$ 81,53 Nosso Número: 8300753648

*[Handwritten signature]*

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://croa-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zwZow  
Impresso em 15/03/2022 às 12:02:54 por: ip: 180.197.13.227



www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel (98) 2106-8300 Fax (98) 2106-8300



*[Handwritten mark]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
815014/2019862  
Atividade de pesquisa



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
Registro: **9813PA** RNP: **1502047705**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00015020477055061410** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **06/11/2015** Baixada em: **25/03/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUN DE SAUDE** CPF/CNPJ: **13.911.662/0001-65**  
Endereço do contratante: **AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, S/N** Nº:  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SITIO NOVO** UF: **MA** CEP: **65925000**

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.713.479,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA JOSE RIBAMAR** Nº:  
Complemento: Bairro: **LOT PQ LEOTINO NASC**  
Cidade: **SITIO NOVO** UF: **MA** CEP: **65925000**

Data de início: **01/10/2015** Conclusão efetiva: **01/06/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUN DE SAUDE** CPF/CNPJ: **13.911.662/0001-65**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2643.1 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 53.19 M3; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1289.68 M2;**

Observações

EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO MARANHAO, COM 1.350,00M2, PERTECENTE AO PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA 01/15 - CPL, E AO CONTRATO 077/2015; JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 815014/2019**  
**24/08/2021, 12:44**  
**C862y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compoem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: C862y

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SÍTIO NOVO - CEP: 65.925-000  
CNPJ: 05.631.031/0001-64  
ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SÍTIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;
Local de realização:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000;
Período de realização:	01/10/2015 a 01/06/2016;
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF ou CNPJ:	13.911.662/0001-65
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF ou CNPJ:	13.911.662/0001-65
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA - ME
CPF ou CNPJ:	19.463.910/0001-39
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, CONTENDO:</li> <li>• 4.684,31 m2 de LIZIVANTE DE ALVENARIA;</li> <li>• 53,19 m3 de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO;</li> <li>• 1.289,68 m2 de ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO;</li> <li>• E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
<p>Contratante:</p>  <p>João Carvalho dos Reis Prefeito Municipal</p>	<p>Engenheiro Fiscal:</p>  <p>Eng.º Civil João José Neves Ribeiro CREA 1105193306</p>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 em



Certidão nº 815014/2019  
24/08/2021, 14:40

Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

*Handwritten signature*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SÍTIO NOVO - CEP: 65.925.000  
 CNPJ: 05.631.033/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



SÍTIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO	Data: setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref: SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO	BDI: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA 3,0X2,0M	M2	6,00	6,00	100,00%
1.2	BARRACÃO PARA GUARDA DE MATERIAIS (4,0X15,0M)	M2	60,00	60,00	100,00%
1.3	TAXA E EMOLUMENTOS	UN	1,00	1,00	100,00%
1.4	LIMPEZA DE TERRENO C/ RASPAGEM MANUAL	M2	2.400,00	2.400,00	100,00%
1.5	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	1.205,48	1.205,48	100,00%
1.6	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA - TRANSP.HORIZONTAL A 100M	M3	180,00	180,00	100,00%
1.7	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	2.400,00	2.400,00	100,00%
2	INFRAESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATÉ 2,00M	M3	218,10	218,10	100,00%
2.2	ALICERCE P.A / ALVENARIA PEDRA RACHÃO	M3	218,10	218,10	100,00%
2.3	BALDRAME P.A / EMBASAMENTO P.A	M3	93,58	93,58	100,00%
2.4	CINTA DE FUNDAÇÃO FCK-15MPA	M3	7,95	7,95	100,00%
2.5	ATERRO "CAIXÃO" COMPACTADO C/ MAT.EMPRESTIMO	M3	488,40	488,40	100,00%
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	460,14	460,14	100,00%
3	SUPERESTRUTURA				
3.1	BLOCOS C.A FCK-15MPA	M3	21,97	21,97	100,00%
3.2	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	15,97	15,97	100,00%
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR C.A FCK-15MPA	M3	11,62	11,62	100,00%
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR C.A FCK-15MPA	M3	6,60	6,60	100,00%
3.5	VIGA C.A FCK-15MPA	M3	0,89	0,89	100,00%
4	PAREDES				
4.1	ALVENARIA 1/2 VEZ	M2	4.684,31	4.684,31	100,00%
5	COBERTURA				
5.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6,0MM	UN	1.289,68	1.289,68	100,00%
5.2	COBERTURA COM TELHA DE AMIANTO TIPO ONDULADA E=6,0MM	M2	1.289,68	1.289,68	100,00%
5.3	CUMBEIRA C/ CAPOTES DE AMIANTO E=6,0MM l=15%	M	59,20	59,20	100,00%
5.4	RUFO DE CONCRETO ARMADO E=7,0CM	M	52,30	52,30	100,00%
5.5	RESOURA VÃO l=14,00	UN	8,00	8,00	100,00%
6	REVESTIMENTO DE PAREDES				
6.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PAREDE)	M2	5.342,06	5.342,06	100,00%
6.2	EMBOCO ARG. CIM. L AREIA TRAÇO 1:5 E=2,0CM	M2	1.894,90	1.894,90	100,00%
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI - 5 C/ REJUNT.	M2	1.894,90	1.894,90	100,00%
6.4	REVESTIMENTO C/ PASTILHAS CERÂMICAS	M2	60,40	60,40	100,00%
6.5	REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 (PAREDE)	M2	3.055,00	3.055,00	100,00%
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM	M2	264,00	264,00	100,00%
7	FORRO				
7.1	FORRO PVC	M2	1.248,56	1.248,56	100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO				
8.1	LASTRO CS E=5,0CM	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%
8.2	PISO CERÂMICO PEI - 5 C/REJUNTE	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%
8.3	SUPERFÍCIE DE REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO ARGAMASSA (827,96X0,025)	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Engº Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1105193306





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
CNPJ: 05.631.031/0001-64  
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
8.4	PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	19,57	19,57	100,00%
5	RODAPE CERÂMICO H=10CM	M2	545,42	545,42	100,00%
	<b>ESQUADRIAS</b>				
9.1	PORTA LISA 1,60X2,10 2 FLS	UN	1,00	1,00	100,00%
9.2	PORTA LISA 1,40X2,10M	UN	2,00	2,00	100,00%
9.3	PORTA LISA 0,80X2,10	UN	31,00	31,00	100,00%
9.4	PORTA LISA 0,90X2,10M	UN	33,00	33,00	100,00%
9.5	PORTA USA1,60X2,10 2 FLS	UN	6,00	6,00	100,00%
9.6	ESQUADRIA AL+VIDRO E=4MM INCOLOR - PORTA	M2	17,50	17,50	100,00%
9.7	ESQUADRIA AL+VIDRO E=4MM INCOLOR - JANELAS	M2	51,32	51,32	100,00%
9.8	SOLEIRA GRANITO L=17CM	M	8,70	8,70	100,00%
9.9	SOLEIRA GRANITO L=15CM	M	11,40	11,40	100,00%
9.10	PEITORIL DE GRANITO L=17 CM	M	67,60	67,60	100,00%
10	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				
10.1	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE	PT	475,00	475,00	100,00%
10.2	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO CEMAR	UN	1,00	1,00	100,00%
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM 24 CIRCUITOS	UN	2,00	2,00	100,00%
10.4	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150A - 240V - TERMOMAGNETICO	UN	1,00	1,00	100,00%
10.5	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30/15 A - 240V	UN	24,00	24,00	100,00%
10.6	FIÇÃO EXTERNA 16,00MM2 - COBRE ISOLADO PVC	M	200,00	200,00	100,00%
10.7	TUBULAÇÃO PVC DIAM. 1.1/2" - RR 40MM	UN	48,00	48,00	100,00%
10.8	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W	UN	12,00	12,00	100,00%
10.9	LUMINÁRIA FLUOR. 2X40W	UN	9,00	9,00	100,00%
10.10	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X15W - TIPO SPOT	UN	40,00	40,00	100,00%
10.11	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X 25W	UN	14,00	14,00	100,00%
10.12	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X 35W	UN	39,00	39,00	100,00%
10.13	LUMINÁRIA FLUOR 2X40W - REATOR PR	UN	9,00	9,00	100,00%
10.14	LUMINARIA EXT. "DE PAREDE" A PROVA DE GASES	UN	13,00	13,00	100,00%
10.15	TOMADA UNIVERSAL 100W	UN	265,00	265,00	100,00%
10.16	TOMADA UNIVERSAL 600W	UN	24,00	24,00	100,00%
10.17	TOMADA / INTERRUPTOR	UN	30,00	30,00	100,00%
10.18	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO 2P+T 10A/250V	UN	32,00	32,00	100,00%
10.19	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES 10A/250V	UN	8,00	8,00	100,00%
10.20	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES 10A/250V	UN	4,00	4,00	100,00%
10.21	PONTO P/ AUTOMAÇÃO 2P+T	PT			
10.22	PONTO P/ TELEFONE - ELÉTRICO	PT			
10.23	PONTO P/ VENTILADOR "PAREDE" ELÉTRICO	PT	42,00	42,00	100,00%
10.24	PONTO DE EMERGÊNCIA - ELÉTRICO	PT	42,00	42,00	100,00%
10.25	PONTO PARA HOLOFOTES EXTERNOS ELÉTRICO	PT	4,00	4,00	100,00%
10.26	PONTO ELÉTRICO PARA SPUT	PT	18,00	18,00	100,00%
10.27	HOLOFOTES EXTERNOS 250W 400W - REFLETOR RETANGULAR	UN			
10.28	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	1,00	100,00%
10.29	TOMADA P/ TELEFONE 4 POLOS	UN			
10.30	CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE 80X80X15CM	UN	4,00	4,00	100,00%

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
CREA 1108193306



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 emitida

Certidão nº 815014/2019  
24/08/2021, 14:40

Chave de Impressão: C862Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SÍTIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SÍTIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
10.31	LUMINARIA EMERGENCIA	UN	28,00	28,00	100,00%
	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
11	COLOCAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS	UN	122,00	122,00	100,00%
11.2	TUBO PVC DIAM. 3/4"	M	66,00	66,00	100,00%
11.3	CAIXA DÁGUA EM F.V. CAP.1.500LITROS	UN	4,00	4,00	100,00%
11.4	REGISTRO DE GAVETA DIAM.3/4 C/ CANOPLA CROMADA	UN	4,00	4,00	100,00%
11.5	TORNEIRA LONGA DE PAREDE	UN	15,00	15,00	100,00%
11.6	TORNEIRA DE PÉ METAL 1/2"	UN	28,00	28,00	100,00%
11.7	TORNEIRA DE PÉ CONCAVA TUBO MÓVEL	UN	10,00	10,00	100,00%
11.8	SIFAO PVC TIPO GARRAFA 1.1/4"	UN	48,00	48,00	100,00%
11.9	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	1,00	1,00	100,00%
11.10	RALO SIFONADO PVC 10X10CM	UN	30,00	30,00	100,00%
11.11	CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75MM	UN	4,00	4,00	100,00%
11.12	SABONETEIRA AÇO INOX "CONCHA"	UN	58,00	58,00	100,00%
11.13	PAPELEIRA DE ACRÍLICO	UN	17,00	17,00	100,00%
11.14	PORTA TOALHA DE ACRÍLICO	UN	58,00	58,00	100,00%
11.15	IAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO 29,5X39CM	UN	28,00	28,00	100,00%
11.16	DUCHA INOX HIGIENICA	UN	17,00	17,00	100,00%
11.17	CUBA EM INOX PROFUNDA	UN	3,00	3,00	100,00%
11.18	PIA DE COZINHA INOX - 1 CUBA L=1,60M	UN	6,00	6,00	100,00%
11.19	REGISTRO DE GAVETA DIAM.1/2" C/ CANOPLA CROMADA	UN	18,00	18,00	100,00%
11.20	REGISTRO DE PRESSAO DIAM.1/2" C/ CANOPLA CROMADA	UN	15,00	15,00	100,00%
11.21	CHUVEIRO PVC	UN	15,00	15,00	100,00%
11.22	CUBA INOX PARA PIA C/ BANCADA	UN	10,00	10,00	100,00%
11.23	CUBA EM INOX MEDIA	UN	5,00	5,00	100,00%
11.24	TANQUE EM INOX PROFUNDO	UN	6,00	6,00	100,00%
11.25	HIDRÔMETRO D=3/4"	UN	1,00	1,00	100,00%
12	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
12.1	PONTO SANITÁRIO	P1	90,00	90,00	100,00%
12.2	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100MM INCLUINDO CONEXÕES	M	246,00	246,00	100,00%
12.3	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 75MM INCLUINDO CONEXÕES	M	72,00	72,00	100,00%
12.4	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 40MM INCLUINDO CONEXÕES	M	66,00	66,00	100,00%
12.5	CAIXA DE GORDURA 60X60X60CM	UN	2,00	2,00	100,00%
12.6	FOSSA SEPTICA 4,00X2,00X1,50M	UN	1,00	1,00	100,00%
12.7	SUMIDOURO DIAM.1,40M H=5,00M C/TAMPA C.A DIAM.1,60M	UN	1,00	1,00	100,00%
12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM COM TAMPA P.M	UN	22,00	22,00	100,00%
12.9	TUBULAÇÃO PVC DIAM.50MM	M	54,00	54,00	100,00%
12.10	VASO SANITÁRIO PNE'S C/ ASSENTO	UN	2,00	2,00	100,00%
12.11	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA	UN	17,00	17,00	100,00%
13	<b>PINTURA</b>				
13.1	PINTURA ESMALTE S/MADEIRA S/MASSA C/ APARELHAMENTO - 02 DEMÃOS	M2	312,77	312,77	100,00%
13.2	PINTURA ÓLEO S/FERRO C/ZARCÃO - 01 DEMÃO	M2	17,46	17,46	100,00%
13.3	PINTURA ACRÍLICA INTERNA - 02 DEMÃOS	M2	2.447,50	2.447,50	100,00%
13.4	PINTURA LÁTEX PVA - EXTERNA - 03 DEMÃOS	M2	2.648,71	2.648,71	100,00%

Engº Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1104193306


Página 4 de 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/08/2021, às 14:40.



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 em



Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C8629

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO**  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
<b>14</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.205,48	1.205,48	100,00%
14.2	RETIRADA DE ENTULHO MANUAL	M2	30,00	30,00	100,00%
14.3	CALÇADA LATERAL L=0,60M	M2	95,64	95,64	100,00%
14.4	CALÇADA EXTERNA	M2	28,50	28,50	100,00%
14.5	PINTURA LETREIRO FACHADA	UNIO	1,00	1,00	100,00%
14.6	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 25X8CM	UN	70,00	70,00	100,00%
14.7	BARRA DE FE GALVANIZADO DIAM.1" L=80CM	UN	12,00	12,00	100,00%
14.8	CASA DE MOTOR EM ALVENARIA REBOCADO C/ COBERTURA EM LAJE C.A, TAMANHO 1.00X0,80X0,80M, C/PORTÃO DE FERRO, 2 FLS, H=1,10M E H=1.00M	UN	1,00	1,00	100,00%
14.9	ATERRAMENTO C/HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00	9,00	100,00%
14.10	CADEADO DE 50MM	UN	2,00	2,00	100,00%
14.11	EXTINTOR DE CO2 6KG	UN	6,00	6,00	100,00%
14.12	EXTINTOR H2O - 6 KG	UN	6,00	6,00	100,00%
14.13	DEMARCAÇÃO C/ FITA ADESIVA 5CM	UNIO	12,00	12,00	100,00%
14.14	DRENAGEM PLUVIAL COM TUBOS PVC DN 100MM	M	108,00	108,00	100,00%
14.15	PLACA INDICATIVA "SAÍDA"	UN	12,00	12,00	100,00%
14.16	PORTA DE FERRO CONTORNO EM CHAPA C/ BARRAS DIAM.3/8" C/1 PORTA-CADEADOS TAMANHO 0,75X2,10M	M2	2,00	2,00	100,00%
14.17	PIA INOX L=2,45 C/ 1 CUBA	UN	1,00	1,00	100,00%
14.18	PIA INOX L=3,00 C/ 2 CUBA	UN	1,00	1,00	100,00%
14.19	TANQUE DE LAVAR INOX L=0,80M	UN	6,00	6,00	100,00%
14.20	CUBA EM INOX SEMI-PROFUNDA	UN	5,00	5,00	100,00%
14.21	ESCALADA TIPO MARINHEIRO C/ PINTURA	M	3,00	3,00	100,00%
14.22	CISTERNA EM ALVENARIA 0,20M REBOCADA, TAMPA C.A, TAMANHO 5,40X3,40X2,20M	UN	1,00	1,00	100,00%
14.23	PINTURA PAINEL PREFEITURA	M2	1,00	1,00	100,00%
14.24	TOMADA P/VENTILADOR C/ CUNTOLE	UN	22,00	22,00	100,00%
14.25	VENTILADOR DE PAREDE DIAM.80CM	UN	22,00	22,00	100,00%
14.26	CHAPIM CONCRETO APARENTE	M	17,00	17,00	100,00%
14.27	BANCADA DE GRANITO F=3,0CM	UN	14,15	14,15	100,00%
14.28	COBERTURA ESTRUTURA EM METALON E TELHAS POLICARBONATO	M2	25,20	25,20	100,00%
14.29	ALÇAPÃO 1M MADEIRA C/ FERRAGENS 60X60CM	UN	1,00	1,00	100,00%
14.30	CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO EM "U" L=5,00CM	M	27,00	27,00	100,00%
14.31	CANTONEIRA DE ACABAMENTO EM ALUMINIO 1X1"	M	24,20	24,20	100,00%
14.32	PLACA INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, NAS DIMENSÕES 60X40CM	UN	1,00	1,00	100,00%
14.33	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM COM TAMPA P.M	UN	8,00	8,00	100,00%
14.34	TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	36,00	36,00	100,00%
<b>15</b>	<b>URBANIZAÇÃO PÁTIO INTERNO - FRONTAL</b>				
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	0,97	0,97	100,00%
15.2	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO 1/2 VEZ	M2	7,76	7,76	100,00%
15.3	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,82	5,82	100,00%
15.4	REBOCO LISO TRAÇO 1:5	M2	5,82	5,82	100,00%
15.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 10X20CM, SOB COLCHÃO DE AREIA	M2	350,00	350,00	100,00%
15.6	RAMPA EM PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	77,20	77,20	100,00%

Engº Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1105193306

*[Handwritten signature]*



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fatoconosco@creama.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 emitida em

Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SÍTIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SÍTIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO Data: setembro-15  
 LOCAL: TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000 Ref: SINAPI / SICRO / ORSE  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO BDI: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
15.7	LASTRO CS E=5,0CM	M2	77,20	77,20	100,00%
15.8	PLANTIO GRAMA BATATAIS	M2			
16	MURO DIVISÓRIO				
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	39,60	39,60	100,00%
16.2	ALICERCE P.A	M3	39,60	39,60	100,00%
16.3	BALDRAME P.A	M3	19,80	19,80	100,00%
16.4	BLOCO C.A FCK = 15MPA	M3	3,99	3,99	100,00%
16.5	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	1,85	1,85	100,00%
16.6	ALVENARIA TIPOLO CERAMICO 1/2 VEZ	M2	334,25	334,25	100,00%
16.7	CINTA DE AMARRAÇÃO C.A FCK-15MPA	M3	2,85	2,85	100,00%
16.8	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	872,70	872,70	100,00%
16.9	REBOCO LISO CI:AR 1:3	M2	872,70	872,70	100,00%
16.10	REBOCO LISO CI:AR 1:5	M2	872,70	872,70	100,00%
16.11	GRADIL DE FERRO EM METALON	M2	27,00	27,00	100,00%
16.12	PORTÃO FERRO EM BARRA DIAM.3/8" COM CONTORNO EM CHAPA 2FLS.	M2	15,00	15,00	100,00%
16.13	PINTURA ÓLEO S/FERRO - 02 DEMÃOS	M2	84,00	84,00	100,00%
16.14	CADEADO DE 50MM	UN	3,00	3,00	100,00%
17	CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO - SERV. PRELIMINARES				
17.1	LIMPEZA DE TERRENO	M2	55,00	55,00	100,00%
17.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	55,00	55,00	100,00%
17.3	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M3	5,50	5,50	100,00%
17.4	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	31,68	31,68	100,00%
18	INFRAESTRUTURA				
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	5,08	5,08	100,00%
18.2	ALICERCE P.A	M3	5,08	5,08	100,00%
18.3	BALDRAME P.A	M3	2,12	2,12	100,00%
18.4	ATERRO "CAIXÃO" COMPACTADO C/ MAT.EMPRESTIMO	M3	8,90	8,90	100,00%
19	SUPERESTRUTURA				
19.1	BLOCO C.A FCK = 15MPA	M3	0,48	0,48	100,00%
19.2	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	0,23	0,23	100,00%
19.3	CINTA DE AMARRAÇÃO C.A FCK-15MPA	M3	0,43	0,43	100,00%
19.4	LAJE P.M.P/ FORRO	M2	42,64	42,64	100,00%
19.5	CAPEAMENTO C.S E=3,0CM	M3	1,28	1,28	100,00%
20	PAREDES				
20.1	ALVENARIA 1/2 VEZ	M2	68,04	68,04	100,00%
21	REVESTIMENTO				
21.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - ALVENARIA	M2	142,12	142,12	100,00%
21.2	EMBOCO ARG. CIM. E AREIA TRAÇO 1:5 E=2,0CM	M2	66,14	66,14	100,00%
21.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI - 4	M2	66,14	66,14	100,00%
21.4	REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6	M2	75,98	75,98	100,00%
21.5	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 S/LAJE	M2	47,08	47,08	100,00%
22	PAVIMENTAÇÃO				
22.1	MATACOADO E=8,0CM	M3	29,15	29,15	100,00%
22.2	SUPERFÍCIE DE REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO ARGAMASSA	M2	29,15	29,15	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 emitida



CS

Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1105193306







PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, Centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGR CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410  
 CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 emitida

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data:	setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI:	25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
22.3	PISO CERÂMICO PEI - 5 C/REJUNTE	M2	29,15	29,15	100,00%
	<b>ESQUADRIAS</b>				
23.1	PORTÃO FERRO C/ TELA L CHAPA	M2	6,30	6,30	100,00%
23.2	GRADIL DE FERRO EM MFTALON	M2	7,35	7,35	100,00%
23.3	SOLLERA GRANITO L=17CM	M	3,15	3,15	100,00%
24	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
24.1	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE	PT	4,00	4,00	100,00%
24.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM 03 CIRCUITOS	UN	1,00	1,00	100,00%
24.3	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30/15 A - 240V	UN	1,00	1,00	100,00%
24.4	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	1,00	100,00%
24.5	FIACÇÃO EXTERNA 4,00MM2 - CABO COBRE ISOLADO	M	50,00	50,00	100,00%
24.6	LUMINARIA FLUOR. 1X20W	UN	2,00	2,00	100,00%
24.7	LUMINARIA FLUOR. ECONOM. 21W - TIPO SPOT	UN	1,00	1,00	100,00%
24.8	TOMADA UNIVERSAL 100W	UN	1,00	1,00	100,00%
24.9	TOMADA / INTÉRRUPTOR	UN	1,00	1,00	100,00%
24.10	INTÉRRUPTOR 1 SEÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
25	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>				
25.1	PONTOS HIDRÁULICOS	PT	2,00	2,00	100,00%
25.2	TUBO PVC DIAM. 3/4"	M	18,00	18,00	100,00%
25.3	REGISTRO DE GAVETA DIAM. 3/4	UN	1,00	1,00	100,00%
25.4	TORNHEIRA P/ JARDIM	UN	2,00	2,00	100,00%
25.5	RALO SIFONADO, PVC DN 100X40MM	UN	2,00	2,00	100,00%
26	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
26.1	PONTO SANITÁRIO	PT	2,00	2,00	100,00%
26.2	TUBO PVC SÉRIE NORMAL DN 75MM	M	18,00	18,00	100,00%
26.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM	UN	1,00	1,00	100,00%
27	<b>PINTURAS</b>				
27.1	ÓLEO S/ FERRO C/ZARCÃO	M2	27,30	27,30	100,00%
27.2	LÁTEX PVA - EXTERNA - 03 DEMÃOS	M2	75,98	75,98	100,00%
27.3	LÁTEX PVA - S/LAJE - 02 DEMÃOS	M2	47,08	47,08	100,00%
28	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
28.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	31,68	31,68	100,00%
28.2	RETIrada MANUAL DE ENTULHO	CAR.	1,00	1,00	100,00%
28.3	CALÇADA LATERAL L=0,60M	M2	16,92	16,92	100,00%
28.4	RAMPA EM PISO CIMENTADO ASPERO E=3,0CM	M2	3,60	3,60	100,00%
28.5	CADEADO DE 50MM	UN	3,00	3,00	100,00%
28.6	MOTOR MONOFÁSICO 1" HP C/ INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
28.7	EMASSAMENTO LATEX EM TETO - DEMÃOS	UN	1,00	1,00	100,00%
28.8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CHAPA GALVANIZADA Nº18 12X1CM	UN	1,00	1,00	100,00%
29	<b>CALÇADA FRONTAL EXTERNA</b>				
29.1	MEIO FIO P.M	M	33,00	33,00	100,00%
29.2	LASTRO CS E=5,0CM	M2	36,00	36,00	100,00%
29.3	PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	36,00	36,00	100,00%
30	<b>ESTRUTURA CA FCK - 15MPA P/ CAIXA D'ÁGUA F.V CAPACIDADE 5.000L</b>				



Handwritten signature

Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C662y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1105193306

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº **150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410

CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
30.1	LIMPEZA DE TERRENO	M2	16,00	16,00	100,00%
30.2	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	7,75	7,75	100,00%
30.3	ESCAVAÇÃO MANUAL ALICERCE	M3	2,05	2,05	100,00%
30.4	MATACOOADO E=8,0CM	M3	2,56	2,56	100,00%
30.5	BASE C.A FCK = 15MPA	M3	0,51	0,51	100,00%
30.6	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	0,54	0,54	100,00%
30.7	VIGA C.A FCK-15MPA	M3	0,43	0,43	100,00%
30.8	LAJE EM C.A FCK - 15,0MPA	M2	0,94	0,94	100,00%
30.9	CIMBRAMENTO	M2	56,00	56,00	100,00%
30.10	DESCIMBRAMENTO	M2	56,00	56,00	100,00%
30.11	ESCADA DE FERRO	M	2,00	2,00	100,00%
30.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CAP.5.000LITROS	UN	1,00	1,00	100,00%

Data: setembro-15  
 Ref: SINAPI / SICRO / ORSE  
 BDI: 25,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021, emitida em



*Handwritten signature*

Certidão nº 815014/2019  
 24/08/2021, 14:40  
 Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro  
 CREA 1105193306

*Large handwritten signature*

Página 8 de 8



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 do Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/08/2021, às 14:40.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
741308/2015  
Nº anterior: W 1058332015  
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
Registro: **9813** RNP: **1502047705**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00015020477055061110** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **24/09/2015**  
Forma do registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **TRANSFORMAR EMPREENDO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **LASTRO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA** CPF/CNPJ: **04.588.068/0001-94**  
Endereço do contratante: **RUA TIMBIRAS, 4, QUADRA 20** Nº:  
Complemento: **Barro: QUINTAS DO CALHAU**  
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65072826**  
Contrato: **Celebrado em:**  
Valor do contrato: **R\$ 12.209.948,00** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA NEWTON BELO, S/N** Nº:  
Complemento: **Barro: OURO VERDE**  
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65903003**  
Data de início: **01/04/2015** Conclusão efetiva: **20/09/2015**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **LASTRO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA** CPF/CNPJ: **04.588.068/0001-94**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 77000 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 22000 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 22000 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 77000 M2; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 114146 M3; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 240 M**

Observações: **EXECUCAO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DE VIAS, VISANDO ATENDIMENTO AS OBRAS DE IMPLANTACAO DO PROJETO "CANTO DA SERRA" NESTA OBRAS DE ACORDO PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTO E SERVIÇOS**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 741308/2015  
24/09/2015  
17Yxb

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/portal/publico/> com a chave: 17Yxb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA





**CREA / MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 105833 / 2015

**CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 105833 / 2015**  
**PROTOCOLO : PRO0008188315**  
**DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015**



Por delegação de poderes constantes na(ó) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou sua(s) Atividade(s) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão das obra(s) e/ou serviços(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional: CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA

Carteira: 1542047705XXXX

CPF: 73326341234

Atividade(s)

Engenharia Civil

Atividade(s) Indicação(ões)

**ART(s)**

ART: 1542047705061110 - Tipo de ART Indefinido

ART Atividade: XXXXXXXX

Profissional Qualificado: XXXXXXXX

emissão em: 21/09/2015

data de em: 24/09/2015

Endereço da Obra: ESTRADA NEWTON BELO, S/N, OURO VERDE, CEP: 65500000 IMPERATRIZ/MA

Proprietário: LASTRO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

Empresa: TRANSFORMAR EMPREEND E CONSTRUCOES LTDA-ME

Contratante: LASTRO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO DE VIAS, VISANDO ATENDIMENTO AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CANTO DA SERRA", NESTA CIDADE, DE ACORDO PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTO E SERVIÇOS

E mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) CERTIDÃO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional nome citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Deuseina Alves dos Santos Medeiros  
Agente Administrativo  
Inspeção de Imperatriz  
CREA/MA


Raimundo Renato Neri Farias  
Inspetor Chefe do CREA/MA  
Inspeção de Imperatriz



Castro

CREA - MA 52

VERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIFICADA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

#### OBRA / SERVIÇO

Contrato: 001/2015  
Local: Estrada Newton Belo, S/N, Ouro Verde, Imperatriz – MA.  
Período de realização: 01 de Abril de 2015 à 01 de Setembro de 2015

#### CONTRATANTE / PROPRIETÁRIO

Lastro Engenharia e Incorporações Ltda  
CNPJ: 04.588.068/0001-94

#### CONTRATADA

Transformar Empreendimentos e Construções Ltda  
CNPJ: 14.804.873/0001-61

#### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Oidson Carly di Franco Matos da Silva  
Engenheiro Civil  
Registro Nacional: 150204770-5  
CREA: 15.268 D/PA

*[Handwritten mark]*

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução de serviços de Movimento de Terra, Terraplenagem, Drenagem superficial e profunda, Pavimentação asfáltica e Sinalização, visando o atendimento as obras de implantação do projeto "Canto da Serra", nesta cidade, de acordo planilha de acompanhamento de custo e serviços (em anexo).

Lastro Engenharia e Incorporações Ltda




*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*  
Assinatura/Carimbo

Lastro Engenharia  
Estrada Newton Belo, S/N, Imperatriz  
Eng. Civil

*[Large handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*





**CONFEA/CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
**ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77**

**ATENÇÃO:** Verificar **VALIDADE** no link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

No. ART

00015020477055061110



**CONTRATADO**

1 - Título(s) do Profissional  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
2 - Nome do Profissional  
**CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
4 - Endereço de Correspondência  
**Avenida Gentil Bittencourt 2535 ED. RUTH MARIA APTO 102**  
5 - Bairro  
**Sao Bras**  
6 - Cidade  
**Belem**  
7 - UF  
**PA**  
8 - CEP  
**66063090**  
9 - Telefone  
  
10 - E-MAIL  
**ENGCARLYDIFRANCO@HOTMAIL.COM**

3 - Carteira CREA  
**1502047705XXXX** Rubrica

11 - Empresa Contratada  
**TRANSFORMAR EMPREENDE E CONSTRUCOES LTDA-ME**

12 - Registro no CREA  
**0000012884EMMA**

13 - Endereço de Correspondência  
**RUA VILELA 27 SALA 03**  
15 - Cidade  
**IMPERATRIZ**

14 - Bairro  
**BACURI**

16 - UF  
**MA** 17 - CEP  
**65916680**

18 - Telefone  
**9930755499**

**CONTRATANTE**

19 - Contratante da Obra / Serviço  
**LASTRO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA**

20 - CPF / CNPJ  
**04588068000194**

21 - Endereço de Correspondência  
**RUA TIMBIRAS, 4, QUADRA 23**  
24 - UF  
**MA**  
25 - CEP  
**65072886**  
25.1 - País  
  
26 - Telefone  
**9840096630**

22 - Bairro  
**QUINTAS DO CALHAU**

**DADOS DA OBRA / SERVIÇO**

27 - Proprietário da Obra / Serviço  
**LASTRO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA**

28 - CPF / CNPJ do Proprietário  
**04588068000194**

29 - Endereço da Obra / Serviço  
**ESTRADA NEWTON BELO, S/N**

31 - Bairro  
**OURO VERDE**

32 - Cidade  
**IMPERATRIZ**

29 - Telefone  
**9840096630**

35 - Tipo de ART

36 - Participação Técnica  
**1 - Individual**

37 - Vinculada a ART  
**XXXXXXX**

37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira)  
**XXXXXXX**

( Cálculo: Tabela CT )

**CLASSIFICAÇÃO DA ART**

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0535-MEIO-FIOS	22.000,00	10-M
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0534-SARJETAS	22.000,00	10-M
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0506-PAVIMENTACAO ASFALTICA	77.000,00	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0604-TERRAPLENAGEM	114.146,00	11-M3
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0605-DRENAGEM	240,00	10-M
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0539-SINALIZACAO HORIZONTAL	77.000,00	14-M2

**44 - RESUMO DO CONTRATO**

EXECUCAO DE SERVICOS DE MOVIMENTO DE TERRA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DE VIAS, VISANDO ATENDIMENTO AS OBRAS DE IMPLANTACAO DO PROJETO "CANTO DA SERRA", NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CUSTO E SERVICOS.

Valor Obra/Serviço **R\$ 12.209.948,00** 45.1-Período da Obra/Serviço **01/04/2015 Até 20/09/2015** 46-Entidade de Classe **SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE** 47-Honorários **R\$ 0,00** 48-Taxa a Recolher **R\$ 178,34**

**Acessibilidade:** Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data **São Luís, 22 de Setembro de 2015** Declaro como verdadeiras as informações acima. Declaro como verdadeiras as informações acima.

**CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
CPF - 73466441234

**ASSINATURA DO CONTRATANTE**

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

**Observações:**

- (1) Valor Pagavel em qualquer agência bancária, Internet ou Casas lotéricas.
- (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link <https://maranhao.crea-ma.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.
- (4) Boleto Bancário referente a esta ART é **8200924864**
- (5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.

[1ª via PROFISSIONAL] [2ª via CONTRATANTE] [3ª via OBRA/SERVIÇO] [4ª via ORGAO PUBLICO]



OFÍCIO EXTRA JUDICIAL DE IMPERATRIZ

Reconheço a semelhança da firma de CÍDSON DE FRANCO MATOS DA SILVA

Dou fé. Em test. da verdade. Emol: R\$ 3,00 E FIS. Imperatriz-MA/18/09/2015 15:02

00002543278

DE LICITAÇÃO 02873

Rubrica



CLIENTE: LASTRO ENGENHARIA  
 ORÇAM: EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM  
 LOCAL: ESTRADA NEWTON BELO, S/N. OURO VERDE, IMPERATRIZ-MA

ABRIL/2015

PLATOR / ARRUAAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	P.UNIT	P.TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	VERBA	1,00	15.000,00	15.000,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VERBA	1,00	8.500,00	8.500,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	VERBAMES	6,00	5.500,00	33.000,00
SUBTOTAL (Atividade):					66.500,00
2	TERRAPLENAGEM				
2.1	LIMPEZA SUPERFICIAL COM RASPAGEM MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA	M2	31.500,00	0,95	29.925,00
2.2	ESCAVAÇÃO SEM BOTA-FORA DE MATERIAL	M3	30.154,78	1,35	40.708,85
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM BOTA-FORA DE MATERIAL (DMT - ATÉ 10,0 KM)	M3	270.268,77	3,00	810.806,31
2.4	APLICAÇÃO ESCAVAÇÃO CARGA, TRANSP, DESCARGA, TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO A 100% N. DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESP. CAMADAS 20CM - DMT ATÉ 10,0KM (INCLUSO TRATAMENTOS DE BASE E SUB LEITO - PLATORES E ARRUAAMENTOS)	M3	114.146,00	14,82	1.691.643,72
SUBTOTAL (Atividade):					2.573.085,88
3	DRENAGEM				
3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO FCK=15MPA	M	22.000,00	29,03	638.660,00
3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=15MPA DE 40X7CM	M	22.000,00	29,03	638.660,00
3.3	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CA2 - BSTC Ø 800MM - (CORPO)	M	240,00	702,00	168.480,00
3.4	BOCA NORMAL PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO BSTC Ø 800MM	UNID	20,00	1.957,50	39.150,00
3.5	POÇO DE VISITA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO (DE ACORDO PROJETO)	UNID	6,00	5.450,00	32.700,00
SUBTOTAL (Atividade):					1.517.430,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA (AAUD) COM VIBROACABADORA SEGUINDO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRO, RESULTANDO DE UMA CAMADA APROXIMADA DE 5,0CM DE ESPESSURA, ACABADA FAIXA C	M2	77.000,00	43,71	3.365.762,40
SUBTOTAL (Atividade):					3.365.762,40
5	SINALIZAÇÃO				
5.1	PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO BASE ACRILICA - E=8,0MM	M2	77.000,00	35,85	2.748.050,00
5.2	PINTURA DE SETASIZEBRADO BASE ACRILICA	M2	77.000,00	22,34	1.720.190,00
5.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M2	655,34	235,43	154.286,70
5.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	UNID	3.500,00	38,33	134.155,00
SUBTOTAL (Atividade):					4.763.671,70
<b>TOTAL GERAL DESTES ORÇAMENTOS:</b>					<b>12.209.948,00</b>
(DOZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVE MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, OITO CENTAVOS)					

Volume 12 - PIM

DAVID FRANCKLIN M. CARVALHO

TRANSFORMAR

105833/193/1403

Agente Administrativo

Imp. de Imperatriz - MA



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


**CREA-MA**

Atividade profissional

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849761/2021-2876

Atividade construída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
Registro: **9813PA** RNP: **1502047705**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200325845** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/03/2020** Baixada em: **05/07/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **10.509.059/0001-63**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ARAME** UF: **MA** CEP: **65945000**  
Contrato: **20200050** Celebrado em: **17/02/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 138.063,31** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Uso residencial do profissional**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 006** Nº: **S/N**  
Complemento: **AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ARAME** UF: **MA** CEP: **65945000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.888127, -46.011984**  
Data de início: **17/02/2020** Conclusão efetiva: **30/06/2020**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **10.509.059/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 111.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 17.31 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 111.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 111.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 331.73 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 111.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICIPIO DE ARAME-MA, DE ACORDO TOMADA DE PREÇOS 001/2020-CPL E CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 849761/2021**  
**12/08/2021, 08:34**  
**wcDWW**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **wcDWW**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**  
 AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000  
 CNPJ: 10.509.059/0001-63  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 – CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
Local de realização: RODOVIA MA 006, S/N, CENTRO, CEP - 65945000, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL;	
Período de realização: 17/02/2020 A 30/06/2020;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA
CPF ou CNPJ:	10.509.059/0001-63
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA
CPF ou CNPJ:	10.509.059/0001-63
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF ou CNPJ:	34.594.997/0001-77
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONTENDO:</li> <li>• 17,31 m3 de CONCRETO EM ESTRUTURAS (FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA);</li> <li>• 85,80 m2 de TRAMA DE MADEIRA RIPAS / CAIBROS E TERÇAS PARA COBERTURA ;</li> <li>• 331,73 m2 de EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM;</li> <li>• E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  <b>João Victor Pestana Santiago</b> CPF: 058.154.413-76 Secretário Mun. Adjunto de Obras e Urbanismo	Engenheiro:  <b>João Victor Pestana Santiago</b> Engenheiro Civil - CREA nº 111584986-7 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 em



Certidão nº 849761/2021  
12/08/2021, 09:02

Chave de Impressão: wcDWW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000
CNPJ: 10.509.059/0001-63
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845

CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 - CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021 em 12/08/2021 em

Table with 2 rows: OBRA, LOCAL, PROPONENTE and their respective details. Includes date: agosto-19, Ref: SINAPI / SICRO / ORSE, BDI: 29,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Main budget table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT CONTRATUAL, QUANT EXECUTADA, % EXECUTADO. Lists various construction services and materials.



Handwritten signature/initials

Certidão nº 849761/2021 12/08/2021, 09:02

Chave de Impressão: wcdWwW O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas


Large handwritten signature of Engº CIDSON FRANCO MATOS

Engº CIDSON FRANCO MATOS CREA - 15.268.0/PA Responsável Técnico





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000
CNPJ: 10.509.059/0001-63
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845

CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 - CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT CONTRATUAL, QUANT EXECUTADA, % EXECUTADO. Contains 30 rows of technical specifications and quantities.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 em



Handwritten signature

Certidão nº 849761/2021
12/08/2021, 09:02
Chave de Impressão: wcdWWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas

Engº Cidson Franco Matos
CREA - 15.268 D/PA
Responsável Técnico





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**  
 AVENIDA DEPUTADO ULISSÉS GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000  
 CNPJ: 10.509.059/0001-63  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845

CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 - CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA:	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE ARAME-MA	Data:	agosto-19
LOCAL:	RODOVIA MA 006, S/N, CENTRO, CEP - 65945000, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL	Ref:	SINAPI / SICRO / ORSE
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	BDI:	29,07%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
6.4	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	100,00%
6.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
6.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
6.7	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,00	1,00	100,00%
6.8	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,00	0,00	0,00%
6.9	SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	100,00%
6.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	100,00%
6.11	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	100,00%
6.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	2,00	2,00	100,00%
6.13	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016	UN	4,00	2,00	50,00%
6.14	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	100,00%
6.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	2,00	100,00%
6.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
6.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
6.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
6.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	60,00	60,00	100,00%
6.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	6,00	6,00	100,00%
6.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	9,00	9,00	100,00%
6.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
6.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%

Engº Cidson Franco Matos  
 CREA - 15.268 D/PA  
 Responsável Técnico



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 em



Certidão nº 849761/2021  
 12/08/2021, 09:02

Chave de Impressão: wcdwmm  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 12/08/2021, às 09:02.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000
CNPJ: 10.509.059/0001-63
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845
CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 - CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Table with 2 columns: Field (OBRA, LOCAL, PROPONENTE) and Value (EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, RODOVIA MA 006, S/N, CENTRO, etc.)

Table with 7 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT. CONTRATUAL, QUANT. EXECUTADA, % EXECUTADO. Contains 33 rows of technical specifications for plumbing and electrical work.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 em



Certidão nº 849761/2021
12/08/2021, 09:02
Chave de Impressão: wcdvww
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas

Engº Cidson Franco Matos
CREA - 15.268 D/PA
Responsável Técnico





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME  
AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945 000  
CNPJ: 10.509.059/0001-63  
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845

CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 - CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	101,96	101,96	100,00%
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO5.	m²	8,05	8,05	100,00%
9	<b>COBERTURAS</b>				
9.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	111,00	85,80	77,30%
9.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	111,00	85,80	77,30%
9.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	0,00	0,00%
9.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,80	0,00	0,00%
9.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	95,67	60,18	62,90%
10	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00	3,00	42,86%
11	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>				
11.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVELY CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,55	2,55	100,00%
11.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVELY CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,04	2,04	100,00%
11.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,80	0,80	100,00%
12	<b>VIDROS</b>				
12.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	0,80	0,80	100,00%
12.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	4,59	4,59	100,00%
13	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>				
13.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BILTONAIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	185,49	185,49	100,00%
13.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	201,59	201,59	100,00%
13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	42,72	42,72	100,00%
14	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>				
14.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	15,48	15,48	100,00%
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	21,56	21,56	100,00%

Engº Cilson Franco Matos  
CREA-15.768 D/PA  
Responsável Técnico



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021



Certidão nº 849761/2021  
12/08/2021, 09:02  
Chave de Impressão: wcdwww

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME**  
 AVENIDA DEPUTADO ULISSÉS GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP - 65945-000  
 CNPJ: 10.509.059/0001-63  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845

CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 - CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	331,73	331,73	100,00%
14.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	100,10	60,18	60,12%
14.5	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	50,63	32,85	64,88%
15	<b>BANCADAS</b>				
15.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	0,00	0,00%
16	<b>PINTURA</b>				
16.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	93,27	93,27	100,00%
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	92,07	92,07	100,00%
16.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	93,27	93,27	100,00%
16.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	187,18	72,30	38,63%
16.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	4,63	4,63	100,00%
16.6	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	11,76	7,58	64,46%
17	<b>DIVERSOS</b>				
17.1	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM ROLO	m²		0,00	0,00%
17.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	106,60	106,60	100,00%
18	<b>BARRAS PARA FLEXÃO DE BRÇOS VERTICAL</b>				
18.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00	11,00	100,00%
18.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00	100,00%
18.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	m³	0,43	0,43	100,00%
18.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,43	0,00	0,00%
18.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA, DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,43	0,43	100,00%
18.6	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	100,00%
19	<b>BARRAS PARA FLEXÃO DE BRÇOS HORIZONTAL</b>				
19.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	6,00	100,00%
19.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,20	10,20	100,00%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 emitida em



Certidão nº 849761/2021  
 12/08/2021, 09:02  
 Chave de Impressão: wCDWW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas

Engº Cidson Franco Matos  
 CREA - 15.268 D/PA  
 Responsável Técnico





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME  
 AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, S/N, CENTRO, CEP 65945-000  
 CNPJ: 10.509.059/0001-63  
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARAME, MARANHÃO - 20 DE ABRIL DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 34.594.997/0001-77, sediada a Avenida Imperatriz, nº 02, lote 02, Quadra 33, Parque Planalto - CEP - 65917-310 - Imperatriz-MA, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2020 A 30/06/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20200325845

CONTRATO Nº 20200050 / TOMADA DE PREÇO 001/2020 - CPL / CONTRATO DE REPASSE 10509059000118006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
19.3	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	5,00	100,00%
19.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER AF_09/2017	m³	0,43	0,43	100,00%
19.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,43	0,43	100,00%
19.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,43	0,00	0,00%
19.7	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	100,00%
20	PRANCHAS PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS				
20.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER AF_09/2017	m³	0,22	0,22	100,00%
20.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	3,15	3,15	100,00%
20.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	3,12	3,12	100,00%
20.4	CHAPIÇO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	3,12	3,12	100,00%
20.5	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,66	0,66	100,00%
20.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	10,00	10,00	100,00%
20.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,86	1,86	100,00%
20.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	6,00	100,00%
21.1	ESPALDAR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,78	15,78	100,00%
21.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
21.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	20,00	100,00%
21.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER AF_09/2017	m³	0,21	0,21	100,00%
21.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,21	0,00	0,00%
21.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,21	0,21	100,00%

Engº Edson Franco Matos  
 CREA - 15.268 D/PA  
 Responsável Técnico



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849761/2021, em 12/08/2021 em



Certidão nº 849761/2021  
 12/08/2021, 09:02

Chave de Impressão: wCDWW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 8 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 12/08/2021, às 09:02.






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857519/2021

Atividade concluída  
 Fis. \_\_\_\_\_



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
 Registro: **9813PA** RNP: **1502047705**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210481304** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/12/2021** Baixada em: **13/12/2021**  
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**  
 Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **201**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900440**  
 Contrato: **010/2019 - SINFRA** Celebrado em: **18/07/2019**  
 Valor do contrato: **R\$ 1.151.335,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Uso residencial do profissional**  
 Endereço da obra/serviço: **PRAÇA TIRADENTES** Nº: **S/N**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900370**  
 Coordenadas Geográficas: **-5.529179, -47.486215**  
 Data de início: **18/07/2019** Conclusão efetiva: **10/10/2020**  
 Finalidade: **Comercial**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 733.55 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 43.40 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 692.93 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 3056.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIEDOS 53 - EXECUCAO 1609.65 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 3056.10 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA, DE ACORDO TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 857519/2021**  
**15/12/2021, 13:13**  
**0b2ac**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0b2ac

*[Handwritten signature]*



65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ - MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do contratado, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA - TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA
Local de realização:	PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA;
Período de realização:	18/07/2019 a 10/10/2020;
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI
CPF ou CNPJ:	03.938.934/0001-67
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CHIDSON CARLY DE FRANCCO MATOS DA SILVA
Função Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA, CONTENDO:</li> <li>• 733,55 m<sup>2</sup> de TIVANTE DE ALVENARIA;</li> <li>• 2000 m<sup>3</sup> de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO;</li> <li>• 786,63 m<sup>2</sup> de TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA FÉLIX DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL;</li> <li>• E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo.</li> </ul>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  ZÉOMAR COSTA AVILINO FILHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CPF: 095.274.663-34	Engenheiro Fiscal:  DEMOSTHENES SOUSA LIMA ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS MATRÍCULA: 35.8044-1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021 em 15/12/2021 em



*Handwritten mark*

Certidão nº 857519/2021  
 15/12/2021, 16:07  
 Chave de Impressão: 0b2ac  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas

*Handwritten mark*

*Large handwritten signature*





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA PIA BARREIRA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.198.341/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei...

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINIRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA:

Table with 2 rows: Item 01 - INFRAESTRUTURA DE PROJETOS COMESTÍVEIS (PANELODHOMO) DE IMPERATRIZ - MA; Item 02 - INFRAESTRUTURA DE PROJETOS COMESTÍVEIS (PANELODHOMO) DE IMPERATRIZ - MA. Includes Date: setembro-18 and BDI: 20,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Main budget table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT. CONTRATUAL, QUANT. EXECUTADA, % EXECUTADO. Rows include items like META 01-PROJETOS EXECUTIVOS, META 02-EXECUÇÃO DA OBRA, and various construction tasks.



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021 em 15/12/2021



Handwritten signature

Certidão nº 857519/2021 15/12/2021, 16:07

Chave de Impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas

Large handwritten signature





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA KUI RABUSA, CENTRO, 201 CEP: 65.000-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Espiriano Da Abadia, 07, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481404 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATOS Nº 010/2019 - SINIFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINIFRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
2.1.1	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	318,30	308,30	100,00%
2.1.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,30	0,30	100,00%
2.1.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	981,20	981,20	100,00%
2.1.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,90	352,90	100,00%
2.1.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,90	94,90	100,00%
2.3.1	REPERTELAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	678,43	678,43	100,00%
2.3.2	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
2.3.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E + 25 MM. AF_12/2015	m²	802,00	802,00	100,00%
2.3.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	43,40	43,40	100,00%
2.3.2.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	847,70	847,70	100,00%
2.3.2.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,50	19,50	100,00%
2.3.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.090,10	1.090,10	100,00%
2.3.2.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.017,80	1.017,80	100,00%
2.3.2.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,70	352,70	100,00%
2.3.3	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>				
2.3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	733,55	733,55	100,00%
2.3.4	<b>FORRO</b>				
2.3.4.1	FORRO DE PISO LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	411,36	411,36	100,00%
2.3.5	<b>ESQUADRIA</b>				
2.3.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 60 X 190 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	6,00	6,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 emitida em



Certidão nº 857519/2021  
 15/12/2021, 16:07  
 Chave de Impressão: 0b2ac  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 204, CEP. 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-14  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos que os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Fabiano Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que denuncie sua capacidade técnica, sendo como responsável técnico o **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/07/2019 à 10/10/2020.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATO Nº 010/2019 - SINIRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Data: setembro-18
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO	Ret: SINAPI / SINFRA / ORSE
2.1.1.1	PORTA MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANHEIROS MASC. E FEM.	m²	3,36	3,36	100,00%	BDI: 20,50%
2.1.1.2	PORTA MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANHEIRO PCD.	m²	1,83	1,89	100,00%	
2.1.1.3	TABUETA TIPO LIVRO/OCULADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	6,00	6,00	100,00%	
2.1.1.4	PORTA MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAVATÓRIO INTERNA	m²	3,23	3,23	100,00%	
2.1.1.5	PORTA MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAVATÓRIO EXTERNA	m²	6,67	6,67	100,00%	
2.1.1.6	PORTA TIPO CHAPA 24 DE ENDOAR, BARRADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	160,44	160,44	100,00%	
2.1.1.8	PANELA DE ALUMÍNIO DE COBRIR, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	1,80	1,80	100,00%	
<b>COBERTURA</b>						
2.1.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	m²	780,63	780,63	100,00%	
2.1.1.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANA, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	m²	780,63	780,63	100,00%	
2.1.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	8,05	8,05	100,00%	
2.1.1.4	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 06/2016	M	186,94	186,94	100,00%	
2.1.1.5	TAPETA DE MADEIRA, C/14 QUANTIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	186,94	186,94	100,00%	
2.1.1.6	BEIRAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	15,00	15,00	100,00%	
2.1.1.7	CHAPÃO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MAGRETO) DE 14 X 10 CM, ENFUNDIDO NO LOCAL	M	23,40	23,40	100,00%	
2.1.1.8	CHAPÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRILHO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	1.467,10	1.467,10	100,00%	
2.1.1.9	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	1.157,99	1.157,99	100,00%	
2.1.1.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	347,10	347,10	100,00%	
2.1.1.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 9 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	914,31	914,31	100,00%	
2.1.1.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15 X 15 CM ALINHADAS A PRUMO A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	245,48	245,48	100,00%	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 857519/2021  
 15/12/2021, 16:07

Chave de Impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas

*[Large handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA PULBARTOIA, CEP: 790, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ: 06.156.456/0001-35  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUOTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Egídio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo mencionados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGR CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, emitida em 15/12/2021

OBRA	IMP. PLANTACÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA	Data: setembro-18
LOCAL	PLAÇA PRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAF / SINFRA / OMS
EMPRESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 20,50%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

EM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
<b>2.3.9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
2.3.9.1	ESTRUTURA DE CONCRETO MACIÇO, APLICADO EM PISOS DE RADIENS, ESPESSURA DE 7 CM. AF. 07/2016	m²	567,90	567,90	100,00%
2.3.9.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018	m²	279,36	279,36	100,00%
2.3.9.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E PONTAMENTO MECÂNICO	m²	279,36	279,36	100,00%
2.3.9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	m²	288,54	288,54	100,00%
2.3.9.5	PISO PODOBÁTIL DE ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (30 X 30CM), ESPESSURA 2,5 CM (M²)	m²	15,84	15,84	100,00%
2.3.9.6	PISO PODOBÁTIL DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (30 X 30CM), ESPESSURA 2,5 CM (M²)	m²	92,80	92,80	100,00%
2.3.9.7	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MSIC-PRO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	192,00	192,00	100,00%
2.3.9.8	PISO DE CONCRETO COM CONEPTO MODULAR IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, ESTACIONAMENTO	m²			
2.3.9.9	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	1.609,65	1.609,65	100,00%
<b>2.3.9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
2.3.9.1	ACESSÓRIOS USO GERAL ELÉTRICO CENTRO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS DE IMPERATRIZ	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.2	CABLADO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	355,90	355,90	100,00%
2.3.9.3	CABLADO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2.628,00	2.628,00	100,00%
2.3.9.4	CABLADO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3.106,80	3.106,80	100,00%
2.3.9.5	CABLADO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	5,40	5,40	100,00%
2.3.9.6	CABLADO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	26,80	26,80	100,00%
2.3.9.7	CABLADO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	107,20	107,20	100,00%
2.3.9.8	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	25,00	25,00	100,00%
2.3.9.9	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	3,00	100,00%
2.3.9.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.9.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	44,00	44,00	100,00%
2.3.9.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	128,00	128,00	100,00%
2.3.9.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.9.14	DISJUNTOR 14-PÓLOS TIPO MAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%

*(Handwritten mark)*

*(Large handwritten signature)*



Certidão nº 857519/2021  
15/12/2021, 16:07

Chave de Impressão: 0b2ac



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP. 65.900-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Espíndola Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo relacionados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico: **ENGRº CIVIL CÍOSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

OPERA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA,



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021  
 15/12/2021, 16:07  
 Chave de impressão: 0b2ac  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas

OBJETO:	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODRÔMO) DE IMPERATRIZ - MA	Data: setembro-18
ENDEREÇO:	PRAÇA PRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SINFRA / ORSE
PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 20,50%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 04/2016	UN	134,00	134,00	100,00%
02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 04/2016	UN	42,00	42,00	100,00%
03	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 04/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
04	DISJUNTOR TIPO DPS CLASSE "1" POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "90" KA TIPO AF_	UN	4,00	4,00	100,00%
05	DISPOSITIVO DR. 2 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	49,00	49,00	100,00%
06	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	M	17,00	17,00	100,00%
07	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	M	219,45	219,45	100,00%
08	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	M	126,35	126,35	100,00%
09	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	M	84,15	84,15	100,00%
10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	M	1,00	1,00	100,00%
11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2015	M	367,65	367,65	100,00%
12	BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA	UN	133,00	133,00	100,00%
13	BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1 1/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA	UN	87,00	87,00	100,00%
14	BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA	UN	394,00	394,00	100,00%
15	ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO ZINCADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	2,40	100,00%
16	MINIÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 11/2017	UN	3,00	3,00	100,00%
17	MINIÁRIA TIPO CAIXA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00	98,00	100,00%
18	BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 2"	UN	6,00	6,00	100,00%
19	ANELA PRIFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 120 MM2	UF	2,00	2,00	100,00%
20	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,00	100,00%
21	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,00	100,00%
22	HASTE CORRADA COPPERWELD PV ATEKAMENTO DN 5/8" X 3,00 M	UN	26,00	26,00	100,00%
23	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATRRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10A 25 MM2	UN	1,00	1,00	100,00%
24	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,0 X 66 MM (2 1/2")	UN			
25	POSTE DE AÇO TUBULO COM NUDO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
26	MINIÁRIA HEXA LS 36 LED 60 W DIFUSOR VIDRO LISO CURVO E TEMPERADO OU SIMILAR PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
27	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM 44 MEDIDORES PADRÃO CEMAP	UN	1,00	1,00	100,00%
28	CHAVE SECCIONADORA TRIFOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 55.900-440  
 CNPJ: 06.158.456/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARALITO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Antônio da Anadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

TERRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATO Nº 016/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA,

EMPRESA:	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODOMO) DE IMPERATRIZ - MA	Data:	setembro-19
ENDEREÇO:	BRASA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA	Ref:	SINAPI / SINFRA / ORSE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI:	20,50%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.10.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 500DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 500DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, 225 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 80DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.10.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112 9KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV BATERIA EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
2.3.10.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 189M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
2.3.10.4	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>				
2.3.10.4.1	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	289,82	289,82	100,00%
2.3.10.4.2	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	13,37	13,37	100,00%
2.3.10.4.3	TUBO PVC SOLDAVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	0,77	0,77	100,00%
2.3.10.4.4	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	109,02	109,02	100,00%
2.3.10.4.5	TUBO PVC SOLDAVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	0,26	0,26	100,00%
2.3.10.4.6	TUBO PVC SOLDAVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	16,61	16,61	100,00%
2.3.10.4.7	TUBO PVC SOLDAVEL DN 75MM (1/4") INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,28	0,28	100,00%
2.3.10.4.8	OPORTUNIDADE DE BOLA REAL ROSCÁVEL 3/4" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF 09/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.4.9	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	62,00	62,00	100,00%
2.3.10.4.10	TE PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.4.11	TE PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	41,00	41,00	100,00%
2.3.10.4.12	TE PVC SOLDAVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
2.3.10.4.13	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.4.14	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.4.15	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021  
 15/12/2021, 16:07  
 Chave de Impressão: 062ac  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CEP: 06.158-455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Em atendimento para os devidos fins que a empresa **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifânio De Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo mencionados de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, não havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/01/2019 a 10/10/2020;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
01.01.01	OBRA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00	4,00	100,00%
01.01.02	BOLETO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.03	BOLETO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
01.01.04	BOLETO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	75,00	75,00	100,00%
01.01.05	BOLETO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
01.01.06	BOLETO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.07	BOLETO PVC SÓLO ROSCA DN 25mm X 1/2"	UN	3,00	3,00	100,00%
01.01.08	BOLETO REDUÇÃO PVC SÓLO MARROM DN=32X25mm (17X3/4")	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.09	BOLETO REDUÇÃO PVC SÓLO ROSCA DN=25mm X 1/2"	UN	6,00	6,00	100,00%
01.01.10	BOLETO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	105,00	105,00	100,00%
01.01.11	BUCHA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	49,00	49,00	100,00%
01.01.12	BUCHA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.13	BUCHA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.14	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.15	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.16	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
01.01.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00	46,00	100,00%
01.01.18	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
01.01.19	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	7,00	100,00%
01.01.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.21	ADAPTADOR COM FLANGES C/RES, PVC, SOLDÁVEL, LONGO, DN 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
01.01.22	ADAPTADOR COM FLANGES C/RES, PVC, SOLDÁVEL, LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%

Página 8 de 13

*(Handwritten signatures and initials)*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 emitida em



Certidão nº 857519/2021  
15/12/2021, 16:07  
Chave de Impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, ZOL. CEP: 65.500-440  
 CNPJ: 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ - MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Galvão da Abadia, 07, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CISON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

UMA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATO Nº 010/2019 - SINPRA / TOMADA DE PREÇO 003/2019 - SINPRA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 emitida em



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.10.12	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA TÓRPIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.13	ENRATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 19CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	6,00	100,00%
2.3.10.14	ENRATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	43,00	43,00	100,00%
2.3.10.41	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500 LITROS, COM TAMPÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.42	GRUPO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	11,60	11,60	100,00%
2.3.10.43	GRUPO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	2,00	2,00	100,00%
2.3.10.44	ARRANJO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2014	M	13,60	13,60	100,00%
2.3.10.45	PERFILADO PARA ELETROCALHA METÁLICA DE 100X100 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00	3,00	100,00%
2.3.10.46	PERFILADO PARA ELETROCALHA METÁLICA DE 100X50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.47	PERFILADO RETO PARA ELETROCALHA METÁLICA DE 100X100 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00	1,00	100,00%
<b>2.3.11</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIA</b>				
2.3.11.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,89	10,89	100,00%
2.3.11.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	85,89	85,89	100,00%
2.3.11.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	152,55	152,55	100,00%
2.3.11.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	244,19	244,19	100,00%
2.3.11.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AFERIDO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,77	33,77	100,00%
2.3.11.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.11.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	87,00	100,00%
2.3.11.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.11.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	100,00%
2.3.11.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%

*(Handwritten signature and initials)*



Certidão nº 857519/2021  
 15/12/2021, 16:07  
 Chave de Impressão: 052ac  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP. 05.993-440  
 CNPJ: 06.156.475/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos, pelos devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei de Lencopha da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua aptidão técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020.

LICITAÇÃO REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA.

Objeto:	IMPLANTACAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS (PANELOBROMO) DE IMPERATRIZ - MA	Data:	setembro-18
Local:	PRAÇA PADRENTOS, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA	Ref:	SINFRA / SINFRA / ORSE
Execução:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	Obj:	ZO, 50%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

EM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
01.11.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	5,00	5,00	100,00%
01.11.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBDELETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
01.11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - 1 1/2", CANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00	7,00	100,00%
01.11.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
01.11.16	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 75x50mm (3" X2")	UN	43,00	43,00	100,00%
01.11.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
01.11.18	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100x50mm (4" X3")/CANIS	UN	1,00	1,00	100,00%
01.11.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
01.11.20	CAIXA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCLAMINHAMENTO. AF_ 12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
01.11.21	CURVA CURTA 90 GRALS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
01.11.22	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDA E INSTALADA	UN	3,00	3,00	100,00%
01.11.23	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	UN	1,00	1,00	100,00%
01.11.24	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=100 mm (4")	UN	1,00	1,00	100,00%
01.11.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCLAMINHAMENTO DE ESGOTO - MICTÓRID. AF_ 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
01.11.26	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00	5,00	100,00%
01.11.27	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCLAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 12/2014	UN	42,00	42,00	100,00%
01.11.28	CAIXA DE VENTILACAO PROFUNDA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÁMETRO INTERNO=0,3 M AF_ 05/2018	UN	42,00	42,00	100,00%
01.11.29	SHA FORMADO 1" X 1" (INSTALADO)	UN	5,00	5,00	100,00%
01.11.30	SHA DE PVC REDUÇAO 2" (INSTALADO)	UN	42,00	42,00	100,00%
01.11.31	SHA DE PVC REDUÇAO 1" (INSTALADO)	UN	2,00	2,00	100,00%
01.11.32	VALVULA EM MITAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2013	UN	5,00	5,00	100,00%
01.11.33	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2013	UN	42,00	42,00	100,00%
01.11.34	CAIXA ENTERRADA PLASTICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIGULOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5M PARA RLE DE ESGOTO. AF_ 05/2018	UN	22,00	22,00	100,00%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 857519/2021  
 15/12/2021, 16:07  
 Chave de Impressão: 0b2ac





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA 401 BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.906-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ - MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei ... Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA os serviços abaixo ... tendo como responsável técnico ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190724265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA:

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT. CONTRATUAL, QUANT. EXECUTADA, % EXECUTADO. Contains detailed list of construction items and their execution status.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Handwritten mark or signature on the right margin.

Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07
Chave de Impressão: 0b2ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440  
 CNPJ 06.158.455/0001-16  
 ESTADO DO MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.034/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio da Silva, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
 CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 emitida em



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
11.7	MICROTORNO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES - COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM LANCOLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	2,00	100,00%
11.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FORNECIMENTO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
11.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FORNECIMENTO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
11.14.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2015	UN	2,00	2,00	100,00%
11.14.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
11.14.13	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	1,00	1,00	100,00%
11.14.14	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00	1,00	100,00%
11.14.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	48,00	48,00	100,00%
11.14.16	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00	100,00%
11.14.17	PARPEIRA DE PAREDE EM METAL, CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016	UN	7,00	7,00	100,00%
11.14.18	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	4,00	4,00	100,00%
11.14.19	TORNEIRA CROMADA DE META, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	4,00	4,00	100,00%
11.14.20	TORNEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM / TANQUE 1/2" OU 3/4"	UN	6,00	6,00	100,00%
11.14.21	BANHEIRA DE GRANITO CINZA 1x2m	m²	58,80	58,80	100,00%
11.14.22	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	42,00	42,00	100,00%
11.14.23	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	42,00	42,00	100,00%
11.14.24	PICHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	7,00	100,00%
15	<b>PINTURA</b>				
15.1	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	m²	347,10	347,10	100,00%
15.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	m²	347,10	347,10	100,00%
15.3	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOES	m²	30,30	30,30	100,00%
15.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA - DUAS DEMAOES, SOBRE FUNDO NIVELADO E BRANCO	m²	30,30	30,30	100,00%
15.5	PINTURA ESMALTE ACABADO, DUAS DEMAOES, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	320,88	320,88	100,00%
2.4	<b>SERVICOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS</b>				
2.4.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2013	m²			
2.4.2	ATERRO DE SOLO VEGETAL COM ADICAO DE 10% DE ADUBO ORGANICO	m³			
2.4.3	BANCO EM RIPAS DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO	UN	31,00	31,00	100,00%
2.4.4	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA PARA OS BANCOS E MESA PARA OS BOXES, INCL	m³	6,72	6,72	100,00%
2.4.5	PINTURA				
2.4.5	PINTURA DE COQUEIRO	m²	50,00	50,00	100,00%

Certidão nº 857519/2021  
15/12/2021, 16:07

Chave de Impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-040  
CNPJ: 06.158.459/0001-16  
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestado para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Espirito Di Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abarcados especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGR CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265  
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADO
01	RESMOBILIZAÇÃO DE CANTO DE OBRA	UN	1,00	1,00	100,00%
02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.056,10	3.056,10	100,00%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021



Certidão nº 857519/2021  
15/12/2021, 16:07  
Chave de Impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

REGISTRO Nº 0289

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE  
830618/2020  
Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
Registro: **9813PA** RNP: **1502047705**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190251791** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**  
Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**  
Complemento: **PARQUE DAS NAÇÕES** Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
Contrato: **001/CP/04/2018** Celebrado em: **11/02/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 2.801.020,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Edificação Residencial com área de Construção até 70m²**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA várias localidades** Nº: **S/N**  
Complemento: **Povoados Pequiá dos Baianos, Pé de Galinha, Novo Bacabal e Café sem troco** Bairro: **várias localidades**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
Data de início: **11/02/2019** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 220683.40 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 14.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 542482.20 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO, PERTENCENTES A CONCORRÊNCIA Nº004/2018; CONTRATO Nº001/CP/04/2018 - 11/02/2019, PROC ADM Nº18384/2018, DIVIDIDO NOS SEGUINTE LOTES E LOCALIDADES: LOTE 01 - VALOR - R\$ - 1.337.586,90 - TRECHO 01 - POVOADO CURRAL PRETO AO PEQUIÁ DOS BAIANOS - EXT. - 46.346,70M LOTE 02 - VALOR - R\$ - 616.741,77 - TRECHO 02 - POVOADO PEQUIÁ AO POVOADO PÉ DE GALINHA - EXT. 12.140,0M. LOTE 03 - VALOR - R\$ 846.692,10 - TRECHO 03 - POVOADO NOVO BACABAL AO POVOADO CAFÉ SEM TROCO - EXT. 31.927,00M. TOTALIZANDO VALOR GLOBAL DE - R\$ 2.801.020,77

Número da ART: **MA20200342029** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/06/2020**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**  
Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**  
Complemento: **PARQUE DAS NAÇÕES** Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
Contrato: **001/CP/04/2018** Celebrado em: **11/02/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 2.801.020,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Uso residencial do profissional**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA várias localidades** Nº: **S/N**  
Complemento: **Povoados Pequiá dos Baianos, Pé de Galinha, Novo Bacabal e Café sem troco** Bairro: **várias localidades**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
Coordenadas Geográficas: **4.571429, 47.301104**  
Data de início: **11/02/2019** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 220683.40 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 14.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 542482.20 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO, PERTENCENTES A CONCORRÊNCIA Nº004/2018; CONTRATO Nº001/CP/04/2018 - 11/02/2019, PROC ADM Nº18384/2018, DIVIDIDO NOS SEGUINTE LOTES E LOCALIDADES: LOTE 01 - VALOR - R\$ - 1.337.586,90 - TRECHO 01 - POVOADO CURRAL PRETO AO PEQUIÁ DOS BAIANOS - EXT. - 46.346,70M LOTE 02 - VALC



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/07/2020, às 11:16.






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

COTAÇÃO

CAT COM REGISTRO DE REGISTRO Nº 02800  
8306182020  
Atividade em andamento  
Rubrica



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

616.741,77 - TRECHO 02 - POVOADO PEQUIÁ AO POVOADO PÉ DE GALINHA - EXT. 12.140,0M. LOTE 03 - VALOR - R\$ 846.692,10 - TRECHO 03 - POVOADO NOVO BACABAL AO POVOADO CAFÉ SEM TROCO - EXT. 31.927,00M. TOTALIZANDO VALOR GLOBAL DE - R\$ 2.801.020,77

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 830618/2020**  
**02/07/2020, 11:06**  
**CbAW1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CbAW1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	001/CP/04/2018 – Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (Proc. ADM. Nº 18384/2018)
Local de realização:	Trecho 02 – Povoado Pé de Galinha (Pequiá ao Pé de Galinha) com 12.140,0m de extensão; Trecho 03 – Povoado Novo Bacabal (Novo Bacabal ao Café sem Troco) com 31.927,0m de extensão – Zona Rural do Município de Açailândia - MA.
Período de realização:	11/02/2019 a 29/05/2020 - OBRA EM ANDAMENTO
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Açailândia - MA
CPF ou CNPJ	07.000.268/0001-72
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Açailândia - MA
CPF ou CNPJ	07.000.268/0001-72
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	Marauto Empreendimentos e Construções EIRELI
CPF ou CNPJ	03.938.934/0001-67
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Cidson Carly di Franco Matos da Silva
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1502047705-PA
Registro no CREA	9813PA

Rua Bélgica S/N – Parque das Nações– CEP: 65 930-000 –Açailândia/MA.  
Fone (99) 3538-5851



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 em



Certidão nº 830618/2020  
02/07/2020, 11:16

Chave de Impressão: CbAW1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

- Recuperação de estradas vicinais com revestimento primário, contendo:
- 74.363,06 m3 de Aterro compactado 100% proctor normal;
- 264.402,00 m3 de Conformação da plataforma;
- 33.050,25 m3 de Compactação de Revestimento Primário;
- E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Contratante:

CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura e Urbanismo  
Portaria nº 0328/2020-GAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA  
CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA  
PORTARIA Nº 037/2020-GAB

Engenheiro Fiscal:

ROGÉRIO ROSA LOPES

CREA RNP 2607151937

ART. DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20180207993

Rogério Rosa Lopes  
Engenheiro Fiscal  
CREA - RNP: 2607151937



Rubrica  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020 em 02/07/2020 em



Açailândia (MA), 04 de junho de 2020

Rua Belgica S/N - Parque das Nações - CEP 65.930-000 - Açailândia/MA.  
Fone: (99) 3538-5851



Certidão nº 830618/2020

02/07/2020, 11:16

Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/07/2020, às 11:16.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a rua Frei Epifânio da Abadia, 02, Vila Nova - CEP - 65912-060 - Imperatriz-MA, executou parcialmente para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 PA.


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/02/2019 A 22/05/2020 - OBRA EM ANDAMENTO  
OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20190251791  
CONTRATO Nº 001/CP/04/2018 (Proc. ADM. Nº 18384/2018) E ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2019 - CP - 004/2018

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	Data:	maio-18
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MARANHÃO	Ref:	SINAPI / SICRO
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA	BDI:	20,97%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
<b>TRECHO 02 - POVOADO PÉ DE GALINHA COM 12.140,0M</b>					
<b>1.</b>	<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,40	6,40	100,00%
1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	19.424,00	19.424,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (50m < DMT < 200m), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	20.486,25	20.486,25	100,00%
2.2	ATERRO COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL	m³	20.486,25	20.486,25	100,00%
2.3	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	m²	72.840,00	72.840,00	100,00%
2.4	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	M	2.428,00	2.428,00	100,00%
2.5	EXPURGO DE JAZIDA - LIMPEZA E DECAPEAMENTO	m³	490,00	490,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>				
3.1	CORPO DE BUEIRO BSTC 100CM	M	0,00	0,00	
3.2	BOCA DE BUEIRO BSTC 100CM EM CONCRETO CÍCLICO	UN	0,00	0,00	

Rua Bélgica S/N - Parque das Nações - CEP: 65.930-000 - Açailândia/MA.  
Fone: (99) 3538-5851



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 emitida



Certidão nº 830618/2020  
02/07/2020, 11:16  
Chave de Impressão: CbAW1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas




**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/07/2020, às 11:16.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>				
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	9.105,00	9.105,00	100,00%
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	307.293,75	307.293,75	100,00%
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	60.700,00	60.700,00	100,00%
4.4	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m²	9.105,00	9.105,00	100,00%
5	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO - JAZIDA</b>				
5.3	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU CAPEAMENTO	m³	1.821,00	1.821,00	100,00%

**TRECHO 03 - POVOADO NOVO BACABAL COM 31.927,00M**

1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,40	6,40	100,00%
1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	95.781,00	95.781,00	100,00%
2	<b>TERRAPLENAGEM</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (50m<DMT<200m), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	54.176,81	54.176,81	100,00%
2.2	ATERRO COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL	m³	53.876,81	53.876,81	100,00%
2.3	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	m²	191.562,00	191.562,00	100,00%
2.4	VALETAS E SAIDAS LATERAIS DE AGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	M	6.385,40	6.385,40	100,00%
2.5	EXPURGO DE JAZIDA - LIMPEZA E DECAPEAMENTO	m²	500,00	500,00	100,00%
3	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>				
3.1	CORPO DE BUEIRO BSTC 100CM	M	7,00	7,00	100,00%
3.2	BOCA DE BUEIRO BSTC 100CM EM CONCRETO CICLÓPICO	UN	2,00	2,00	100,00%
4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>				
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	23.945,25	23.945,25	100,00%
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	161.630,44	161.630,44	100,00%
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	159.635,00	159.635,00	100,00%
4.4	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m²	23.945,25	23.945,25	100,00%

Rua Bélgica S/N - Parque das Nações - CEP 65.930-000 - Açailândia/MA  
 Fone: (99) 3538-5851



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020



Certidão nº 830618/2020  
 02/07/2020, 11:16  
 Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/07/2020, às 11:16.



MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TRECHO 01 - POVOADO CURRAL PRETO AO PEQUIÁ DOS BAIANOS  
46.346,70M  
AÇAILÂNDIA/MA

Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
SICRO3 - 05/2018 - Maranhão

B.D.I.: 20,97%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 em

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.527,51
2	TERRAPLENAGEM	605.928,02
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	14.790,76
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	683.169,86
5	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRESTIMO - FAZENDA	20.170,75

Total sem BDI 1.110.400,24  
Total do BDI 227.186,66  
Total Geral 1.337.586,90

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CIDSON FRANCO MATOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 15.268 D/PA

ROGÉRIO ROSA LOPES  
CREA RNP 2607151937  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20180207993

Certidão nº 830618/2020  
02/07/2020, 11:16  
Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas



# MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.938.934/0001-67



Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020 em 02/07/2020



Certidão nº 830618/2020  
02/07/2020, 11:16  
Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas

Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TRECHO 01 - POVOADO CURRAL PRETO AO PEQUIÁ DOS BAIANOS  
46.346,70M  
AÇAILÂNDIA/MA

Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
SICRO3 - 05/2018 - Maranhão

B.D.I.: 20,97%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
1	<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>						43.527,51
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,40	234,50	283,67	1.815,48
	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	139.040,10	0,25	0,30	41.712,03
2	<b>TERRAPLENAGEM</b>						305.328,02
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (50m<DMT<200m). COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	78.210,06	3,50	4,23	330.828,55
2.2	ATERRO COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	78.210,06	2,50	3,02	236.194,38
2.3	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	278.080,20	0,09	0,10	27.808,02
2.4	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	9.269,34	0,79	0,95	8.805,87
2.5	EXPURGO DE JAZIDA - LIMPEZA E DECAPEAMENTO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.280,00	1,48	1,79	2.291,20
3	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>						14.790,78
3.1	CORPO DE BUEIRO BSTC 100CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	7,00	521,77	631,18	4.418,26
	BOCA DE BUEIRO BSTC 100CM EM CONCRETO CICLÓPICO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	6,00	1.429,08	1.728,75	10.372,50
4	<b>REVESTIMENTO PRIMARIO</b>						653.169,86

ROGÉRIO RUIZA LOPES  
CREA RN 2607151937  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 4642/0180207993

Rua Frei Espínola de Abadia, 02 - Vila Nova  
Cep: 65412-060 - Imperatriz/MA



Engº Cícero Franco Pinhas  
CREA - 15.268 077A  
Responsável Técnico

Q

*[Handwritten signature]*



# MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
 TRECHO 01 - POVOADO CURRAL PRETO AO PEQUIÁ DOS BAIANOS  
 46.346,70M  
 AÇAILÂNDIA/MA

Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
 SICRO3 - 05/2018 - Maranhão

B.D.I.: 20,97%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	34.760,03	2,48	3,00	104.280,09
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3X KM	325.875,23	1,01	1,22	397.567,78
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	231.733,50	0,17	0,20	46.346,70
4.4	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	34.760,03	2,50	3,02	104.975,29
5	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRESTIMO - JAZIDA</b>						<b>20.170,75</b>
5.1	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SELI CAPEAMENTO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	6.952,01	1,27	1,53	10.636,57
5.2	HIDROSEMEADURA MANUAL	PAVI - PAVIMENTAÇÃO					
						Total sem BDI	1.110.400,24
						Total do BDI	227.186,66
						Total Geral	1.337.586,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 em



*[Handwritten signature]*

ROGÉRIO ROSA LOPES  
 CREA RNP 290/151937  
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PMA20180207993

*[Handwritten signature]*  
 CIDSON FRANCO MATOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 15.268 D/PA

Certidão nº 830618/2020  
 02/07/2020, 11:16  
 Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas

Rua Frei Cipriano da Abadia, 02 - Vila Nova  
 Cep: 65612-000 - Imperatriz/MA

151-2425-8179  
 www.marau.com.br



87

# MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra	Bancos	8.D.I	Encargos Sociais
CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	SINAPI - 05/2018 - Maranhão	20,87%	Não Desonerado: 67,40%
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	SICRO3 - 05/2018 - Maranhão		
TRECHO 01 - POVOADO CURRAL PRETO AO PEQUÁ DOS BAIANOS			
46.346,70M			
AÇAILÂNDIA/MA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 emitida em

### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRESTIMO - JAZIDA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		20.170,75								
Porcentagem			14,68%	12,38%	12,38%	12,38%	11,43%	11,43%	13,13%	12,18%
Custo			196.394,15	165.605,52	165.605,52	165.605,52	152.866,64	152.866,64	175.690,90	162.952,01
Porcentagem Acumulada			14,68%	27,06%	39,44%	51,83%	63,25%	74,68%	87,82%	100,0%
Custo Acumulado			196.394,15	361.999,67	527.605,19	693.210,72	846.077,35	998.943,99	1.174.634,89	1.337.586,90

Total sem BDI R\$ 1.110.400,24  
 Total do BDI R\$ 227.186,66  
 Total Geral R\$ 1.337.586,90

CIDSON FRANCO MATOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 15.268 D/PA

ROGÉRIO ROSA LOPES  
 CREA RNP 2607151937  
 ART DE FISCALIZAÇÃO NºMAJ0180207993



Certidão nº 830618/2020  
02/07/2020, 11:16  
Chave de Impressão: CbAW1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas



(P)





MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02 - POVOADO PÉ DE GALINHA COM 12.140,0M - AÇAILÂNDIA/MA  
 Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão; SICRO3 - 05/2018 - Maranhão  
 B.D.I.: 20,97%  
 Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 emitida em

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.286,39
2	TERRAPLENAGEM	188.259,64
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	10,00
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	442.801,57
5	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO - JAZIDA	15.384,14

Total sem BDI: 511.108,81  
 Total do BDI: 105.632,96  
 Total Geral: 616.741,77

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIDADE DE: SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

ROGÉRIO ROSA LOPES  
 CREA RNP 2607151937  
 ART DE FISCALIZAÇÃO NºMA20180707993

CIDSON FRANCO MATOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 15.268 D/PA

Certidão nº 830618/2020  
 02/07/2020, 11:16  
 Chave de Impressão: Cs-AW1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas



# MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

## CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
 TRECHO 02 - POVOADO PÉ DE GALINHA COM 12.140,0M - AÇAILÂNDIA/MA

Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
 SICRO3 - 05/2018 - Maranhão

B.D.I.: 20,97%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020

### Planilha Orçamentária Sintética


Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,40	243,66	294,75	1.886,40
	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	19.424,00	0,28	0,33	6.409,92
<b>2 TERRAPLENAGEM</b>							
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (50m<DMT<200m), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	20.486,25	3,49	4,22	86.451,97
2.2	ATERRO COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	20.486,25	2,50	3,02	61.868,47
2.3	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	72.840,00	0,10	0,12	8.740,80
2.4	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE AGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	2.428,00	0,79	0,95	2.306,60
2.5	EXPURGO DE JAZIDA - LIMPEZA E DECAPEAMENTO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	490,00	1,51	1,82	891,80
<b>3 OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>							
3.1	CORPO DE BUEIRO BSTC 100CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	0,00	539,99	653,22	0,00
	BOCA DE BUEIRO BSTC 100CM EM CONCRETO CICLÓPICO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	0,00	1.449,11	1.752,98	0,00
<b>4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>							
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	9.105,00	2,52	3,04	27.679,20

Certidão nº 830618/2020  
 02/07/2020, 11:16

Chave de Impressão: CbAW1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas

ROSEINDYSSA LOPES  
 CREA RP Nº 260715/917  
 ART DE - SOLICITAÇÃO Nº 1014/2020/7983


Rua Frei Cipriano de Abadia, 82 - Vila Nova  
 Cep: 65912-000 - Imperatriz/MA



Engº Edson Franco Matos  
 CREA - 152.680/PA  
 Responsável Técnico



MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TRECHO 02 - POVOADO PÉ DE GALINHA COM 12.140,0M - AÇAILÂNDIA/MA

Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
SICRO3 - 05/2018 - Maranhão

B.D.I.: 20,97%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XK	307.293,75	1,01	1,22	374.898,37
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	60.700,00	0,18	0,21	12.747,00
	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	9.105,00	2,50	3,02	27.497,10
5	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO - JAZIDA						6.354,14
5.1	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU CAPEAMENTO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.821,00	1,29	1,56	2.840,76
5.2	HIDROSEMEADURA MANUAL	PAVI - PAVIMENTAÇÃO					

Total sem BDI: 511.108,81  
Total do BDI: 105.632,96  
Total Geral: 616.741,77

CIDSON FRANCO MATOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 15.268 D/PA

ROGÉRIO ROSA LOPES  
CREA RNP 2607151937  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20180207993

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020



Certidão nº 830618/2020  
02/07/2020, 11:16  
Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas



MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02 - POVOADO PÉ DE GALINHA COM 12.140,0M - AÇAILÂNDIA/MA SICRO3 - 05/2018 - Maranhão  
 Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
 B.D.L: 20,97%  
 Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 em

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	12,00%	13,00%	15,00%	18,00%	22,00%	25,00%	28,00%	30,00%
3	OBRAS DE ARTE EXISTENTE	100,00%	12,00%	13,00%	15,00%	18,00%	22,00%	25,00%	28,00%	30,00%
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%	12,00%	13,00%	15,00%	18,00%	22,00%	25,00%	28,00%	30,00%
	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRESTIMO - LAZADA	100,00%								
		5.366,14								
	Porcentagem		13,06%	12,71%	12,71%	12,71%	11,73%	11,73%	13,15%	12,17%
	Custo		80.666,08	78.400,57	78.400,57	78.400,57	72.369,76	72.369,76	81.082,64	75.051,83
	Porcentagem Acumulada		13,06%	25,79%	38,5%	51,22%	62,95%	74,68%	87,83%	100,0%
	Custo Acumulado		80.666,08	159.066,65	237.467,22	315.867,79	388.237,55	460.607,30	541.689,94	616.741,77

Total sem BDI: R\$ 511.108,81  
 Total do BDI: R\$ 105.632,96  
 Total Geral: R\$ 616.741,77

CIDSON FRANCO MATOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 15.288 D/PA

ROGÉRIO ROSA LOPES  
 CREA RNP 2607151937  
 ART DE FISCALIZAÇÃO NºMA20180207993

Certidão nº 830618/2020  
 02/07/2020, 11:16

Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas



92

# MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra  
CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
TRECHO 03 - POVOADO NOVO BACABAL COM 31.927,00M -  
AÇAILÂNDIA/MA

Bancos  
SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
SICRO3 - 05/2018 - Maranhão

B.D.I.  
20,97%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
87,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 em

### Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVÇOS PRELIMINARES	6.520,00
2	TERRAPLENAGEM	421.207,26
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	6.078,60
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	322.586,06
5	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRESTIMO - JAZIDA	14.107,16

Total sem BDI 703.196,93  
 Total do BDI 143.495,17  
 Total Geral 846.692,10

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

ROGÉRIO ROSA LOPES  
CREA RNP 2607151937  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20180207993

CIDSON FRANCO MATOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 15.268 D/PA

Certidão nº 830618/2020  
02/07/2020, 11:16

Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas


Para mais informações em Alameda, 82 - Vila Nova  
Cap: 65412-904 - Imperatriz/MA

151 3323 8316



# MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
 TRECHO 03 - POVOADO NOVO BACABAL COM 31.927,00M - AÇAILÂNDIA/MA

Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
 SICRO3 - 05/2018 - Maranhão

B.D.I.: 20,97%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 emitida em

### Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>						30.820,70
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,40	243,66	294,75	1.886,40
	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	95.781,00	0,25	0,30	28.734,30
2	<b>TERRAPLENAGEM</b>						421.297,66
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (50m < DMT < 200m), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	54.176,81	3,49	4,22	228.626,13
2.2	ATERRO COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	53.876,81	2,50	3,02	162.707,96
2.3	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	191.582,00	0,10	0,12	22.987,44
2.4	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	6.385,40	0,79	0,95	6.066,13
2.5	EXPURGO DE JAZIDA - LIMPEZA E DECAPEAMENTO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	500,00	1,51	1,82	910,00
3	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>						8.076,50
3.1	CORPO DE BUEIRO BSTC 100CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	7,00	539,99	653,22	4.572,54
	BOCA DE BUEIRO BSTC 100CM EM CONCRETO CICLÓPICO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	2,00	1.449,11	1.752,98	3.505,96
4	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>						372.880,08
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	23.945,25	2,52	3,04	72.793,56



Handwritten signature or mark.

Certidão nº 830618/2020  
 02/07/2020, 11:16  
 Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas

ROGÉRIO ROSA LOPES  
 CREA-MA Nº 2607151937  
 ART. 21 - FISCALIZAÇÃO Nº 004.831.802/993

Rua Frei Inácio de Azevedo, 82 - Vila Nova  
 Cep: 65012-060 - Imperatriz/MA




Eng. Celso Inácio Neves  
 CREA - 53.238/07/PA  
 Responsável Técnico

Handwritten signature and stamp.



# MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra  
 CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
 COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  
 TRECHO 03 - POVOADO NOVO BACABAL COM 31.927,00M -  
 AÇAILÂNDIA/MA

Bancos  
 SINAPI - 05/2018 - Maranhão  
 SICRO3 - 05/2018 - Maranhão

B.D.I.  
 20,97%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 87,40%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 em

### Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XK	161.630,44	1,00	1,20	193.956,52
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M	159.635,00	0,18	0,21	33.523,35
4.4	COMPACTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	23.945,25	2,50	3,02	72.314,65
5	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO - JAZIDA						84.107,16
5.1	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU CAPEAMENTO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	4.789,05	1,29	1,56	7.470,91
5.2	HIDROSEMEADURA MANUAL	PAVI - PAVIMENTAÇÃO					

Total sem BDI 703.196,93  
 1 do BDI 143.495,17  
 Total Geral 846.692,10

CIDSON FRANCO MATOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 15.268 D/PA

ROGÉRIO ROSA LOPES  
 CREA RNP 2807151937  
 ART DE FISCALIZAÇÃO NMAA20180207993

Certidão nº 830618/2020  
 02/07/2020, 11:16  
 Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas

Rua Frei Cipriano de Abade, 82 - Vila Nova  
 Cap. 65912-060 - Imperatriz/MA



MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 03.938.934/0001-67



Obra: CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 03 - POVOADO NOVO BACABAL COM 31.927,00M - AÇAILÂNDIA/MA  
 Bancos: SINAPI - 05/2018 - Maranhão SICRO3 - 05/2018 - Maranhão  
 B.D.I.: 20,97%  
 Encargos Sociais: Não Desonerado: 87,40%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	12,00%	25,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00%	12,00%	25,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%	12,00%	25,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%
	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO - JAZIDA	100,00%	100,00%							
	<b>Total</b>	<b>34.187,36</b>	<b>14,98%</b>	<b>12,31%</b>	<b>12,31%</b>	<b>12,31%</b>	<b>11,37%</b>	<b>11,37%</b>	<b>13,15%</b>	<b>12,2%</b>
	Custo		126.856,41	104.255,35	104.255,35	104.255,35	96.235,71	96.235,71	111.308,93	103.289,29
	Porcentagem Acumulada		14,98%	27,3%	39,61%	51,92%	63,29%	74,65%	87,8%	100,0%
	Custo Acumulado		126.856,41	231.111,78	335.367,11	439.622,46	535.858,17	632.093,88	743.402,81	846.692,10

Total sem BDI: R\$ 703.196,93  
 Total do BDI: R\$ 143.495,17  
 Total Geral: R\$ 846.692,10

GIDSON FRANCO MATOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 15.268 DPA

ROGÉRIO ROSA LOPES  
 CREA RNP 2607151937  
 ART DE FISCALIZAÇÃO NºMA20180207993

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830618/2020, em 02/07/2020 em emitida

Certidão nº 830618/2020  
 02/07/2020, 11:16  
 Chave de Impressão: CbAW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 4 folhas








Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
 796927/2018  
 Atividade em andamento.



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**  
 Registro: **9813** RNP: **1502047705**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170124711** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2017**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **MARAUO IMPORTS LTDA - ME**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**  
 Endereço do contratante: **TRAVESSA SILVA JARDIM** Nº: **307**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65020560**  
 Contrato: **168/2017-PRJ** Celebrado em: **12/09/2017**  
 Valor do contrato: **R\$ 5.814.733,18** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RUA 13** Nº: **250-322**  
 Complemento: Bairro: **PARQUE DO BURITI**  
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**  
 Coordenadas Geográficas: **-5.549118, -47.476093**

Data de início: **15/09/2017** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **Saneamento básico**  
 Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.274.757/0001-50**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 168.53 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0406 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

**SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E MELHORIA DA CAPTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA. CONFORME O CONTRATO Nº 168/2017 - PRJ.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 796927/2018**  
**14/03/2018, 13:31**  
**Z5BB1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z5BB1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

*(Handwritten signature)*





COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

**ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MARAUTO IMPORTS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.938.934/0001-67, sediada à Rua Frei Epifânio da Abadia, 02, Vila Nova - CEP: 65912-060 - Imperatriz - MA, executou parcialmente para esta COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido; nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico Eng.º Civil CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA N.º 160204770-5.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/09/2017 a 14/01/2018

OBJETO: REABILITAÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS - SAA E SES ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

OBRA REGISTRADA NO CREA-MA SOB O NÚMERO 20170124711

LOCAL: MUNICÍPIO: IMPERATRIZ - MA

CONTRATO N.º 168/2017-PRJ E ORDEM DE SERVIÇOS N.º 101/2017

CONCORRÊNCIA N.º 015/2017-PRL-CAEMA

Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	CANTEIRO DE OBRAS				
01.01.04	SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO (SPT)	M	75,00	75,00	100,00%
01.01.05	PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, REFORÇO DO SOLO E SOLUÇÕES COMPLEXAS ACIMA DE 500M2	M2	115,00	115,00	100,00%
01.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA				
01.02.01	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	6,00	100,00%
02	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA				
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.01	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMÁTICO INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M3	168,53	168,53	100,00%
02.01.02	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30m	UN	5,00	5,00	100,00%
02.01.03	ROÇAGEM EM CAPOEIRA FINA A FOIÇE, INCLUINDO RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA E REMOÇÃO MANUAL DOS RESÍDUOS PARA FORA DA ÁREA	M2	5.824,00	5.824,00	100,00%
02.02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS				
02.02.01	GABARITO PARA EDIFICAÇÕES	M2	37,50	37,50	100,00%
02.03	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				
02.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016	M3	61,50	61,50	100,00%
02.03.02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	54,90	54,90	100,00%
02.03.03	EXECUÇÃO DE ATERRRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DE JAZIDAS, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	361,13	361,13	100,00%
02.04	TRANSPORTE DE SGOLO, ROCHA E AGREGADOS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 emitida em

Certidão nº 796927/2018  
04/09/2018, 08:47  
Chave de Impressão: 258B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

Joel Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA 147





Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
02.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO	M3	451,41	451,41	100,00%
02.04.02	CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS DE 50m A 100m	M3	451,41	451,41	100,00%
02.05	ESCORAMENTO PARA VALAS				
02.05.01	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	75,00	75,00	100,00%
02.06	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
02.06.01	CONCRETO FCK = 25 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	M3	168,53	80,00	47,47%
02.06.02	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (6,3 ATÉ 25MM)	KG	544,80	218,00	40,01%
02.06.03	AÇO CA-60, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS (3,4 ATÉ 8,0MM)	KG	4.968,00	1.987,02	40,00%
02.06.04	TELAS DE AÇO CA-60, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, E COLOCAÇÃO NAS PEÇAS	KG	3.104,64	1.489,00	47,96%
02.06.05	FORMA EM COMPENSADO RESINADO PARA CORTINAS - E = 12MM	M2	60,00	60,00	100,00%
02.06.06	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) O-220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MCA	M	500,00	200,00	40,00%
02.07	DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO				
02.07.01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO SOLO COM CONSOLIDAÇÃO PROFUNDA RADIAL	m3	1.530,00	1.530,00	100,00%
02.08	EDIFICAÇÕES				
02.08.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS COM e = 10 cm	M2	7,80	7,80	100,00%
02.08.02	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI DE UMA ALMOFADA, COMPLETA DE 1 FOLHA (0,80 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2	1,68	1,68	100,00%
02.08.03	PORTA INTERNA EM MADEIRA DE LEI DE UMA ALMOFADA, COMPLETA, DE 1 FOLHA (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	M2	1,47	1,47	100,00%
02.08.04	PORTA DE ENTRADA EM ALUMÍNIO, COM 1 FOLHA, DE ABRIR, INCLUINDO FERRAGENS E GUARNIÇÕES	M2	3,36	3,36	100,00%
02.08.06	JANELA EM ALUMÍNIO, DE CORRER, COM VIDRO, INCLUINDO FERRAGENS E GUARNIÇÕES	M2	5,13	5,13	100,00%
02.08.07	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AÓL. AF_06/2014	M2	31,20	31,20	100,00%
02.08.08	REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNAS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	31,20	31,20	100,00%
02.08.09	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA COM EMBOÇO E REJUNTAMENTO TRAÇO 1:3	M2	71,40	71,40	100,00%
02.08.10	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	2.407,50	1.692,25	70,29%
02.08.11	PISO CIMENTADO ESP. = 1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	110,00	110,00	100,00%
02.08.12	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30 X30 PEI - 5 SEM CONTRA-PISO, TRAÇO 1:4	M2	10,50	10,50	100,00%
02.08.13	SOLEIRA DE GRANITO, H = 15 cm, e = 2 cm, TRAÇO 1:3	M	1,60	1,60	100,00%
02.09	PINTURA				
02.09.01	PINTURA ESMALTE, COM MASSA, SOBRE MADEIRA, INCLUINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	M2	15,60	15,60	100,00%
02.09.02	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEM MASSA, INCLUINDO O LÍQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	M2	1.500,00	1.500,00	100,00%
02.09.03	PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	M2	660,00	660,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 emitida em



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47  
Chave de Impressão: 25BB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

Joel Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 34841





Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
02.10	<b>URBANIZAÇÃO</b>				
02.10.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M3	4,20	4,20	100,00%
02.10.02	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF 06/2016	M	60,00	60,00	100,00%
02.12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
02.12.01	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E TOMADAS EMBUTIDA PARA PRÉDIOS ATÉ 100m², INSTALAÇÃO E MONTAGEM	M2	110,00	110,00	100,00%
02.12.07	PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO SIMPLES DE 9m E LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DP1723-01 FLS.01/02	UN	18,00	18,00	100,00%
03	<b>CASA DE QUÍMICA</b>				
03.01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
03.01.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA-FORA	M2	423,00	423,00	100,00%
03.01.02	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM MATACOADO	M2	124,00	124,00	100,00%
03.01.03	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	850,00	450,00	52,94%
03.01.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M2	450,00	400,00	88,89%
03.01.05	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/ CALÇETAMENTO, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M2	112,50	112,50	100,00%
03.01.06	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM AZULEJO, PEDRA NATURAL, GRANITO OU MATERIAL SIMILAR, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M2	450,00	413,00	91,78%
03.01.07	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELAS	UM	22,00	22,00	100,00%
03.01.08	RETIRADA MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M2	165,00	165,00	100,00%
03.01.09	DEMOLIÇÃO DE DIVISORIA TIPO DIVILUX, NA ÁREA INTERNA DA CASA DE QUÍMICA	M2	112,00	112,00	100,00%
03.01.10	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6,0 m3	M3	50,50	50,50	100,00%
03.01.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARADISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	50,50	50,50	100,00%
03.02	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				
03.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO CERÂMICO 6 Furos COM e = 10 cm	M2	111,36	111,36	100,00%
03.02.02	DIVISORIA DIVILUX (PAINEL CEGO) e=40 mm COM PERFIL EM ALUMÍNIO OU SIMILAR FORNECIMENTO	M2	112,00	56,00	50,00%
03.04	<b>ESQUADRIAS / VIDROS</b>				
03.04.03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90x210x3,5 CM INCLUSIVE ADUELA 2A ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UM	22,00	12,00	54,55%
03.04.04	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGEM	M2	18,75	18,75	100,00%
03.05	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>				
03.05.01	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 5 mm, PREPARO MECÂNICO	m2	1.700,00	842,80	49,58%
03.05.02	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 20 mm, PREPARO MECÂNICO	m2	1.700,00	842,80	49,58%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 em



Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47  
Chave de Impressão: 258B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

João Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 3454/D





Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
03.05.03	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0.5 CM	M2	1.700,00	1.042,80	61,34%
03.06	REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES				
03.06.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 M2	M2	450,00	225,00	50,00%
03.06.02	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 7.5 cm, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	112,50	56,25	50,00%
03.06.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	450,00	225,00	50,00%
03.06.05	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUSIVE LUM. E LAMPADA)	UM	65,00	55,00	84,62%
03.06.06	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO 150 x 60 cm COM CUBA DE EMBUTIR SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL, 30 cm, TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UM	3,00	3,00	100,00%
03.07	PINTURA				
03.07.01	PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	M2	1.030,30	618,00	59,98%
03.07.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUE	M2	1.700,00	850,00	50,00%
03.07.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	1.700,00	180,00	10,59%
04	DECANTADORES / FILTROS				
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
04.01.01	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMÁTICO INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	M3	38,00	38,00	100,00%
04.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2.5 cm C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR. (NA AREA INTERNA DOS FILTROS)	M2	1.801,28	820,64	45,50%
04.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2.5 cm C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR. (AREA	M2	4.746,03	1.012,64	21,34%
04.01.04	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM SIKA TOP 107 BI-COMPONENTE, COR CINZA, 03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTERRADAS, SUBSOLOS, CAIXAS D'ÁGUA, ÁREAS FRIAS E EM CONTATO COM ESGOTO	M2	6.547,31	300,21	4,59%
04.01.05	RETIRADA DE LEITO FILTRANTE EM ETA DE PRESSÃO	M3	476,31	158,76	33,33%
04.02	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ÁGUA E ESGOTO (ETA - ETE)				
04.02.01	LEITO FILTRANTE - COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS	M3	152,12	25,35	16,66%
04.02.02	LEITO FILTRANTE - COLOCAÇÃO DE PEDREGULHO NOS FILTROS	M3	304,06	50,67	16,66%
04.02.03	LEITO FILTRANTE - COLOCAÇÃO DE ANTRACITO NOS FILTROS	M3	80,20	13,36	16,66%
04.02.04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (LEITO FILTRANTE)	TKM	34.213,50	5.702,25	16,67%
04.02.05	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	684,27	114,04	16,67%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 em



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47  
Chave de Impressão: Z5BB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

*Joel Gomes Costa*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 34541/D





Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
04.02.06	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE PVC RIGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES, DN 75, PARA O SISTEMA DE LAVAGEM SUPERFICIAL DOS FILTROS	m	200,00	80,00	40,00%
05	REFORMA DA CASA DE GERADORES				
06	REFORMA DO CENTRO DE RESERVAÇÃO - R7				
06.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
06.01.01	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	350,00	350,00	100,00%
06.01.02	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	350,00	350,00	100,00%
06.02	COBERTURA				
06.02.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	651,53	651,53	100,00%
06.02.02	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 INCLINAÇÃO 3%	M2	651,53	651,53	100,00%
06.03	PINTURA				
06.03.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	250,00	250,00	100,00%
06.03.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	445,13	445,13	100,00%
07	ETA - BLOCO HIDRÚLICO				
07.01	INSTALAÇÕES MECÂNICAS				
07.01.01	RETIRADA DE VELHOS EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE NOVOS	UND	1,00	0,50	50,00%
<b>ORÇAMENTO DE MATERIAIS</b>					
01	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA				
01.01	COMPOSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO				
01.01.01	PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO	UN	18,00	18,00	100,00%
02	DECANTADORES / FILTROS				
02.01	MATERIAL SELECIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS LEITOS FILTRANTES - 06 FILTROS				
02.01.01	CARVÃO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE	M3	80,20	40,10	50,00%
02.01.02	AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,7 A 1,0 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 15,4 A 9,6 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	152,12	25,35	16,67%
02.01.03	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 15,4 A 9,6 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	53,83	8,97	16,67%
02.01.04	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 25,4 A 15,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	53,83	8,97	16,67%
02.01.05	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	89,00	14,83	16,67%
02.01.06	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 4,8 A 2,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	80,46	13,41	16,67%
02.01.07	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 9,6 A 4,8 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	26,94	4,49	16,67%
03	ETA - BLOCO HIDRÁULICO				
03.01	COMPOSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO				
03.01.07	AQUISIÇÃO DE AGITADORES DE EIXO INOX COM PALHETA DUPLA, COM ACIONADORES ELÉTRICOS, TENSÃO 220, 380 VOLTS, PARA USO NOS FLOCULADORES CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ROTAÇÃO: 1750 RPM, POTENCIA 1,50 CV (Alta)	UN.	9,00	5,00	55,56%
03.01.08	AQUISIÇÃO DE AGITADORES DE EIXO INOX COM PALHETA DUPLA, COM ACIONADORES ELÉTRICOS, TENSÃO 220, 380 VOLTS, PARA USO NOS FLOCULADORES CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ROTAÇÃO: 1375 RPM, POTENCIA 1,50 CV (Media)	UN.	9,00	5,00	55,56%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 emitida em



*Handwritten signatures and initials.*

Certidão nº 796927/2018  
04/09/2018, 08:47  
Chave de Impressão: 25881

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas

*Joel Gomes Costa*  
Engenheiro Civil  
MA 248410






Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executada	% Executado
03.01.09	AQUISIÇÃO DE AGITADORES DE EIXO INOX COM PALHETA DUPLA, COM ACIONADORES ELETRICOS, TENSÃO 220, 380 VOLTS, PARA USO NOS FLOCULADORES CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ROTAÇÃO: 1220 RPM, POTENCA 1,5 CV (Baixa)	UN.	9,00	5,00	55,56%
03.01.12	CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO VERTICAL PARA RECALQUE DE SOLUÇÃO DE SULFATO PARA O TANQUE DE ARMAZANAMENTO; VAZÃO = 30,00 M3/H, ROTAÇÃO = 1750 RPM; AMT = 12,00 MCA, TENSÃO = 220- 380 V	UN	2,00	2,00	100,00%
03.01.13	CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO VERTICAL PARA RECALQUE DE SOLUÇÃO DE SULFATO PARA O TANQUE DE ARMAZANAMENTO; VAZÃO = 12,00 M3/H, ROTAÇÃO =	UN	3,00	3,00	100,00%

Imperatriz-MA., 07 de março de 2018.

Joel Gomes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 3454/D

Eng. João José Azevedo  
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente - DE  
Matrícula CAEMA 14787



CARTÓRIO  
OFÍCIO DE IMPERATRIZ  
RECONHECIMENTO  
RECONHEÇO por **ARRELIÂNCA** a assinatura de **JOEL GOMES COSTA** Dou.Fé  
Imperatriz - MA, em 07 de março de 2018.  
Em test. *Arreliânca*  
Fida Alves Pereira - Substituto Autentado


Eng. Wanderley da Silva Cunha  
Gerente de Obras - EOB  
CAEMA - MAT: 45.412

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796927/2018, em 14/03/2018 em

Certidão nº 796927/2018  
04/08/2018, 08:47  
Chave de Impressão: Z58B1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2018 e contém 6 folhas





A


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Prezados Senhores,

A empresa **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA vem indicar com Responsável Técnico o Sr. **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade RG nº 1.712.572 SSP/MA, CPF nº 734.664.412-34, CREA 15268 D/PA, residente e domiciliado na Rua Tamandaré, nº 109, Bairro União, Imperatriz/MA. CEP: 65.910-120. Como Engenheiro Civil residente na **TOMADA DE PREÇOS 003/2022 - CPL** cujo o objeto é a **Recuperação de estradas vicinais no município de Sítio Novo - MA (Povoado Santa Maria ao Povoado Paciência)**, conforme Anexo II, em conformidade e especificações, quantidades e demais condições descritas no objeto da licitação.

**IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022**

  
MARUTO EMP E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal







À


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**

**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA**

Prezados Senhores,

Autorizo a empresa **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA a incluir meu nome **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade RG nº 1.712.572 SSP/MA, CPF nº 734.664.412-34, CREA 15268 D/PA, residente e domiciliado na Rua Tamandaré, nº 109, Bairro União, CEP: 65.910-120, Imperatriz/MA na PROPOSTA referente ao objeto desta licitação **TOMADA DE PREÇOS 003/2022-CPL** cujo o objeto é **Recuperação de estradas vicinais no município de Sítio Novo - MA (Povoado Santa Maria ao Povoado Paciência)**, conforme Anexo II, bem como me comprometo a participar da equipe permanente da obra como responsável técnico, caso esta venha a ser contratada.

**IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022**

  
**MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal




Rua Frei Epifânio da Abadia, 02 - Vila Nova  
Cep: 65912-060 - Imperatriz/MA



(99) 3525-8979



transformaremp@gmail.com



**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL**  
**TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**

**DECLARAÇÃO FORMAL E RELAÇÃO EXPLICITA DA EQUIPE TÉCNICA, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Prezados Senhores,

A empresa **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA** possuir a disponibilidade da Equipe Técnica, Instalações, Veículos, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas adequados vinculadas para o futuro contrato, sob a pena de inabilitação do objeto da licitação **TOMADA DE PREÇOS 003/2022-CPL** nos termos da lei.

DISCRIMINAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	
NOME PESSOAL	CARGO/FUNÇÃO
CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL
JOSE HENRIQUES PEREIRA DOS SANTOS	ENC. DE OBRA
GEOVANE MARINHO DOS SANTOS JÚNIOR	ENC. TRANSPORTES
ANTONIO BELINHA DA SILVA	MOTORISTA
CARLOS ALEXANDRE PAIVA DA COSTA	MOTORISTA
CARLOS ANTONIO PEREIRA DE SANTANA	MOTORISTA
ENDERSON BRASIL FERAZ	MOTORISTA
ÉDVALDO ARAUJO SILVA FILHO	OP. DE ROLO
DARLAN FRANK CAMARA COSTA	OP. DE ROLO
HERENILSON FERNANDES PAES LANDIM	OP. DE MTONIVELADORA
GERLAN ALMEIDA OLIVEIRA	OP. DE PÁ CARREGADEIRA
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	OP. DE TRARTOR DE PNEUS
EVERALDO DIAS ABREU	OP. DE ESCAVADEIARA HIDRÁULICA
ANTONIO DA CONCEIÇÃO	MECANICO
EZEQUIAS DE SOUSA	PEDREIRO
RAIMUNDO LOPES DA SILVA	PEDREIRO

MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ - 03.938.934/0001-67  
 Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
 RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
 Representante Legal



Transformaremp


CNPJ 03.938.934/0001-67

Rubrica

DIRCEU DA COSTA OLIVEIRA	ARMADOR
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	SERVENTE
EDISON BELINHA DA SILVA	SERVENTE
ANTONIO FERREIRA LIMA	SERVENTE
HELIONAY DOS SANTOS RODRIGUES	SERVENTE
CLÁUDIO MENDES RODRIGUES	ENCANADOR
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA	ENCANADOR
JAMES RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04	CAMINHÃO BASCULANTE VW 26.220, ANO E MODELO 2015
03	CAMINHÃO PIPA VW 26.220, ANO E MODELO 2016
02	CAMINHÃO PIPA FORD CARGO 2622 ANO E MODELO 2015
02	PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 K ANO E MODELO 2017
02	RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 0416 FLK ANO E MODELO 2015
02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC-220 ANO E MODELO 2015
02	MOTONIVELADORA VOLVO G-930 ANO E MODELO 2015
02	ROLO COMPACTADOR VOLVO SD-105 ANO E MODELO 2016
02	TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND ANO E MODELO 2016

IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022

  
MARATHO EMP E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valgeris Rodrigues Fernandes  
RG: 000045948395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal

PÁGINA 2/2



À


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**DECLARAÇÃO QUE CONHECE AS CONDIÇÕES E OS LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Prezados Senhores,

A empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA junto com o Sr. **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade RG nº 1.712.572 SSP/MA, CPF nº 734.664.412-34, CREA 15268 D/PA, residente e domiciliado na Rua Tamandaré, nº 109, Bairro União, Imperatriz/MA. CEP: 65.910-120. **DECLARA** em referência a **TOMADA DE PREÇOS 003/2022-CPL**, cujo o objeto é **Recuperação de estradas vicinais no município de Sítio Novo - MA (Povoado Santa Maria ao Povoado Paciência)**, conforme Anexo II., que conhece os locais dos serviços e suas circunvizinhanças e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato, tenho ciência das necessidades, avaliei os problemas futuros e asseguro que os custos propostos cobrem quaisquer dificuldades decorrentes da execução dos serviços licitados, tendo obtido todas as informações necessárias para elaboração da proposta e execução do contrato, não cabendo possíveis alegações, desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, nem a impossibilidade da execução do contrato, dispensando neste caso efetuar Visita ao Local das Obras onde os serviços serão executados.

IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022

  
MARAU TO EMP. E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal



Rua Frei Epifânio da Abadia, 02 - Vila Nova  
Cep: 65912-060 - Imperatriz/MA



(99) 3525-8979



transformaremp@gmail.com



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL**  
**TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**


**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27**  
**DA LEI 8.666/93**


Prezados Senhores,

A empresa **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA**, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (**NÃO**)

**IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022**

  
**MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 03.938.934/0001-67**  
**Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes**  
**RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20**  
**Representante Legal**







A


PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO**


Prezados Senhores,

A empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento, inexistente fato superveniente impeditivo de habilitação, não tendo ocorrido nenhum fato que inabilite esta empresa a participar da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022-CPL** e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022

  
MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal






À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
NOS QUADROS DA EMPRESA**


Prezados Senhores,

A empresa **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA** sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no Art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que os servidor(s) empresário(s), sócio (s), dirigente (s), e/ou responsável (eis) não é (são) servidor (es) público (s) da administração pública municipal da cidade de Sitio Novo/MA não estando, portanto, enquadrados no Art. 9º, Inciso XII, da Lei nº 8.666/93, não havendo também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública. **DECLARA** ainda, ter ciência de que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie" que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022

  
MARUTO EMP. E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE  
LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

Prezados Senhores,

A **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **JONH ANDSON DE ARAÚJO SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01215171366 DETRAN/TO e do CPF nº 632.859.163-20, residente e domiciliado na Av. Maranhão do Sul, nº 80, Parque Planalto, CEP: 65.917-334, Imperatriz/MA **DECLARA** para os devidos fins do disposto do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa a de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolverem tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

- Sob as penas da Lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro e Art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a;

1. Adotar, ou reforçar todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as Leis a que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome, ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da Prefeitura Municipal de Sítio Novo;


4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome, ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeci Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal

PÁGINA 1/2







5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da Lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. E declara que:
7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;
8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;
9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

**DECLARA** ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022


*[Handwritten Signature]*  
MARATTO EMP. E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 08.938.934/0001-67  
Rajimão Valério Rodrigues Fernandes  
RG: 000045632355-8 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante

PÁGINA 1/2



Transformar

CNPJ: 03.938.934/0001-67



A


PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**


Prezados Senhores,

A empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS 003/2022-CPL** que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022

  
MARAUO EMP. E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal

*e*








**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL**  
**TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**


**TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO**

Prezados Senhores,

A empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA** para os fins de direito, caso seja declarado vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar o Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registros contratuais e pela previsão de gastos com Meio Ambiente do Trabalho, incluindo Equipamentos de Proteção, sob pena de desclassificação, nos termos do Artigo 48, inciso II, da Lei 8.666/93.

**IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022**


  
MARAU TO EMP E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal





Transformar

CNPJ: 03.938.934/0001-67




A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**


Prezados Senhores,

A empresa **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, que cumprimos todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital da licitação acima identificada. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

**IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022**

  
MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal






À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA**


Prezados Senhores,

A empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA** para os devidos fins desta **TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022-CPL**. Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**, quanto a participar ou não da referida licitação; O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Especial de Licitação, antes da abertura oficial das propostas; e está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022**

  
MARAUO EMP. E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal

①





Transformar

CNPJ 03.938.934/0001-67



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**


Prezados Senhores,

A empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEREIS RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA** para os devidos fins que concorda com todos os termos descrito no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir caráter competitivo desta licitação. **DECLARA** ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022

*[Handwritten Signature]*  
MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal






À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
TOMADA DE PREÇOS 003/2022- CPL

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Prezados Senhores,


A empresa **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.938.934/0001-67, com sede na Rua Frei Epifânio da Abadia, nº 02, Vila Nova, CEP: 65.912-060 Imperatriz/MA por intermédio de seu representante legal o Sr. **RAIMUNDO VALDEIRES RODRIGUES FERNANDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade sob o nº 000045958395-6 SESP/MA e do CPF sob nº 248.576.533-20, residente e domiciliado na Rua "J", nº 26-A, Jardim Lopes, CEP: 65.912-515 na cidade de Imperatriz/MA **DECLARA** sendo o local de suas instalações e funcionamento de sua empresa, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. **DECLARA** ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Sitio Novo/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

**IMPERATRIZ (MA), 18 DE ABRIL DE 2022**


  
MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 03.938.934/0001-67  
Raimundo Valdeires Rodrigues Fernandes  
RG: 000045958395-6 SESP/MA - CPF: 248.576.533-20  
Representante Legal

*la*

*e*





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**

CNPJ: **03.938.934/0001-67**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**, CNPJ 03.938.934/0001-67, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h13min17 do dia 20/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 1PL5.25DX.S199.CHNV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

e





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/04/2022 às 11:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.938.934/0001-67.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6260.1569.E7CB.7105 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

①



**FILTROS APLICADOS:**

Nome: MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF / CNPJ: 03938934000167

Data da consulta: 20/04/2022 11:05:29

Data da última atualização: 19/04/2022 18:00:04

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado

Clique aqui para efetuar a

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



*(Handwritten mark)*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO****Requerente: JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA****CPF: 632.859.163-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA, CPF 632.859.163-20, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h12min43 do dia 20/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: W66F.NXTN.4RJV.QUN4

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Q

Q



123

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/04/2022 às 11:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 632.859.163-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6260.1597.2776.4151 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

①

62

J



**FILTROS APLICADOS:**

Nome: JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA  
CPF / CNPJ: 63285916320

LIMPAR

Data da consulta: 20/04/2022 11:05:29  
Data da última atualização: 19/04/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Clique aqui para efetuar a

2



Handwritten signature

124



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/04/2022 15:21:02

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI**  
CNPJ: 03.938.934/0001-67

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



126

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

