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1. OBJETIVO 

1.1. O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos da CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS, NO 

MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA, faz-se necessária para o melhoramento de maneira 

significativa o tráfego permanente em qualquer época do ano, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas estabelecidas neste anexo e instrumentos. 

 

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos já utilizavam troncos para transpor 

obstáculos e começavam a construir pontes de pedra. Com o desenvolvimento e tecnologia da 

engenharia, foram surgindo estruturas especiais casa vez maiores e mais complexas, permitindo 

também o deslocamento de veículos automotores e ligando comunidades. 

2.2. O programa travessia é um desejo antigo da população da zona rural de Sítio Novo, o que 

ajuda fortalecer a infraestrutura no campo, objetivando o melhoramento do acesso para as 

comunidades rurais e assentamento da região. 

2.3. À medida que as pontes encurtam distancias e diminuem tempos de deslocamento, também 

podem influenciar a forma como as cidades se desenvolvem, o que pode gerar reflexos 

importantes na economia. 

2.4. As regiões previstas para receber estas obras possuem uma necessidade antiga, visando 

melhoria na vida dos moradores, facilitando o escoamento das produções da região e 

contribuindo para unir comunidades e melhorar o cotidiano, ou seja, não somente transportar 

obstáculos físicos, como também sociais. 

 

3. DOS REQUISITOS 

3.1. A contratação deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 

3.1.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação 

vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de 

referência. 

3.1.2. Entendemos, portanto, que a contratação nos presentes termos, atende aos requisitos 

exigidos na Legislação em vigor. 

3.1.3. Trata-se de serviço complexo de engenharia, a ser contratado mediante a modalidade 

cabível de licitação. 
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3.1.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

 

4. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO 

4.1. Diante do exposto não haverá levantamento de mercado, pois a planilha de preço tem base 

e referência do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

/ Caixa Econômica Federal, e SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras / DNIT. 

 
5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

5.1. O presente estudo, como já informado, refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO 

NOVO-MA, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições 

e especificações técnicas constantes nos documentos anexos. 

5.2. A descrição detalhada da solução está prevista nas Normas Técnicas Brasileiras conforme 

citadas a seguir: 

5.2.1. NBR 7187:2021 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido – 

Procedimento; 

 

6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

6.1. Os serviços compreendem os seguintes itens: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 

1 PONTE PRÉ-MOLDADAS UND 2 

 

6.2. Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes do levantamento de 

necessidade dos serviços com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento. 

 

7. DA ESTIMATIVA DE VALOR 

7.1. O valor estimado para a contratação deste serviço é de R$ 835.258,22 (oitocentos e trinta 

e cinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) para o valor total 

dos serviços contratados. 

7.2. Os detalhamentos dos valores elencados se encontram no orçamento. 
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10.1. A referida contratação encontra-se inserida junto ao Plano Plurianual. 
 

10.2. Através da ação de CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA encontra- 

se inserida a realização do serviço. 
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8. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

8.1. Os desembolsos serão feitos de acordo com a evolução dos serviços executados, visto que 

a sua divisão é mais eficiente tecnicamente e economicamente, pois o seu parcelamento pode 

representar perda de economia de escala. 

8.2. A alternativa está alinhada à forma como o mercado tem contratado, além de não apresentar 

nenhum entrave à concorrência ou participação das Empresas. 

8.3. Além disso, a existência de mais de uma empresa contratada prestando serviços fornecendo 

o mesmo tipo de profissional geraria uma logística incompatível com a prestação dos serviços, 

até mesmo porque envolve somente um objeto que independe de mais contratações. 

 

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES 

9.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura não apresenta contratações correlatas para o objeto 

em questão, visto ser um serviço de caráter excepcional e não executado com frequência por 

parte do município como um todo. 

 

10. DA PREVISÃO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO 
 

 

11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

11.1. Os resultados pretendidos serão à melhoria na infraestrutura de estradas vicinais, 

favorecendo a melhoria no deslocamento da população, transporte escolar e escoamento da 

produção agrícola. 

 

12. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS 

12.1. A Administração tomará as seguintes providencias previamente ao contrato: 
 

12.1.1. Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão contratual; 
 

12.1.2. Capacitação dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratação; 
 

12.1.3. Definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual; 
 

12.1.4. Acompanhamento e fiscalização rigorosos das ações previstas na execução dos Serviços 

contratados. 
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13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

13.1. Todas as estruturas serão executadas no leito da estrada principal no local das antigas 

estruturas de pontes e bueiros que serão substituídos, com isso, não podemos citar pontos 

negativos dessas construções. 

13.2. Não haverá impactos ambientais da obra, não será reduzida cobertura vegetal, nem mesmo 

a modificação da paisagem natural, o que não acarretará o aumento da extinção dos animais 

que ali vivem e sua fauna. 

 

14. CONCLUSÃO 

14.1. Concluímos que a execução das estruturas especiais irá proporcionar melhoria no 

deslocamento da população, e a contratação irá contribuir para a execução de forma mais rápida 

e segura, dentro das Leis, Normas e Legislações vigentes. 

 

15. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO COLODINO: 
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LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA: 
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1. INTRODUÇÃO 

Com base nos fundamentos do art. 7º da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a 

EXECUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO- 

MA. 

Esta obra será executada em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em 

consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

Com a execução dessa obra, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas dos 

moradores estabelecidos no MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada 

a infraestrutura básica nas estradas vicinais no MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA. 

O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA é uma localidade cercada de uma parte da população que 

ainda vive no campo, explorando basicamente a agricultura de subsistência e a criação de 

animais, convivendo lado a lado com as grandes propriedades que exploram a pecuária e 

piscicultura. Esta situação torna a zona rural como parte importante neste município por fixar o 

homem no campo e promover a geração de trabalho e renda. 

O projeto apresenta atendimento a dois assentamentos em área de regularização fundiária, e 

que os polígonos do mesmo são de responsabilidade direta da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÍTIO NOVO-MA, bem como, a comunidade residente. 

Por esta razão, é necessário promover esforços para tornar melhor a vida dos cidadãos que 

vivem na zona rural do município e que convivem diariamente com a dificuldade de se 

deslocarem, por falta de estradas adequadas, e de escoarem a sua produção. 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser 

restabelecida a trafegabilidade, com o melhorando da infraestrutura da malha viária rural nos 

requisitos básicos da constitucionalidade com o restabelecido do direito de ir e vir do cidadão, 

tornando as estradas mais bem estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de 

agricultores e a população de um modo geral, os benefícios socioeconômicos mínimos 

necessários à fixação do homem no campo. 

A obra proposta visa a melhoria das condições de trafegabilidade da comunidade que necessita 

da estrada para se locomover, melhorar as condições de trafegabilidade do transporte escolar e 

dar condições para os produtores locais de escoar suas produções. 
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3. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

A obra será executada em estradas vicinais pertencentes ao Município de Sítio Novo-MA. 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLEMENTADAS 

Figura 1 ‐ Mapa de localização do Município de Sítio Novo/MA. 
 

FONTE: HTTP://WWW.CPRM.GOV.BR/ 

http://www.cprm.gov.br/
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3.2. QUADRO DE INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLEMENTADAS 
 

 

 

 

4. CUSTOS DA OBRA 

Fonte: Google Earth Pro (2022). 

O presente projeto foi estimado no montante de R$ 835.258,22 (oitocentos e trinta e cinco mil e 

duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos). 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Para realização completa das obras, objeto deste Projeto, estima-se o prazo de execução de 360 

(trezentos e sessenta) dias corridos. 

 

6. IMPACTO AMBIENTAL 

Por se tratar de uma reconstrução de obra de infraestrutura, não há indicativo de danos 

significativos ao meio ambiente. 

 

7. MEMORIAL DESCRITIVO 

 
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro 

Civil e conduzidos por um encarregado geral, que deve permanecer no canteiro de obra durante 

todo o período de execução dos serviços. 

O almoxarife fará todo controle de materiais necessários para obra, recebendo, conferindo e 

dispondo seu armazenamento correto de todos os produtos e materiais, em armazéns, silos e 



6/8 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA 
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA 

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071 

 

depósitos. Fará os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e o controle dos 

estoques, distribuindo os produtos e materiais a serem expedidos e informando caso haja 

necessidade da compra de mais materiais. 

Placa de Obra 

Será confeccionada e montada em local visível ao público, nos moldes fornecidos pela 

CONTRATANTE. Deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas ou galvanizadas, 

em material resistente às intempéries. 

A placa deverá estar fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltados para a via que favoreça a melhor visualização. As informações 

deverão de preferência estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas 

placas devido sua maior durabilidade e qualidade, caso não seja possível, poderão ser pintadas 

à óleo ou esmalte. 

Deverão ser mantidas em bom estado de conservação durante todo o período de execução das 

obras. 

Limpeza do Terreno 

Serviços que objetivam a remoção das obstruções naturais ou artificiais, tais como arbustos, 

tocos, raízes, camadas de terra vegetal ou materiais orgânicos, entulhos, matacões e demais 

materiais que existam em áreas a serem utilizadas em função da obra. 

Os materiais resultantes desta operação deverão ser transportados para locais previamente 

destinados para este fim, ou dispostos ao longo do corpo da estrada, quando se tratar de material 

composto de terra vegetal. 

Nesses serviços serão utilizados retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhão basculante 

e motoniveladora de acordo com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execução 

da inclinação de talude. A coleta, carga, transporte, descarga e acomodação dos blocos de 

rocha, que é a sobra de material do serviço de revestimento primário, para um local indicado 

para sua utilização ou na lateral da estrada, desde que não prejudique a drenagem ou a estética 

do local. 

Equipamentos 

A mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados serão feitas através de cavalo 

mecânico acompanhado de carreta prancha em quantidade de viagens que se assegure a 

segurança, avaliando-se a distância a ser percorrida. Os caminhões e veículos leves se 

deslocarão por autopropulsão. 

Deverão ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, tratores de esteira, escavadeira- 

hidráulica, rolo compactador, retroescavadeira e caminhões basculantes. 

Aluguel de Container 

O aluguel de container servirá para a guarda de peças e ferramentas a serem utilizadas no 

processo construtivo, juntamente com bebedouro e banheiro para garantir ao trabalhador 

melhores condições de trabalho. O container deverá atender os padrões da NR 18 - Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
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7.2. PONTES PRÉ-MOLDADAS 

O projeto a ser executado foi elaborado em conformidade às normas técnicas brasileiras e 

demais disposições vigentes, devendo a estrutura ser executada de acordo com projeto. O 

projeto estrutural e a execução são de total responsabilidade técnica do Engenheiro 

Responsável, técnico da empreiteira, sob fiscalização do engenheiro da Secretaria de 

Infraestrutura. 

O local será previamente demarcado, verificando-se a correta implantação geométrica do 

projeto, realizando-se a remoção de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantação 

do projeto. 

A plataforma de rolamento será executada em concreto armado pré-moldado, com vãos 

previstos em projeto geométrico. O guarda rodas será em concreto armado ao longo das duas 

laterais da ponte. 

Deverão ser observadas a perfeita disposição e dimensões das peças, escoramentos, ligações 

e armaduras, não havendo prejuízo à segurança da estrutura. As formas e escoramentos serão 

dimensionadas de forma a não se deformarem sensivelmente sob a ação das cargas e das 

variações de temperatura e umidade. 

A execução do concreto obedecerá rigorosamente ao projeto, bem como as normas referentes 

a esse serviço, devendo a concretagem obedecer a um plano de lançamento com especiais 

cuidados, devendo ser convenientemente vibrado imediatamente após o lançamento e com 

cuidado para evitar afetar a armadura e provocar um deslocamento do concreto em relação à 

mesma. 

Serão executadas fundações em estaca escavada mecanicamente e manuais, conforme 

especificado em projeto e definidas de acordo com local. 

As formas a serem utilizadas serão de madeira serrada, devendo ter as amarrações e os 

escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do 

lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o 

determinado no Projeto. 

Qualquer ocorrência na Obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações, 

deverá ser imediatamente comunicado à Fiscalização. Somente com aprovação prévia, face à 

comprovada impossibilidade executiva, poderão ser introduzidas modificações no projeto. 

As vigas para apoio da pista de rolamento serão em concreto pré-moldado com largura de 4,5m 

e comprimento variável entre 8 e 14m. A cabeceira da ponte será executada em concreto pré- 

moldado com largura de 4,5m, altura variável de 2 e 3m e vãos previstos em projeto apresentado. 

As cargas deverão ser colocadas sobre o veículo que a transportará de forma a não sofrerem 

danos durante o trajeto, sendo utilizado espaçadores com material adequado entre as peças e 

como suporte para uma distribuição uniforme do peso sobre a superfície do veículo. Devendo 

ser devidamente amarradas e travadas, utilizando proteções também nas quinas para evitar 

rompimento dos cabos de amarração ou danos nas estruturas. 

Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena utilização 

da obra, bem como a devida prestação de contas. Deverão ser retiradas as instalações 

provisórias, barraco de obra e todos os entulhos provenientes da construção da ponte. 
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O cálculo estrutural e a execução da obra serão de responsabilidade da empresa empreiteira, 

visto que se trata de produção industrial de peças pré-fabricadas. A obra em questão deverá 

satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes para a construção de pontes. 

A execução de todos os serviços deverá sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério 

que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou especificações que possam originar 

dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira 

qualidade. 

 

7.5. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena utilização 

da obra, bem como a devida prestação de contas. 

Deverão ser retiradas as instalações provisórias e todos os entulhos provenientes dos serviços 

executados. 

A execução de todos os serviços devera sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério 

que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou especificações que possam originar 

dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira 

qualidade. 

 

8. ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

 

A. Especificação Técnica; 

B. Planilha Orçamentária; 

C. Cronograma Físico-Financeiro; 

D. Memória de Cálculo; 

E. BDI; 

F. Encargos Sociais; 

G. Projetos; 

H. Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 
 
 
 
 
 

(MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA) 

Engenheiro Civil 

CREA /RNP: 191948843-0. 
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1. OBJETIVO 

Este documento tem por finalidade definir as diretrizes gerais e procedimentos formais a serem 

seguidos no decorrer dos contratos, monitorados e controlados pela metodologia de 

Gerenciamento de Projetos da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS PERTENCENTES NO MUNICÍPIO DE SÍTIO 

NOVO-MA. 

 

2. GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

 
2.1. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA CONTRATADA 

 
Elaboração do Planejamento 

Graduado em Engenharia, com experiência mínima de 5 (cinco) anos em Planejamento e/ou 

Execução de Empreendimento similar ao objeto contratado e em utilização de ferramentas de 

gerenciamento de projetos. 

 

Gerente de Obra 

Graduado em Engenharia, com experiência mínima de 5 (cinco) anos em Gerenciamento de 

Obras de Engenharia para gestão e condução da execução do objeto no local da obra enquanto 

os serviços contratados estiverem sendo realizados. 

 

Profissional de Meio Ambiente 

Profissional legalmente habilitado para elaboração, implementação e acompanhamento do Plano 

de Controle Ambiental de Obras (PCAO). 

 

Profissionais de Apoio 

Responsáveis por realizar as atividades de rotina e de execução da obra (mestre de obras, 

encarregados, auxiliares, almoxarifes, apontadores, vigias, apoio administrativo). O 

dimensionamento da equipe de apoio ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano 

de construção previamente estabelecido. 

 

2.2. RELAÇÃO ENTRE CONTRATADA E CONTRATANTE 

 
Ordem de Serviço 

À CONTRATANTE caberá emitir a Ordem de Serviço à CONTRATADA, para execução dos 

Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, objeto do contrato. A Ordem de Serviço 

indicará: (a) data de início e término de execução, conforme o CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO; (b) As datas referentes às Fases de Planejamento e Execução das 

Obras/Serviços do Objeto contratado; (c) O valor global do contrato. 

 

Reuniões 

Todas as reuniões realizadas serão devidamente registradas em Atas, sendo estas: 
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a) Reunião Inicial: Na ocasião da emissão da Ordem de Serviço, será realizada reunião 

entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, em local especificado pela FISCALIZAÇÃO, 

para esclarecimento das questões referentes ao Termo de Contrato e para apresentação 

da documentação técnica que compõe o Termo de Referência. 

b) Reuniões de Acompanhamento: Serão realizadas reuniões periódicas para 

monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento detalhado pela 

CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as ações corretivas 

e/ou preventivas propostas em relação ao cronograma. Nessas reuniões será avaliado o 

cumprimento das entregas estabelecidas na semana imediatamente anterior. Os desvios 

apurados serão objeto de reprogramação, com base no plano de recuperação. Será 

emitida, também, a programação operacional de execução dos serviços das duas 

semanas seguintes, conforme cronograma aprovado. 

c) Reunião de Encerramento: Na ocasião da emissão do Termo de Recebimento de Obra, 

será realizada reunião de encerramento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA com 

o objetivo de dar por concluído o objeto do contrato. 

 

Diário de Obras e Serviços 

Diário de Obras é o livro que a CONTRATADA deverá manter permanentemente em seu 

escritório de campo e onde serão anotadas diariamente: as informações do andamento dos 

serviços; as ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO; e observações e 

comunicações da CONTRATADA. 

As folhas do Diário de Obras serão emitidas em 3 (três) vias, ficando a 1ª via em poder da 

CONTRATADA, a 2ª via com a FISCALIZAÇÃO e a 3ª via, permanecerá no Diário de Obras do 

canteiro. 

O preenchimento do Diário deve ser rotineiro, procedido pela CONTRATADA, às suas expensas 

e sob sua responsabilidade, cabendo à mesma sua guarda e conservação até a entrega à 

FISCALIZAÇÃO. O responsável técnico da CONTRATADA deverá preencher, carimbar e assinar 

diariamente as folhas do Diário de Obras. 

 

Critérios de Medições 

Para fins de medição dos serviços efetivamente executados, a CONTRATADA deverá 

apresentar o Relatório de Medição contendo, no mínimo, os seguintes documentos: 

• Boletim de Medição; 

• Memória de Cálculo; 

• Relatório Fotográfico; 

• Justificativas (quando for o caso). 
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O Boletim de Medição deverá ser apresentado conforme modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO, 

contendo todos os serviços objeto do contrato com a indicação daqueles que serão medidos no 

período de referência. Deverá ser carimbado e assinado pela CONTRATADA e pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A Memória de Cálculo deverá comprovar a quantificação dos serviços que serão medidos. 
 

O Relatório Fotográfico deverá ser apresentado conforme modelo fornecido pela INFRAERO, 

contendo fotos/imagens que possibilitem comprovar os serviços executados e as possíveis 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá apresentar justificativas para fatos que venham a impactar no 

cronograma. 

O Relatório de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, para verificação e aceitação 

preliminar, até o primeiro dia útil depois de encerrado o período de medição. 

A periodicidade, para efeito de medição, poderá ser inferior a um mês calendário na primeira e 

na última medição, quando o início e o término das parcelas ou etapas ocorrem no curso do mês. 

A FISCALIZAÇÃO verificará e informará à CONTRATADA a aceitação preliminar da medição ou 

as correções que deverão ser realizadas, com as correspondentes justificativas. 

Após aprovado o Relatório de Medição, o mesmo deverá ser entregue formalmente à 

FISCALIZAÇÃO, através de carta de encaminhamento. 

Caso o Boletim de Medição não esteja conforme a execução planejada no Cronograma Físico- 

Financeiro, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar justificativa formal e clara dos fatos que geraram 

o descumprimento das obrigações. 

A FISCALIZAÇÃO emitirá parecer a respeito das justificativas apresentadas pela CONTRATADA 

e anexará todos os documentos ao processo. 

O descumprimento, por parte da CONTRATADA, do Cronograma Físico-Financeiro ensejará, de 

imediato, na apresentação de justificativas para tal. 

A CONTRATANTE não procederá ao ressarcimento de valores referentes aos serviços incluídos 

indevidamente na medição pela CONTRATADA, nem aqueles correspondentes aos serviços que 

não forem refeitos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, assim como não ressarcirá os impostos 

recolhidos sobre esses valores. 

A execução dos serviços está vinculada à documentação do Projeto Básico. 
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As medições serão realizadas seguindo o critério de PACOTE UNITÁRIO (unidade de serviço) 

efetivamente executado, sendo observado também o que foi previsto no CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO e exigido o seu devido cumprimento. 

 

3. FASE DE OBRA 

 
Monitoramento e Controle 

A FISCALIZAÇÃO realizará o monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento 

detalhado pela CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as ações 

corretivas e/ou preventivas propostas em relação ao cronograma. 

Para isso, serão realizadas reuniões periódicas entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA com 

base no cronograma aprovado e nos indicadores de desempenho. 

O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, detalhado pela CONTRATADA na Fase de 

Planejamento, será utilizado pela FISCALIZAÇÃO para monitorar, medir e controlar a execução 

do objeto pela CONTRATADA. 

 

Preservação das Propriedades Alheias 

A CONTRATADA deverá identificar quaisquer construções, obras ou benfeitorias existentes que 

possam afetar suas operações, quer constem ou não nos documentos fornecidos na licitação. 

Eventuais prejuízos, danos ou perdas de qualquer natureza, serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Dessa forma, a CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou 

propriedade que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir 

condição tão boa quanto a anterior, sendo a execução desses serviços condicionada às 

determinações da FISCALIZAÇÃO. 

Caso estas providências não sejam tomadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, 

por sua livre escolha, fazer com que a reparação, substituição ou restauração sejam executadas 

por terceiros, caso em que as despesas daí advindas serão deduzidas dos pagamentos devidos 

à CONTRATADA. 

A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por suas subcontratadas 

na execução de qualquer serviço. 

 

Cooperação com outros Contratados 

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros serviços de 

qualquer natureza, por si própria ou por outras empresas contratadas, no local ou próximo ao 

local dos serviços a cargo da CONTRATADA. Nesse caso, a CONTRATADA deverá conduzir 
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suas operações de maneira a não impactar nas demais atividades em andamento, sendo de sua 

responsabilidade os atrasos, limitações ou embaraços por ela provocados na execução daqueles 

serviços. 

Estes trabalhos serão comunicados pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA em tempo hábil, para 

que sejam considerados no planejamento da execução dos serviços. 

 

4. RECEBIMENTO DA OBRA 

 
Recebimento Parcial 

A FISCALIZAÇÃO poderá receber formalmente parte do objeto, desde que em comum acordo 

com a CONTRATADA. O Recebimento Parcial não é equivalente ao Recebimento Provisório ou 

Definitivo do CONTRATO. O procedimento poderá ser formalizado por Ata de Reunião 

específica, assinada pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, na qual fica registrado que as 

partes concordam com o recebimento parcial. 

 

Recebimento Provisório 

A CONTRATADA comunicará formalmente à CONTRATANTE sobre a conclusão do objeto do 

contrato. Após o recebimento da comunicação, esta terá 15 (quinze) dias para avaliar a 

conclusão efetiva do objeto e emitir o Termo de Recebimento Provisório do Contrato. 

Caso sejam constatadas pendências ou irregularidades, a FISCALIZAÇÃO deverá emitir 

documento formal à CONTRATADA, com uma lista de apontamentos acompanhada de relatório 

fotográfico, informando o prazo para que sejam sanados. 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da má execução ou dos materiais empregados. 

Caso não sejam constatadas pendências ou irregularidades ou após o saneamento dos 

apontamentos dentro do prazo estipulado, a FISCALIZAÇÃO providenciará a emissão do Termo 

de Recebimento Provisório, que deverá ser assinado pela Comissão de Gestão e Fiscalização e 

pela CONTRATADA. 

Por fim, o Termo de Recebimento Provisório deverá ser encaminhado à Comissão de 

Recebimento Definitivo. 

 

Recebimento Definitivo 

O Recebimento Definitivo do Contrato é realizado por comissão independente, nomeada por Ato 

Administrativo próprio. A Comissão de Recebimento Definitivo, de posse do Termo de 

Recebimento Provisório, fará vistoria e avaliará o escopo do objeto de acordo com os projetos, 
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no intuito de atestar a funcionalidade e o atendimento aos requisitos constantes do Termo de 

Referência do contrato. Com isso, o Termo de Recebimento Definitivo deverá ser encaminhado 

à FISCALIZAÇÃO para providências de encerramento do Termo de Contrato. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A mão de obra será de primeira qualidade, o acabamento esperado é de inteiro acordo com as 

especificações abaixo. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho executado 

que não obedeça rigorosamente às condições contratuais. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placa de obra com as 

principais informações e conforme modelo apresentado pela contratante. 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda 

e qualquer alteração que porventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, 

visando melhorias, só será admitida com autorização da responsável técnica pelo projeto. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando estes não se 

apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por 

cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá a Contratada proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, 

com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e 

limpo. 

Deve também manter serviço interrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução. É de responsabilidade sua 

manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, diário de obras, certidões e licenças, evitando 

interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que 

interessam aos serviços. Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos 

os aspectos. 

No caso de a Contratada querer substituir materiais ou serviços que constam nesta 

especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização 

e a composição completa, que permita comparação, pela autora do projeto, com materiais e 

serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

 

Assistência Técnica 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a Empreiteira, obriga-se a 

manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar 

assistência técnica e administrativa ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Equipamentos 

Deverá a Empreiteira, fornecer o equipamento mecânico e ferramental necessário, aliciar mão 

de obra idônea, obter os materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das 

obras no prazo fixado. 

Licenças e Taxas 



9/12 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA 
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA 

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071 

 

A Empreiteira obriga-se a obter todas as licenças necessárias aos serviços, observar os 

regulamentos e posturas referentes à obra, atender ao pagamento de seguros pessoal, despesas 

decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito à obra. 

 

Orientação Geral e Fiscalização 

A CONTRATANTE manterá os prepostos seus devidamente credenciados junto a Contratada, 

com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de orientação das obras e 

serviços de construção 

 

Responsabilidade e Garantia 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro 

Civil e conduzidos por um encarregado geral, que deve permanecer no canteiro de obra durante 

todo o período de execução dos serviços. 

O almoxarife fará todo controle de materiais necessários para obra, recebendo, conferindo e 

dispondo seu armazenamento correto de todos os produtos e materiais, em armazéns, silos e 

depósitos. Fará os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e o controle dos 

estoques, distribuindo os produtos e materiais a serem expedidos e informando caso haja 

necessidade da compra de mais materiais. 

Placa de Obra 

Será confeccionada e montada em local visível ao público, nos moldes fornecidos pela 

CONTRATANTE. Deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas ou galvanizadas, 

em material resistente às intempéries. 

A placa deverá estar fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltados para a via que favoreça a melhor visualização. As informações 

deverão de preferência estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas 

placas devido sua maior durabilidade e qualidade, caso não seja possível, poderão ser pintadas 

à óleo ou esmalte. 

Deverão ser mantidas em bom estado de conservação durante todo o período de execução das 

obras. 

Limpeza do Terreno 

Serviços que objetivam a remoção das obstruções naturais ou artificiais, tais como arbustos, 

tocos, raízes, camadas de terra vegetal ou materiais orgânicos, entulhos, matacões e demais 

materiais que existam em áreas a serem utilizadas em função da obra. 

Os materiais resultantes desta operação deverão ser transportados para locais previamente 

destinados para este fim, ou dispostos ao longo do corpo da estrada, quando se tratar de material 

composto de terra vegetal. 
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Nesses serviços serão utilizados retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhão basculante 

e motoniveladora de acordo com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execução 

da inclinação de talude. 

A coleta, carga, transporte, descarga e acomodação dos blocos de rocha, que é a sobra de 

material do serviço de revestimento primário, para um local indicado para sua utilização ou na 

lateral da estrada, desde que não prejudique a drenagem ou a estética do local. 

Equipamentos 

A mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados serão feitas através de cavalo 

mecânico acompanhado de carreta prancha em quantidade de viagens que se assegure a 

segurança, avaliando-se a distância a ser percorrida. Os caminhões e veículos leves se 

deslocarão por autopropulsão. 

Deverão ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, tratores de esteira, escavadeira- 

hidráulica, rolo compactador, retroescavadeira e caminhões basculantes. 

Locação 

O local será previamente demarcado, verificando-se a correta implantação geométrica do 

projeto, realizando-se a remoção de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantação 

do projeto. 

A CONTRATADA efetuará a locação da obra, obedecendo rigorosamente as cotas e os 

alinhamentos estabelecidos no projeto. Devendo ser utilizado equipamentos topográficos de 

precisão. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a CONTRATADA, na obrigação de 

proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações e demolições necessárias. 

Barracão de Obra - Depósito 

Deverá ser providenciado local adequado para depósito de materiais, alojamento, se necessário, 

bem como escritório em campo. 

O barracão de obra deverá ter dimensões de 4,00 m por 4,00 m, para que possa melhor 

aproveitar as folhas de madeirite. Os materiais serão: 

• Cobertura com telha fibrocimento com espessura de 4 mm do tamanho de 0,50 x 2,44 m 

e vedada com madeirite de espessura de 10 mm, com piso em cimentado rústico; 

• Porta de madeirite com no mínimo três dobradiças de latão e suporte para colocar 

cadeado; 

• Deverá ter instalação elétrica com lâmpadas e tomadas. 

 

7.2. PONTES PRÉ-MOLDADAS 

 
Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado o qual conterá 

elementos pré-moldados como, por exemplo, a utilização de vigas pré-moldadas. 

 

Todos os serviços a serem executados, deverão ser baseados no projeto final executivo, tanto 

no que diz respeito às cotas de assentamento das estruturas, vãos da estrutura e demais 

elementos técnicos. 
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Em relação as etapas essenciais para a execução da ponte de concreto, estas são separadas e 

dispostas em: 

 

Infraestrutura 

 
-Escavação, carga e transporte de material; 

 
-Escavação mecânica; 

 
-Escavação Manual; 

 
-Sapata em concreto armado. 

 
Mesoestruturas 

 
-Pilares e vigas em concreto armado; 

 
-Cortinas em concreto armado; 

 
-Formas de madeira para execução das cortinas. 

 
Superestruturas 

 
-Longarinas em concreto armado pré-moldadas; 

 
-Placas treliçadas; 

 
-Laje de capeamento em concreto armado; 

 
-Vigas transversinas em concreto armado; 

 
-Guarda-rodas. 

CONTROLE E ACEITAÇÃO: 

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo com os 

projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue 

completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra 

e suas instalações. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Será medido em função da unidade no qual só será aferido em sua completa execução. 

 

7.3. CORPO E BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO 

Deverá ser executado in loco obedecendo-se as características técnicas do projeto em atenção 

às dimensões, cotas, nivelamento, alinhamento e acabamento, resistência do concreto e 

armadura devidamente especificada. 

O corpo de bueiro tem a função de conduzir a água captada no montante de um lado da via e 

descarregar na jusante, de uma forma que não interrompa o fluxo da água, seja ela de origem 

pluvial ou fluvial. O concreto ciclópico e a forma de tábua de pinho são utilizados na execução 
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dos berços de concreto, que têm a função de suportar, transmitir e distribuir os esforços do 

carregamento do tubo de 1000 mm, do bueiro ao solo. 

O consumo de concreto ciclópico necessário (m3/m) é definido em função da relação entre as 

áreas do berço e do segmento circular do tubo. 

Para rejuntamento dos tubos, deve ser executado com argamassa de cimento e areia, cujo 

consumo é calculado em função do diâmetro e da espessura do tubo e do comprimento da folga 

entre a bolsa e o tubo. 

As bocas de bueiros constituem os dispositivos de admissão e lançamento, a montante e a 

jusante, e são compostas de soleira, muro de testa e alas. 

CONTROLE E ACEITAÇÃO: 

A execução destes serviços deverá ser verificada visualmente e serão aceitas se atenderem às 

exigências preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatórias pela 

fiscalização. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Os serviços aceitos do corpo de bueiro e boca de bueiro serão medidos respectivamente em 

metro (m) linear e em unidade (und), ambos somente após estarem executadas por completo. 

 

7.5. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena utilização 

da obra, bem como a devida prestação de contas. 

Deverão ser retiradas as instalações provisórias e todos os entulhos provenientes dos serviços 

executados. 

A execução de todos os serviços devera sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério 

que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou especificações que possam originar 

dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira 

qualidade. 

 
 
 
 
 

 
(MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA) 

Engenheiro Civil 

CREA /RNP: 191948843-0. 
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SÍTIO NOVO / MA 
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Fonte 

 
Código 
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Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 395.656,80 

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - 395.656,80 

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 42.550,54  

1.1.0.1. SICRO 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 7.680,00 1,02 BDI 1 1,27 9.753,60 RA 

1.1.0.2. SINAPI 93584 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M2 9,00 961,16 BDI 1 1.193,76 10.743,84 RA 

 
1.1.0.3. 

 
SINAPI-I 

 
4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
5,76 

 
315,00 

 
BDI 1 

 
391,23 

 
2.253,48 

 
RA 

1.1.0.4. SINAPI 93415 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 400,00 18,38 BDI 1 22,83 9.132,00 RA 

 
1.1.0.5. 

 
SINAPI 

 
73536 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 

A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
60,00 

 
25,08 

 
BDI 1 

 
31,15 

 
1.869,00 

 
RA 

1.1.0.6. SICRO 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 310,00 5,59 BDI 1 6,94 2.151,40 RA 

1.1.0.7. SICRO 5915488 
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito 
natural 

km 320,00 12,28 BDI 1 15,25 4.880,00 RA 

 
1.1.0.8. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
26,00 

 
54,73 

 
BDI 1 

 
67,97 

 
1.767,22 

 
RA 

1.2.   INFRAESTRUTURA     - 94.811,17  

1.2.1.   FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME     - 94.811,17  

1.2.1.1. SICRO 2306113 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 156,00 374,70 BDI 1 465,38 72.599,28 RA 

1.2.1.2. SICRO 2003826 
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

m 10,00 336,62 BDI 1 418,08 4.180,80 RA 

1.2.1.3. SICRO 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,85 45,61 BDI 1 56,65 444,70 RA 

1.2.1.4. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 325,73 12,48 BDI 1 15,50 5.048,82 RA 

1.2.1.5. SICRO 1107900 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,80 439,05 BDI 1 545,30 2.072,14 RA 

1.2.1.6. SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 874,00 1,03 BDI 1 1,28 1.118,72 RA 

1.2.1.7. SINAPI 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 5,25 96,92 BDI 1 120,37 631,94 RA 

1.2.1.8. SICRO 3108012 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 103,70 BDI 1 128,80 2.704,80 RA 

1.2.1.9. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 194,88 12,48 BDI 1 15,50 3.020,64 RA 

1.2.1.10. SICRO 1107900 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,56 439,05 BDI 1 545,30 1.941,27 RA 

1.2.1.11. SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 818,80 1,03 BDI 1 1,28 1.048,06 RA 

1.3.   MESOESTRUTURA     - 92.016,19  

1.3.1.   PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS     - 92.016,19  

1.3.1.1. SICRO 3108012 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 246,82 103,70 BDI 1 128,80 31.790,42 RA 

1.3.1.2. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.506,80 12,48 BDI 1 15,50 38.855,40 RA 
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Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 
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↓ 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 395.656,80 

1.3.1.3. SICRO 1107900 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 25,45 439,05 BDI 1 545,30 13.877,89 RA 

1.3.1.4. SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 5.853,50 1,03 BDI 1 1,28 7.492,48 RA 

1.4.   SUPERESTRUTURA     - 133.848,02  

1.4.1.   LONGARINAS / LAJE     - 133.848,02  

1.4.1.1. Cotação 01 LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 6,00 8.595,00 BDI 1 10.674,99 64.049,94 RA 

1.4.1.2. Cotação 02 GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M UND 18,00 143,00 BDI 1 177,61 3.196,98 RA 

1.4.1.3. Cotação 03 GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 10,00 265,00 BDI 1 329,13 3.291,30 RA 

1.4.1.4. SICRO 5914638 
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural 

tkm 15.403,89 0,80 BDI 1 0,99 15.249,85 RA 

1.4.1.5. SICRO 3806421 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 6,00 4.413,74 BDI 1 5.481,87 32.891,22 RA 

1.4.1.6. SICRO 0307732 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 27,77 79,36 BDI 1 98,57 2.737,29 RA 

1.4.1.7. SICRO 3108012 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 13,50 103,70 BDI 1 128,80 1.738,80 RA 

1.4.1.8. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 420,02 12,48 BDI 1 15,50 6.510,31 RA 

1.4.1.9. SICRO 1107900 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 4,98 439,05 BDI 1 545,30 2.715,59 RA 

1.4.1.10. SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.145,89 1,03 BDI 1 1,28 1.466,74 RA 

1.5.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES     - 4.988,58  

1.5.0.1. SICRO 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 40,50 2,22 BDI 1 2,76 111,78 RA 

1.5.0.2. SICRO 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 3.840,00 1,02 BDI 1 1,27 4.876,80 RA 

1.6.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL     - 27.442,30  

1.6.0.1. SINAPI 93565 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,50 18.083,77 BDI 1 22.460,04 11.230,02 RA 

1.6.0.2. SINAPI 100321 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,67 4.690,51 BDI 1 5.825,61 3.903,16 RA 

1.6.0.3. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.955,36 BDI 1 6.154,56 12.309,12 RA 

 

Encargos sociais: 
 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 
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SÍTIO NOVO / MA  

Local Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

quarta-feira, 20 de julho de 2022  CREA/CAU: 191948843-0 

Data ART/RRT:     MA20220551271 
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CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 395.656,80 
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0 
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0 
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LOCALIDADE SINAPI 
SAO LUIS 

DATA BASE 
05-22 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 

MUNICÍPIO / UF 
SÍTIO NOVO / MA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 
 
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 439.601,42 

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - 439.601,42 

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 45.634,19  

1.1.0.1. SICRO 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 9.120,00 1,02 BDI 1 1,27 11.582,40 RA 

1.1.0.2. SINAPI 93584 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M2 9,00 961,16 BDI 1 1.193,76 10.743,84 RA 

 
1.1.0.3. 

 
SINAPI-I 

 
4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
5,76 

 
315,00 

 
BDI 1 

 
391,23 

 
2.253,48 

 
RA 

1.1.0.4. SINAPI 93415 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 400,00 18,38 BDI 1 22,83 9.132,00 RA 

 
1.1.0.5. 

 
SINAPI 

 
73536 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H 

A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
60,00 

 
25,08 

 
BDI 1 

 
31,15 

 
1.869,00 

 
RA 

1.1.0.6. SICRO 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 310,00 5,59 BDI 1 6,94 2.151,40 RA 

1.1.0.7. SICRO 5915488 
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito 
natural 

km 380,00 12,28 BDI 1 15,25 5.795,00 RA 

 
1.1.0.8. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
31,00 

 
54,73 

 
BDI 1 

 
67,97 

 
2.107,07 

 
RA 

1.2.   INFRAESTRUTURA     - 94.811,17  

1.2.1.   FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME     - 94.811,17  

1.2.1.1. SICRO 2306113 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 156,00 374,70 BDI 1 465,38 72.599,28 RA 

1.2.1.2. SICRO 2003826 
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

m 10,00 336,62 BDI 1 418,08 4.180,80 RA 

1.2.1.3. SICRO 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,85 45,61 BDI 1 56,65 444,70 RA 

1.2.1.4. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 325,73 12,48 BDI 1 15,50 5.048,82 RA 

1.2.1.5. SICRO 1107900 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,80 439,05 BDI 1 545,30 2.072,14 RA 

1.2.1.6. SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 874,00 1,03 BDI 1 1,28 1.118,72 RA 

1.2.1.7. SINAPI 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 5,25 96,92 BDI 1 120,37 631,94 RA 

1.2.1.8. SICRO 3108012 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 103,70 BDI 1 128,80 2.704,80 RA 

1.2.1.9. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 194,88 12,48 BDI 1 15,50 3.020,64 RA 

1.2.1.10. SICRO 1107900 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,56 439,05 BDI 1 545,30 1.941,27 RA 

1.2.1.11. SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 818,80 1,03 BDI 1 1,28 1.048,06 RA 

1.3.   MESOESTRUTURA     - 111.906,70  

1.3.1.   PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS     - 111.906,70  

1.3.1.1. SICRO 3108012 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 301,30 103,70 BDI 1 128,80 38.807,44 RA 

1.3.1.2. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.042,64 12,48 BDI 1 15,50 47.160,92 RA 
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Observações: 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 

 

LOCALIDADE SINAPI 
SAO LUIS 

DATA BASE 
05-22 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 

MUNICÍPIO / UF 
SÍTIO NOVO / MA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 
 
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 439.601,42 

1.3.1.3. SICRO 1107900 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 30,89 439,05 BDI 1 545,30 16.844,32 RA 

1.3.1.4. SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 7.104,70 1,03 BDI 1 1,28 9.094,02 RA 

1.4.   SUPERESTRUTURA     - 153.841,98  

1.4.1.   LONGARINAS / LAJE     - 153.841,98  

1.4.1.1. Cotação 01 LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 6,00 8.595,00 BDI 1 10.674,99 64.049,94 RA 

1.4.1.2. Cotação 02 GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M UND 28,00 143,00 BDI 1 177,61 4.973,08 RA 

1.4.1.3. Cotação 03 GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 14,00 265,00 BDI 1 329,13 4.607,82 RA 

1.4.1.4. SICRO 5914638 
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural 

tkm 23.961,60 0,80 BDI 1 0,99 23.721,98 RA 

1.4.1.5. SICRO 3806421 Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 6,00 4.413,74 BDI 1 5.481,87 32.891,22 RA 

1.4.1.6. SICRO 0307732 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 43,20 79,36 BDI 1 98,57 4.258,22 RA 

1.4.1.7. SICRO 3108012 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 103,70 BDI 1 128,80 2.704,80 RA 

1.4.1.8. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 653,37 12,48 BDI 1 15,50 10.127,24 RA 

1.4.1.9. SICRO 1107900 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 7,75 439,05 BDI 1 545,30 4.226,08 RA 

1.4.1.10. SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.782,50 1,03 BDI 1 1,28 2.281,60 RA 

1.5.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES     - 5.965,08  

1.5.0.1. SICRO 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 63,00 2,22 BDI 1 2,76 173,88 RA 

1.5.0.2. SICRO 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 4.560,00 1,02 BDI 1 1,27 5.791,20 RA 

1.6.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL     - 27.442,30  

1.6.0.1. SINAPI 93565 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,50 18.083,77 BDI 1 22.460,04 11.230,02 RA 

1.6.0.2. SINAPI 100321 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,67 4.690,51 BDI 1 5.825,61 3.903,16 RA 

1.6.0.3. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 4.955,36 BDI 1 6.154,56 12.309,12 RA 

 

Encargos sociais: 
 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 
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Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 

 

LOCALIDADE SINAPI 
SAO LUIS 

DATA BASE 
05-22 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 

MUNICÍPIO / UF 
SÍTIO NOVO / MA 

BDI 1 
24,20% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 
 

 
↓ 

 
 
 
 
 
 

SÍTIO NOVO / MA  

Local Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

quarta-feira, 20 de julho de 2022  CREA/CAU: 191948843-0 

Data ART/RRT:     MA20220551271 

R
E
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U
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Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 439.601,42 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

(SELECIONAR) 
 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE TOMADOR 
PREFEITURA DE SÍTIO NOVO / MA 

APELIDO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

 

 
 

Item   Descrição 
 

Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 

 
08/22 

2 

 
09/22 

3 

 
10/22 

4 

 
11/22 

5 

 
12/22 

6 

 
01/23 

7 

 
02/23 

8 

 
03/23 

9 

 
04/23 

10 

 
05/23 

11 

 
06/23 

12 

 
07/23 

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MO 395.656,80 % Período: 54,75% 45,25%           

            

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 42.550,54 % Período: 100,00%            

100,00%            

1.2. INFRAESTRUTURA 94.811,17 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

1.3. MESOESTRUTURA 92.016,19 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

1.4. SUPERESTRUTURA 133.848,02 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.988,58 % Período:  100,00%           

 100,00%           

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.442,30 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

Total: R$ 395.656,80  

 
Período: 

%: 54,75% 45,25%           

Repasse: - -           

Contrapartida: 216.609,38 179.047,42           

Outros: - -           

Investimento: 216.609,38 179.047,42           

 

 
Acumulado: 

%: 54,75% 100,00%           

Repasse: - -           

Contrapartida: 216.609,38 395.656,80           

Outros: - -           

Investimento: 216.609,38 395.656,80           

 
 

 SÍTIO NOVO / MA  

Local Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

 quarta-feira, 20 de julho de 2022  CREA/CAU: 191948843-0 

Data ART/RRT: MA20220551271 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

(SELECIONAR) 
 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE TOMADOR 
PREFEITURA DE SÍTIO NOVO / MA 

APELIDO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO COLODINO 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 

 

 
 

Item   Descrição 
 

Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 

 
08/22 

2 

 
09/22 

3 

 
10/22 

4 

 
11/22 

5 

 
12/22 

6 

 
01/23 

7 

 
02/23 

8 

 
03/23 

9 

 
04/23 

10 

 
05/23 

11 

 
06/23 

12 

 
07/23 

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MO 439.601,42 % Período: 54,51% 45,49%           

            

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 45.634,19 % Período: 100,00%            

100,00%            

1.2. INFRAESTRUTURA 94.811,17 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

1.3. MESOESTRUTURA 111.906,70 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

1.4. SUPERESTRUTURA 153.841,98 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.965,08 % Período:  100,00%           

 100,00%           

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.442,30 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

Total: R$ 439.601,42  

 
Período: 

%: 54,51% 45,49%           

Repasse: - -           

Contrapartida: 239.635,27 199.966,15           

Outros: - -           

Investimento: 239.635,27 199.966,15           

 

 
Acumulado: 

%: 54,51% 100,00%           

Repasse: - -           

Contrapartida: 239.635,27 439.601,42           

Outros: - -           

Investimento: 239.635,27 439.601,42           

 
 

 SÍTIO NOVO / MA  

Local Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

 quarta-feira, 20 de julho de 2022  CREA/CAU: 191948843-0 

Data ART/RRT: MA20220551271 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

 

PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

- (SELECIONAR) 
 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA  

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO  -  

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -  

1.1.0.1. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 7.680,00 2*12*((110+50)*2) 

1.1.0.2. 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M2 9,00 
 

 
1.1.0.3. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
5,76 

 
2,4 * 1,2 * 2 

1.1.0.4. 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 400,00 
 

 
1.1.0.5. 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
60,00 

 

1.1.0.6. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 310,00  

1.1.0.7. 
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito 
natural 

km 320,00 ((110+50)*2) 

 
1.1.0.8. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
26,00 

 
9 + 3 + 3 + 5 + 3 + 3 

1.2. INFRAESTRUTURA  -  

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME  -  

1.2.1.1. Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 156,00 26 * 6 

1.2.1.2. 
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

m 10,00 
 

1.2.1.3. Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,85  

1.2.1.4. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 325,73  

1.2.1.5. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,80 
 

1.2.1.6. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 874,00 3,80 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2 

1.2.1.7. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 5,25 
 

1.2.1.8. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 
 

1.2.1.9. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 194,88  

1.2.1.10. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,56 
 

1.2.1.11. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 818,80 3,56 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2 

1.3. MESOESTRUTURA  -  

1.3.1. PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS  -  

1.3.1.1. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 246,82 
67,05(Pilares)+150,88(Cortinas)+28 
,89(Transversinas) 

1.3.1.2. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.506,80 
870,82(Pilares)+1272,52(Cortinas)+ 
363,46(Transversinas) 

1.3.1.3. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 25,45 
6,67(Pilares)+15,09(Cortinas) 
+3,69(Transversinas) 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

 

PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

- (SELECIONAR) 
 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA  

 
1.3.1.4. 

 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

 
tkm 

 
5.853,50 

25,45 (Concreto dos 

Pilares/Cortinas/Transversinas) * 

2,3 * 50 * 2 
1.4. SUPERESTRUTURA  -  

1.4.1. LONGARINAS / LAJE  -  

1.4.1.1. LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 6,00  

1.4.1.2. GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M UND 18,00 9 * 2 

1.4.1.3. GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 10,00 5 * 2 

1.4.1.4. 
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural 

tkm 15.403,89 7,68 * 6 * 520 / 14 * 9 

1.4.1.5. Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 6,00 
 

1.4.1.6. 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 27,77 0,2 * 3 * 6 * 12 / 14 * 9 

1.4.1.7. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 13,50 14 * 0,3 * 5 / 14 * 9 

1.4.1.8. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 420,02 653,37 / 14 * 9 

1.4.1.9. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 4,98 7,75 / 14 * 9 

1.4.1.10. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.145,89 4,98 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2 

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  -  

1.5.0.1. Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 40,50 4,5 * 9 

1.5.0.2. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 3.840,00 1 * 12 * ((110+50)*2) 

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  -  

1.6.0.1. 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,50 
 

1.6.0.2. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,67 0,33333 * 2 

1.6.0.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 
 

 
 

SÍTIO NOVO / MA  
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Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 
quarta-feira, 20 de julho de 2022  CREA/CAU: 191948843-0 
Data ART/RRT: MA20220551271 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO  - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  - 

1.1.0.1. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 7.680,00 

1.1.0.2. 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M2 9,00 

 
1.1.0.3. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
5,76 

1.1.0.4. 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 400,00 

 
1.1.0.5. 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
60,00 

1.1.0.6. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 310,00 

1.1.0.7. 
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito 
natural 

km 320,00 

 
1.1.0.8. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
26,00 

1.2. INFRAESTRUTURA  - 

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME  - 

1.2.1.1. Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 156,00 

1.2.1.2. 
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

m 10,00 

1.2.1.3. Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,85 

1.2.1.4. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 325,73 

1.2.1.5. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,80 

1.2.1.6. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 874,00 

1.2.1.7. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 5,25 

1.2.1.8. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 

1.2.1.9. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 194,88 

1.2.1.10. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,56 

1.2.1.11. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 818,80 

1.3. MESOESTRUTURA  - 

1.3.1. PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS  - 

1.3.1.1. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 246,82 

1.3.1.2. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.506,80 

1.3.1.3. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 25,45 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

 
1.3.1.4. 

 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

 
tkm 

 
5.853,50 

1.4. SUPERESTRUTURA  - 

1.4.1. LONGARINAS / LAJE  - 

1.4.1.1. LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 6,00 

1.4.1.2. GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M UND 18,00 

1.4.1.3. GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 10,00 

1.4.1.4. 
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural 

tkm 15.403,89 

1.4.1.5. Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 6,00 

1.4.1.6. 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 27,77 

1.4.1.7. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 13,50 

1.4.1.8. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 420,02 

1.4.1.9. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 4,98 

1.4.1.10. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.145,89 

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  - 

1.5.0.1. Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 40,50 

1.5.0.2. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 3.840,00 

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  - 

1.6.0.1. 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,50 

1.6.0.2. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,67 

1.6.0.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 

 
 

SÍTIO NOVO / MA  

Local 

 
quarta-feira, 20 de julho de 2022  

Data 

 

Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

CREA/CAU: 191948843-0 

ART/RRT: MA20220551271 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO  - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  - 

1.1.0.1. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 7.680,00 

1.1.0.2. 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M2 9,00 

 
1.1.0.3. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
5,76 

1.1.0.4. 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 400,00 

 
1.1.0.5. 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
60,00 

1.1.0.6. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 310,00 

1.1.0.7. 
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito 
natural 

km 320,00 

 
1.1.0.8. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
26,00 

1.2. INFRAESTRUTURA  - 

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME  - 

1.2.1.1. Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 156,00 

1.2.1.2. 
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

m 10,00 

1.2.1.3. Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,85 

1.2.1.4. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 325,73 

1.2.1.5. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,80 

1.2.1.6. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 874,00 

1.2.1.7. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 5,25 

1.2.1.8. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 

1.2.1.9. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 194,88 

1.2.1.10. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,56 

1.2.1.11. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 818,80 

1.3. MESOESTRUTURA  - 

1.3.1. PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS  - 

1.3.1.1. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 246,82 

1.3.1.2. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.506,80 

1.3.1.3. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 25,45 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA 

 
1.3.1.4. 

 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

 
tkm 

 
5.853,50 

1.4. SUPERESTRUTURA  - 

1.4.1. LONGARINAS / LAJE  - 

1.4.1.1. LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 6,00 

1.4.1.2. GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M UND 18,00 

1.4.1.3. GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 10,00 

1.4.1.4. 
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural 

tkm 15.403,89 

1.4.1.5. Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 6,00 

1.4.1.6. 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 27,77 

1.4.1.7. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 13,50 

1.4.1.8. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 420,02 

1.4.1.9. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 4,98 

1.4.1.10. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.145,89 

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  - 

1.5.0.1. Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 40,50 

1.5.0.2. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 3.840,00 

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  - 

1.6.0.1. 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,50 

1.6.0.2. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,67 

1.6.0.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 

 
 

SÍTIO NOVO / MA  

Local 

 
quarta-feira, 20 de julho de 2022  

Data 

 

Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

CREA/CAU: 191948843-0 

ART/RRT: MA20220551271 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO  

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO  -  

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -  

1.1.0.1. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 9.120,00 2 * 12 * ((110+80)*2) 

1.1.0.2. 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M2 9,00 
 

 
1.1.0.3. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
5,76 

 
2,4 * 1,2 * 2 

1.1.0.4. 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 400,00 
 

 
1.1.0.5. 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
60,00 

 

1.1.0.6. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 310,00  

1.1.0.7. 
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito 
natural 

km 380,00 ((110+80)*2) 

 
1.1.0.8. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
31,00 

 
14 + 3 + 3 + 5 + 3 + 3 

1.2. INFRAESTRUTURA  -  

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME  -  

1.2.1.1. Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 156,00 26 * 6 

1.2.1.2. 
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

m 10,00 
 

1.2.1.3. Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,85  

1.2.1.4. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 325,73  

1.2.1.5. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,80 
 

1.2.1.6. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 874,00 3,80 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2 

1.2.1.7. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 5,25 
 

1.2.1.8. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 
 

1.2.1.9. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 194,88  

1.2.1.10. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,56 
 

1.2.1.11. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 818,80 3,56 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2 

1.3. MESOESTRUTURA  -  

1.3.1. PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS  -  

1.3.1.1. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 301,30 
67,05/4*5(Pilares)+150,88/4*5(Corti 
nas)+28,89(Transversinas) 

1.3.1.2. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.042,64 
870,82/4*5(Pilares)+1272,52/4*5(C 
ortinas)+363,46(Transversinas) 

1.3.1.3. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 30,89 
6,67/4*5(Pilares)+15,09/4*5(Cortina 
s) +3,69(Transversinas) 

PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO  

 
1.3.1.4. 

 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

 
tkm 

 
7.104,70 

30,89 (Concreto dos 

Pilares/Cortinas/Transversinas) * 

2,3 * 50 * 2 
1.4. SUPERESTRUTURA  -  

1.4.1. LONGARINAS / LAJE  -  

1.4.1.1. LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 6,00  

1.4.1.2. GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M UND 28,00  

1.4.1.3. GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 14,00  

1.4.1.4. 
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural 

tkm 23.961,60 7,68 * 6 * 520 

1.4.1.5. Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 6,00 
 

1.4.1.6. 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 43,20 0,2 * 3 * 6 * 12 

1.4.1.7. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 14 * 0,3 * 5 

1.4.1.8. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 653,37  

1.4.1.9. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 7,75 
 

1.4.1.10. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.782,50 25,45 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2 

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  -  

1.5.0.1. Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 63,00 4,5 * 14 

1.5.0.2. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 4.560,00 1 * 12 *((110+80)*2) 

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  -  

1.6.0.1. 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,50 
 

1.6.0.2. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,67 0,33333 * 2 

1.6.0.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 
 

 
 

SÍTIO NOVO / MA  

Local Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 
quarta-feira, 20 de julho de 2022  CREA/CAU: 191948843-0 
Data ART/RRT: MA20220551271 

PROPONENTE / TOMADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO  - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  - 

1.1.0.1. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 9.120,00 

1.1.0.2. 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M2 9,00 

 
1.1.0.3. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
5,76 

1.1.0.4. 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 400,00 

 
1.1.0.5. 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
60,00 

1.1.0.6. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 310,00 

1.1.0.7. 
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito 
natural 

km 380,00 

 
1.1.0.8. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
31,00 

1.2. INFRAESTRUTURA  - 

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME  - 

1.2.1.1. Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 156,00 

1.2.1.2. 
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

m 10,00 

1.2.1.3. Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,85 

1.2.1.4. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 325,73 

1.2.1.5. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,80 

1.2.1.6. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 874,00 

1.2.1.7. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 5,25 

1.2.1.8. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 

1.2.1.9. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 194,88 

1.2.1.10. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,56 

1.2.1.11. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 818,80 

1.3. MESOESTRUTURA  - 

1.3.1. PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS  - 

1.3.1.1. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 301,30 

1.3.1.2. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.042,64 

1.3.1.3. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 30,89 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 

 
1.3.1.4. 

 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

 
tkm 

 
7.104,70 

1.4. SUPERESTRUTURA  - 

1.4.1. LONGARINAS / LAJE  - 

1.4.1.1. LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 6,00 

1.4.1.2. GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M UND 28,00 

1.4.1.3. GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 14,00 

1.4.1.4. 
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural 

tkm 23.961,60 

1.4.1.5. Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 6,00 

1.4.1.6. 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 43,20 

1.4.1.7. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 

1.4.1.8. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 653,37 

1.4.1.9. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 7,75 

1.4.1.10. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.782,50 

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  - 

1.5.0.1. Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 63,00 

1.5.0.2. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 4.560,00 

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  - 

1.6.0.1. 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,50 

1.6.0.2. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,67 

1.6.0.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 

 
 

SÍTIO NOVO / MA  

Local 

 
quarta-feira, 20 de julho de 2022  

Data 

 

Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

CREA/CAU: 191948843-0 

ART/RRT: MA20220551271 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 

1. PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO  - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  - 

1.1.0.1. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 9.120,00 

1.1.0.2. 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

M2 9,00 

 
1.1.0.3. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
5,76 

1.1.0.4. 
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 400,00 

 
1.1.0.5. 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 

BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 

 
CHP 

 
60,00 

1.1.0.6. Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 310,00 

1.1.0.7. 
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito 
natural 

km 380,00 

 
1.1.0.8. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
31,00 

1.2. INFRAESTRUTURA  - 

1.2.1. FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME  - 

1.2.1.1. Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 156,00 

1.2.1.2. 
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

m 10,00 

1.2.1.3. Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 7,85 

1.2.1.4. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 325,73 

1.2.1.5. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,80 

1.2.1.6. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 874,00 

1.2.1.7. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 5,25 

1.2.1.8. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 

1.2.1.9. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 194,88 

1.2.1.10. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 3,56 

1.2.1.11. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 818,80 

1.3. MESOESTRUTURA  - 

1.3.1. PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS  - 

1.3.1.1. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 301,30 

1.3.1.2. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3.042,64 

1.3.1.3. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 30,89 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO 

Nº SICONV 
0 

Nº OPERAÇÃO 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

 
 
 

 
Item Descrição Unidade Quantidade 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO 

 
1.3.1.4. 

 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

 
tkm 

 
7.104,70 

1.4. SUPERESTRUTURA  - 

1.4.1. LONGARINAS / LAJE  - 

1.4.1.1. LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M UND 6,00 

1.4.1.2. GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M UND 28,00 

1.4.1.3. GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M UND 14,00 

1.4.1.4. 
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural 

tkm 23.961,60 

1.4.1.5. Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste un 6,00 

1.4.1.6. 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 
fornecimento e instalação 

dm³ 43,20 

1.4.1.7. 
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m² 21,00 

1.4.1.8. Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 653,37 

1.4.1.9. 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³ 7,75 

1.4.1.10. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.782,50 

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  - 

1.5.0.1. Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 63,00 

1.5.0.2. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 4.560,00 

1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  - 

1.6.0.1. 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,50 

1.6.0.2. 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,67 

1.6.0.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 

 
 

SÍTIO NOVO / MA  

Local 

 
quarta-feira, 20 de julho de 2022  

Data 

 

Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

CREA/CAU: 191948843-0 

ART/RRT: MA20220551271 



 

 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

 
Construção de Pontes em estruturas de concreto armado no município de Sítio Novo - MA / 

BDI 1 

TIPO DE OBRA 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

Quadro de Composição do BDI 

 
 

 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

 

 

 

 

Itens Siglas 
% 

Adotado 

Administração Central AC 4,48% 

Seguro e Garantia SG 0,50% 

Risco R 0,90% 

Despesas Financeiras DF 1,11% 

Lucro L 8,30% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 24,20% 

 

 
_ 

 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

- 1 
(1-CP-ISS-CRPB) 

 

 
 

Observações: 

 

 SÍTIO NOVO / MA  quarta-feira, 20 de julho de 2022  
Local Data 

 

Responsável Técnico 

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

CREA/CAU: 191948843-0 

ART/RRT: MA20220551271 
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Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 

alíquota de 5%. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA 

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA 

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071 

 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/ 

MA. 

MUNICÍPIO: SITIO NOVO-MA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIMINAÇÃO 
HORISTA MENSALISTA 

% % 

GRUPO A   

A-1 - INSS 0,00 0,00 

A-2 - SESI 1,50 1,50 

A-3 - SENAI 1,00 1,00 

A-4 - INCRA 0,20 0,20 

A-5 - SEBRAE 0,60 0,60 

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 

A-7- SEG. ACID. TRABALHO 3,00 3,00 

A-8 - F.G.T.S. 8,00 8,00 

A-9 -SECONCI 0,00 0,00 

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 16,80 16,80 

 
GRUPO B 

  

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00 

B-2 - FERIADOS 3,96 0,00 

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 

B-4 - 13° SALÁRIO 10,87 8,33 

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 

B-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00 

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 

B-9 - FÉRIAS GOZADAS 9,29 7,13 

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

 
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 

 
45,51 

 
16,88 

 
GRUPO C 

  

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70 

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25 

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 4,81 3,69 

C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00 

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52 0,40 

 
C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 

 
16,99 

 
13,04 

 
GRUPO D 

  

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84 

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 
0,54 0,42 

D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,19 3,26 

 
GRUPO E 

  

E - 0,00 0,00 

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 
   

T O T A L G E R A L (%) 87,49 49,98 



por m³, conforme tabela 2 da NBR 12655 / 2006; liberada pela fiscalição da obra; conforme especificados no projeto. 

IMPRIMIR EM A2 (594X420) 

 

 

1
,3

2
 

V
A

R
 

0
,6

0
 

 
LAJE CONC. ARM. 

MOLD. IN LOCO 

 
VIGA PRÉ-MOLDADA 

900 X 68 X 68 CM 

 
GUARDA-RODAS 

PRÉ-MOLDADO 20X37X100CM 

 
 

BORRACHA ARMADA BORRACHA ARMADA 

 
 
 
 

5,03 

 
 

4,60 

 
TRANSVERSINA DE 

EXTREMIDADE 

 
   

 
TRANSVERSINA DE 

EXTREMIDADE 

 

PILAR PILAR 

 
 
 

 
CORTINA CORTINA 

 
 

BLOCO DE 

COROAMENTO 

 
 

BLOCO DE 

COROAMENTO 

 

 
ESTACA CRAVADA ESTACA CRAVADA 

 

 
 

9,00 

 
CORTE LONGITUDINAL - AA 

ESC.: 1/100 

 
 
 

 
 

PLANTA BAIXA - PONTE 9,00x4,50M 

 

1,00 

 

2,18 

 

2,50 

 

2,50 

 

2,18 

ESC.: 1/100 A B C D E 

 
LOCAÇÃO 

ESC.: 1/100 

 

VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

900X68X68CM 

GUARDA-RODAS PMC 

20X37X100CM LAJE CONC. 

IN LOCO 

 
 

 
VIGA TRANSVERSINA 

 
 
 
 
 
 

 
PILAR EXT. (P2) 

CORTINA 

 
 
 
 

 
PILAR CENTRO 

(P1) CORTINA 

 
 
 
 

 
PILAR CENTRO 

(P2) CORTINA 

 
 
 
 

 
PILAR CENTRO 

(P1) CORTINA 

 
 
 
 

 
PILAR EXT. (P2) 

CORTINA 

 
 
 

 
CORTINA 

 
 
 

 
CORTINA 

 
 
 

 
CORTINA 

 
 
 

 
CORTINA 

 

 
BLOCO DE 

COROAMENTO 

 
 

B2 VB02 

 
 

B1 VB01 

 
 

B1 VB01 

 
 

B1 VB02 B2 

 
 
 
 

ESTACA CRAVADA 

 
 
 

 
B1 B1 B1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUARDA-RODAS 

PMC 20X37X100CM 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIGAS PRÉ-MOLDADAS 
900X68X68CM 

PLACA DE
 

PREENCHIMENTO 

LAJE CONC. 

IN LOCO 

 
 
 

CORTE TRANSVERSAL - BB 

ESC.: 1/100 

 
 
 
 

CORTE TRANSVERSAL - CC 

ESC.: 1/50 

 

 
 
 
 
 

0,36 

 
 
 

0,60 

 

FOLHA: 
 

1/1 

 

PROJETO: 
PROJETO ESTRUTURAL (Ponte Sobre o Riacho Derrota) 

 
CONTRATANTE: 

B1 B2 

 
Prefeitura Mun. de Sítio Novo/MA 

 

 
AUTOR DO PROJETO: 

 
 

DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO 

ESC.: 1/100 

 

CREA/RNP: 191948843-0 
Macos André Oliveira Sousa 

Engª. Civil 

 
 

NOTAS: 

 
* Trem tipo utilizado TB-45 (NBR 7188 / 1984); 

* Concreto estrutural Fck => 30MPa; 
* Classe de agressividade ambiental (CAA) II; 

 
 
 

* Não utilizar aditivos contendo cloreto em sua composição; 

* Fator água / cimento máximo de 0,55; 
* A concretagem não deverá ter interrupção. Se, por motivo de força maior, 

 
 
 

* Após a concretagem, as peças deverão ter cura úmida por, no mínimo, 7 

dias; 
* Evitar transpasse das barras de aço. Se ocorrer, utilizar 50x a bitola do aço 

ESC.: 
 

INDICADA DATA: 
 

12 de julho de 2022 

* Recobrimento mínimo: 2,5cm; 

* Na dosagem do concreto estrutural, utilizar, no mínimo, 300kg de cimento 

houver interrupção, as juntas de concretagem deverão ser limpas com 

jatos de água, sendo que a continuidade da concretagem deverá ser 

utilizado. 

*      Aço CA-50 para barras longitudinais e aço CA-50 e CA-60 para estribos, 
CONTEÚDO: INDICADO 
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por m³, conforme tabela 2 da NBR 12655 / 2006; liberada pela fiscalição da obra; conforme especificados no projeto. 

IMPRIMIR EM A2 (594X420) 

 

 

1
,3

2
 

0
,4

0
 

 
LAJE CONC. ARM. 

MOLD. IN LOCO 

 
VIGA PRÉ-MOLDADA 

1400 X 57 X 90 CM 

 
GUARDA-RODAS 

PRÉ-MOLDADO 20X37X100CM 

 
 

BORRACHA ARMADA BORRACHA ARMADA 

 
 
 
 

5,03 

 
TRANSVERSINA DE 

EXTREMIDADE 

 
TRANSVERSINA DE 

EXTREMIDADE 

 
 

4,60 

 

PILAR PILAR 

 
 
 

 
CORTINA CORTINA 

 
 

BLOCO DE 

COROAMENTO 

 
BLOCO DE 

COROAMENTO 

 
 

ESTACA CRAVADA ESTACA CRAVADA 

 

 
 

14,00 

 
CORTE LONGITUDINAL - AA 

ESC.: 1/100 

 
 
 
 
 
 

GUARDA-RODAS PMC 

 

 
VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

1400X57X90CM 

 

 
PLACA DE 

PREENCHIMENTO 

20X37X100CM LAJE CONC. 

IN LOCO 

 
 

 
VIGA TRANSVERSINA 

 
 
 

PILAR EXT. (P2) 

CORTINA 

 

PILAR EXT. (P2) 

CORTINA 

 

PILAR CENTRO 

(P1) CORTINA 

 

PILAR CENTRO 

(P2) CORTINA 

 

PILAR CENTRO 

(P1) CORTINA 

 

 
 

PLANTA BAIXA - PONTE 14,00x4,50M 

 

1,00 

 

2,18 

 

2,50 

 

2,50 

 

2,18 

ESC.: 1/100 A B C D E 

 
LOCAÇÃO 

ESC.: 1/100 

 
 

 
CORTINA 

 
 

B2 VB02 

 
 

 
CORTINA 

 
 

B1 VB01 B1 

 
 

 
CORTINA 

 
 

VB01 

 
 

 
CORTINA 

 
 

B1 VB02 B2 

 
BLOCO DE 

COROAMENTO 

 
 

ESTACA CRAVADA 

 
 
 
 
 

CORTE TRANSVERSAL - BB 

ESC.: 1/100 

 

B1 B1 B1 

 
 
 

 
GUARDA-RODAS 

PMC 20X37X100CM 

 
 
 

VIGAS PRÉ-MOLDADAS 
1400X57X90CM 

PLACA DE
 

PREENCHIMENTO 

LAJE CONC. 

IN LOCO 

 
 
 
 

CORTE TRANSVERSAL - CC 

ESC.: 1/50 

 

 
 
 
 
 

0,36 

 
 
 

0,60 

 

FOLHA: 
 

1/1 

 

PROJETO: 
PROJETO ESTRUTURAL (Ponte sobre o riacho Colodino) 

CONTRATANTE: 

B1 B2 
Prefeitura Mun. de Sítio Novo/MA 

 

 
AUTOR DO PROJETO: 

 
 

DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO 

ESC.: 1/100 

 
CREA/RNP: 191948843-0 

Marcos André Oliveira Sousa 
Engª. Civil 

 
 

NOTAS: 

 
* Trem tipo utilizado TB-45 (NBR 7188 / 1984); 

* Concreto estrutural Fck => 30MPa; 
* Classe de agressividade ambiental (CAA) II; 

 
 
 

* Não utilizar aditivos contendo cloreto em sua composição; 

* Fator água / cimento máximo de 0,55; 
* A concretagem não deverá ter interrupção. Se, por motivo de força maior, 

 
 
 

* Após a concretagem, as peças deverão ter cura úmida por, no mínimo, 7 

dias; 
* Evitar transpasse das barras de aço. Se ocorrer, utilizar 50x a bitola do aço 

ESC.: 
 

INDICADA DATA: 
 

12 de julho de 2022 

* Recobrimento mínimo: 2,5cm; 

* Na dosagem do concreto estrutural, utilizar, no mínimo, 300kg de cimento 

houver interrupção, as juntas de concretagem deverão ser limpas com 

jatos de água, sendo que a continuidade da concretagem deverá ser 

utilizado. 

*      Aço CA-50 para barras longitudinais e aço CA-50 e CA-60 para estribos, 
CONTEÚDO: INDICADO 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Página 1/1 

 

 
ART OBRA / SERVIÇO 

Nº MA20220551271 

 
INICIAL 

 

    1. Responsável Técnico      

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA 

Título profissional:   ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1919488430 

Registro: 118301MA 
 

   2. Dados do Contrato      

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64 

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA Nº: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000 

 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 

Valor: R$ 4.120,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Outros 
 

    3. Dados da Obra/Serviço       

ESTRADA DIVERSAS Nº: S/N 

Complemento: Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: SÍTIO NOVO UF: MA CEP: 65925000 

Data de Início: 04/07/2022 Previsão de término: 21/07/2022 Coordenadas Geográficas: -6.292202, -46.545114 

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64 
 

   4. Atividade Técnica      
 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 2,00 un 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 2,00 un 

 
 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 
   5. Observações      

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO 

DE SÍTIO NOVO/ MA. 
 

   6. Declarações     

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 

5296/2004. 
 

   7. Entidade de Classe     

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA 
 

   8. Assinaturas         

Declaro serem verdadeiras as informações acima MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA - CPF: 061.413.123-57 

 
  , de de    

Local data 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - CNPJ: 05.631.031/0001-64 

 
   9. Informações     

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
 

   10. Valor     

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 25/07/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8304054710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A2dy7 

Impresso em: 25/07/2022 às 10:54:40 por: , ip: 45.169.10.207 
 

 

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br 

Tel: (98) 2106-8300  Fax: (98) 2106-8300 

CREA-MA 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Estado do 
Maranhão 

CREA-MA 

http://www.creama.org.br/
mailto:faleconosco@creama.org.br

