

8


J

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 32.611.684/0001-54
EMAIL: hnifeitosa@hotmail.com

L

22

ACM





TOMADA DE PREÇO N° 006/2021

PROPOSTA COMERCIAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA

Att. Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preço n° 006/2021

PROPOSTA COMERCIAL TOMADA DE PREÇO N° 006/2021.

Razão Social: **FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Endereço: Rua Souza Porto, n° 380, Centro, Araguaína/TO.

Telefone/fax: (63) 3421-3776.

Nome do Representante Legal: **HELSON GOMES FEITOSA**

CPF do Representante Legal: 022.264.311-01.


Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação.

Prazo de execução: 60 (sessenta dias)

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os serviços objeto desta licitação nos termos do edital e seus anexos, pelo preço global de **R\$ 27.151,17 (vinte e sete mil cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos)** para atender a Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA, com execução no período de 02 (dois) meses, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo **RECURSO** de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais



impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

- c) Utilizaremos o pessoal que for necessário à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA;
- d) Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões do município de Sítio Novo/MA.

Declaramos, que estão incluídos nos preços unitários, apresentados acima, todos os custos diretos e indiretos, necessários à completa e satisfatória execução dos serviços, objeto desta Licitação, até mesmo aqueles cujas despesas são provenientes de mão de obra especializada ou não, equipamentos, materiais, ferramentas, encargos trabalhistas, previdenciários, impostos e taxas e tudo que atender as especificações das Normas Técnicas exigidas no Edital.

Caso esta empresa seja vencedora do certame licitatório, o Contrato de Prestação de Serviços terá como representante legal para sua firmação o Sr. HELSON GOMES FEITOSA, brasileiro, capaz, inscrito no CPF sob o nº 022.264.311-01. Os créditos provenientes da prestação dos serviços poderão ser realizados junto à Caixa Econômica Federal – 104, Ag: 0610; Cc: 4088-7; Op: 003.

Sítio Novo/MA, 14 de Junho de 2021.


FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 32.611.684/0001-54

Helson Gomes Feitosa

CPF: 022.264.311-01

Titular








OBRA:
Reforma do Centro de Multiatendimento.

B.D.I.
29,78%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					657,01	2,42%
1.1		Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada n22, adesivada de 2,0 x 1,125m	m²	2,25	225,00	292,01	657,01	2,42%
2		DEMOLIÇÕES					358,34	1,32%
2.1		Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	0,5	32,85	42,63	21,32	0,08%
2.2		Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	16,16	1,93	2,50	40,48	0,15%
2.3		Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	16,16	14,14	18,35	296,55	1,09%
3		PISO					1.823,55	6,72%
3.1		Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm	m²	16,16	32,79	42,55	687,69	2,53%
3.2		Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m²	m²	16,16	54,16	70,29	1.135,87	4,18%
4		VEDAÇÃO					10.247,10	37,74%
4.1		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	22,98	56,59	73,44	1.687,71	6,22%
4.2		Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	46,04	24,77	32,15	1.480,03	5,45%
4.3		Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples	m²	49,59	110,00	142,76	7.079,37	26,07%
5		ESTRUTURA					910,73	3,35%
5.1		Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações	m²	2,5	151,49	196,60	491,51	1,81%
5.2		Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	3,67	16,70	21,67	79,54	0,29%
5.3		Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	kg	12,22	13,98	18,14	221,71	0,82%
5.4		Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento, areia média/brital), preparo mecânico com betoneira 400L	m³	0,18	372,49	483,42	87,02	0,32%
5.5		Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	0,18	132,49	171,95	30,95	0,11%



OBRA:
Reforma do Centro de Multiatendimento.

B.D.I.
29,78%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6		ESQUADRIAS					4.839,19	17,82%
6.1		Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação	Und	4	778,08	1.009,79	4.039,17	14,88%
6.2		Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante, exclusive alizar, acabamento e contramãoço. Fornecimento	m²	1,1	322,23	418,19	460,01	1,69%
6.3		Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	Und	1	261,99	340,01	340,01	1,25%
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					353,35	1,30%
7.1		Bancada de mármore sintético 120x60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação	Und	1	272,27	353,35	353,35	1,30%
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.263,71	4,65%
8.1		Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	Und	5	165,01	214,15	1.070,75	3,94%
8.2		Luminária tipo plafon, de sobrepor, com uma lâmpada LED de 12/13W, sem reator - fornecimento e instalação	Und	4	37,17	48,24	192,96	0,71%
9		PINTURA					1.171,51	4,31%
9.1		Aplicação e lixamento de massa látex, em paredes, duas demãos	m²	42,66	9,69	12,58	536,48	1,98%
9.2		Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	42,66	11,47	14,89	635,03	2,34%
10		COBERTURA					5.526,68	20,36%
10.1		Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical	m	30	141,95	184,22	5.526,68	20,36%

Total Geral RS

27.151,17





OBRA:

Reforma do Centro de Multiatendimento.

**REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA:
SEM DESONERADO**

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Quadro de Composição do BDI

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	7,36%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,67%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	29,78%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



Reforma do Centro de Multiatendimento.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SFESI	1,50%	1,50%
		1,00%	1,00%
A3	SENAI		
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL GRUPO A	16,80%	16,80%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	Não índice
B2	FERIADOS	3,96%	Não índice
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,87%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,62%	Não índice
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,29%	7,13%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL GRUPO B	45,51%	16,88%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,13%	4,70%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,32%	0,25%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,81%	3,69%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,21%	4,00%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,40%
C	TOTAL GRUPO C	16,99%	13,04%
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,65%	2,84%
D2	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,54%	0,42%
D	TOTAL GRUPO D	8,19%	3,26%
	PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)	87,49%	49,98%


		VALOR R\$	30 Dias	60 Dias	PESO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	657,01	100%		2,42%
2.0	DEMOLIÇÃO	358,34	100%		1,32%
3.0	PISO	1.823,55	100%		6,72%
4.0	VEDAÇÃO	10.247,10	50%	50%	37,74%
5.0	ESTRUTURA	910,73	100%		3,35%
6.0	ESQUADRIA	4.839,19		100%	17,82%

8

 CACA

8







7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	353,35	100%		1,30%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.263,71	100%		4,65%
9.0	PINTURA	1.171,51		100%	4,31%
10.0	COBERTURA	5.526,68	60%	40%	20,36%
	TOTAL	27.151,17	50,81%	49,19%	100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

